

1. 調査概要

依頼番号	飯国-管二-03
------	----------

業務名称	令和5年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	飯田国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
041 車止め設置 【歩掛】	A-チ型 φ60.5 W1500-H800 基礎一体	基	2	歩掛表-1
084 耐火防護撤去・復旧 【歩掛】	萱の橋	式	1	歩掛表-2
086 車止め撤去 【歩掛】	A-チ型 φ60.5 W1500-H800 基礎一体	基	2	歩掛表-3
094 地覆目地設置 【歩掛】	目地20×47 バックアップ材設置含む	m	4.8	歩掛表-4
166 土留鋼矢板設置 【歩掛】	KA1側 鋼矢板Ⅲ型 溶接・組立・設置 等辺山形鋼設置含む	箇所	1	歩掛表-5
167 土留鋼矢板設置 【歩掛】	KA2側 鋼矢板Ⅲ型 溶接・組立・設置 等辺山形鋼設置含む	箇所	1	歩掛表-6
168 土留鋼矢板撤去 【歩掛】	KA1側 鋼矢板Ⅲ型 等辺山形鋼撤去含む	箇所	1	歩掛表-7
169 土留鋼矢板撤去 【歩掛】	KA2側 鋼矢板Ⅲ型 等辺山形鋼撤去含む	箇所	1	歩掛表-8
171 ころがし配管設置 【歩掛】	FEP50×2条	m	17.8	歩掛表-9
172 ころがし配管撤去 【歩掛】	FEP50×2条	m	17.8	歩掛表-10
174 鋼管柱建柱 【歩掛】	L=6.0m 根柵、配管、SUSバンド、キャップ、支線、装柱等設置、床堀、埋戻含む	本	2	歩掛表-11
180 鋼管柱撤去 【歩掛】	L=6.0m 根柵、配管、SUSバンド、キャップ、支線、装柱等撤去、床堀、埋戻含む	本	2	歩掛表-12
183 高欄撤去 【歩掛】	橋梁・土工部 撤去・仮置き	m	33.2	歩掛表-13
184 殻運搬 【歩掛】	コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID無し 60.0km以下 2tDT	m3	0.083	歩掛表-14
186 遮水シート設置・撤去 【歩掛】	シボ付、t=1mm	m2	415	歩掛表-15
(価格条件)				

アーチ型 $\phi 60.5$ W1500-H800 基礎一体

10基当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	1.250				
特殊作業員		人	1.250				
普通作業員		人	2.500				
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 （第1次基準値）標準バケット容量(山積 0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t	日	1.250	単価表-1			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		基	8.000				

〔条件〕

菅の橋

1式当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	5.170		●		
特殊作業員		人	20.700		●		
普通作業員		人	5.170		●		
諸雑費1		%	3.000				
日当り施工量		式	0.190				

条件

1. 諸雑費は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 足場等を必要とする場合は、別途計上する。

歩掛表-15 遮水シート設置・撤去

【歩掛】

シボ付、t=1mm

100m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.100				
普通作業員		人	1.200				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m2	1,000.000				

[条件]

