
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 静国-管二-19

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 伸縮目地材撤去 m 43 歩掛表-1

02 伸縮目地材設置 m 43 歩掛表-2

05 ｶﾞｽ切断 t<6mm m 8 歩掛表-3

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 静岡国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.400 ●

普通作業員 人 0.400 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 m 25.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.625 ●

普通作業員 人 0.625 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 m 16.000

［条件］
1.諸雑費1は、目地材撤去に必要な機材費、養生材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　伸縮目地材設置

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、目地材充填に必要な機材費、養生材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　伸縮目地材撤去

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.250 ●

溶接工 人 1.250 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 m 8.000

歩掛表－3　ｶﾞｽ切断
t<6mm

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ガス切断機等およびグラインダーの損料、アセチレン、酸素等の消耗材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を

乗じた金額を上限として計上する。


