
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 木曽下-工-04

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

08 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎AⅣ型設置
1000×1000､標準ﾀｲﾌﾟ　据付け，連結，目地
材を含む

m 30 歩掛表-1

09 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ波返設置
R=1000　L=5000　目地材、ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの設置を
含む

本 6 歩掛表-2

10 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄA型設置 300×700 m 40 歩掛表-3

11 標識板設置
210×300×10　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ500×300×150設
置含む

箇所 2 歩掛表-4

12 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法留基礎撤去 D型　再利用 m 27 歩掛表-5

13 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 中型凸型 m2 309 歩掛表-6

14 露出配管撤去 PV83 m 20 歩掛表-7

15 光ｹｰﾌﾞﾙ撤去 屋内屋外管内配線24mm以下 m 20 歩掛表-8

16 光ｹｰﾌﾞﾙ露出配管設置 FEP　80　ｻﾄﾞﾙ、ｱﾝｶｰ含む m 100 歩掛表-9

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 木曽川下流河川事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.030 ●

特殊作業員 人 3.030 ●

普通作業員 人 3.030 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 3.030

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 m 33.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.250

ブロック工 人 1.250

普通作業員 人 3.750

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.250

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 8.000

歩掛表－1　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎AⅣ型設置
1000×1000､標準ﾀｲﾌﾟ　据付け，連結，目地材を含む

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－2　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ波返設置

［条件］
1.諸雑費1は、据付機材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.上記歩掛には、目地材、連結金具、連結ﾎﾞﾙﾄの設置を含む。
3..ﾌﾞﾛｯｸ製品長は1個当り2.5m。

R=1000　L=5000　目地材、ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの設置を含む
10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.上記歩掛には、目地材、差し筋の設置を含む。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.180

特殊作業員 人 2.350

普通作業員 人 4.710

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.180

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 85.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

普通作業員 人 0.500 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 箇所 20.000

歩掛表－3　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄA型設置

歩掛表－4　標識板設置

300×700
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

210×300×10　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ500×300×150設置含む
10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.710

特殊作業員 人 1.430

普通作業員 人 2.860

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.710

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 140.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.050

特殊作業員 人 0.100

普通作業員 人 0.100

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.8m3吊2.9t(~排2014･超低含) 日 0.050 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 194.000

歩掛表－5　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法留基礎撤去

歩掛表－6　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去

D型　再利用
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

中型凸型
10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.950

普通作業員 人 7.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 242.000

名称 規格 単位 数量 摘要

電工 人 1.350

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 74.000

歩掛表－7　露出配管撤去

歩掛表－8　光ｹｰﾌﾞﾙ撤去

PV83
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

屋内屋外管内配線24mm以下
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.900 ●

普通作業員 人 15.000 ●

諸雑費1 ％ 11.000

日当り施工量 m 121.000

歩掛表－9　光ｹｰﾌﾞﾙ露出配管設置
FEP　80　ｻﾄﾞﾙ、ｱﾝｶｰ含む

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、配管継手材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 103.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
４・超低含）

供用日 1.360

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］
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