
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-管-09

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

12 腐食補修（炭素繊維補強）【歩掛】 FORCA　PL-CF工法 m2 1.6 歩掛表-1

13 剥落防止【歩掛】 ＲＴワンガードクリア工法　ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 m2 3.6 歩掛表-2

13-1 剥落防止【歩掛】 ＲＴワンガードクリア工法　主材塗布 m2 3.6 歩掛表-3

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 6.875 ●

特殊作業員 人 6.875 ●

普通作業員 人 6.875 ●

諸雑費1 ％ 23.000

日当り施工量 m2 0.150

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.778 ●

特殊作業員 人 11.111 ●

普通作業員 人 2.778 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 m2 3.600

歩掛表－1　腐食補修（炭素繊維補強）【歩掛】
FORCA　PL-CF工法

1m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、ディスクサンダー、ハンドミキサ及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上
　限として計上する。
2.上記歩掛には、下地処理（2種ケレン程度）を含む。
3.仕上げ塗装工は、上記歩掛に含まない。

歩掛表－2　剥落防止【歩掛】
ＲＴワンガードクリア工法　ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、刷毛、コテ、材料攪拌に関わる器具及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を

2.材料費は別途計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.778 ●

特殊作業員 人 11.111 ●

普通作業員 人 4.167 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m2 3.600

　上限として計上する。

歩掛表－3　剥落防止【歩掛】
ＲＴワンガードクリア工法　主材塗布

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、刷毛、コテ、材料攪拌に関わる器具及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を

2.材料費は別途計上する。
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