
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 飯国-工-27

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ設置【歩掛】 m 1587 歩掛表-1

02
L型ｱﾝｶｰⅠ設置(砂質土、粘性土、礫混じり土)
【歩掛】

D19×900　L型N　めっき 本 100 歩掛表-2

03 L型ｱﾝｶｰⅠ設置(軟岩)【歩掛】 D19×900　L型N　めっき 本 100 歩掛表-3

04 L型ｱﾝｶｰⅠ設置(硬岩)【歩掛】 D19×900　L型N　めっき 本 100 歩掛表-4

05
L型ｱﾝｶｰⅡ設置(砂質土、粘性土、礫混じり土)
【歩掛】

D16×600　L型N　めっき 本 100 歩掛表-5

06 L型ｱﾝｶｰⅡ設置(軟岩)【歩掛】 D16×600　L型N　めっき 本 100 歩掛表-6

07 L型ｱﾝｶｰⅡ設置(硬岩)【歩掛】 D16×600　L型N　めっき 本 100 歩掛表-7

08 改良土吹付【歩掛】 m3 73 歩掛表-8

09 法面排水【歩掛】 ｍ 887 歩掛表-9

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 飯田国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.300 ●

法面工 人 1.400 ●

普通作業員 人 0.600 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 m 350.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.600 ●

法面工 人 2.500 ●

普通作業員 人 1.300 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 本 160.000

D19×900　L型N　めっき
100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンマドリル、諸工具、命綱及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限と
　して計上する。

歩掛表－1　ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ設置【歩掛】

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

2.施工規模が1,000m2未満の場合は、別途考慮する。

3.施工規模が1,000m2未満の場合は、別途考慮する。

歩掛表－2　L型ｱﾝｶｰⅠ設置(砂質土、粘性土、礫混じり土)【歩掛】

［条件］
1.諸雑費1は、結束材、諸工具及び命綱等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.材料ロス率（参考値）
　GTフォームⅠ：　+17%
　GTフォームⅡ：　+17%



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.900 ●

法面工 人 3.600 ●

普通作業員 人 1.800 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 本 110.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.250 ●

法面工 人 5.000 ●

普通作業員 人 2.500 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 本 80.000

2.施工規模が1,000m2未満の場合は、別途考慮する。

D19×900　L型N　めっき
100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンマドリル、諸工具、命綱及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限と
　して計上する。

歩掛表－4　L型ｱﾝｶｰⅠ設置(硬岩)【歩掛】

D19×900　L型N　めっき
100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンマドリル、諸工具、命綱及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限と
　して計上する。

歩掛表－3　L型ｱﾝｶｰⅠ設置(軟岩)【歩掛】

2.施工規模が1,000m2未満の場合は、別途考慮する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

法面工 人 1.900 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 本 209.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.700 ●

法面工 人 2.800 ●

普通作業員 人 1.400 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 本 145.000

2.施工規模が1,000m2未満の場合は、別途考慮する。

D16×600　L型N　めっき
100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンマドリル、諸工具、命綱及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限と
　して計上する。

2.施工規模が1,000m2未満の場合は、別途考慮する。

歩掛表－6　L型ｱﾝｶｰⅡ設置(軟岩)【歩掛】

D16×600　L型N　めっき
100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンマドリル、諸工具、命綱及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限と
　して計上する。

歩掛表－5　L型ｱﾝｶｰⅡ設置(砂質土、粘性土、礫混じり土)【歩掛】



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

法面工 人 4.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 本 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

法面工 人 2.900 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

モルタルコンクリート吹付機（法面
用）運転

湿式･ﾓｰﾀ駆動 能力0.8~1.2m3/h所要空
気量10~19m3/min

日 1.000 単価表-1

ホイールローダ（トラクタショベル）
運転

普通 山積0.34m3 (~排3次･超低含) 日 1.000 単価表-2

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 m3 10.200

2.材料ロス率（参考値）：　+50%
3.施工規模が1,000m2未満の場合は、別途考慮する。

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、空気圧縮機、発動発電機、揚水ポンプ、強制練りミキサー、吹付ホース、ベルトコンベア及び命綱等の費用であり、労
　務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2.施工規模が1,000m2未満の場合は、別途考慮する。

歩掛表－8　改良土吹付【歩掛】

D16×600　L型N　めっき
100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンマドリル、諸工具、命綱及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限と
　して計上する。

歩掛表－7　L型ｱﾝｶｰⅡ設置(硬岩)【歩掛】



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

法面工 人 2.000 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 ｍ 100.000

100ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、継手材料費、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.材料ロス率（参考値）：　+5%

歩掛表－9　法面排水【歩掛】



名称 規格 単位 数量 摘要

(電力） kWh 0.000

モルタルコンクリート吹付機（法面用）損
料

湿式･ﾓｰﾀ駆動 能力0.8～1.2m3/h所要空気量
10～19m3/min

供用日 1.500 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（一般） 人 1.000

軽油 Ｌ 15.000

ホイールローダ（トラクタショベル）賃料
普通　山積０．３４ｍ３　（～排３次・超
低含）

供用日 1.600

諸雑費 式 1.000 端数処理

諸雑費
1  2  3

［条件］

［条件］

単価表－1　モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転(機-25)
湿式･ﾓｰﾀ駆動 能力0.8～1.2m3/h所要空気量10～19m3/min

1日当り
諸雑費
1  2  3

単価表－2　ホイールローダ（トラクタショベル）運転(機-29)
普通　山積０．３４ｍ３　（～排３次・超低含）

1日当り
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