
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名国-工-05

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

18 縦排水管設置【歩掛】 φ500 m 27 歩掛表-1

19 張コンクリート打設【歩掛】 m2 25 歩掛表-2

20 土のう積【歩掛】 植生土のう 袋 1198 歩掛表-3

22 ジオテキスタイル敷設【歩掛】 m2 345 歩掛表-4

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名古屋国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000 ●

普通作業員 人 6.000 ●

バックホウ（クローラ型）運転
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型
(第2次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積
0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t

日 2.000 単価表-1

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m 5.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.800 ●

特殊作業員 人 3.800 ●

普通作業員 人 5.100 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.500

諸雑費1 ％ 0.300

日当り施工量 m2 85.000

歩掛表－1　縦排水管設置【歩掛】
φ500

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　る。

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　張コンクリート打設【歩掛】

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、コンクリートバケット（ホッパ）の損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.300

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 袋 33.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.240 ●

特殊作業員 人 0.240 ●

普通作業員 人 0.350 ●

諸雑費1 ％ 23.000

日当り施工量 m2 120.000

歩掛表－3　土のう積【歩掛】
植生土のう

10袋当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

　金額を上限として計上する。

歩掛表－4　ジオテキスタイル敷設【歩掛】

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ジオテキスタイル敷設に使用する杭、ハンマ、スコップ、バール等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 50.000

バックホウ（クローラ型）損料
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第2次
基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積
0.35m3)吊能力2.9t

供用日 1.500 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型）運転(機-18)
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


