

令和 7 年 4 月 1 日
中 部 地 方 整 備 局

令和 7 年度の工事及び業務の「発注見通し」の公表

中部地方整備局の所掌する令和 7 年度の工事及び業務の「発注見通し」について公表します。

なお、今回公表する内容は、公表する時点での見通しであり、公表した後に変更又は追加される場合があります。

○公表の方法

発注見通しは、以下により公表を行っています。

(1) 河川・道路・営繕に関する情報

入札情報サービス (PPI) <https://www.i-ppi.jp/>

(2) 港湾空港に関する情報

入札情報サービス (PAS) <https://www.pasysknlim.go.jp/>

(3) 中部地方整備局ホームページ

<https://www.cbrmlit.go.jp/contract/kouji/hachu.htm>

○公表件数 別紙のとおり

○配 布 先 中部地方整備局記者クラブ

○問い合わせ先 〔河川・道路・営繕に関する事項〕

企画部技術管理課長 田所 学

電話 052-953-8131

〔港湾空港に関する事項〕

総務部経理調達課長 岡室 祐樹

電話 052-209-6316

○公表件数（契約方式・工種・業種別）

（１）工 事（河川・道路・営繕）

（件）

	河川・道路・営繕												合計
	一般土木						維持 修繕	橋梁 補修	アスファルト 舗装	鋼橋 上部	PC	その他	
	WTO	A	B	C	D	合計							
一般競争入札方式	2	-	8	233	2	245	89	38	32	13	4	119	540
公募型指名競争入札	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通常型指名競争入札	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
随意契約方式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
技術提案・交渉方式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	2	-	8	233	2	245	89	38	32	13	4	120	541

（２）業 務（河川・道路・営繕）

（件）

			河川・道路・営繕					合計
			測量	建築ｺﾝｸﾘｰﾄ	土木ｺﾝｸﾘｰﾄ	地質調査	補償ｺﾝｸﾘｰﾄ	
プロポーザル方式	公募型		-	1	-	-	-	1
	簡易公募型		-	1	179	1	-	181
競争入札方式	総合評価	標準型(1:3)	-	-	-	-	-	-
		標準型(1:2)	1	1	76	3	-	81
		簡易型(1:1)	32	2	98	11	7	150
	簡易公募型	標準型	6	9	5	5	-	25
		地域型	40	-	24	20	43	127
	指名競争		3	20	1	2	10	36
随意契約方式			-	4	19	-	-	23
合計			82	38	402	42	60	624

（３）工事・業務（港湾空港）

（件）

		港湾空港			業務	合計
		工事				
		港湾土木	その他	小計		
一般競争入札方式（政府調達）		7	-	7		7
一般競争入札方式		23	15	38		38
プロポーザル方式	公募型				-	-
	簡易公募型				9	9
競争入札方式	総合評価				38	38
	簡易公募型				-	-
	一般競争				-	-
	指名競争				-	-
随意契約方式		-	-	-	-	-
合計		30	15	45	47	92

令和7年度「発注見通し」公表（令和7年4月1日現在） 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	企画部	令和7年度 中部地方整備局情報通信設備工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市			通信設備工事	約8ヵ月	道路情報設備工 1式、有線通信設備工 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 【フレックス余裕期間約1ヶ月】 その他：（本官）	完全（土 日祝日閉 所）			
公告済み	営繕部	令和7年度 津第2地方合同庁舎改修工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	津市島崎町			建築工事	約12ヵ月	庁舎（RC-5-1 4, 947m2） 外壁・建具、自動火災報知設備、給排水設備改修	【3月公告】 発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（本官）【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレク ス余裕期間約3ヵ月】	営繕工事 （受注者 希望型）			
新規	営繕部	令和7年度 島田労働総合庁舎空調設備改修工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	島田市本通			暖冷房衛生設備工事	約11ヵ月	庁舎（RC-3 1, 815m2） 空調設備改修	【4月公告予定】 発注規模：300百万円以上810百万円未満 その他：（本官）【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレク ス余裕期間約1ヵ月】	営繕工事 （受注者 希望型）			
新規	営繕部	令和7年度 名古屋第1地方合同庁舎空調設備改修工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市中 区三の丸			暖冷房衛生設備工事	約13ヵ月	庁舎（SRC-11-2 24, 070m2） 空調設備（熱源）改修	【4月公告予定】 発注規模：300百万円以上810百万円未満 その他：（本官）【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレク ス余裕期間約2ヵ月】	営繕工事 （受注者 希望型）			
新規	営繕部	令和7年度 木曽三川公園センター水と緑の館新築等工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	海津市海津 町油島			建築工事	約25ヵ月	水と緑の館（S+W-1 931m2）、屋外スペース（S+W-1 3 67m2）、渡り廊下（W-1 12m2） 新築 既存水と緑の館（RC+S-2 3, 045m2） 取りこわし	【5月公告予定】 発注規模：810百万円以上1500百万円未満 その他：（WTO）【フレックス余裕期間約6ヵ月】	営繕工事 （発注者 指定型）			
新規	営繕部	令和7年度 名古屋国税局業務センター建築工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市東 区泉			建築工事	約24ヵ月	庁舎（S+W-6 3, 595m2） 新築 既存庁舎（RC-3 1, 261m2） 改修	【6月公告予定】 発注規模：810百万円以上1500百万円未満 その他：（WTO）【フレックス余裕期間約6ヵ月】	営繕工事 （発注者 指定型）			
新規	営繕部	令和7年度 名古屋国税局業務センター電気設備工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市東 区泉			電気設備工事	約24ヵ月	庁舎（S+W-6 3, 595m2） 新築 既存庁舎（RC-3 1, 261m2） 改修	発注規模：300百万円以上810百万円未満 その他：（本官）【フレックス余裕期間約6ヵ月】	営繕工事 （発注者 指定型）			
新規	営繕部	令和7年度 名古屋国税局業務センター機械設備工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市東 区泉			暖冷房衛生設備工事	約24ヵ月	庁舎（S+W-6 3, 595m2） 新築 既存庁舎（RC-3 1, 261m2） 改修	発注規模：300百万円以上810百万円未満 その他：（本官）【フレックス余裕期間約6ヵ月】	営繕工事 （発注者 指定型）			

令和7年度「発注見通し」公表（令和7年4月1日現在） 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	営繕部	令和7年度 豊橋地方合同庁舎改修工事	第3四半期	一般競争入 札	愛知県	豊橋市大国 町			建築工事	約17ヵ月	庁舎（SRC-7-1 13, 089m2） 建具改修、トイレ・給排水設備改修	発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（本官）【企業能力評価型】【競争参加資格拡大対象 予定工事】【フレックス余裕期間約3ヵ月】	営繕工事 （受注者 希望型）			
新規	営繕部	令和7年度 岐阜法務総合庁舎空調設備改修工事	第3四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜市美江 寺町			暖冷房衛生設備工事	約13ヵ月	庁舎（SRC-7-1 6, 672m2） 空調設備（熱源）改修	発注規模：140百万円以上230百万円未満 その他：（本官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可 能工事】【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス余裕 期間約2ヵ月】	営繕工事 （受注者 希望型）			
新規	営繕部	令和7年度 豊橋地方合同庁舎エレベーター設備改修工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊橋市大国 町			機械設備工事	約14ヵ月	庁舎（SRC-7-1 13, 089m2） エレベーター設備改修 （乗用15人乗り3基、乗用9人乗り1基）	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（本官）【企業能力評価型】【参加者確認型契約方 式】	営繕工事 （受注者 希望型）			
公告済み	木曽川上流河川事 務所	令和7年度 木曽川上流受変電設備工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	木曽川上流 河川事務所 管内			受変電設備工事	約9ヵ月	非常用発電機更新 1式、燃料タンク更新 1式	【3月公告】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術 者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	その他		
修正有	木曽川上流河川事 務所	令和7年度 国営公園三派川地区施設修繕工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	各務原市	愛知県	一宮市	造園工事	約6ヵ月	園路広場整備工 1式、給排水設備 1式	【5月公告予定】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【フレックス余裕 期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
修正有	木曽川上流河川事 務所	令和7年度 国営公園江南地区園路整備工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	江南市			造園工事	約7ヵ月	園路広場整備工 1式	発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術 者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	舗装工 （As、Co）		
公告済み	木曽川上流河川事 務所	令和7年度 水門川鶯森三郷排水路工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	大垣市			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長 L＝190m 河川土工 1式、法覆護岸工 1式、根固め工 1式、仮設工 1式	【3月公告】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
公告済み	木曽川上流河川事 務所	令和7年度 長良川美濃堤防護岸整備工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	美濃市			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長 L＝130m 河川土工 1式、裏法被覆工 1式、光ケーブル配管工 1式	【3月公告】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約4ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		

令和7年度「発注見通し」公表（令和7年4月1日現在） 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
公告済み	木曽川上流河川事務所	令和7年度 揖斐川中流部環境整備工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	安八町	岐阜県	輪之内町	一般土木工事	約10ヵ月	工事延長 L＝800m 河川土工 1式、仮設工 1式	【3月公告】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約3ヵ月】【企業能力評価型】	完全（土日閉所）	土工		
修正有	木曽川上流河川事務所	令和7年度 長良川維持修繕工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	長良川第一出張所管内			維持修繕工事	約7ヵ月	護岸基礎工 1式、法覆護岸工 1式、補修工 1式、仮設工 1式、構造物撤去工 1式	【6月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 国営公園桜堤サブセンター整備工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	羽島市			造園工事	約6ヵ月	盛土工 1式	【4月公告予定】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 長良川美濃市地区整備工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	美濃市			一般土木工事	約7ヵ月	工事延長 L＝100m 河川土工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 犀川遊水地整備工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	瑞穂市			一般土木工事	約7ヵ月	工事延長 L＝100m 河川土工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 古宮排水樋門地盤改良工事	第3四半期	一般競争入札	岐阜県	大垣市			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長 L＝約80m 地盤改良工 1式（310本）	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	地盤改良工		
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 水門川排水樋門地盤改良工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	大垣市			一般土木工事	約11ヵ月	工事延長 L＝約80m 地盤改良工 1式（634本）	発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（本官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日祝日閉所）	地盤改良工		
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 揖斐川中流部河道整備工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	大垣市			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長 L＝400m 河川土工 1式（掘削工 15,000m3）、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約2ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 牧田川金草川排水樋門撤去工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	養老町			一般土木工事	約16ヵ月	工事延長 L=約50m 河川土工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 牧田川船附河道掘削工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	養老町			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長 L=約400m 河川土工（掘削工 25,000m3、盛土工 3,000m3）	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 牧田川護岸整備工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	養老町			一般土木工事	約7ヵ月	工事延長 L=約380m 河川土工（盛土工 6,000m3）、法覆護岸工（植生工 1,200m3）、アスファルト舗装工 1,000m2	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 木曽川上流河川事務所庁舎改修工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			建築工事	約7ヵ月	庁舎改修 1式	【6月公告予定】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【競争参加資格拡大対象予定工事】	完全（土日閉所）			
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 揖斐川護岸工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	大垣市			一般土木工事	約7ヵ月	工事延長 L=約300m 河川土工（掘削工 1,200m3、盛土工 3,000m3）、法覆護岸工（コンクリートブロック張 2,500m2）	【6月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 木曽川上流電気設備工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	木曽川上流河川事務所管内			受変電設備工事	約7ヵ月	受変電設備修繕 1式	【6月公告予定】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 木曽川上流通信設備工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	木曽川上流河川事務所管内			通信設備工事	約8ヵ月	情報提供設備改修 1式、通信設備改修 1式、通信鉄塔撤去 1式	【5月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 木曽川上流管内水門設備修繕工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	木曽川上流河川事務所管内			機械設備工事	約10ヵ月	扉体・戸当り 塗替塗装 1式、部品交換 1式	【3月公告】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【施工箇所点在】	完全（土日閉所）			

令和7年度「発注見通し」公表（令和7年4月1日現在） 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	木曽川上流河川事 務所	令和7年度 木曽川上流水門設備修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	木曽川上流 河川事務所 管内			機械設備工事	約8ヵ月	ゲート設備修繕 1式	【6月公告予定】 発注規模：300万円以上700万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】	完全（土 日閉所）			
新規	木曽川上流河川事 務所	令和7年度 正木川排水機場発電設備更新工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜市			機械設備工事	約20ヵ月	自家発電装置更新 1式	【6月公告予定】 発注規模：1000万円以上2000万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】	完全（土 日閉所）			
新規	木曽川上流河川事 務所	令和7年度 犀川第三排水機場監視操作制御設備修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	瑞穂市			機械設備工事	約19ヵ月	監視操作制御設備更新 1式	発注規模：2000万円以上3400万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】	完全（土 日閉所）			
新規	木曽川上流河川事 務所	令和7年度 木曽川第一愛知堤防維持管理工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	木曽川第一 出張所管内			維持修繕工事	約13ヵ月	堤防除草工 1式、河川維持工 1式	【6月公告予定】 発注規模：1000万円以上2000万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日祝日閉 所）	土工		
新規	木曽川上流河川事 務所	令和7年度 木曽川第二愛知堤防維持管理工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	木曽川第二 出張所管内			維持修繕工事	約13ヵ月	堤防除草工 1式、河川維持工 1式	【6月公告予定】 発注規模：1000万円以上2000万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	木曽川上流河川事 務所	令和7年度 長良川第一堤防維持管理工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	長良川第一 出張所管内			維持修繕工事	約13ヵ月	堤防除草工 1式、河川維持工 1式	【6月公告予定】 発注規模：2000万円以上3400万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	木曽川上流河川事 務所	令和7年度 揖斐川第一堤防維持管理工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	揖斐川第一 出張所管内			維持修繕工事	約13ヵ月	堤防除草工 1式、河川維持工 1式	【6月公告予定】 発注規模：1000万円以上2000万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日祝日閉 所）	土工		
新規	木曽川上流河川事 務所	令和7年度 牧田川堤防維持管理工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	牧田川出張 所管内			維持修繕工事	約13ヵ月	堤防除草工 1式、河川維持工 1式	【6月公告予定】 発注規模：1000万円以上2000万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 木曽川第一岐阜堤防維持管理工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	木曽川第一出張所管内			維持修繕工事	約13ヵ月	堤防除草工 1式、河川維持工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日祝日閉所）			
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 木曽川第二岐阜堤防維持管理工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	木曽川第二出張所管内			維持修繕工事	約13ヵ月	堤防除草工 1式、河川維持工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 長良川第二堤防維持管理工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	長良川第二出張所管内			維持修繕工事	約13ヵ月	堤防除草工 1式、河川維持工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 揖斐川第二堤防維持管理工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐川第二出張所管内			維持修繕工事	約13ヵ月	堤防除草工 1式、河川維持工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	木曽川上流河川事務所	令和7年度 根尾川堤防維持管理工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐川第一出張所管内			維持修繕工事	約13ヵ月	堤防除草工 1式、河川維持工 1式	発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	越美山系砂防事務所	令和7年度 越美山系砂防管内施設整備工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐郡揖斐川町			一般土木工事	約8ヵ月	河川土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全（土日閉所）	土工		
公告済み	新丸山ダム工事事務所	令和7年度 新丸山ダム十日神楽地区道路整備工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡八百津町			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長 L＝400m 道路土工 1式、擁壁工 1式	【3月公告】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		新丸－1
新規	新丸山ダム工事事務所	令和7年度 新丸山ダム左岸大久後地区管理用道路整備工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	可児郡御嵩町			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長 L＝200m 擁壁工 1式、法面工 1式	【3月公告】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		新丸－1

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	新丸山ダム工事事務所	令和7年度 新丸山ダム放流制御設備工事	第3四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡八百津町			通信設備工事	約27ヵ月	ダム放流制御設備修繕 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	新丸山ダム工事事務所	令和7年度 新丸山ダム貯水池右岸下立係船設備整備工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡八百津町			一般土木工事	約10ヵ月	鋼矢板 打込区間長 約60m（打込長さ L＝12m）	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
新規	新丸山ダム工事事務所	令和7年度 新丸山ダム管内維持工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡八百津町	岐阜県	恵那市飯地町	維持修繕工事	約13ヵ月	舗装修繕工 1式、道路清掃工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	交替制	土工		
新規	新丸山ダム工事事務所	令和7年度 新丸山ダム大西瑞浪線新五月橋仮橋工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	瑞浪市日吉町			一般土木工事	約11ヵ月	工事延長 L＝100m 仮栈橋工 1式（仮設構台最大延長 70m、鋼管杭長 20m）	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
新規	新丸山ダム工事事務所	令和7年度 新丸山ダム大西瑞浪線新五月橋日吉下部工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	瑞浪市日吉町			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長 L＝50m 橋台工 1基（コンクリート 1, 000m3、深礎杭 φ2500 L＝6, 000m 4基）、道路土工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
新規	新丸山ダム工事事務所	令和7年度 新丸山ダム貯水池右岸杣沢地区地すべり対策工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡八百津町			一般土木工事	約7ヵ月	吹付法枠工（1500×1500）A＝700m2 鉄筋挿入工：L＝4. 0m／本、N＝350本 伐採工 6, 000m2	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
新規	新丸山ダム工事事務所	令和7年度 新丸山ダム国道418号名場居川PCアーチ橋第1期工事	第3四半期	一般競争入札	岐阜県	八百津町			プレストレスト・コンクリート工事	約52ヵ月	掘削工 60, 000m3 RC橋脚工 1式（コンクリート 20, 000m3）、アンカー工 88本	発注規模：3000百万円以上5000百万円未満 その他：（WTO）【フレックス余裕期間約1ヶ月】【特定JV対象工事】【段階的選抜非適用】	完全（土日祝日閉所）			
公告済み	木曽川水系ダム統合管理事務所	令和7年度 丸山ダム機械設備塗装工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡八百津町			塗装工事	約9ヵ月	塗装工 1式	【3月公告】 発注規模：30百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【見積活用積算方式】	完全（土日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
公告済み	木曽川水系ダム統 合管理事務所	令和7年度 丸山ダム機械設備補修工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	加茂郡八百 津町			機械設備工事	約9ヵ月	開閉装置電動機交換 1台、補修工 1式	【3月公告】 発注規模：30百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術 者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【見積活用 積算方式】	完全（土 日閉所）			
新規	木曽川水系ダム統 合管理事務所	令和7年度 丸山ダム八百津宿舎修繕工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	加茂郡八百 津町			建築工事	約5ヵ月	内装改修 1式	【5月公告予定】 発注規模：30百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【競争参加資格拡大対 象予定工事】	営繕工事 （受注者 希望型）			
修正有	岐阜国道事務所	令和7年度 一般県道松原芋島線川島地区工事用栈橋設置工 事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	各務原市			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L＝200m 仮設工（仮栈橋設置） 1式	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術 者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【災害復旧】	交替制			岐阜（道）－4
修正有	岐阜国道事務所	令和7年度 一般県道松原芋島線川島大橋工事用栈橋設置工 事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	各務原市			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L＝200m 仮設工（仮栈橋設置） 1式	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術 者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【災害復旧】	交替制			岐阜（道）－4
公告済み	岐阜国道事務所	令和7年度 一般県道松原芋島線川島大橋PC床版工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	各務原市			プレストレスト・コンク リート工事	約22ヵ月	工事延長L＝400m 橋長L＝358m PC床版製作工 1式、PC床版架設工 1式、橋梁付属物工 1式、仮設工 1式 トラッククレーン架設	【1月公告】 発注規模：1500百万円以上3000百万円未満 その他：（WTO）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【災害復旧】	完全（土 日祝日閉 所）		○	
公告済み	岐阜国道事務所	令和7年度 21号今渡地区排水施設整備工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	可児市			一般土木工事	約9ヵ月	道路土工 1式、調整池工 1式、排水設備工 1式、構造物 撤去工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、仮設工 1式	【3月公告】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【企業能 力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
公告済み	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜国道事務所管内交通安全対策工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜国道事 務所管内			維持修繕工事	約9ヵ月	【おがせ工区】 【鵜沼西工区】 【住吉工区】 【大脇工区】 【三ッ池工区】 舗装工 1式、区画線工 1式、防護柵工 1式、仮設工 1 式	【3月公告】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【企業能 力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）			
公告済み	岐阜国道事務所	令和7年度 東海環状岐阜国道道路整備工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	山県市東深 瀬	岐阜県	養老郡養老 町	一般土木工事	約11ヵ月	【東深瀬地区】工事延長L＝40m 排水構造物工 1式 【西深瀬地区】工事延長L＝1180m 道路土工 1式 【岐阜IC地区】工事延長L＝1900m 道路土工 1式 【椿洞地区】工事延長L＝50m 排水構造物工 1式 【大野地区】工事延長L＝1520m 道路付属施設工 1式 【養老地区】工事延長L＝2800m	【3月公告】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
公告済み	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜国道管内道路整備工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜市芥見	岐阜県	安八郡安八 町	一般土木工事	約11ヵ月	【菟田地区】工事延長 L＝2000m 道路土工 1式、舗装工 1式、環境対策工 1式、防護柵工 1式、除草工 1式、構造物撤去工 1式 【岩田祇園地区】工事延長 L＝2100m 道路土工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 【横屋地区】工事延長 L＝250m 環境対策工 1式、除草工 1式	【3月公告】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜国道電気通信設備工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜国道事 務所管内			通信設備工事	約7ヵ月	サーバー更新 1式 情報表示設備更新 1式 光ケーブル敷設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 （分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕 期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜国道照明更新工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜国道事 務所管内			電気設備工事	約8ヵ月	トンネル照明設備更新（LED化）1式 道路照明設備更新（LED化） 1式	【5月公告予定】 発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜・大垣管内照明修繕工事	第3四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜国道維 持出張所管 内	岐阜県	大垣維持出 張所管内	電気設備工事	約12ヵ月	道路照明設備修繕 1式	発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【競争参加資格拡大対 象予定工事】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余 裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 美濃加茂・八幡管内照明修繕工事	第3四半期	一般競争入 札	岐阜県	美濃加茂国 道維持出張 所管内	岐阜県	八幡維持出 張所管内	電気設備工事	約12ヵ月	道路照明設備修繕 1式	発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【競争参加資格拡大対 象予定工事】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余 裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 21号岐阜市内立体茜部1号高架橋P4橋脚工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜市茜部			一般土木工事	約15ヵ月	工事延長L＝60m 道路土工 1式、RC橋脚工、1基、場所打ち杭（φ1. 5m、L ＝12. 5m） 12本、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 156号岐阜東BP祇園地区道路建設工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜市祇園			一般土木工事	約17ヵ月	工事延長L＝370m 道路土工 1式、擁壁工（重力式擁壁） 1式、舗装工 1式、 排水構造物工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、構造 物撤去工 1式、仮設工（仮橋） 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【企業能 力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 156号郡上大橋架替A1下部工事	第4四半期	一般競争入 札	岐阜県	郡上市			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝200m 道路土工 1式、橋台工（直接基礎） 1式、橋梁付属物工 1式、仮設工（仮締切） 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 東海環状志津第2高架橋鋼上部工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	海津市			鋼橋上部工事	約18ヵ月	工事延長 L＝270m 橋長 L＝220m 鋼重 約562t 工場製作工 1式、工場製品輸送工 1式、鋼橋架設工 1 式、橋梁現場塗装工 1式、床版工 1式、橋梁付属物工 1 式、鋼橋足場等設置工 1式、仮設工 1式 トラッククレーン一括架設	【5月公告予定】 発注規模：1000百万円以上2000百万円未満 その他：（WTO）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【段階的選抜 非適用】【競争参加資格申請時技術者登録不要】	完全（土 日祝日閉 所）			岐阜・名四－1
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 東海環状志津第3高架橋鋼上部工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	海津市			鋼橋上部工事	約18ヵ月	工事延長 L＝260m 橋長 L＝210m 鋼重 約457t 工場製作工 1式、工場製品輸送工 1式、鋼橋架設工 1 式、橋梁現場塗装工 1式、床版工 1式、橋梁付属物工 1 式、鋼橋足場等設置工 1式、仮設工 1式 トラッククレーン一括架設	【5月公告予定】 発注規模：1000百万円以上2000百万円未満 その他：（WTO）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【段階的選抜 非適用】【競争参加資格申請時技術者登録不要】	完全（土 日祝日閉 所）			岐阜・名四－1
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 東海環状養老IC道路建設工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	養老郡養老 町			一般土木工事	約15ヵ月	工事延長L＝560m 道路土工 1式、地盤改良工 1式、排水構造物工 1式、舗 装工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、 道路付属施設工 1式、路掛版設置工 1式、構造物撤去工 1式、標識工 1式	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 東海環状海津SIC道路建設工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	海津市			一般土木工事	約13ヵ月	工事延長 L＝280m 道路土工 1式、地盤改良工 1式、法面工 1式、排水構造 物工 1式、カルバート工 1式、舗装工 1式、構造物撤去 工 1式、仮設工 1式、調整池工 1式	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 東海環状養老海津道路整備工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	養老郡養老 町	岐阜県	海津市	一般土木工事	約9ヵ月	【養老海津地区】工事延長L＝4080m 道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、構造物 撤去工 1式、道路清掃工 1式、除草工 1式、仮設工 1 式	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 八幡管内防災対策工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	郡上市東乙 原			一般土木工事	約7ヵ月	道路土工 1式、法面工 1式、地下水排除工 1式、 石・ブロック積（張）工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1 式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【企業能 力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 美濃加茂管内舗装修繕工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	美濃加茂国 道維持出張 所管内			アスファルト舗装工事	約7ヵ月	【御門町工区】【今渡工区】【西町工区】【上河辺工区】 舗装工 1式、区画線工 1式、防護柵工 1式 【大針工区】【白川町工区】 道路土工 1式、舗装工 1式、区画線工 1式、防護柵工 1式、 構造物撤去工 1式	【5月公告予定】 発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【企業能 力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜国道舗装修繕工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜国道事 務所管内			アスファルト舗装工事	約7ヵ月	道路土工 1式、舗装工 1式、区画線工 1式、防護柵工 1式、 構造物撤去工 1式	【5月公告予定】 発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【企業能 力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全（土 日閉所）			

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1(自)	施工場所住 所2(自)	施工場所住 所1(至)	施工場所住 所2(至)	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 (記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定)
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 美濃加茂管内維持修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	美濃加茂国 道維持出張 所管内			維持修繕工事	約25ヵ月	維持修繕工事 1式	発注規模:340百万円以上810百万円未満 その他:(分任官)【参加者確認型契約方式】【フレックス余裕 期間約1ヵ月】	交替制			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 八幡管内維持修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	八幡維持出 張所管内			維持修繕工事	約37ヵ月	維持修繕工事 1式	発注規模:340百万円以上810百万円未満 その他:(分任官)【参加者確認型契約方式】【フレックス余裕 期間約1ヵ月】	交替制			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 大垣管内雪氷作業	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	大垣維持出 張所管内			維持修繕工事	約6ヵ月	凍結防止工 1式、一般除雪工 1式、運搬除雪工 1式、歩 道除雪工 1式、応急除雪工 1式	発注規模:30百万円以上70百万円未満 その他:(分任官)【参加者確認型契約方式】【フレックス余裕 期間約1ヵ月】	交替制			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 美濃加茂管内雪氷作業	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	美濃加茂国 道維持出張 所管内			維持修繕工事	約6ヵ月	凍結防止工 1式、歩道除雪工 1式、応急除雪工 1式	発注規模:30百万円以上70百万円未満 その他:(分任官)【参加者確認型契約方式】【フレックス余裕 期間約1ヵ月】	交替制			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 八幡管内雪氷作業	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	八幡維持出 張所管内			維持修繕工事	約6ヵ月	凍結防止工 1式、一般除雪工 1式、運搬除雪工 1式、歩 道除雪工 1式、応急除雪工 1式	発注規模:30百万円以上70百万円未満 その他:(分任官)【参加者確認型契約方式】【フレックス余裕 期間約1ヵ月】	交替制			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜国道道路清掃作業	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜国道事 務所管内			維持修繕工事	約7ヵ月	道路清掃工 1式、路面清掃工 1式、側溝清掃工 1式、管 渠清掃工 1式、トンネル清掃工 1式、応急清掃工 1式	【5月公告予定】 発注規模:70百万円以上100百万円未満 その他:(分任官)【企業能力評価型】	完全(土 日閉所)			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜管内橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜国道維 持出張所管 内			橋梁補修工事	約16ヵ月	【鋼橋系】 JR岐南跨線橋上:橋梁補修工 1式(断面修復、剥落防止) 五六川橋:護岸復旧工 1式、仮設工 1式 【PC橋系】 三柿野高架橋上:橋梁補修工 1式(断面修復、剥落防止)	発注規模:100百万円以上200百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【企業能 力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全(土 日閉所)			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜管内施設補修工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜国道維 持出張所管 内			橋梁補修工事	約16ヵ月	【鋼橋系】 穂積大橋上:橋梁補修工 1式(支承取替、落橋防止装置補 強) 【PC橋系】 中川橋下:橋梁補修工 1式(主桁補強、附属物取替) 【横断歩道橋】 小金田横断歩道橋:歩道橋補修工 1式(踏板補修、塗装塗 替)	【5月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【企業能 力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全(土 日閉所)			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 新揖斐川橋橋梁補強補修工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜県瑞穂 市			橋梁補修工事	約18ヵ月	【鋼橋系】 新揖斐川橋上下：橋梁補強工 1式（P1橋脚柱部補強、仮設 工事） 新揖斐川橋上：橋梁補修工 1式（塗装塗替）	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【企業能 力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 大垣管内施設補修工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	大垣維持出 張所管内			橋梁補修工事	約16ヵ月	【鋼橋系】 杭瀬川橋上：橋梁補修工 1式（主桁補修、伸縮装置補修） 和合跨道橋上：橋梁補修工 1式（主桁補修） 新八兵衛橋：橋梁補修工 1式（床板部分打替、舗装修繕） 【RC橋系】 関ヶ原7号函渠：橋梁補修工 1式（断面修復、剥落防止） 【トンネル】 笹尾山：トンネル補修工 1式（断面補修、側溝補修）	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【企業能 力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 八幡管内橋梁補修工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜県郡上 市			橋梁補修工事	約15ヵ月	【鋼橋系】 油坂第3橋：橋梁補修工 1式（主桁補修、アーチリブ補修）	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【企業能 力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 八幡管内施設補修工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	八幡維持出 張所管内			橋梁補修工事	約18ヵ月	【鋼橋系】 向小駄良高架橋（2）：橋梁補修工 1式（主桁補修、伸縮装 置補修） OV橋：橋梁補修工 1式（主桁補修、横桁補修） 【トンネル】 油坂第二：トンネル補修工 1式（側壁補修、路面補修） 吉野：トンネル補修工 1式（横断目地部補修） 【須原工区】 道路土工 1式、護床工 1式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【企業能 力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 八幡管内橋梁修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜県郡上 市			橋梁補修工事	約15ヵ月	【鋼橋】 Eランプ橋：橋梁補修工 1式（断面修復、主桁補修） Cランプ第1橋上：橋梁補修工 1式（洗掘補修、主桁補修） 油坂第5橋：橋梁補修工 1式（主桁補修、伸縮装置補修）	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【企業能 力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 21号関ヶ原地区コンクリート舗装修繕工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	関ヶ原町			セメント・コンクリート舗 装工事	約7ヵ月	舗装工 1式、構造物撤去工 1式、区画線工 1式 道路土工 1式、消融雪設備工 1式、排水構造物工 1式 仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 大垣管内交通安全対策工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	大垣維持出 張所管内			維持修繕工事	約12ヵ月	【八島工区】舗装工 1式、防護柵工 1式、標識工 1式、区 画線工 1式、構造物撤去工 1式 【和合工区】舗装工 1式、防護柵工 1式、道路付属物工 1式	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【企業能 力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜国道区画線・標識工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜国道事 務所管内			塗装工事	約7ヵ月	区画線工 1式、標識工 1式	【6月公告予定】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【企業能 力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1(自)	施工場所住 所2(自)	施工場所住 所1(至)	施工場所住 所2(至)	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 (記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定)
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 道の駅ロックガーデン・ひちそう駐車場上屋整備工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	加茂郡七宗 町			建築工事	約7ヵ月	駐車場上屋整備 1式	【5月公告予定】 発注規模:300万円以上700万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】 【競争参加資格拡大対象予定工事】	完全(土 日閉所)			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 一般県道松原芋島線川島松原地区工事用棧橋設置工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	各務原市			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L=200m 仮設工(仮棧橋設置、ヤード整備) 1式	【4月公告予定】 発注規模:200万円以上340万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【災害復旧】	交替制			岐阜(道)ー4
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 21号岐阜市内立体茜部1号高架橋P3橋脚工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜市茜部			一般土木工事	約15ヵ月	工事延長L=60m 道路土工 1式、RC橋脚工、1基、場所打ち杭(φ1.5m、L=13m) 12本、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模:200万円以上340万円未満 その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)			
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜国道整備工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	岐阜国道事務所管内			一般土木工事	約7ヵ月	【海津地区】工事延長L=600m 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、標識工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式 【御門地区】 標識工 1式 【大針地区】、【土田地区】 道路土工 1式、道路付属施設工 1式	【5月公告予定】 発注規模:100万円以上200万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】	完全(土 日閉所)			
公告済み	高山国道事務所	令和7年度 高山国道管内トンネル照明設備工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	高山維持出張所管内			電気設備工事	約19ヵ月	トンネル照明設備更新(LED化) 1式	【3月公告】 発注規模:140万円以上230万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日祝日閉 所)			
公告済み	高山国道事務所	令和7年度 高山国道管内道路照明設備工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	下呂維持出張所管内			電気設備工事	約10ヵ月	道路照明設備更新(LED化) 1式	【3月公告】 発注規模:60万円以上140万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【見積活用積算方式】	完全(土 日祝日閉 所)			
公告済み	高山国道事務所	令和7年度 高山国道管内道路気象観測設備工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	高山国道事務所管内			通信設備工事	約10ヵ月	気象観測設備 1式 気象観測設備設置工 1式 (凍結検知設備 1式、積雪深計設備 1式)	【3月公告】 発注規模:70万円以上100万円未満 その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日祝日閉 所)			
公告済み	高山国道事務所	令和7年度 高山国道管内道路情報設備工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	高山国道事務所管内			通信設備工事	約11ヵ月	道路情報設備 1式 道路情報設備工 1式 (トンネル遠方監視装置更新 1式)	【3月公告】 発注規模:70万円以上100万円未満 その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日祝日閉 所)			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報			
													週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
公告済み	高山国道事務所	令和7年度 41号宮田地区歩道整備工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	下呂市			一般土木工事	約10ヵ月	道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、舗装工1式、仮設工 1式	【3月公告】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【企業能力評価型】	完全（土 日閉所）			
新規	高山国道事務所	令和7年度 41号高山管内橋梁補修工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	高山市			橋梁補修工事	約7ヵ月	【鋼橋系】 対象橋梁：石浦高架橋、苔川橋、苔川橋側道橋下り、長谷橋側道橋下り、名張橋 （舗装工、区画線工、道路付属施設工、橋梁床版工、橋梁支承工、橋梁付属物工、橋梁補修工、現場塗装工、構造物撤去工、仮設工） 【一般土木系】 対象橋梁：長谷橋 （橋梁補修工、構造物撤去工）	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【企業能力評価型】	完全（土 日閉所）			
新規	高山国道事務所	令和7年度 41号東漆山地区洞門補修工事	第4四半期	一般競争入 札	岐阜県	飛騨市			維持修繕工事	約11ヵ月	工事延長L＝52m シェッド補修工（鋼製） 1式、現場塗装工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			高山ー1
新規	高山国道事務所	令和7年度 41号東漆山北地区洞門補修工事	第4四半期	一般競争入 札	岐阜県	飛騨市			維持修繕工事	約11ヵ月	工事延長L＝52m シェッド補修工（鋼製） 1式、現場塗装工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			高山ー1
新規	高山国道事務所	令和7年度 41号井戸ノ洞地区道路整備工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	下呂市			一般土木工事	約19ヵ月	工事延長L＝150m 道路土工 1式、函渠工 1式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	高山国道事務所	令和7年度 神岡維持管内維持修繕工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	飛騨市			維持修繕工事	約29ヵ月	経常的維持工事	【4月公告予定】 発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（分任官）	交替制			
新規	高山国道事務所	令和7年度 下呂維持管内維持修繕工事	第3四半期	一般競争入 札	岐阜県	下呂市			維持修繕工事	約24ヵ月	経常的維持工事	発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（分任官）【参加者確認型契約方式】	交替制			
新規	高山国道事務所	令和7年度 41号高山国府トンネル換気設備整備工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	高山市			機械設備工事	約12ヵ月	高山国府トンネルL＝3,259m ジェットファン分解整備 1台、ジェットファン撤去据付 1台	【5月公告予定】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	高山国道事務所	令和7年度 高山国道中部縦貫トンネル換気設備整備工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	高山市			機械設備工事	約19ヵ月	中部縦貫5工区L=6,500m(清見八日町・栗尾・見量山トンネル) ジェットファン分解整備 3台、VI計製作据付 1式、ジェット ファン撤去据付 1式	発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】【見積活用積算方式】	完全(土 日閉所)			
新規	高山国道事務所	令和7年度 高山国道小鳥トンネル換気設備整備工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	高山市			機械設備工事	約19ヵ月	小鳥トンネルL=4,346m トンネル換気設備製作据付 1式 (ジェットファン設備改造、VI計更新、AV計更新、計測盤改 造)	発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】【見積活用積算方式】	完全(土 日閉所)			
新規	高山国道事務所	令和7年度 高山国道小鳥トンネル融雪設備整備工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	高山市			機械設備工事	約19ヵ月	小鳥トンネルL=4,346m トンネル坑口融雪設備製作据付 1式 (熱源設備製作、配管更新、操作制御設備更新)	発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)			
新規	高山国道事務所	令和7年度 中部縦貫中切地区道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	高山市			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L=1560m 道路土工 1式、舗装工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、 排水構造物工 1式、配管工 1式、道路付属物工 1式、 ヤード復旧工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【フレックス余裕期間約10日】	完全(土 日閉所)			
新規	高山国道事務所	令和7年度 中部縦貫西部地区道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	高山市			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L=3200m 道路土工 1式、地盤改良工 1式、法面工 1式、舗装工 1 式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、落石雪害防止工 1 式、防草対策工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)			
新規	高山国道事務所	令和7年度 中部縦貫中部地区道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	高山市			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L=2100m 道路土工 1式、地盤改良工 1式、法面工 1式、舗装工 1 式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、落石雪害防止工 1 式、防草対策工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)			
新規	高山国道事務所	令和7年度 中部縦貫東部地区道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	高山市			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L=3140m 道路土工 1式、地盤改良工 1式、法面工 1式、舗装工 1 式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、落石雪害防止工 1 式、防草対策工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)			
新規	高山国道事務所	令和7年度 中部縦貫稲部谷橋PC上部工事	第3四半期	一般競争入 札	岐阜県	高山市			プレストレスト・コンク リート工事	約14ヵ月	工事延長L=80m 橋長L=32m PC橋工 1式、橋梁付属物工 1式、 コンクリート橋足場等設置工 1式、仮設工 1式、送り出し 架設	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
新規	高山国道事務所	令和7年度 41号下呂地区道路建設工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	下呂市			一般土木工事	約10ヵ月	【上呂地区】工事延長L＝480m 道路土工 1式、舗装工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式 【門原（深谷）地区】工事延長L＝760m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土日閉所）			
公告済み	多治見砂防国道事務所	令和7年度 木曽川水系桂川第1砂防堰堤法面工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	木曽郡南木曽町			法面処理工事	約10ヵ月	砂防土工 1式、法面工（法枠工 A＝400m2、アンカー工 N＝30本）、コンクリート堰堤工 1式（V＝100m3）、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【3月公告】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
公告済み	多治見砂防国道事務所	令和7年度 木曽川水系戦沢第2砂防堰堤管理用道路工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	木曽郡南木曽町			一般土木工事	約10ヵ月	道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式	【3月公告】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
修正有	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見砂防電気通信設備工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見砂防国道事務所管内			通信設備工事	約7ヵ月	CCTV設備 1式、有線通信設備 1式	【4月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 （分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	その他		
公告済み	多治見砂防国道事務所	令和7年度 庄内川水系富士下第2第3寺下第3砂防堰堤改築工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見市			一般土木工事	約10ヵ月	砂防土工 1式、コンクリート堰堤工 1式（V＝1, 500m3）、鋼製堰堤工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【3月公告】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
公告済み	多治見砂防国道事務所	令和7年度 木曽川水系和合蛇抜沢沈砂地工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	木曽郡南木曽町			一般土木工事	約10ヵ月	砂防土工 1式、コンクリート堰堤工 1式（V＝1, 500m3）、仮設工 1式	【3月公告】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 木曽川水系正ヶ根第2砂防堰堤改築工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	中津川市			一般土木工事	約10ヵ月	砂防土工 1式、コンクリート堰堤工 1式（V＝1, 000m3）、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 木曽川水系和田沢第2砂防堰堤工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	中津川市			一般土木工事	約10ヵ月	砂防土工 1式、法面工 1式、コンクリート堰堤工 1式（V＝1, 000m3）、仮設工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1(自)	施工場所住 所2(自)	施工場所住 所1(至)	施工場所住 所2(至)	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 (記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定)
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 木曽川水系板橋沢第1砂防堰堤工事	第2四半期	一般競争入札	長野県	上松町			一般土木工事	約10ヵ月	砂防土工 1式、コンクリート堰堤工 1式(V=1, 400m3)、仮設工 1式	発注規模:100百万円以上200百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土日閉所)	土工		
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 木曽川水系太田第1砂防堰堤管理用道路工事	第3四半期	一般競争入札	長野県	大桑村			一般土木工事	約10ヵ月	道路土工 1式、アスファルト舗装工 1式(A=800m2)、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式	発注規模:100百万円以上200百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土日閉所)	土工		
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 木曽川水系小梨子沢第4砂防堰堤流路工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	南木曾町			一般土木工事	約10ヵ月	砂防土工 1式、法面工 1式、流路護岸工 1式、床固め工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	発注規模:100百万円以上200百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土日閉所)	土工		
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 木曽川水系荒道谷砂防堰堤改築工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	中津川市			一般土木工事	約12ヵ月	砂防土工 1式、コンクリート堰堤工 1式(V=1, 200m3)、鋼製堰堤工 1式、仮設工 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土日閉所)	土工		
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 上松出張所管内整備工事	第3四半期	一般競争入札	長野県	上松町	長野県	南木曾町	維持修繕工事	約12ヵ月	土工 1式、除草工 1式、防護柵工 1式、応急処理作業工 1式、排水構造物工 1式	発注規模:100百万円以上200百万円未満 その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】	交替制	土工		
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 中津川出張所管内整備工事	第3四半期	一般競争入札	岐阜県	中津川市			維持修繕工事	約12ヵ月	土工 1式、除草工 1式、防護柵工 1式、応急処理作業工 1式、排水構造物工 1式	発注規模:100百万円以上200百万円未満 その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】	交替制	土工		
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 妻木管内整備工事	第3四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見市	岐阜県	土岐市	維持修繕工事	約12ヵ月	土工 1式、除草工 1式、防護柵工 1式、応急処理作業工 1式、排水構造物工 1式	発注規模:70百万円以上100百万円未満 その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】	交替制	土工		
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 瑞浪恵那道路下沢地区道路建設工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	瑞浪市土岐町			一般土木工事	約19ヵ月	工事延長L=210m 道路土工 1式、擁壁工 1式、舗装工 1式、床版工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土日閉所)	舗装工 (As、Co)		

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1(自)	施工場所住 所2(自)	施工場所住 所1(至)	施工場所住 所2(至)	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 (記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定)
新規	多治見砂防国道事 務所	令和7年度 瑞浪恵那道路公文垣内地区道路建設工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	瑞浪市釜戸 町			一般土木工事	約18ヵ月	工事延長L＝360m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)			
新規	多治見砂防国道事 務所	令和7年度 瑞浪恵那道路町屋地区道路建設工事	第3四半期	一般競争入 札	岐阜県	瑞浪市釜戸 町			一般土木工事	約15ヵ月	工事延長L＝300m 道路土工 1式、カルバート工 1式、舗装工 1式、排水構 造物工 1式、仮設工 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)	舗装工 (As、Co)		
新規	多治見砂防国道事 務所	令和7年度 瑞浪恵那道路宿地区道路建設工事	第3四半期	一般競争入 札	岐阜県	恵那市武並 町			一般土木工事	約15ヵ月	工事延長L＝240m 道路土工 1式、橋台工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)	舗装工 (As、Co)		
新規	多治見砂防国道事 務所	令和7年度 瑞浪恵那道路恵那地区橋梁下部工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	恵那市武並 町			一般土木工事	約18ヵ月	工事延長L＝220m 道路土工 1式、橋台工 1式、仮設工 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)			
新規	多治見砂防国道事 務所	令和7年度 瑞浪恵那道路恵那7号橋下部工事	第3四半期	一般競争入 札	岐阜県	恵那市武並 町			一般土木工事	約15ヵ月	工事延長L＝140m 道路土工 1式、橋台工 1式、カルバート工 1式、仮設工 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)			
新規	多治見砂防国道事 務所	令和7年度 瑞浪恵那道路整備工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	瑞浪市土岐 町	岐阜県	瑞浪市釜戸 町	一般土木工事	約8ヵ月	工事延長L＝4,200m 道路土工 1式、法面工 1式、カルバート工 1式、除草工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模:70百万円以上100百万円未満 その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全(土 日閉所)			
新規	多治見砂防国道事 務所	令和7年度 多治見国道西部維持修繕工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	瑞浪国道維 持出張所管 内			維持修繕工事	約39ヵ月	経常維持工事 1式	【5月公告予定】 発注規模:340百万円以上810百万円未満 その他:(分任官)【参加者確認型契約方式】【企業能力評価 型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約 1ヵ月】【地域JV対象工事】	完全(土 日閉所)			
新規	多治見砂防国道事 務所	令和7年度 多治見国道西部除雪作業	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	多治見市、 土岐市、瑞 浪市、可児 郡御嵩町、 可児市			維持修繕工事	約8ヵ月	一般除雪工 1式、凍結防止工 1式	【5月公告予定】 発注規模:30百万円未満 その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)			

令和7年度「発注見通し」公表（令和7年4月1日現在） 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見国道東部除雪作業	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	瑞浪市、恵那市、中津川市			維持修繕工事	約8ヵ月	一般除雪工 1式、凍結防止工 1式	【5月公告予定】 発注規模：30百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見国道中津川地区整備工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	中津川市			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長L＝400m 道路土工 1式、擁壁工 1式（地山補強工 1式）、防護柵工 1式、排水工 1式、縁石工 1式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見国道橋梁補修工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	瑞浪市			橋梁補修工事	約24ヵ月	工事延長L＝300m 【鋼橋系】 明世高架橋（上り）、（下り） 橋梁補修工、付属物工 塗装塗替工	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見国道御嵩地区亜炭坑充填工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	可児郡御嵩町			維持修繕工事	約8ヵ月	工事延長L＝200m 充填工設置工 1式、充填到達観測孔設置工 1式、充填工 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見国道管内整備工事	第3四半期	一般競争入札	岐阜県	瑞浪国道維持出張所管内			維持修繕工事	約10ヵ月	工事延長L＝500m 落石対策工 1式、法面工 1式、横断歩道橋補修工 1式、組み立て歩道工 1式、As舗装工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【施工箇所点在】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
修正有	木曽川下流河川事務所	令和7年度 揖斐川福島高潮堤防嵩上工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	桑名市			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長 L＝約1,800m 海岸土工 1式、天端被覆工 1式、裏法被覆工 1式、構造物撤去工 1式	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
公告済み	木曽川下流河川事務所	令和7年度 木曽川福原地区整備工事	第1四半期	一般競争入札	愛知県	愛西市			一般土木工事	約10ヵ月	河川土工 1式、土砂掘削・運搬 1式（V＝約40,000m ³ ）	【3月公告】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
公告済み	木曽川下流河川事務所	令和7年度 木曽川下流管内CCTV設備工事	第1四半期	一般競争入札	愛知県	弥富出張所管内			通信設備工事	約6ヵ月	CCTV設備 1式、CCTV設備工 1式	【3月公告】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1(自)	施工場所住 所2(自)	施工場所住 所1(至)	施工場所住 所2(至)	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 (記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定)
公告済み	木曽川下流河川事 務所	令和7年度 木曽川五明地区護岸修繕工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	愛西市	愛知県	弥富市	維持修繕工事	約9ヵ月	五明工区 工事延長 L=100m 河川土工 1式、矢板護岸工 1式、付帯道路工 1式、構造 物撤去工 1式、仮設工 1式 葛木工区 伐採面積 A=20,000m2 堤防養生工 1式	【3月公告】 発注規模:100百万円以上200百万円未満 その他:(分任官)【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所 点在】	完全(土 日閉所)			
新規	木曽川下流河川事 務所	令和7年度 肱江川堤防整備工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	桑名市			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長 L=120m 河川土工(掘削 約1,000m3、盛土 約4,000m3)、法 覆護岸工 約1,000m2、護岸基礎工 約80m、根固め工 約200m2、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模:100百万円以上200百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ クス余裕期間1ヵ月】	完全(土 日祝日閉 所)	土工		
新規	木曽川下流河川事 務所	令和7年度 木曽三川下流部河川整備工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	愛西市	三重県	桑名市	維持修繕工事	約7ヵ月	伐木除根工 1式、掘削工 1式、残土処理 1式、樹木伐開 1式、仮設工 1式、廃船処理 1式	【5月公告予定】 発注規模:30百万円以上70百万円未満 その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】 【施工箇所点在】	完全(土 日閉所)			
新規	木曽川下流河川事 務所	令和7年度 桑名・海津管内整備工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	桑名市	岐阜県	海津市	維持修繕工事	約8ヵ月	樹木伐採工 1式、塵芥処理工 1式、堤防除草工 1式、応 急処理作業工 1式	【5月公告予定】 発注規模:30百万円以上70百万円未満【補正】 その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	交替制			
新規	木曽川下流河川事 務所	令和7年度 長島・弥富管内整備工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	弥富市	岐阜県	海津市	維持修繕工事	約8ヵ月	樹木伐採工 1式、塵芥処理工 1式、堤防除草工 1式、応 急処理作業工 1式	【5月公告予定】 発注規模:30百万円以上70百万円未満【補正】 その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	交替制			
新規	木曽川下流河川事 務所	令和7年度 弥富出張所管内堤防維持管理修繕工事	第4四半期	一般競争入 札	愛知県	弥富市	愛知県	愛西市	維持修繕工事	約12ヵ月	堤防除草工 1式、塵芥処理工 1式、応急処理作業工 1 式	発注規模:70百万円以上100百万円未満 その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	交替制			
新規	木曽川下流河川事 務所	令和7年度 海津出張所管内堤防維持管理修繕工事	第4四半期	一般競争入 札	岐阜県	海津市			維持修繕工事	約12ヵ月	堤防除草工 1式、塵芥処理工 1式、応急処理作業工 1 式	発注規模:100百万円以上200百万円未満 その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	交替制			
新規	木曽川下流河川事 務所	令和7年度 桑名流域治水出張所管内堤防維持管理修繕工事	第4四半期	一般競争入 札	三重県	桑名市	岐阜県	海津市	維持修繕工事	約12ヵ月	堤防除草工 1式、塵芥処理工 1式、応急処理作業工 1 式	発注規模:100百万円以上200百万円未満 その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	交替制			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1(自)	施工場所住 所2(自)	施工場所住 所1(至)	施工場所住 所2(至)	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 (記号番号の同じ案件が一括の組となる予定)
新規	木曽川下流河川事務所	令和7年度 長島出張所管内堤防維持管理修繕工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	桑名市	岐阜県	海津市	維持修繕工事	約12ヵ月	堤防除草工 1式、塵芥処理工 1式、応急処理作業工 1式	発注規模:100百万円以上200百万円未満 その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	交替制			
新規	木曽川下流河川事務所	令和7年度 木曽川下流通信設備工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	海津市	岐阜県	各務原市	通信設備工事	約7ヵ月	多重無線設備工 1式	【5月公告予定】 発注規模:30百万円以上70百万円未満 その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土日閉所)			
新規	木曽川下流河川事務所	令和7年度 城南排水機場受変電設備工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	桑名市			受変電設備工事	約7ヵ月	高圧受変電設備 1式、受変電設備工 1式	【5月公告予定】 発注規模:70百万円以上100百万円未満 その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土日閉所)			
新規	木曽川下流河川事務所	令和7年度 木曽三川公園施設修繕工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	海津市			造園工事	約9ヵ月	園路広場整備工 1式、管理施設整備工 1式、舗装工 1式、応急処理工 1式、構造物撤去工 1式、除草工 1式	【4月公告予定】 発注規模:30百万円以上70百万円未満 その他:(分任官)【企業能力評価型】【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土日閉所)			
新規	木曽川下流河川事務所	令和7年度 揖斐川城南排水機場操作制御設備修繕工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	桑名市			機械設備工事	約9ヵ月	操作制御設備修繕 1式	【4月公告予定】 発注規模:30百万円以上70百万円未満 その他:(分任官)【補正】【参加者確認型契約方式】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【見積活用積算方式】	完全(土日閉所)			
公告済み	蓮ダム管理所	令和7年度 蓮ダム機械設備修繕工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	松阪市飯高町			機械設備工事	約22ヵ月	ワイヤロープ交換 1式、機側操作盤更新 1式、休止装置更新 1式、制動装置設置 1式、付帯設備 1式	【2月公告】 発注規模:70百万円以上100百万円未満 その他:(分任官)【参加者確認型契約方式】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土日閉所)			
新規	蓮ダム管理所	令和7年度 蓮ダム通信設備整備工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	松阪市飯高町			電気設備工事	約6ヵ月	光回線2重化 1式、水位観測サーバー更新 1式	【6月公告予定】 発注規模:30百万円未満 その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土日閉所)			
公告済み	紀勢国道事務所	令和7年度 42号大台地区舗装修繕工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	大台維持出張所管内	三重県	大台維持出張所管内	セメント・コンクリート舗装工事	約10ヵ月	工事延長 L=1,000m コンクリート舗装工 1式、区画線工 1式、防護柵工 1式	【3月公告】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土日閉所)			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 42号有馬地区道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	熊野市有馬 町			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長 L＝100m 道路土工 1 式、函渠工 1 式	【4月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用 推奨モデル工事】	完全（土 日閉所）			
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 42号熊野IC建設工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	熊野市有馬 町			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長 L＝600m 道路土工 1 式、排水構造物工 1 式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 42号井戸高架橋鋼上部工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	熊野市井戸 町			鋼橋上部工事	約15ヵ月	工事延長 L＝200m 橋長 L＝168m 工場製作工 1 式、鋼橋架設工 1 式 鋼4径間連続非合成鈹桁橋 トラッククレーンベント架設 総重量約460t	発注規模：810百万円以上1000百万円未満 その他：（WTO）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用 義務モデル工事】	完全（土 日祝日閉 所）		○	
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 42号熊野宮川橋Aランプ橋鋼上部工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	熊野市大泊 町			鋼橋上部工事	約15ヵ月	工事延長 L＝200m 橋長 L＝186m 工場製作工 1 式、鋼橋架設工 1 式 鋼3径間連続非合成鈹桁橋 トラッククレーンベント架設 総重量約560t	発注規模：1000百万円以上2000百万円未満 その他：（WTO）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用義 務モデル工事】	完全（土 日祝日閉 所）		○	
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 42号熊野道路建設工事	第3四半期	一般競争入 札	三重県	熊野市有馬 町			一般土木工事	約13ヵ月	工事延長 L＝100m 道路土工 1 式、函渠工 1 式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用 推奨モデル工事】	完全（土 日閉所）			
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 42号朝田高架橋床板工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	松阪市朝田 町	三重県	松阪市上川 町	一般土木工事	約9ヵ月	工事延長 L＝150m 床板工 1 式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用 推奨モデル工事】	完全（土 日閉所）			
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 42号松阪多気BP朝田高架橋鋼上部工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	松阪市朝田 町			鋼橋上部工事	約22ヵ月	工事延長 L＝200m 橋長 L＝153m 工場製作工 1 式、鋼橋架設工 1 式 鋼3径間連続非合成鈹桁橋 トラッククレーンベント架設、多軸台車架設 総重量約400t	発注規模：1000百万円以上2000百万円未満 その他：（WTO）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用 義務モデル工事】	完全（土 日祝日閉 所）		○	
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 42号松阪多気BP建設工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	松阪市朝田 町	三重県	松阪市上川 町	一般土木工事	約6ヵ月	工事延長 L＝600m 道路土工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】	完全（土 日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 42号新八鬼山トンネル照明設備整備工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	尾鷲市			電気設備工事	約18ヵ月	トンネル照明設備更新 1式	【6月公告予定】 発注規模：140百万円以上230百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【競争参加資格拡大対象予定工事】 【企業能力評価型】	完全（土 日閉所）			
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 42号紀勢国道管内道路情報表示設備整備工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	紀勢国道事 務所管内			通信設備工事	約15ヵ月	道路情報表示設備更新 1式	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全（土 日閉所）			
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 42号紀勢国道管内電気通信設備整備工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	紀勢国道事 務所管内			通信設備工事	約9ヵ月	トンネルCCTV設備更新 1式 光ケーブル敷設 1式	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全（土 日閉所）			
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 42号道の駅「熊野・花の窟」施設建築整備工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	熊野市			建築工事	約8ヵ月	トイレ等建築1式	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 42号紀勢国道交通安全整備工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	紀勢国道事 務所管内			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長 L＝500m 道路土工 1式、橋梁下部工1式、舗装工 1式、区画線工 1式、排水構造物工 1式、道路付属物工 1式、防護柵工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全（土 日閉所）			
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 42号東紀州自転車走行空間整備工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	多気郡大台 町	三重県	熊野市	一般土木工事	約8ヵ月	工事延長 L＝1,000m 舗装工 1式、区画線工 1式、排水構造物工 1式、道路付 属物工 1式、防護柵工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全（土 日閉所）			
新規	北勢国道事務所	令和7年度 名阪国道東部防災工事	第2四半期	一般競争入 札	奈良県	山辺郡山添 村			一般土木工事	約12ヵ月	施工延長 L＝300m 道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、構造物 撤去工 1式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	北勢国道事務所	令和7年度 名阪国道西部防災工事	第2四半期	一般競争入 札	奈良県	山辺郡山添 村			一般土木工事	約12ヵ月	施工延長 L＝180m 道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、構造物 撤去工 1式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	北勢国道事務所	令和7年度 名阪国道舗装修繕工事	第4四半期	一般競争入 札	三重県	亀山市	奈良県	奈良市	アスファルト舗装工事	約10ヵ月	施工延長 L=1,800m 舗装工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式	発注規模：140百万円以上230百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全（土 日閉所）			
新規	北勢国道事務所	令和7年度 名阪国道久我IC交通安全対策工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	亀山市			一般土木工事	約13ヵ月	施工延長 L=400m 道路土工 1式、地盤改良工 1式、法面工 1式、カルバ ート工 1式、路掛版設置工 1式、防護柵工 1式、道路付属 施設工 1式、仮設工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	北勢国道事務所	令和7年度 名阪国道板屋IC交通安全対策工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	亀山市			一般土木工事	約13ヵ月	施工延長 L=400m 道路土工 1式、橋台工 1式、擁壁工 1式、仮設工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	北勢国道事務所	令和7年度 名阪国道伊賀一之宮IC交通安全対策工事	第3四半期	一般競争入 札	三重県	伊賀市			一般土木工事	約12ヵ月	施工延長 L=400m 道路土工 1式、地盤改良工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	北勢国道事務所	令和7年度 名阪国道電気通信設備整備工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	亀山市	奈良県	奈良市	通信設備工事	約7ヵ月	CCTV設備 1式、道路情報システム 1式、交通遮断設備 1式	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全（土 日閉所）			
新規	北勢国道事務所	令和7年度 北勢国道通信鉄塔設置工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	亀山市			通信設備工事	約7ヵ月	通信鉄塔設置工 1式	【5月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	北勢国道事務所	令和7年度 名阪国道道路情報板設置工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	亀山市	奈良県	山辺郡山添 村	通信設備工事	約12ヵ月	道路情報板更新 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全（土 日閉所）			
新規	北勢国道事務所	令和7年度 名阪国道管内消融雪設備工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	亀山市	奈良県	奈良市	一般土木工事	約8ヵ月	施工延長 L=650m 消融雪設備 1式、道路融雪設備工（ロードヒーティング） 1 式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全（土 日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1(自)	施工場所住 所2(自)	施工場所住 所1(至)	施工場所住 所2(至)	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 (記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定)
新規	北勢国道事務所	令和7年度 名阪国道管内消融雪配管工事	第3四半期	一般競争入 札	三重県	亀山市	三重県	伊賀市	一般土木工事	約10ヵ月	施工延長 L=600m 消融雪設備 1式、仮設工 1式	発注規模:100百万円以上200百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全(土 日閉所)			
新規	北勢国道事務所	令和7年度 北勢国道道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	桑名市長島 町	三重県	いなべ市北 勢町	一般土木工事	約8ヵ月	施工延長 L=400m 道路土工 1式、地盤改良工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モ デル工事】【施工箇所点在】	完全(土 日閉所)	地盤改良 工		
新規	北勢国道事務所	令和7年度 北勢国道管内整備工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	桑名市長島 町	三重県	いなべ市北 勢町	一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L=4000m 道路土工1式、地盤改良工1式、法面工1式、擁壁工1式、 排水構造物工1式、舗装工1式、防護柵工1式、区画線工1 式、道路付属施設工1式、橋梁付属物工1式、構造物撤去 工1式、仮設工1式	【4月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モ デル工事】【施工箇所点在】	完全(土 日閉所)	舗装工 (As、Co)		
新規	北勢国道事務所	令和7年度 桑名東部中堤橋下部工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	桑名市			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L=80m 道路土工 1式、RC橋脚工(鋼管杭Φ800) 1式、仮設工(仮 締切工) 1式	【4月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モ デル工事】	完全(土 日閉所)			
新規	北勢国道事務所	令和7年度 東海環状大安いなべ北部整備工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	いなべ市北 勢町			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L=3,300m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、防護柵 工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】	完全(土 日閉所)			北勢ー1
新規	北勢国道事務所	令和7年度 東海環状大安いなべ南部整備工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	いなべ市大 安町	三重県	いなべ市北 勢町	一般土木工事	約8ヵ月	工事延長L=3,300m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、防護柵 工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】	完全(土 日閉所)			北勢ー1
新規	北勢国道事務所	令和7年度 東海環状片樋地区道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	いなべ市大 安町	三重県	いなべ市北 勢町	一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L=400m 道路土工 1式、排水構造物工1式、舗装工 1式、区画線 工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工(仮橋撤去) 1式	【4月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】	完全(土 日閉所)			
新規	北勢国道事務所	令和7年度 東海環状治田外面地区北部道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	いなべ市北 勢町			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L=200m 道路土工 1式、調整池工 1式、排水構造物工 1式、仮設 工 1式	【4月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】	完全(土 日閉所)	土工		北勢ー2

令和7年度「発注見通し」公表（令和7年4月1日現在） 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報			
													週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	北勢国道事務所	令和7年度 東海環状治田外面地区南部道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	いなべ市北 勢町			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L=200m 道路土工 1式、調整池工 1式、排水構造物工 1式、仮設 工 1式	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】	完全（土 日閉所）	土工		北勢ー2
新規	北勢国道事務所	令和7年度 東海環状鎌田川橋上り床版工事	第4四半期	一般競争入 札	三重県	いなべ市北 勢町			一般土木工事	約13ヵ月	工事延長L=350m 床版工 1式、橋梁付属物工 1式、鋼橋足場等設置工 1 式、仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（本官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推 奨モデル工事】	完全（土 日閉所）			北勢ー4
新規	北勢国道事務所	令和7年度 東海環状鎌田川橋下り床版工事	第4四半期	一般競争入 札	三重県	いなべ市北 勢町			一般土木工事	約13ヵ月	工事延長L=350m 床版工 1式、橋梁付属物工 1式、鋼橋足場等設置工 1 式、仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（本官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推 奨モデル工事】	完全（土 日閉所）			北勢ー4
新規	北勢国道事務所	令和7年度 東海環状いなべ地区改良工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	員弁郡東員 町	三重県	いなべ市北 勢町	一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L=4, 300m 道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 （コンクリート） 1式、防護柵工 1式、構造物撤去工 1式、 道路付属施設工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モ デル工事】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）	土工		
公告済み	三重河川国道事務 所	令和7年度 鈴鹿川河道掘削工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	四日市市			一般土木工事	約10ヵ月	河道掘削 V=14, 000m3	【3月公告】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
公告済み	三重河川国道事務 所	令和7年度 雲出川須ヶ瀬地区河道掘削工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	津市			一般土木工事	約10ヵ月	河道掘削 V=19, 000m3	【3月公告】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術 者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
公告済み	三重河川国道事務 所	令和7年度 櫛田川堤防整備工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	松阪市			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長 L=300m 築堤護岸 L=300m	【3月公告】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
公告済み	三重河川国道事務 所	令和7年度 宮川堤防整備工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	伊勢市			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長 L=350m 築堤護岸 L=350m 樹木伐採 A=10, 000m3	【3月公告】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		

令和7年度「発注見通し」公表（令和7年4月1日現在） 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
公告済み	三重河川国道事務所	令和7年度 鈴鹿川下流部河道掘削工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	四日市市			一般土木工事	約9ヵ月	河道掘削 V＝15, 000m3	【3月公告】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
公告済み	三重河川国道事務所	令和7年度 雲出川須ヶ瀬堤防整備工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	津市			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長 L＝200m、築堤護岸 L＝200m	【3月公告】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
公告済み	三重河川国道事務所	令和7年度 中村川河道整備工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	松阪市			一般土木工事	約10ヵ月	河道掘削 V＝10, 000m3	【3月公告】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
公告済み	三重河川国道事務所	令和7年度 雲出川其村堤防整備工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	津市			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長 L＝200m 築堤護岸 L＝200m	【3月公告】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
公告済み	三重河川国道事務所	令和7年度 櫛田川災害復旧工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	多気郡多気町			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長 L＝60m 低水護岸 L＝60m	【3月公告】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【災害復旧】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
公告済み	三重河川国道事務所	令和7年度 櫛田川下流部河道整備工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	松阪市			一般土木工事	約10ヵ月	河道掘削 V＝6, 000m3	【3月公告】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 三重管内河川通信設備整備工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	三重河川国道事務所管内			通信設備工事	約9ヵ月	河川情報処理設備サーバ装置更新 1式 テレメータ観測装置改修 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定工事】【施工箇所所在】	完全（土日閉所）			
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 23号伊勢南電線共同溝工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	伊勢市			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長 L＝200m 道路土工 1式、電線共同溝工 1式、舗装工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】	完全（土日閉所）			

令和7年度「発注見通し」公表（令和7年4月1日現在） 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 津北部地区維持修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	四日市市	三重県	松阪市	維持修繕工事	約24ヵ月	道路維持修繕工 1式	【5月公告予定】 発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（分任官）【参加者確認型契約方式】【フレックス余裕 期間約1ヶ月】	交替制			
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 四日市北部地区維持修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	桑名郡	三重県	四日市市	維持修繕工事	約24ヵ月	道路維持修繕工 1式	【5月公告予定】 発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（分任官）【参加者確認型契約方式】【フレックス余裕 期間約1ヶ月】	交替制			
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 揖斐長良大橋橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	桑名市			橋梁補修工事	約31ヵ月	【鋼橋系】 揖斐長良大橋橋梁補修 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】	完全（土 日閉所）			
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 第4坂下橋橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	亀山市			橋梁補修工事	約16ヵ月	【鋼橋系】 鈴鹿峠 第4坂下橋他1橋橋梁補修 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】	完全（土 日閉所）			
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 亀山地区橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	亀山市			橋梁補修工事	約16ヵ月	【鋼橋系】 沓掛溝橋他4橋橋梁補修工事 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】	完全（土 日閉所）			
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 四日市管内橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	四日市市			橋梁補修工事	約17ヵ月	【鋼橋系】 町屋大橋他4橋橋梁補修工事 1式	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】	完全（土 日閉所）			
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 桑名地区橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	桑名市			橋梁補修工事	約16ヵ月	【鋼橋系】 安永高架橋橋梁補修工事 1式	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】	完全（土 日閉所）			
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 四日市高架橋橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	四日市市			橋梁補修工事	約13ヵ月	【鋼橋系】 四日市高架橋補修工事 1式、舗装工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】	完全（土 日閉所）	舗装修繕		

令和7年度「発注見通し」公表（令和7年4月1日現在） 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 1号四日市舗装修繕工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	四日市市			アスファルト舗装工事	約8ヵ月	工事延長 L＝300m 舗装工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】【企業能力評価型】	完全（土 日閉所）	舗装修繕		
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 三重北部路面管理工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	四日市国道 維持出張所 管内			維持修繕工事	約14ヵ月	路面清掃工 1式、除雪工 1式	【5月公告予定】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【参加者確認型契約方式】【フレックス余裕 期間約3ヵ月】	交替制			
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 三重中南部路面管理工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	津国道維持 出張所管内			維持修繕工事	約14ヵ月	路面清掃工 1式、除雪工 1式	【5月公告予定】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【参加者確認型契約方式】【フレックス余裕 期間約3ヵ月】	交替制			
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 三重管内道路通信設備整備工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	三重河川国 道事務所管 内			通信設備工事	約9ヵ月	道路情報表示装置主制御機更新1式 他	【4月公告予定】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 三重道路情報処理設備修繕工事	第1四半期	一般競争入 札	三重県	津市			通信設備工事	約7ヵ月	道路情報処理設備サーバ装置修繕1式	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 三重管内道路照明維持修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	三重河川国 道事務所管 内			維持修繕工事	約12ヵ月	道路照明設備維持修繕1式	【6月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】				
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 津国道維持出張所整備工事	第2四半期	一般競争入 札	三重県	津市			建築工事	約7ヵ月	解体工 1式、構造物撤去工 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】				
修正有	静岡河川事務所	令和7年度 富士海岸吉原地区養浜工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	富士市前田 地先	静岡県	沼津市原地 先	一般土木工事	約6ヵ月	養浜工 1式、付属物設置工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
修正有	静岡河川事務所	令和7年度 安倍川下流部河道掘削工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市			一般土木工事	約8ヵ月	掘削工 1式（V＝13, 500m3）	【4月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【難工事指定工事】【フレックス余裕期間2ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
公告済み	静岡河川事務所	令和7年度 大井川下流部河道掘削工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	焼津市			一般土木工事	約8ヵ月	掘削工 1式（V＝22, 400m3）	【3月公告】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【難工事指定工事】【フレックス余裕期間3ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
修正有	静岡河川事務所	令和7年度 大井川中河護岸工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	島田市			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長 L＝70m 河川土工 1式、低水護岸工 1式	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【難工事指定工事】【フレックス余裕期間2ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
公告済み	静岡河川事務所	令和7年度 富士海岸蒲原工区離岸堤工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	焼津市	静岡県	静岡市清水 区蒲原	一般土木工事	約7ヵ月	工事延長 L＝16m ブロック式離岸堤工 1式、仮設工 1式、保全工 1式	【3月公告】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日祝日閉 所）	その他		
公告済み	静岡河川事務所	令和7年度 駿河海岸焼津地区堤防補強工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	焼津市	静岡県	焼津市	一般土木工事	約9ヵ月	工事延長 L＝200m 海岸土工 1式、堤防補強工 1式、仮設工 1式	【3月公告】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日祝日閉 所）	土工		
公告済み	静岡河川事務所	令和7年度 安倍川藁科川管内河道整備工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市			一般土木工事	約8ヵ月	河川土工 1式	【3月公告】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約4ヵ月】【難工事指定工事】	完全（土 日閉所）			
公告済み	静岡河川事務所	令和7年度 大井川河道整備工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	焼津市	静岡県	島田市	一般土木工事	約8ヵ月	河川土工 1式	【3月公告】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約4ヵ月】【難工事指定工事】	完全（土 日閉所）			
新規	静岡河川事務所	令和7年度 大井川神座護岸工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	島田市			一般土木工事	約9ヵ月	低水護岸工 L＝90m 河川土工 1式、低水護岸工 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間2ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事 試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	静岡河川事務所	令和7年度 駿河海岸焼津工区田尻堤防補強工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	焼津市			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長 L＝150m 海岸土工 1式、堤防補強工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	静岡河川事務所	令和7年度 駿河海岸焼津工区堤防補強工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	焼津市			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長 L＝150m 海岸土工 1式、堤防補強工 1式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		静河（海）-1
新規	静岡河川事務所	令和7年度 駿河海岸田尻堤防補強工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	焼津市			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長 L＝150m 海岸土工 1式、堤防補強工 1式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		静河（海）-1
新規	静岡河川事務所	令和7年度 駿河海岸管内保全工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	焼津市	静岡県	牧之原市	一般土木工事	約5ヵ月	海岸土工 1式、仮設工 1式、保全工 1式	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	静岡河川事務所	令和7年度 駿河海岸保全工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	焼津市	静岡県	牧之原市	一般土木工事	約5ヵ月	掘削工 1式、海岸土工 1式、仮設工 1式、保全工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	静岡河川事務所	令和7年度 富士海岸蒲原工区保全工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	焼津市	静岡県	静岡市清水 区蒲原	一般土木工事	約5ヵ月	掘削工 1式、海岸土工 1式、仮設工 1式、保全工 1式	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
公告済み	富士砂防事務所	令和7年度 富士山大沢川扇状地整備工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	富士宮市上 井出			一般土木工事	約8ヵ月	砂防土工 1式（掘削 V＝18,000m3）	【3月公告】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
修正有	富士砂防事務所	令和7年度 富士山久遠寺第5砂防堰堤工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	富士宮市栗 倉			一般土木工事	約8ヵ月	砂防土工 1式（掘削 V＝300m3、盛土 V＝150m3）、 鋼製堰堤工 1式、砂防護岸工 1式、砂防堰堤付属物設置 工 1式、管理用道路工 1式、付け替え道路工 1式、構造 物撤去工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
修正有	富士砂防事務所	令和7年度 富士山千束第8砂防堰堤工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	富士市桑崎			一般土木工事	約7ヵ月	砂防土工 1式（掘削 V＝3, 000m3）、鋼製堰堤工 1 式、砂防堰堤付属物設置工 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	富士砂防事務所	令和7年度 由比地区深礎杭SB7工事	第3四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市			一般土木工事	約20ヵ月	砂防土工 1式、抑止杭工（Φ5. 0m、L＝67. 4m） 1式、 仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレク ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	富士砂防事務所	令和7年度 由比地区大久保トンネル集水ボーリング工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市			一般土木工事	約9ヵ月	排水トンネル集水ボーリング 1箇所	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレク ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	富士砂防事務所	令和7年度 由比地区山中管理用道路工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市			一般土木工事	約9ヵ月	道路土工 1式、軽量盛土工 L＝107m、舗装工 A＝16 2m2、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレク ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日祝日閉 所）			
新規	富士砂防事務所	令和7年度 由比地区山中トンネル坑口整備工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市			一般土木工事	約8ヵ月	道路土工 200m3、舗装工 600m2、構造物撤去工 1 式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレク ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日祝日閉 所）			
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士山風祭第5砂防堰堤工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	富士宮市山 宮			一般土木工事	約9ヵ月	砂防土工（掘削工 1, 700m3、盛土工 540m3）、法面 工 350m3、鋼製堰堤工 1式、取付護岸工 1式、砂防堰 堤付属物設置工 1式、管理用道路工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレク ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士山源頭部対策工事	第4四半期	一般競争入 札	静岡県	富士宮市北 山			法面処理工事	約8ヵ月	法面処理工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			

令和7年度「発注見通し」公表（令和7年4月1日現在） 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士山市兵衛沢第1支溪遊砂地上流工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	富士宮市粟 倉			一般土木工事	約12ヵ月	砂防土工 1式、流路護岸工 1式、帯工 1式、流路付属物 設置工 1式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士山千束第7砂防堰堤工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	富士市桑崎			一般土木工事	約12ヵ月	砂防土工 1式、法面工 1式、鋼製堰堤工 1式（コンクリー ト2, 000m3 鋼製枠 93t）、取付護岸工 1式、砂防堰堤 付属物設置工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士山弓沢第7砂防堰堤工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	富士宮市粟 倉			一般土木工事	約8ヵ月	砂防土工（掘削工 950m3）、法面工 530m3、鋼製堰堤 工 1式、取付護岸工 1式、砂防堰堤付属物設置工 1式、 仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士山北麓浅間沢砂防設備工事	第4四半期	一般競争入 札	山梨県	富士吉田市 上吉田			一般土木工事	約12ヵ月	砂防土工 1式、基幹堰堤工 1式（砂防ソイルセメント、置 換工）	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士砂防電気通信設備工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	富士砂防事 務所管内			通信設備工事	約8ヵ月	CCTVカメラ設備更新 1式、光ケーブル敷設 1式（SM20 C 約8km）、配線敷設 1式（IV22SQ 約8km）	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	富士砂防事務所	令和7年度 由比地区地すべり対策施設整備工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市			一般土木工事	約7ヵ月	集水井工 1式、道路改良工 1式、擁壁工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理技術者 配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
修正有	長島ダム管理所	令和7年度 長島ダム管内掘削工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	榛原郡川根 本町			維持修繕工事	約9ヵ月	掘削工 1式（5, 000m3）	【4月公告予定】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヶ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	長島ダム管理所	令和7年度 長島ダム維持修繕工事	第4四半期	一般競争入 札	静岡県	榛原郡川根 本町			維持修繕工事	約12ヵ月	維持修繕 1式	発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【参加者確認型契約方式】【フレックス余裕 期間約1ヶ月】	交替制			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	長島ダム管理所	令和7年度 長島ダム河川情報表示設備更新工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	榛原郡川根 本町			通信設備工事	約7ヵ月	河川情報表示設備更新 1式	発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）			
新規	長島ダム管理所	令和7年度 長島ダムCCTV設備更新工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	榛原郡川根 本町			通信設備工事	約7ヵ月	CCTV設備 1式	発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）			
新規	長島ダム管理所	令和7年度 長島ダム2号コンジットゲート修繕工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	榛原郡川根 本町			機械設備工事	約8ヵ月	2号コンジットゲート修繕 1式	【4月公告予定】 発注規模：30百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【参加者確認型契約方式】	完全（土 日閉所）			
新規	長島ダム管理所	令和7年度 長島ダム主放流設備修繕工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	榛原郡川根 本町			機械設備工事	約18ヵ月	ダム用水門設備（常用放流設備）整備 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【参加者 確認型契約方式】	完全（土 日閉所）			
新規	長島ダム管理所	令和7年度 長島ダム直流電源設備更新工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市	静岡県	島田市	受変電設備工事	約7ヵ月	直流電源設備 1式	発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）			
新規	天竜川ダム再編工 事事務所	令和7年度 天竜川ダム再編佐久間ダム右岸進入路工事	第4四半期	一般競争入 札	愛知県	北設楽郡豊 根村			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長 L＝240m 道路土工 1式、帯鋼補強土壁工 L＝183m、法面工 A ＝1, 649m2、仮設工 1式	発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（本官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	静岡国道事務所	令和7年度 富士維持出張所管内舗装修繕工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	富士維持出 張所管内			アスファルト舗装工事	約6ヵ月	工事延長 L＝950m 舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、排水 構造物工 1式	【4月公告予定】 発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【企業能力 評価型】	完全（土 日閉所）			静岡（道）－1

令和7年度「発注見通し」公表（令和7年4月1日現在） 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	静岡国道事務所	令和7年度 富士維持管内舗装修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	富士維持出 張所管内			アスファルト舗装工事	約5ヵ月	工事延長 L=950m 舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、排水 構造物工 1式	発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【企業能力 評価型】	完全（土 日閉所）			静岡（道）－2
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静清出張所管内舗装修繕工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	静清維持出 張所管内			アスファルト舗装工事	約6ヵ月	工事延長 L=950m 舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、排水 構造物工 1式	【4月公告予定】 発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【企業能力 評価型】	完全（土 日閉所）			静岡（道）－1
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静清維持出張所管内舗装修繕工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	静清維持出 張所管内			アスファルト舗装工事	約6ヵ月	工事延長 L=950m 舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、排水 構造物工 1式	【4月公告予定】 発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【企業能力 評価型】	完全（土 日閉所）			静岡（道）－1
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静清維持管内舗装修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静清維持出 張所管内			アスファルト舗装工事	約6ヵ月	工事延長 L=950m 舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、排水 構造物工 1式	発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【企業能力 評価型】	完全（土 日閉所）			静岡（道）－2
新規	静岡国道事務所	令和7年度 富士維持管内維持修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	富士維持出 張所管内			維持修繕工事	約25ヵ月	維持修繕作業 1式	【6月公告予定】 発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（分任官）【参加者確認型契約方式】	交替制			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静清維持管内西部維持修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静清維持出 張所管内			維持修繕工事	約25ヵ月	維持修繕作業 1式	【6月公告予定】 発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（分任官）【参加者確認型契約方式】	交替制			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静岡国道管内区画線等整備工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡国道事 務所管内			維持修繕工事	約12ヵ月	L＝2, 000m 舗装工 1式、標識工 1式、区画線工 1式	発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヶ月】	完全（土 日閉所）			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 139号小泉電線共同溝工事	第3四半期	一般競争入 札	静岡県	富士宮市小 泉			アスファルト舗装工事	約15ヵ月	工事延長L＝300m 開削土工 1式、電線共同溝工 1式、道路土工 1式、舗装 工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1 式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	発注規模：140百万円以上230百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヶ月】	完全（土 日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号富士地区整備工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	富士国道維 持出張所管 内			アスファルト舗装工事	約9ヵ月	工事延長L＝500m 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約 1ヶ月】	完全（土 日閉所）			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号丸子地区防災工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市駿河 区丸子			一般土木工事	約17ヵ月	工事延長L＝100m 法面工 1式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヶ月】【CCUS活用 推奨モデル工事】	完全（土 日閉所）			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静岡管内防災対策工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡国道維 持出張所管 内			一般土木工事	約14ヵ月	工事延長L＝100m 法面工 1式、仮設工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヶ月】【CCUS活用 推奨モデル工事】	完全（土 日閉所）			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静岡維持管内橋梁補修工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡国道維 持出張所管 内			橋梁補修工事	約16ヵ月	【一般土木系】 橋梁補修工 1式、橋梁付属物工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】【施行箇所所在】	完全（土 日閉所）			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 富士維持管内橋梁補修工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	富士国道維 持出張所管 内			橋梁補修工事	約16ヵ月	【一般土木系】 橋梁補修工 1式、橋梁付属物工 1式、横断歩道橋補修工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】【施行箇所所在】	完全（土 日閉所）			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号沼川橋耐震補強工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	富士市富士 岡南			橋梁補修工事	約16ヵ月	【一般土木系】 橋脚巻き立て工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体横砂東道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区横砂本町			一般土木工事	約15ヵ月	工事延長L＝300m 橋脚工 1式、防護柵工 1式、遮音壁工 1式、仮設工 1 式	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体横砂東横断歩道橋工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区横砂本町			鋼橋上部工事	約15ヵ月	工事延長L＝60m 横断歩道橋工 1式（橋長L＝41m、鋼重約53t、クレーン 一括架設）、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：140百万円以上230百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】 まること見積方式	完全（土 日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体清水IC第2高架橋床版工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区八坂町			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝220m RC床版工 1式、橋梁付属物工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体横砂尾羽地区北舗装工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区横砂	静岡県	静岡市清水 区尾羽	アスファルト舗装工事	約19ヵ月	工事延長L＝900m 舗装工 1式、橋面防水工 1式、区画線工 1式、道路付属 施設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：230百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）	舗装工 （As、Co）		静岡（道）－3
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体横砂尾羽地区南舗装工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区横砂	静岡県	静岡市清水 区尾羽	アスファルト舗装工事	約8ヵ月	工事延長L＝900m 舗装工 1式、橋面防水工 1式	【6月公告予定】 発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】【企業 能力評価型】	完全（土 日閉所）	舗装工 （As、Co）		
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体庵原地区舗装工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区横砂	静岡県	静岡市清水 区西久保	アスファルト舗装工事	約19ヵ月	工事延長L＝900m 舗装工 1式、橋面防水工 1式、区画線工 1式、道路付属 施設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：230百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約3ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）	舗装工 （As、Co）		静岡（道）－3
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体清水IC地区舗装工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区西久保	静岡県	静岡市清水 区八坂北	アスファルト舗装工事	約19ヵ月	工事延長L＝300m 舗装工 1式、橋面防水工 1式、区画線工 1式、道路付属 施設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：230百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約2ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）	舗装工 （As、Co）		静岡（道）－3
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体飯田地区舗装工事	第3四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区八坂北	静岡県	静岡市清水 区高橋	アスファルト舗装工事	約14ヵ月	工事延長L＝500m 舗装工 1式、橋面防水工 1式、区画線工 1式、道路付属 施設工 1式	発注規模：230百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）	舗装工 （As、Co）		
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体横砂地区遮音壁工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区横砂	静岡県	静岡市清水 区尾羽	一般土木工事	約14ヵ月	工事延長L＝700m 遮音壁工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）			静岡（道）－4
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体尾羽清水IC地区遮音壁工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区尾羽	静岡県	静岡市清水 区八坂町	一般土木工事	約14ヵ月	工事延長L＝1, 400m 遮音壁工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約2ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）			静岡（道）－4

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1(自)	施工場所住 所2(自)	施工場所住 所1(至)	施工場所住 所2(至)	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 (記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定)
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体尾羽庵原地区遮音壁工事	第4四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区尾羽	静岡県	静岡市清水 区西久保	一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L=800m 遮音壁工 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全(土 日閉所)			静岡(道)ー5
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体清水IC地区遮音壁工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区西久保	静岡県	静岡市清水 区八坂北	一般土木工事	約14ヵ月	工事延長L=550m 遮音壁工 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約3ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全(土 日閉所)			静岡(道)ー4
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体清水IC西地区遮音壁工事	第4四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区八坂町	静岡県	静岡市清水 区八坂北	一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L=500m 遮音壁工 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全(土 日閉所)			静岡(道)ー5
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体飯田地区遮音壁工事	第4四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区八坂北			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L=400m 遮音壁工 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全(土 日閉所)			静岡(道)ー5
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体東情報BOX設備工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区横砂	静岡県	静岡市清水 区庵原町	一般土木工事	約13ヵ月	工事延長L=1,000m 道路付属施設工 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全(土 日閉所)			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体西情報BOX設備工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区庵原町	静岡県	静岡市清水 区八坂北	一般土木工事	約13ヵ月	工事延長L=2,000m 道路付属施設工 1式	発注規模:100百万円以上200百万円未満 その他:(分任官)【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全(土 日閉所)			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体西久保地区床版工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区横砂	静岡県	静岡市清水 区庵原町	一般土木工事	約12ヵ月	工事延長 L=400m RC床版工 1式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体西地区整備工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区庵原町	静岡県	静岡市清水 区八坂北	一般土木工事	約8ヵ月	工事延長L=500m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、橋梁付属物工 1式、 仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全(土 日閉所)			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体清水IC第1高架橋鋼上部工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区西久保			鋼橋上部工事	約21ヵ月	工事延長L＝200m 鋼4径間連続非合成箱桁橋（橋長 L＝200m、鋼重 約52 8t、 多軸台車＋大型ジャッキおよび相吊、クレーン一括架設） 工場製作工 1式、工場製品輸送工 1式、鋼橋架設工 1式、 仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：1000百万円以上2000百万円未満 その他：（WTO）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス余 裕期間約1ヵ月】	完全（土 日祝日閉 所）		○	
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水立体道路付属施設設置工事	第3四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市清水 区横砂	静岡県	静岡市清水 区八坂北	一般土木工事	約17ヵ月	工事延長L＝2、400m 道路付属施設工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号藤枝BP広幅地区舗装工事	第3四半期	一般競争入 札	静岡県	藤枝市仮宿	静岡県	藤枝市潮	アスファルト舗装工事	約9ヵ月	工事延長L＝450m 道路土工 1式、舗装工 1式、区画線工 1式、防護柵工 1式、仮設工 1式	発注規模：230百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）	舗装工 （As、Co）		
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号藤枝BP広幅地区道路建設工事	第3四半期	一般競争入 札	静岡県	藤枝市仮宿	静岡県	藤枝市潮	一般土木工事	約15ヵ月	工事延長L＝450m 道路土工 1式、擁壁工 1式、舗装工 1式、区画線工 1 式、防護柵工 1式、仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号藤枝BP広幅潮地区道路建設工事	第3四半期	一般競争入 札	静岡県	藤枝市仮宿	静岡県	藤枝市潮	一般土木工事	約15ヵ月	工事延長L＝600m 標識工 1式、道路付属物工 1式、仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号藤枝BP原トンネル工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	藤枝市時ヶ 谷	静岡県	藤枝市原	一般土木工事	約41ヵ月	工事延長L＝800m トンネル土工 1式、トンネル工 1式、覆工 1式、インパート 工 1式、坑内付帯工 1式、掘削補助工 1式、坑門工 1 式	発注規模：5000百万円以上 その他：（WTO）【CCUS義務化モデル工事】【フレックス余裕 期間約1ヵ月】【特定JV対象工事】【総合評価落札方式（S I 型）】【労務費見積り尊重宣言促進モデル工事】	完全（土 日祝日閉 所）		○	
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号藤枝BP仮宿地区西道路建設工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	藤枝市仮宿			一般土木工事	約14ヵ月	工事延長L＝100m 道路土工 1式、擁壁工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号藤枝BP仮宿地区道路建設工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	藤枝市仮宿			一般土木工事	約13ヵ月	工事延長L＝200m 道路土工 1式、擁壁工 1式、仮設工 1式	発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（本官）【CCUS義務化モデル工事】【フレックス余裕 期間約1ヵ月】	完全（土 日祝日閉 所）	土工		

令和7年度「発注見通し」公表（令和7年4月1日現在） 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報			
													週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号藤枝BP仮宿地区南道路建設工事	第3四半期	一般競争入 札	静岡県	藤枝市仮宿			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝90m 地盤改良工 1式、仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	静岡国道事務所	令和7年度 139号富士改良前田高架橋下部工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	富士市蓼原			一般土木工事	約11ヵ月	工事延長L＝20m A1橋台（RC橋台） 1基、場所打杭（φ1200mm、L＝6. 0 m）12本	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	静岡国道事務所	令和7年度 139号富士改良前田高架橋下り本線ランプ橋鋼 上部工事	第3四半期	一般競争入 札	静岡県	富士市蓼原			鋼橋上部工事	約18ヵ月	工事延長L＝67. 5m 鋼2径間連続非合成鉄桁橋 鋼重282. 5t 製作および現地輸送、トラッククレーンベント架設	発注規模：810百万円以上1000百万円未満 その他：（WTO）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス余 裕期間約1ヵ月】	完全（土 日祝日閉 所）		○	
新規	静岡国道事務所	令和7年度 139号富士改良蓼原地区道路建設工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	富士市蓼原			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長245m 道路土工1式、排水構造物1式、舗装工1式、擁壁工1式、 構造物撤去工1式、仮設工1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静岡国道事務所空調改修工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡市			暖冷房衛生設備工事	約7ヵ月	庁舎（RC-4 3. 938m2） 空調設備改修	【4月公告予定】 発注規模：30百万円以上60百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【競争参加資格拡大対 象予定工事】	営繕工事 （発注者 指定型）			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静岡国道道路管理設備工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡国道事 務所管内			通信設備工事	約8ヵ月	道路情報システム 1式、交通遮断設備 1式	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】【見積活用積算方式】	完全（土 日閉所）			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静岡国道ネットワーク設備更新工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡国道事 務所管内			通信設備工事	約9ヵ月	ネットワーク設備更新 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】【見積活用積算方式】	完全（土 日閉所）			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静岡国道管内道路照明設備整備工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡国道事 務所管内			電気設備工事	約9ヵ月	道路照明設備更新 1式、CVCF更新 1式	【5月公告予定】 発注規模：140百万円以上230百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【競争参加資格拡 大対象予定工事】【見積活用積算方式】	完全（土 日閉所）			

令和7年度「発注見通し」公表（令和7年4月1日現在） 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号清水地区通信設備整備工事	第4四半期	一般競争入 札	静岡県	静岡国道事 務所管内			通信設備工事	約12ヵ月	CCTV設備 1式、道路情報表示設備（津波表示板） 1式	発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	静岡国道事務所	令和7年度 139号富士改良蓼原地区道路整備工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	富士市蓼原			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長 L＝140m 道路土工 1式、基礎工 1式、擁壁工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
公告済み	沼津河川国道事務 所	令和7年度 狩野川徳倉下流地区護岸整備工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	清水町			一般土木工事	約11ヵ月	河川土工 1式、法覆護岸工 1式、付帯道路工 1式、付属 物設置工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【3月公告】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例管理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
公告済み	沼津河川国道事務 所	令和7年度 狩野川水系松沢川管理用道路工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	伊豆市佐野 地先			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長 L＝570m 道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式	【3月公告】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【チャレンジ型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
公告済み	沼津河川国道事務 所	令和7年度 狩野川水門機械設備修繕工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	田方郡函南 町			機械設備工事	約10ヵ月	開閉装置更新、扉体SUS化	【3月公告】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
修正有	沼津河川国道事務 所	令和7年度 沼津河川国道管内構造物補修工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	沼津河川国 道事務所管 内			維持修繕工事	約8ヵ月	構造物補修工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	沼津河川国道事務 所	令和7年度 狩野川管内河川整備工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	沼津河川出 張所管内			一般土木工事	約8ヵ月	河川土工 1式、構造物撤去工 1式、付属物設置工 1式、 仮設工 1式、その他関連工種 1式	【4月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		

令和7年度「発注見通し」公表（令和7年4月1日現在） 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
新規	沼津河川国道事務所	令和7年度 狩野川大平地区堤防整備工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	沼津市			一般土木工事	約8ヵ月	河川土工 1式、法覆被覆工 1式、付帯構造物設置工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
新規	沼津河川国道事務所	令和7年度 狩野川水系基道洞砂防堰堤工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	伊豆市貴僧坊			一般土木工事	約10ヵ月	砂防土工 1式、法面工 1式、コンクリート堰堤工 1式（600m3）、鋼製堰堤工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
新規	沼津河川国道事務所	令和7年度 狩野川水系柿木第1砂防堰堤改築工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	伊豆市大平柿木			一般土木工事	約10ヵ月	砂防土工 1式、コンクリート堰堤工 1式（2,700m3）、鋼製堰堤工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）	土工		
新規	沼津河川国道事務所	令和7年度 狩野川水系湯ヶ島管内整備工事	第4四半期	一般競争入 札	静岡県	湯ヶ島出張所管内			維持修繕工事	約13ヵ月	除草工 1式、清掃工 1式、応急処理工 1式	発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	沼津河川国道事務所	令和7年度 狩野川水系流木整備工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	伊豆市菅引			一般土木工事	約8ヵ月	砂防土工 1式、コンクリート堰堤工 1式（2,100m3）、鋼製堰堤工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日祝日閉所）	土工		
新規	沼津河川国道事務所	令和7年度 狩野川上流部堤防維持管理修繕工事	第4四半期	一般競争入 札	静岡県	函南町	静岡県	伊豆市	維持修繕工事	約12ヵ月	堤防除草工 100万m2、応急維持工 1式、巡視・巡回工	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】	交替制			
新規	沼津河川国道事務所	令和7年度 狩野川下流部堤防維持管理修繕工事	第4四半期	一般競争入 札	静岡県	沼津市	静岡県	三島市	維持修繕工事	約12ヵ月	堤防除草工 75万m2、応急維持工 1式、巡視・巡回工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】	交替制			
新規	沼津河川国道事務所	令和7年度 河津下田道路箕作地区北道路建設工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	下田市箕作			一般土木工事	約15ヵ月	工事延長L＝140m 道路土工 1式、法面工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（本官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日祝日閉所）	土工		

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	沼津河川国道事務 所	令和7年度 河津下田道路箕作地区南道路建設工事	第3四半期	一般競争入 札	静岡県	下田市箕作			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝300m 道路土工 1式、函渠工 1式、擁壁工 1式、仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	沼津河川国道事務 所	令和7年度 河津下田道路整備工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	賀茂郡河津 町小鍋	静岡県	下田市6丁目	一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L＝12500m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	沼津河川国道事務 所	令和7年度 河津下田道路敷根IC道路建設工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	下田市敷根			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝220m 道路土工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	沼津河川国道事務 所	令和7年度 河津下田道路下田IC道路建設工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	下田市6丁 目			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝200m 道路土工 1式、仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	沼津河川国道事務 所	令和7年度 河津下田道路箕作道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	下田市箕作			一般土木工事	約7ヵ月	工事延長L＝140m 道路土工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	沼津河川国道事務 所	令和7年度 東駿河湾環状道路整備工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	沼津市岡宮	静岡県	沼津市東椎 路	一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L＝3, 000m 道路土工 1式、地盤改良工 1式、舗装工 1式、道路付属 施設工 1式、除草工 1式、伐採工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	地盤改良 工		
新規	沼津河川国道事務 所	令和7年度 山中新田地区交通安全工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	三島市			一般土木工事	約13ヵ月	工事延長L＝600m 道路土工 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1 式、道路付属施設工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	沼津河川国道事務 所	令和7年度 246号小山上野地区道路建設工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	小山町			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝200m 道路土工 1式	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			

令和7年度「発注見通し」公表（令和7年4月1日現在） 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
新規	沼津河川国道事務所	令和7年度 沼津河川国道管内電気通信設備整備工事	第1四半期	一般競争入札	静岡県	沼津河川国道事務所管内			通信設備工事	約7ヵ月	CCTV設備更新 1式、遠方監視制御設備更新 1式、通信電源設備 1式	【5月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】【施工箇所所在】	完全（土日閉所）			
新規	沼津河川国道事務所	令和7年度 1号大塚地区道路建設工事	第2四半期	一般競争入札	静岡県	沼津市			一般土木工事	約7ヵ月	工事延長L=380m 路床盛土工 1式、構造物工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	沼津河川国道事務所	令和7年度 1号大塚地区道路舗装工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	沼津市			アスファルト舗装工事	約7ヵ月	工事延長L=380m 舗装工 1式	発注規模：140百万円以上230百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	沼津河川国道事務所	令和7年度 御殿場維持管内除雪作業	第3四半期	一般競争入札	静岡県	御殿場市	静岡県	小山町	維持修繕工事	約7ヵ月	除雪工 1式	発注規模：30百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	沼津河川国道事務所	令和7年度 御殿場維持橋梁補強補修工事	第2四半期	一般競争入札	静岡県	御殿場市			橋梁補修工事	約17ヵ月	【RC橋】 伸縮継手工 1式、ひび割れ補修工 1式、断面補修工 1式 【鋼橋】 伸縮継手工 1式、断面修復工 1式、亀裂補修工 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	沼津河川国道事務所	令和7年度 沼津河川国道管内整備工事	第3四半期	一般競争入札	静岡県	沼津河川国道事務所管内			維持修繕工事	約12ヵ月	法面工 1式、構造物補修工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	沼津河川国道事務所	令和7年度 沼津河川国道管内区画線工事	第2四半期	一般競争入札	静岡県	沼津河川国道事務所管内			塗装工事	約5ヵ月	工事延長 L=7000m 区画線工 1式	【6月公告予定】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	沼津河川国道事務所	令和7年度 沼津河川国道管内舗装修繕工事	第2四半期	一般競争入札	静岡県	沼津河川国道事務所管内			アスファルト舗装工事	約6ヵ月	工事延長 L=600m アスファルト舗装工 1式	【5月公告予定】 発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	沼津河川国道事務所	令和7年度 沼津河川国道休憩施設整備工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	伊豆市			一般土木工事	約6ヵ月	給水施設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
公告済み	浜松河川国道事務所	令和7年度 天竜川池田地区河道掘削工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	磐田市池田 地先			一般土木工事	約10ヵ月	河道掘削工 1式（V＝20, 000m3）	【3月公告】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
公告済み	浜松河川国道事務所	令和7年度 菊川大石地区河道整備工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	菊川市大石 地先			一般土木工事	約10ヵ月	河道掘削工 1式（V＝4, 000m3） 低水護岸工 1式（L＝40m）	【3月公告】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
公告済み	浜松河川国道事務所	令和7年度 新豊根ダム放流制御設備改良工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	北設楽郡豊 根村			通信設備工事	約8ヵ月	ダム放流制御設備修繕 1式	【3月公告】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【補正】【参加者確認型契約方式】【特例監 理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）			
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 天竜川野都地区低水護岸工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	磐田市上野 部地先			一般土木工事	約8ヵ月	低水護岸工 L＝60m 根固め工 L＝60m	【5月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 天竜川中ノ町地区河道掘削工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	浜松市中央 区中野町地 先			一般土木工事	約7ヵ月	河道掘削工 V＝15, 000m3	【6月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 菊川大石上流河道整備工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	菊川市大石 地先			一般土木工事	約7ヵ月	河道掘削工 V＝4, 000m3 低水護岸工 L＝40m	【6月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 新豊根ダム受変電設備更新工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	北設楽郡豊 根村			受変電設備工事	約18ヵ月	受変電設備更新 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 浜松河川江川排水機場ポンプ設備修繕工事	第4四半期	一般競争入 札	静岡県	菊川市河東			機械設備工事	約13ヵ月	水中モーターポンプ更新 2基	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）			
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 浜松河川排水機場除塵設備修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	菊川市河東			機械設備工事	約7ヵ月	除塵設備更新 1基	【5月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）			
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 天竜川維持修繕工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	浜松市	静岡県	磐田市	維持修繕工事	約9ヵ月	護岸工 1式、河川土工 1式、捨石工 1式	【4月公告予定】 発注規模100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス 余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 浜松道路事象検知設備工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	浜松市中央 区			通信設備工事	約9ヵ月	電子応用設備（機器単体費） 1式 電子応用設備 1式	【3月公告】 発注規模：30百万円未満 その他：（分任官）	完全（土 日閉所）			
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 三遠道路新城地区舗装工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	新城市名号	愛知県	新城市川合	アスファルト舗装工事	約9ヵ月	工事延長L＝400m 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1 式、踏掛版工 1式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：140百万円以上230百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	舗装工 （As、Co）		
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 三遠道路風来峡IC舗装工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	新城市名号	愛知県	新城市川合	アスファルト舗装工事	約12ヵ月	工事延長L＝400m 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1 式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：140百万円以上230百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	舗装工 （As、Co）		
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 三遠道路新城地区整備工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	新城市名号	愛知県	新城市池場	一般土木工事	約21ヵ月	工事延長L＝2500m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、法面工 1式、防護柵 工 1式、階段工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約 1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 島田金谷BP大代地区道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	静岡県	島田市番生 寺			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長L＝400m 道路土工 1式、カルバート工 1式、擁壁工 1式、排水構 造物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			

令和7年度「発注見通し」公表（令和7年4月1日現在） 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 島田金谷BP整備工事	第1四半期	一般競争入札	静岡県	島田市野田	静岡県	島田市菊川	一般土木工事	約8カ月	工事延長L＝2000m 道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、標識工 1式、道路付属物工、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全（土日閉所）			
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 島田金谷BP大代地区鋼上部工事	第3四半期	一般競争入札	静岡県	島田市番生寺			鋼橋上部工事	約18カ月	工事延長L＝60m 鋼単純非合成箱桁（鋼重 約183t）桁長L＝60. 8m（トラッククレーン架設）	発注規模：300百万円以上810百万円未満 その他：（本官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日祝日閉所）			
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 浜松河川国道通信設備整備工事	第2四半期	一般競争入札	静岡県	浜松河川国道事務所管内			通信設備工事	約7カ月	道路情報表示設備更新 1式 CCTV設備更新 1式	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【施工箇所点在】	完全（土日閉所）			
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 浜松道路照明設備更新工事	第2四半期	一般競争入札	静岡県	浜松河川国道事務所管内			電気設備工事	約7カ月	道路照明設備更新（LED化） 1式	【5月公告予定】 発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 浜松河川国道道路機械設備修繕工事	第2四半期	一般競争入札	静岡県	浜松河川国道事務所管内			機械設備工事	約7カ月	道路排水設備更新 1式	【5月公告予定】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）	完全（土日閉所）			
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 474号浜松維持管内防災工事	第2四半期	一般競争入札	愛知県	新城市名号	愛知県	新城市川合	一般土木工事	約7カ月	工事延長：L＝300m 落石雪害防止工 1式、仮設工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 浜松維持管内舗装修繕工事	第1四半期	一般競争入札	静岡県	浜松国道維持出張所管内			アスファルト舗装工事	約8カ月	工事延長：L＝3300m 舗装工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：140百万円以上230百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全（土日閉所）	舗装修繕		浜松（道路）－1
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 掛川維持管内舗装修繕工事	第1四半期	一般競争入札	静岡県	掛川国道維持出張所管内			アスファルト舗装工事	約8カ月	工事延長：L＝2000m 舗装工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：140百万円以上230百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全（土日閉所）	舗装修繕		浜松（道路）－1

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1(自)	施工場所住 所2(自)	施工場所住 所1(至)	施工場所住 所2(至)	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 (記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定)
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 掛川維持管内東部維持修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	島田市野田	静岡県	掛川市上西郷	維持修繕工事	約25ヵ月	工事延長:掛川維持出張所管内(東部) 道路維持 1式、道路修繕 1式	【5月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【参加者確認型契約方式】				
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 掛川維持管内西部維持修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	掛川国道維持出張所管内			維持修繕工事	約25ヵ月	工事延長:掛川維持出張所管内 道路維持 1式、道路修繕 1式	【5月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【参加者確認型契約方式】				
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 浜松維持管内維持修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	浜松国道維持出張所管内	愛知県	浜松国道維持出張所管内	維持修繕工事	約25ヵ月	工事延長:浜松国道出張所管内 道路維持 1式、道路修繕 1式、	【5月公告予定】 発注規模:340百万円以上810百万円未満 その他:(分任官)【参加者確認型契約方式】				
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 1号新大井川橋橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	島田市向谷	静岡県	島田市島	橋梁補修工事	約18ヵ月	【鋼橋系】 亀裂補修工 1式、支承取替工 1式、配水管補修工 1式 【一般土木系】 断面修復工 1式、剥落防止工 1式、伸縮装置補修工 1式、仮設工 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土日閉所)			
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 1号掛川地区防災工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	掛川市伊達方	静岡県	掛川市千羽	一般土木工事	約18ヵ月	【千羽地区】 工事延長:L=250m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、法面工 1式、構造物撤去工 1式、地下水排除工 1式 仮設工 1式 【伊達方地区】 工事延長:L=80m 法面工 1式、仮設工 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全(土日閉所)			
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 掛川維持管内橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	島田市志戸呂	静岡県	掛川市八坂	橋梁補修工事	約18ヵ月	【鋼橋系】 藤敷橋(上下線):亀裂補修工、支承補修工 第1菊川橋:支承補修工 第2菊川橋:支承補修工 【一般土木系】 藤敷橋(上下線):伸縮装置補修工、仮設工 第1菊川橋:伸縮装置補修工、仮設工 第2菊川橋:伸縮装置補修工、仮設工	発注規模:100百万円以上200百万円未満 その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全(土日閉所)			
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 浜松維持管内橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	浜松市中央区中野町	静岡県	浜松市中央区寺脇町	橋梁補修工事	約18ヵ月	【鋼橋系】 中野町跨道橋(上下線):支承取替工 【一般土木系】 中野町跨道橋(上下線):配水管補修工、仮設工 寺脇川橋(上下線):PC鋼材取替工、伸縮装置取替工、舗装打替工、仮設工 芳川橋(下線):伸縮装置補修工、仮設工	発注規模:100百万円以上200百万円未満 その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全(土日閉所)			
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 掛川維持管内道路整備工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	島田市野田	静岡県	磐田市小立野	一般土木工事	約15ヵ月	工事延長:掛川維持出張所管内 道路土工 1式、舗装工 1式、区画線工 1式、排水構造物工 1式、遮音壁工 1式、標識工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全(土日閉所)			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1(自)	施工場所住 所2(自)	施工場所住 所1(至)	施工場所住 所2(至)	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 (記号番号の同じ案件が一括の組となる予定)
新規	浜松河川国道事務所	令和7年度 浜松維持管内交差点整備工事	第2四半期	一般競争入札	静岡県	磐田市小立野	静岡県	湖西市白須賀	アスファルト舗装工事	約8ヵ月	工事延長: 浜松維持出張所管内(国道1号のみ) 舗装工 1式、区画線工 1式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、擁壁工 1式、標識工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模: 60百万円以上140百万円未満 その他: (分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土日閉所)			
新規	静岡営繕事務所	令和7年度 浜松東税務署空調設備改修工事	第1四半期	一般競争入札	静岡県	浜松市中央区砂山町			暖冷房衛生設備工事	約11ヵ月	庁舎(RC-4~1 2,385m2) 空調設備改修	【4月公告予定】 発注規模: 140百万円以上230百万円未満 その他: (分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	営繕工事 (受注者希望型)			
修正有	天竜川上流河川事務所	令和7年度 天竜川伊那地区河道掘削工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	伊那市			一般土木工事	約10ヵ月	河道掘削 1式(V=18,000m3)	【4月公告予定】 発注規模: 70百万円以上100百万円未満 その他: (分任官)【補正】【チャレンジ型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土日閉所)	土工		
修正有	天竜川上流河川事務所	令和7年度 天竜川水系釜沢護岸工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	下伊那郡大鹿村			一般土木工事	約9ヵ月	砂防土工 1式、擁壁工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模: 100百万円以上200百万円未満 その他: (分任官)【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土日閉所)	土工		
修正有	天竜川上流河川事務所	令和7年度 天竜川水系大島河原砂防堰堤補強工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	飯田市			一般土木工事	約9ヵ月	砂防土工 1式、コンクリート堰堤工 1式(V=約1,000m3)、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模: 100百万円以上200百万円未満 その他: (分任官)【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土日閉所)	土工		
修正有	天竜川上流河川事務所	令和7年度 天竜川駒ヶ根出張所維持修繕工事	第2四半期	一般競争入札	長野県	駒ヶ根出張所管内			維持修繕工事	約8ヵ月	河川維持作業 1式	【5月公告予定】 発注規模: 70百万円以上100百万円未満 その他: (分任官)【補正】【企業能力評価型】	完全(土日閉所)	その他		
公告済み	天竜川上流河川事務所	令和7年度 天竜川上流CCTV設備工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	天竜川上流河川事務所管内			通信設備工事	約8ヵ月	CCTV設備(機器) 4基、CCTV設備設置 5基、配管配線工 1式	【3月公告】 発注規模: 70百万円以上100百万円未満 その他: (分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【企業能力評価型】	完全(土日閉所)			
修正有	天竜川上流河川事務所	令和7年度 開蓬地区地すべり対策工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	下伊那郡阿南町	長野県	下伊那郡阿南町	一般土木工事	約9ヵ月	集水井工 1式、工事用道路 1式	【4月公告予定】 発注規模: 100百万円以上200百万円未満 その他: (分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土日閉所)			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	天竜川上流河川事 務所	令和7年度 天竜川小和田築堤工事	第1四半期	一般競争入 札	長野県	上伊那郡中 川村			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長 L＝200m 河川土工 1式、法覆護岸工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約3ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	天竜川上流河川事 務所	令和7年度 天竜川山吹地区MIZBEステーション整備工事	第2四半期	一般競争入 札	長野県	下伊那郡高 森町			一般土木工事	約8ヵ月	基盤整備 1式	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約2ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	天竜川上流河川事 務所	令和7年度 天竜川山吹管理橋上部工工事	第1四半期	一般競争入 札	長野県	下伊那郡高 森町			鋼橋上部工事	約9ヵ月	【鋼橋】鋼単純非合成板桁橋 橋長 L＝27. 3m 架設工法：トラッククレーン工法	【4月公告予定】 発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約2ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	天竜川上流河川事 務所	令和7年度 天竜川水系小沢川砂防堰堤管理用道路工事	第2四半期	一般競争入 札	長野県	飯田市			一般土木工事	約20ヵ月	道路延長 L＝100m 道路土工 1式、地山補強工（N＝565本）、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ クス余裕期間約1ヶ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	天竜川上流河川事 務所	令和7年度 天竜川水系赤笹沢砂防堰堤管理用道路工事	第2四半期	一般競争入 札	長野県	伊那市			一般土木工事	約16ヵ月	工事延長 L＝200m 道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ クス余裕期間約1ヶ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	天竜川上流河川事 務所	令和7年度 天竜川水系片桐松川58号床固工工事	第2四半期	一般競争入 札	長野県	下伊那郡松 川町			一般土木工事	約16ヵ月	砂防土工（掘削工 2, 200m3、150m3）、流路護岸工 9 00m2、床固工 1, 000m3、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ クス余裕期間約1ヶ月】	完全（土 日閉所）	土工		天上（砂防）－5
新規	天竜川上流河川事 務所	令和7年度 天竜川水系片桐松川41号床固工工事	第2四半期	一般競争入 札	長野県	下伊那郡松 川町			一般土木工事	約16ヵ月	砂防土工（掘削工 500m3、盛土工 3, 000m3）、流路 護岸工 800m2、床固工 1, 700m3、流路付属物設置 工 130m、舗装工 400m2、構造物撤去工 1式、仮設 工 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ クス余裕期間約1ヶ月】	完全（土 日閉所）	土工		天上（砂防）－5
新規	天竜川上流河川事 務所	令和7年度 天竜川水系片桐松川24号床固工工事	第2四半期	一般競争入 札	長野県	下伊那郡松 川町			一般土木工事	約6ヵ月	砂防土工（掘削工 260m3、盛土工 220m3）、流路護岸 工 150m2、床固工 400m3、舗装工 20m2、防護柵 工 20m、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ クス余裕期間約1ヶ月】	完全（土 日閉所）	土工		

令和7年度「発注見通し」公表（令和7年4月1日現在） 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	天竜川上流河川事 務所	令和7年度 天竜川水系釜沢上流護岸工事	第2四半期	一般競争入 札	長野県	下伊那郡大 鹿村			一般土木工事	約20ヵ月	砂防土工 1式、擁壁工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ クス余裕期間約1ヶ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	天竜川上流河川事 務所	令和7年度 天竜川水系三峰川砂防管内施設修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	長野県	伊那市			維持修繕工事	約15ヵ月	砂防土工 1式、コンクリート堰堤工 1式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ クス余裕期間約1ヶ月】【チャレンジ型】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	天竜川上流河川事 務所	令和7年度 天竜川水系小渋川砂防管内施設修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	長野県	下伊那郡大 鹿村			維持修繕工事	約15ヵ月	砂防土工 1式、コンクリート堰堤工 1式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ クス余裕期間約1ヶ月】【チャレンジ型】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	天竜川上流河川事 務所	令和7年度 天竜川水系大久保谷川砂防堰堤工事	第4四半期	一般競争入 札	長野県	伊那市			一般土木工事	約25ヵ月	砂防土工 1式、法面工 1式、コンクリート堰堤工 1式、鋼 製堰堤工 1式、流路護岸工 1式、仮設工 1式	発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（本官）【フレックス余裕期間約1ヶ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	天竜川上流河川事 務所	令和7年度 天竜川水系池口川第2砂防堰堤管理用道路工事	第4四半期	一般競争入 札	長野県	飯田市			一般土木工事	約12ヵ月	道路延長L＝300m 道路土工 1式、法面工 1式、落石防護工 1式、排水構造 物工 1式、防護柵工 1式、舗装工 1式、構造物撤去工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ クス余裕期間約1ヶ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	天竜川上流河川事 務所	令和7年度 天竜川水系尾尾余ヶ沢砂防堰堤工事	第4四半期	一般競争入 札	長野県	飯田市	長野県	下伊那郡天 龍村	一般土木工事	約12ヵ月	砂防土工 1式、法面工 1式、コンクリート堰堤工 1式、鋼 製堰堤工 1式、仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ クス余裕期間約1ヶ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	天竜川上流河川事 務所	令和7年度 中部地方整備局管内SRS設備整備工事	第1四半期	一般競争入 札	長野県	中部地方整 備局管内			通信設備工事	約10ヵ月	機器製作工 1式、ネットワーク設備設置工 1式、SRS設 備設置工 1式、管理システム設備工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【企 業能力評価型】	完全（土 日閉所）			
修正有	天竜川ダム統合管 理事務所	令和7年度 美和ダム土砂掘削工事	第1四半期	一般競争入 札	長野県	伊那市長谷 非持地先			維持修繕工事	約4ヵ月	河川土工 1式（掘削 15,000m3）	【4月公告予定】 発注規模：700百万円以上1000百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ クス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
修正有	天竜川ダム統合管理事務所	令和7年度 天竜川ダム遠隔操作棟新築工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	長野県下伊那郡松川町元大島			建築工事	約10ヵ月	建築工事 1式（庁舎等 新築 RC—2 A＝550m2）	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	営繕工事 （発注者指定型）			
新規	天竜川ダム統合管理事務所	令和7年度 美和ダム管内維持工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	伊那市長谷非持地先			維持修繕工事	約14ヵ月	河川維持工事 1式	【6月公告予定】 発注規模：30百万円未満 その他：（分任官）【施工能力評価型Ⅱ型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	交替制			
新規	天竜川ダム統合管理事務所	令和7年度 小渋ダム管内維持修繕工事	第3四半期	一般競争入札	長野県	上伊那郡中川村大草地先	長野県	下伊那郡大鹿村大河原地先	維持修繕工事	約12ヵ月	河川維持工事 1式 河川土工 1式	発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【施工能力評価型Ⅱ型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	交替制			
新規	天竜川ダム統合管理事務所	令和7年度 小渋ダム土砂バイパストンネル補修工事	第3四半期	一般競争入札	長野県	下伊那郡松川町生田地先	長野県	下伊那郡大鹿村大河原地先	維持修繕工事	約7ヵ月	インバート補修工1式	発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	天竜川ダム統合管理事務所	令和7年度 天竜川ダム統管通信設備整備工事	第2四半期	一般競争入札	長野県	天竜川ダム統合管理事務所管内			通信設備工事	約10ヵ月	テレメータ設備更新 1式	【6月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	天竜川ダム統合管理事務所	令和7年度 美和ダム堤体照明設備更新工事	第2四半期	一般競争入札	長野県	美和ダム管理支所管内			電気設備工事	約7ヵ月	堤体照明設備更新 1式	【6月公告予定】 発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日祝日閉所）			
新規	天竜川ダム統合管理事務所	令和7年度 美和ダム堆積土砂掘削工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	伊那市長谷非持地先			維持修繕工事	約8ヵ月	河川土工 1式（掘削 30,000m3）	【6月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土日閉所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 三遠南信飯飯喬道路整備工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	喬木村氏乗			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝500m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、法面工 1式、 地盤改良工 1式、仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	飯田国道事務所	令和7年度 三遠南信2号橋PC上部工事	第4四半期	一般競争入 札	長野県	喬木村富田			プレストレスト・コンク リート工事	約26ヵ月	工事延長L＝200m 橋長L＝135m PC3径間連続ラーメン箱桁橋 PC橋工 1式、橋梁付属物工 1式、橋梁現場塗装工 1 式、コンクリート橋足場等設置工 1式、橋台工 1式、仮設 工 1式 張出架設工法	発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（本官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS義務化 モデル工事】	完全（土 日祝日閉 所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 三遠南信青崩峠トンネル電気室建築工事	第2四半期	一般競争入 札	長野県	飯田市南信 濃	静岡県	浜松市天竜 区	建築工事	約12ヵ月	電気室 1式（2棟）、水槽 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所 点在】	完全（土 日閉所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 三遠南信小嵐トンネル避難坑整備工事	第4四半期	一般競争入 札	長野県	飯田市南信 濃			一般土木工事	約21ヵ月	工事延長L＝2、500m 避難坑覆工 1式、コンクリート舗装 1式、補修 1式	発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（本官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS義務化 モデル工事】	完全（土 日祝日閉 所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 三遠南信池島トンネル避難坑整備工事	第4四半期	一般競争入 札	長野県	飯田市南信 濃	静岡県	浜松市天竜 区	一般土木工事	約21ヵ月	工事延長L＝2、500m 避難坑覆工 1式、コンクリート舗装 1式、補修 1式	発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（本官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS義務化 モデル工事】	完全（土 日祝日閉 所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 三遠南信小嵐道路建設工事	第4四半期	一般競争入 札	長野県	飯田市南信 濃	静岡県	浜松市天竜 区	一般土木工事	約14ヵ月	工事延長L＝400m （点在） 【小嵐地区】 道路土工 1式、補強土壁工 1式、排水構造物工 1式 【池島地区】 道路土工 1式、橋台 1式、護岸工 1式、仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレク ス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全（土 日閉所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 三遠南信八重河内道路建設工事	第4四半期	一般競争入 札	長野県	飯田市南信 濃			一般土木工事	約14ヵ月	工事延長L＝150m 道路土工 1式、補強土壁工 1式、排水構造物工 1式、仮 設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレク ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 三遠南信青崩峠トンネル防災設備工事	第4四半期	一般競争入 札	長野県	飯田国道事 務所管内			通信設備工事	約24ヵ月	トンネル延長4998m、非常用警報設備 1式（防災受信盤 1面、中継増幅電源盤1面、信号変換器100台、火災検知 器120台、中継増幅盤6台、押しボタン式通報装置12台、 警報表示板2面、補助警報盤14面、非常電話ボックス6台、 非常電話22台、誘導表示板等69面、警報表示板支柱2 基、配管・配線工1式）、遠方監視設備1式（被遠方監視装 置2面、遠方監視装置改造1式、配管・配線工1式）	発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（本官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日祝日閉 所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 三遠南信青崩峠トンネル非常用施設工事	第4四半期	一般競争入 札	長野県	飯田市南信 濃	静岡県	浜松市天竜 区	機械設備工事	約26ヵ月	消火栓設備新設 1式、避難連絡坑扉新設 1式	発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（本官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【見積活用積 算方式】	完全（土 日祝日閉 所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	飯田国道事務所	令和7年度 三遠南信青崩峠トンネル排煙設備工事	第4四半期	一般競争入 札	長野県	飯田市南信 濃	静岡県	浜松市天竜 区	機械設備工事	約26ヵ月	排煙設備新設 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（本官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【見積活用積 算方式】	完全（土 日祝日閉 所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 19号葭原トンネル工事	第3四半期	一般競争入 札	長野県	木曽郡木祖 村			一般土木工事	約37ヵ月	トンネル延長L＝1, 446m トンネル（NATM）発破工法 道路土工 1式、トンネル工（発破掘削） 1式、トンネル工 （非常駐車帯工） 1式、インバート工 1式、坑内付帯工 1 式、掘削補助工 1式、坑門工 1式、法面工 1式、仮設工 1式	発注規模：5000百万円以上 その他：（WTO）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS義務 化モデル工事】【段階的選抜非適用】【競争参加資格申請時 技術者登録不要】【特定JV対象工事】	完全（土 日祝日閉 所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 153号伊駒道路整備工事	第2四半期	一般競争入 札	長野県	伊那市西春 近			一般土木工事	約7ヵ月	工事延長L＝400m 道路土工 1式、除草工 1式、仮設工 1式、 工事用道路 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ クス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 三遠南信小嵐地区道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	長野県	飯田市南信 濃			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長L＝300m 道路土工 1式、補強土壁工 1式、排水構造物工 1式、仮 設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ クス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 三遠南信飯喬整備工事	第1四半期	一般競争入 札	長野県	飯田市	長野県	下伊那郡喬 木村	一般土木工事	約8ヵ月	工事延長L＝1, 600m 道路土工 1式、法面工 1式、管路工 1式、除草工 1式、 仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ クス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 飯田維持管内維持修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	長野県	飯田維持出 張所管内			維持修繕工事	約7ヵ月	工事延長（153号）L＝49350m（474号）L＝24789m： 経常維持工事 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【参加者確認型契約方式】【フレックス余裕 期間約1ヵ月】	交替制			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 153号柳橋橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	長野県	下伊那郡平 谷村			橋梁補修工事	約16ヵ月	【一般土木系】鋼桁当板工、床版打換工、舗装打換工、表面 被覆工、塗装塗替工	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ クス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 19号八沢橋橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	長野県	木曽郡木曽 町			橋梁補修工事	約16ヵ月	【一般土木系】塗装塗替工、断面修復工、表面保護工、支承 取替工、舗装打換工	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ クス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	飯田国道事務所	令和7年度 飯田維持管内橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	長野県	飯田維持出 張所管内			橋梁補修工事	約7ヵ月	【一般土木系】高橋橋（床版打換え工、橋面防水工、舗装打換工） 千舞橋（断面修復工、当板補修。塗装塗替工）	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 木曽維持管内橋梁補修工事	第3四半期	一般競争入 札	長野県	木曽維持出 張所管内			橋梁補修工事	約5ヵ月	【一般土木系】当板補修工、支承取替工、断面修復工、舗装打換工、塗装塗替工 空沢溝橋（断面修復工、塗装塗替工、仮設工）1式 空沢溝橋側歩道橋（ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替工）1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 木曽維持管内舗装修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	静岡県	木曽維持出 張所管内			アスファルト舗装工事	約5ヵ月	舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、排水構造物工 1式	発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【企業能力評価型】	完全（土 日閉所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 木曽維持管内区画線設置工事	第1四半期	一般競争入 札	長野県	木曽維持出 張所管内			塗装工事	約6ヵ月	区画線設置工事 1式	【6月公告予定】 発注規模：30百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 474号矢筈トンネル機械設備修繕工事	第3四半期	一般競争入 札	長野県	下伊那郡喬 木村	長野県	飯田市	機械設備工事	約17ヵ月	消火栓設備更新 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 19号桜沢トンネル換気設備修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	長野県	塩尻市			機械設備工事	約6ヵ月	換気設備分解整備 1式	発注規模：30百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 飯田国道管内通信設備整備工事	第2四半期	一般競争入 札	長野県	飯田国道事 務所管内			通信設備工事	約7ヵ月	道路情報表示装置主制御機更新1式、ネットワーク監視設備更新1式、光線路監視装置更新1式	【6月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）			
新規	飯田国道事務所	令和7年度 474号矢筈トンネル管理棟耐震工事	第3四半期	一般競争入 札	長野県	飯田国道事 務所管内			建築工事	約17ヵ月	矢筈トンネル管理棟耐震補強工事 1式	発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
新規	飯田国道事務所	令和7年度 飯田国道管内照明設備修繕工事	第2四半期	一般競争入 札	長野県	飯田国道事 務所管内			電気設備工事	約8ヵ月	トンネル照明設備1式、道路照明設備1式	【5月公告予定】 発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）			
公告済み	庄内川河川事務所	令和7年度 小里川ダム貯水池法面対策工事	第1四半期	一般競争入 札	岐阜県	瑞浪市			一般土木工事	約9ヵ月	鉄筋挿入工 1式、法粹工 1式、落石防止網工 1式	【3月公告】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例技術者配置可能工事】（フレックス余裕期間約1ヵ月）【補正】	完全（土 日閉所）	その他		
新規	庄内川河川事務所	令和7年度 庄内川下流部堤防維持管理工事	第4四半期	一般競争入 札	愛知県	庄内川第一 出張所管内			維持修繕工事	約10ヵ月	堤防除草工 1式、塵芥処理工 40m3、出水時巡視工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】	交替制			
新規	庄内川河川事務所	令和7年度 庄内川中流部堤防維持管理修繕工事	第4四半期	一般競争入 札	愛知県	庄内川第二 出張所管内			維持修繕工事	約12ヵ月	堤防除草工 1式、塵芥処理工 60m3、応急維持工 1式、出水時巡視工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】	交替制			
新規	庄内川河川事務所	令和7年度 庄内川中下流部維持修繕工事	第4四半期	一般競争入 札	愛知県	庄内川第一、第二出張所管内			維持修繕工事	約12ヵ月	応急維持工 1式、出水時巡視工 1式	発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】	交替制			
新規	庄内川河川事務所	令和7年度 土岐川堤防維持管理修繕工事	第4四半期	一般競争入 札	岐阜県	土岐川出張 所管内			維持修繕工事	約12ヵ月	堤防除草工 1式、塵芥処理工 70m3、応急維持工 1式、出水時巡視工 1式	発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【参加者確認型契約方式】【企業能力評価型】	交替制			
新規	庄内川河川事務所	令和7年度 小里川ダム維持修繕工事	第4四半期	一般競争入 札	岐阜県	小里川ダム 管理支所管内			維持修繕工事	約12ヵ月	塵芥処理工 1式（V＝約100m3）、法覆護岸工 1式（連接ブロック張 40m2）、応急維持工 1式	発注規模：30百万円未満 その他：（分任官）【参加者確認型契約方式】【企業能力評価型】	交替制			
新規	庄内川河川事務所	令和7年度 庄内川枇杷島地区河道掘削工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市区			一般土木工事	約8ヵ月	河道掘削工 1式、残土処理工 1式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス余裕工期約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		

令和7年度「発注見通し」公表（令和7年4月1日現在） 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	庄内川河川事務所	令和7年度 庄内川通信施設整備工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	庄内川河川 事務所管内			通信設備工事	約8ヵ月	河川情報設備 1式 ネットワーク設備 1式	【5月公告予定】 発注規模：700万円以上1000万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【企業能力評価型】	完全（土 日閉所）			
新規	庄内川河川事務所	令和7年度 庄内川打出地区整備工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長 L＝150m 河川土工 1式、法覆護岸工 1式（A＝740m2）、付帯道 路工 1式	【4月公告予定】 発注規模：1000万円以上2000万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	庄内川河川事務所	令和7年度 庄内川枇杷島橋左岸橋台工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市			一般土木工事	約11ヵ月	工事延長 L＝30m 河川土工 1式、橋台1基、場所打杭（φ1. 0m、L＝28. 5 m）30本、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：2000万円以上3400万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	庄内川河川事務所	令和7年度 庄内川大野木地区整備工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市			一般土木工事	約6ヵ月	工事延長 L＝200m 河川土工 1式、築堤工 1式（築堤 V＝3, 000m3）、仮設 工 1式	発注規模：1000万円以上2000万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	庄内川河川事務所	令和7年度 庄内川枇杷島橋橋脚撤去工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市			一般土木工事	約13ヵ月	工事延長 L＝60m 河川土工 1式、法覆護岸工 1式（A＝890m2）、構造物 撤去工 1式（V＝1, 600m3）、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：3400万円以上8100万円未満 その他：（本官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
修正有	豊橋河川事務所	令和7年度 豊川下条地区整備工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	豊橋市			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長 100m 河川土工（掘削工 5, 000m3 盛土工 8, 000m3）、 樹木伐採 2, 000m3、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：1000万円以上2000万円未満 その他：（分任官）【補正】【施工箇所点在】	完全（土 日祝日閉 所）	土工		
修正有	豊橋河川事務所	令和7年度 矢作川管内整備工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田市			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長 150m 浚渫工 3, 000m3、護岸工 100m2、樹木伐採 2, 00 0m2、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：1000万円以上2000万円未満 その他：（分任官）【補正】【施工箇所点在】	完全（土 日祝日閉 所）	河川浚渫 工		
修正有	豊橋河川事務所	令和7年度 豊橋河川CCTV設備整備工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊橋河川事 務所管内			通信設備工事	約7ヵ月	電気通信設備更新 1式（CCTV更新 13台、CCTV予備発 電機更新 3台）	【5月公告予定】 発注規模：1000万円以上2000万円未満 その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施 工箇所点在】	完全（土 日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 豊川下条築堤護岸工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊橋市			一般土木工事	約6ヵ月	工事延長 300m 河川土工（掘削工 3,000m3）、護岸基礎工 200m、 法覆護岸工 100m2、護岸付属物工（縦帯工 20m）、 仮設工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日祝日閉 所）	土工		
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 矢作川佐々木築堤護岸工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	岡崎市			一般土木工事	約6ヵ月	工事延長 600m 河川土工（掘削工 500m3、盛土工 3,000m3）、護岸 基礎工 200m、法覆護岸工 100m2、護岸付属物工 階 段 2箇所、仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日祝日閉 所）	土工		
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 矢作川中流部整備工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	岡崎市	愛知県	豊田市	一般土木工事	約6ヵ月	工事延長 200m 河川土工（掘削工 3,500m3）、床固め工（根固めブ ロック 900m2）、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所 点在】	完全（土 日祝日閉 所）	土工		
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 豊橋河川放流警報設備更新工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊橋市			通信設備工事	約7ヵ月	放流警報設備更新 1式 （下五井局 耐震対策、浸水対策、敷地造成）	【6月公告予定】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【見積活用 積算方式】	完全（土 日閉所）			
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 豊橋河川電気通信施設整備工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊橋河川事 務所管内			通信設備工事	約7ヵ月	電気通信設備更新 1式 （仮想サーバ整備、ネットワーク整備）	【6月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 遠望峰無線中継所第Ⅰ鉄塔耐震工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	蒲郡市			通信設備工事	約7ヵ月	通信鉄塔耐震 1式 （遠望峰無線中継所鉄塔Ⅰ基礎補強 1基）	【6月公告予定】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【見積活用 積算方式】	完全（土 日閉所）			
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 豊川下流部堤防維持管理修繕工事	第4四半期	一般競争入 札	愛知県	豊橋市	愛知県	豊川市	維持修繕工事	約12ヵ月	堤防除草工 1式、河川維持修繕工 1式、出水時巡視 1 式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）	交替制			豊橋-2
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 豊川上流部堤防維持管理修繕工事	第4四半期	一般競争入 札	愛知県	豊川市	愛知県	新城市	維持修繕工事	約12ヵ月	堤防除草工 1式、河川維持修繕工 1式、出水時巡視 1 式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）	交替制			豊橋-2

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 矢作川下流部堤防維持管理修繕工事	第4四半期	一般競争入 札	愛知県	西尾市	愛知県	岡崎市	維持修繕工事	約12ヵ月	堤防除草工 1式、河川維持修繕工 1式、出水時巡視 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）	交替制			豊橋-1
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 矢作川上流部堤防維持管理修繕工事	第4四半期	一般競争入 札	愛知県	岡崎市	愛知県	豊田市	維持修繕工事	約12ヵ月	堤防除草工 1式、河川維持修繕工 1式、出水時巡視 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）	交替制			豊橋-1
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 豊川管内整備工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊橋市			一般土木工事	約6ヵ月	工事延長 100m 河川土工（掘削工 5,000m3）、仮設工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【歳出】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】	完全（土 日祝日閉 所）	土工		
新規	設案ダム工事事務 所	令和7年度 設案ダム管内進入路整備工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	北設案郡設 案町			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長 L＝500m 道路土工 1式、擁壁工 1式、舗装工 1式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【歳出】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	設案ダム工事事務 所	令和7年度 設案ダム国道257号川向地区道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	北設案郡設 案町			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長 L＝250m 道路土工（掘削工 30,000m3、盛土工 14,000m3）、 法面工 4,000m2、排水構造物工 300m、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（未償）】【特例監理技術者配置可能 工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	設案ダム工事事務 所	令和7年度 設案ダム国道257号田口地区道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	北設案郡設 案町			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長 L＝250m 道路土工（掘削工 46,000m3）、法面工 5,000m2、 排水構造物工 300m、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		
新規	設案ダム工事事務 所	令和7年度 設案ダム設案大橋塗替工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	北設案郡設 案町			塗装工事	約21ヵ月	工事延長 L＝100m 橋梁塗装工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	設案ダム工事事務 所	令和7年度 設案ダム川向地区貯水池斜面対策進入路整備工 事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	北設案郡設 案町			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長 L＝300m 道路土工 1式、伐採工 1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（未償）】【企業能力評価型】【フレッ クス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選 抜 方 式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
公告済み	矢作ダム管理所	令和7年度 矢作ダム貯水池維持工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	矢作ダム管 理所管内	岐阜県	矢作ダム管 理所管内	維持修繕工事	約5ヵ月	流木処理工 1式、除草工 1式、樹木伐採工 1式	【3月公告】 発注規模：30百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【フレックス余裕 期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	矢作ダム管理所	令和7年度 矢作ダム貯水池掘削工事	第2四半期	一般競争入 札	岐阜県	恵那市			一般土木工事	約10ヵ月	掘削工 V＝16, 000m3、残土処理工 V＝14, 000m3	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	矢作ダム管理所	令和7年度 矢作ダム上流掘削工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田市			一般土木工事	約10ヵ月	掘削工 V＝18, 000m3、残土処理工 V＝15, 000m3	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	矢作ダム管理所	令和7年度 矢作ダム管内整備工事	第4四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田市			維持修繕工事	約12ヵ月	残土処理工 1式、除草工 1式、舗装工 1式、応急処理作 業工 1式	発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約 1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
公告済み	名古屋国道事務所	令和7年度 名古屋国道管内道の駅システム整備工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋国道 事務所管内			通信設備工事	約10ヵ月	道の駅システム整備 1式	【3月公告】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）			
修正有	名古屋国道事務所	令和7年度 名古屋国道管内電気通信設備整備工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋国道 事務所管内			電気設備工事	約7ヵ月	電気防蝕設備更新 1式 蓄電池更新 1式	【5月公告予定】 発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】 【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）			
公告済み	名古屋国道事務所	令和7年度 名古屋国道管内共同溝電気設備工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋国道 維持第三出張所管内			電気設備工事	約9ヵ月	共同溝照明設備更新 1式	【3月公告】 発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 1号岡崎地区島町電線共同溝工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	岡崎市島町			アスファルト舗装工事	約8ヵ月	工事延長L＝250m 仮設工、舗装版撤去工、舗装版破碎工、開削土工、電線共 同溝、道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線 工、構造物撤去工	【5月公告予定】 発注規模：140百万円以上230百万円未満 アスファルト：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難 工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【見積活用積 算方式】	完全（土 日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 153号天白焼山北部地区電線共同溝工事	第1四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市天白区			アスファルト舗装工事	約8ヵ月	工事延長L＝260m 仮設工、舗装版撤去工、舗装版破碎工、開削土工、電線共同溝、道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線工、構造物撤去工	【5月公告予定】 発注規模：140百万円以上230百万円未満 アスファルト：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【見積活用積算方式】	完全（土日閉所）			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 153号天白焼山南部地区電線共同溝工事	第1四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市天白区			アスファルト舗装工事	約8ヵ月	工事延長L＝300m 仮設工、舗装版撤去工、舗装版破碎工、開削土工、電線共同溝、道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線工、構造物撤去工	【5月公告予定】 発注規模：140百万円以上230百万円未満 アスファルト：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【見積活用積算方式】	完全（土日閉所）			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 岡崎車両重量計設備修繕工事	第2四半期	一般競争入札	愛知県	岡崎市			機械設備工事	約12ヵ月	車両重量計設備 製作・据付：2基 既設車両重量計設備 撤去：2基	【6月公告予定】 発注規模：70百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【難工事指定工事】【見積活用積算方式】	完全（土日閉所）			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 第一出張所管内維持修繕工事	第2四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋国道維持第一出張所管内			維持修繕工事	約26ヵ月	工事延長L＝40. 4km 經常維持工事 1式	【6月公告予定】 発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【参加者確認型契約方式】	交替制			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 第三出張所管内維持修繕工事	第2四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋国道維持第三出張所管内			維持修繕工事	約26ヵ月	工事延長L＝61. 5km 經常維持工事 1式	【6月公告予定】 発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【参加者確認型契約方式】	交替制			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 第四出張所管内維持修繕工事	第2四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋国道維持第四出張所管内			維持修繕工事	約26ヵ月	工事延長L＝59. 7km 經常維持工事 1式	【6月公告予定】 発注規模：340百万円以上810百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【参加者確認型契約方式】	交替制			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 尾張地区舗装修繕工事	第1四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋国道維持第三出張所管内、名古屋国道維持第四出張所管内			アスファルト舗装工事	約8ヵ月	工事延長L＝1200m 舗装工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：140百万円以上230百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全（土日閉所）			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 三河地区舗装修繕工事	第1四半期	一般競争入札	愛知県	岡崎国道維持出張所管内、東三河維持出張所管内			アスファルト舗装工事	約8ヵ月	工事延長L＝700m 舗装工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	完全（土日閉所）			

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1(自)	施工場所住 所2(自)	施工場所住 所1(至)	施工場所住 所2(至)	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 (記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定)
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 155号豊田地区道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田維持出 張所管内			一般土木工事	約7ヵ月	【大畑地区 工事延長L=350m】 道路土工 1式 【保見地区 工事延長L=560m】 舗装工 1式	【3月公告】 発注規模:100百万円以上200百万円未満 その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定工事】 【施工箇所点在】	完全(土 日閉所)			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 尾張東部地区橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市			橋梁補修工事	約15ヵ月	【鋼橋系】 鋼橋:木津用水橋(上り) 橋梁補修(当板補修工 伸縮装置 補修工) 1式(点在あり:五条川橋(上り)ほか)	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理技術者 配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定 工事】【施工箇所点在】	完全(土 日閉所)			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 41号新川中橋矢田川橋橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市			橋梁補修工事	約15ヵ月	【鋼橋系】 鋼橋:橋梁補修(床版打替工) 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理技術者 配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定 工事】	完全(土 日閉所)			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 41号新川中橋庄内川橋橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市			橋梁補修工事	約15ヵ月	【鋼橋系】 鋼橋:橋梁補修(当板補修工 床板部分打替工 排水構造 物工) 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理技術者 配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定 工事】	完全(土 日閉所)			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 岡崎出張所管内北部橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	岡崎国道維 持出張所管 内			橋梁補修工事	約15ヵ月	【鋼橋系】 鋼橋:西中取付高架橋・下り 橋梁補修(当板補修工) 1式 (点在あり:上重原第1高架橋1上 ほか)	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理技術 者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指 定工事】【施工箇所点在】	完全(土 日閉所)			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 23号道徳高架橋橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市			橋梁補修工事	約15ヵ月	【PC橋系】 PC橋:橋梁補修(断面補修工 支承補修工) 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理技術者 配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定 工事】	完全(土 日閉所)			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 23号竜宮高架橋橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市			橋梁補修工事	約15ヵ月	【鋼橋系】 鋼橋:橋梁補修(舗装打替工 床版打替工 支承補修工 当 板補修工) 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理技術者 配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定 工事】	完全(土 日閉所)			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 23号北頭高架橋橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市			橋梁補修工事	約15ヵ月	【鋼橋系】 鋼橋:橋梁補修(アンカーボルト補修 当板補修工) 1式	発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理技術者 配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定 工事】	完全(土 日閉所)			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 23号岡島高架橋橋梁補修工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	西尾市			橋梁補修工事	約15ヵ月	【鋼橋系】 鋼橋：橋梁補修（当板補修工） 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定工事】	完全（土 日閉所）			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 岡崎出張所管内南部橋梁補修工事	第3四半期	一般競争入 札	愛知県	岡崎国道維持出張所管内			橋梁補修工事	約15ヵ月	【鋼橋系】 鋼橋：中原高架橋（1） 橋梁補修（当板補修工） 1式（点在あり：広田川高架橋（5）ほか）	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定工事】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 東三河出張所管内橋梁補修工事	第3四半期	一般競争入 札	愛知県	東三河維持出張所管内			橋梁補修工事	約15ヵ月	【鋼橋系】 鋼橋：大清水高架橋（2） 橋梁補修（当板補修工） 1式（点在あり：大泉高架橋（12）ほか）	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定工事】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 第三出張所管内横断歩道橋補修工事	第3四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋国道維持第三出張所管内			橋梁補修工事	約15ヵ月	【鋼橋系】 鋼橋：御油歩道橋 橋梁補修（当板補修工） 1式（点在あり：下地中歩道橋 ほか）	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定工事】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 東三河出張所管内横断歩道橋補修工事	第3四半期	一般競争入 札	愛知県	東三河維持出張所管内			橋梁補修工事	約15ヵ月	【鋼橋系】 鋼橋：宝神歩道橋 橋梁補修（亀裂補修工） 1式（点在あり：要町歩道橋）	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定工事】【施工箇所所在】	完全（土 日閉所）			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 155号東雲橋迂回路設置工事	第4四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田市			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L=350m、道路土工 1式、舗装工 1式、仮橋・仮棧橋工 1式、仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定工事】	完全（土 日閉所）			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 尾張地区交通安全施設整備工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋国道維持第一出張所・名古屋国道維持第二出張所・名古屋国道維持第三出張所・名古屋国道維持第四出張所管内			維持修繕工事	約8ヵ月	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物土工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、標識工 1式、区画線工 1式、道路付属物工 1式、構造物撤去工 1式	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 尾張交通安全施設整備工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋国道維持第一出張所・名古屋国道維持第四出張所管内			維持修繕工事	約15ヵ月	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物土工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、標識工 1式、区画線工 1式、道路付属物工 1式、構造物撤去工 1式	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 尾張東地区交通安全施設整備工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋国道 維持第一出張所・名古屋 国道維持第二出張所・名古屋 国道維持第三出張所・名古屋 国道維持第四出張所管内			維持修繕工事	約8ヵ月	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物土工 1式、緑石 工 1式、防護柵工 1式、標識工 1式、区画線工 1式、道 路付属物工 1式、構造物撤去工 1式	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 三河地区交通安全施設整備工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田・岡崎・ 東三河出張 所管内			維持修繕工事	約8ヵ月	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物土工 1式、緑石 工 1式、防護柵工 1式、標識工 1式、区画線工 1式、道 路付属物工 1式、構造物撤去工 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 三河交通安全施設整備工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田・岡崎・ 東三河出張 所管内			維持修繕工事	約8ヵ月	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物土工 1式、緑石 工 1式、防護柵工 1式、標識工 1式、区画線工 1式、道 路付属物工 1式、構造物撤去工 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 尾張地区標識区画線設置工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋国道 維持第一出張所・名古屋 国道維持第二出張所・名古屋 国道維持第三出張所・名古屋 国道維持第四出張所管内			塗装工事	約8ヵ月	標識工 1式、区画線工 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 三河地区標識区画線設置工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田・岡崎・ 東三河出張 所管内			塗装工事	約8ヵ月	標識工 1式、区画線工 1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 名古屋国道管内道路照明設備整備工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋国道 事務所管内			電気設備工事	約7ヵ月	道路明設備更新 1式	【5月公告予定】 発注規模：60百万円以上140百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置 可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 三河地区照明維持工事	第3四半期	一般競争入 札	愛知県	岡崎国道、 豊田、東三 河維持出張 所管内			維持修繕工事	約34ヵ月	工事延長L＝224. 7km 道路照明維持修繕 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【難工事指定工事】	交替制			
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 名国第四出張所耐震改修工事	第1四半期	随意契約	愛知県	名古屋市名 東区			建築工事	約8ヵ月	庁舎耐震補強 1式	【5月公告予定】 発注規模：30百万円以上70百万円未満 建築：（分任官）【補正】【競争参加資格拡大対象予定工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	営繕工事 （発注者 指定型）			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名 称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 153号伊勢神地区整備工事	第4四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田市小田 木町			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝260m 仮設工 1式、道路土工 1式、排水構造物工 1式、法面工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事 指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	愛知国道事務所	令和7年度 247号西知多道路東海JCT・E－2ランプ橋鋼上 部工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	東海市			鋼橋上部工事	約32ヵ月	工事延長L＝220m 工場製作工 1式、工場製品輸送工 1式、鋼橋架設工 1 式、鋼製橋脚工1式、橋梁現場塗装工 1式、床版工（鋼床 版） 1式、橋梁付属物工 1式、鋼橋足場等設置工 1式、 仮設工 1式 鋼3径間連続非合成鋼床版箱桁橋（PE4－PE7）（幅約7 m） 橋長193m、総重量約641t 架設工法：多軸台車一括架設 PE6：鋼製張出式橋脚 □2. 7m×2. 7m H＝9. 2m（鋼 重 約114t）	【4月公告予定】 発注規模：2000百万円以上 その他：（WTO）【フレックス余裕期間2ヵ月】【見積活用積算 方式】【特定JV対象工事】	完全（土 日祝日閉 所）		○	
新規	愛知国道事務所	令和7年度 247号西知多道路荒尾IC道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	東海市			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝150m 道路土工 1式、橋台 1基、場所打ち杭（φ1. 0m、L＝8. 5m） 9本、擁壁工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約2ヵ月】【見積活用 積算方式】【難工事指定工事】	完全（土 日閉所）			
新規	愛知国道事務所	令和7年度 247号西知多道路荒尾地区道路建設工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	東海市			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長L＝250m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、擁壁工 1式、地盤改 良工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約2ヵ月】【難工事指 定工事】【特例監理技術者配置可能工事】	完全（土 日閉所）			
新規	愛知国道事務所	令和7年度 愛知国道管内整備工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	愛知国道事 務所管内			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝1900m 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、遮音壁 工 1式、電線共同溝工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【特例監理 技術者配置可能工事】【見積活用積算方式】【施工箇所点 在】	完全（土 日閉所）	舗装工 （As、Co）		
新規	愛知国道事務所	令和7年度 302号白沢川橋鋼上部工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市守 山区			鋼橋上部工事	約14ヵ月	工事延長L＝100m 工場製作工 1式、工場製品輸送工 1式、鋼橋架設工 1 式、橋梁現場塗装工 1式、橋梁付属物工 1式、鋼橋足場 等設置工 1式、仮設工 1式 鋼2径間連続鋼床版鉸桁橋（幅12m） 橋長37m 総重量約120t 架設工法：トラッククレーン工法	【5月公告予定】 発注規模：230百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約2ヵ月】【特例監理 技術者配置可能工事】【見積活用積算方式】	完全（土 日閉所）			
新規	愛知国道事務所	令和7年度 302号守山区西部地区道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市守 山区			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝300m 道路土工 1式、舗装工 1式、遮音壁工 1式、道路付属物 工 1式	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約2ヵ月】【特例監理 技術者配置可能工事】【見積活用積算方式】	完全（土 日閉所）	舗装工 （As、Co）		
新規	愛知国道事務所	令和7年度 302号松河戸・守山区道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市守 山区			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝500m 道路土工 1式、舗装工 1式、重力式擁壁工 1式、遮音壁 工 1式、道路付属物工 1式	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約2ヵ月】【特例監理 技術者配置可能工事】【見積活用積算方式】	完全（土 日閉所）	舗装工 （As、Co）		

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
新規	愛知国道事務所	令和7年度 302号大西北地区道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市港 区			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝400m 道路土工 1式、遮音壁工 1式、排水構造物工 1式、舗装 工 1式	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約2ヵ月】【特例監理 技術者配置可能工事】【見積活用積算方式】	完全（土 日閉所）			
新規	愛知国道事務所	令和7年度 愛知国道事務所管内道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	愛知国道事 務所管内			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L＝500m 道路土工 1式、遮音壁工 1式、排水構造物工 1式、舗装 工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約2ヵ月】【特例監理 技術者配置可能工事】【見積活用積算方式】【施工箇所点 在】【難工事指定工事】	完全（土 日閉所）			
新規	愛知国道事務所	令和7年度 302号鳴海共同溝電気設備設置工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	愛知県名古 屋市緑区			電気設備工事	約15ヵ月	溝ノ水立抗～鳥澄立抗 共同溝照明施設 一式、出退表示設備 1式	発注規模：230百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【フレックス余裕期間約2ヵ月】【特例監理 技術者配置可能工事】【見積活用積算方式】	完全（土 日閉所）			
新規	愛知国道事務所	令和7年度 愛知国道電気通信設備整備工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	愛知国道事 務所管内			通信設備工事	約8ヵ月	ネットワーク設備更新 1式、監視設備更新1式、	発注規模：30百万円以上70百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ ス余裕期間約1ヵ月】【企業能力評価型】	完全（土 日閉所）			
新規	名四国道事務所	令和7年度 名豊道路整備工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	豊橋市	愛知県	蒲郡市	一般土木工事	約8ヵ月	工事延長 L＝9100m 道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、調整池 工 1式、擁壁工 1式、舗装工 1式、防護策工 1式、構造 物撤去工1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 200百万円以上340百万円未満（分任官）【特例監理技術 者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	名四国道事務所	令和7年度 23号豊橋BP大崎IC中高架橋B1鋼上部工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	豊橋市			鋼橋上部工事	約26ヵ月	工事延長L＝160m 総重量約340t 工場製作工1式（鋼3径間連続少数主桁橋）、工場製品輸送 工1式、鋼橋架設工1式、橋梁付属物工1式、、仮設工1式、 架設工法：トラッククレーン工法	【5月公告予定】 発注規模：1000百万円以上2000百万円未満 その他：（WTO）【フレックス余裕期間約1ヵ月】【国債】【段階的 選抜非適用】【競争参加資格申請時技術者登録不要】	完全（土 日閉所）			岐阜・名四ー1
新規	名四国道事務所	令和7年度 155号豊田南BP本新南地区舗装工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田市東新 町			アスファルト舗装工事	約15ヵ月	工事延長 L＝400m 道路土工 1式、地盤改良工 1式、排水構造物工 1式、舗 装工 1式、擁壁工 1式、緑石工 1式、防護柵工 1式、区 画線工 1式、標識工 1式、道路付属施設工 1式、構造物 撤去工 1式、仮設工 1式	発注規模：300百万円以上810百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	舗装工 （As、Co）		
新規	名四国道事務所	令和7年度 155号豊田南BP田町地区道路建設工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田市本新 町			一般土木工事	約11ヵ月	工事延長 L＝600m 道路土工 1式、地盤改良工 1式、排水構造物工 1式、 舗装工 1式、擁壁工 1式、緑石工 1式、防護柵工 1式、 区画線工 1式、標識工 1式、道路付属施設工 1式、構造 物撤去工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）	土工		

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1(自)	施工場所住 所2(自)	施工場所住 所1(至)	施工場所住 所2(至)	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 (記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定)
新規	名四国道事務所	令和7年度 155号豊田南BP宮口新田地区道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田市宮口 町			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長 L=900m 道路土工 1式、地盤改良工 1式、排水構造物工 1式、 擁壁工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)	土工		
新規	名四国道事務所	令和7年度 155号豊田南BP天王西地区道路建設工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田市天王 町			一般土木工事	約11ヵ月	工事延長 L=600m 道路土工 1式、地盤改良工 1式、排水構造物工 1式、舗 装工 1式、擁壁工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区 画線工 1式、標識工 1式、道路付属施設工 1式、構造物 撤去工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)	土工		
新規	名四国道事務所	令和7年度 155号豊田南BP天王東地区道路建設工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田市天王 町			一般土木工事	約11ヵ月	工事延長 L=400m 道路土工 1式、地盤改良工 1式、排水構造物工 1式、舗 装工 1式、擁壁工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区 画線工 1式、標識工 1式、道路付属施設工 1式、構造物 撤去工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)	土工		
新規	名四国道事務所	令和7年度 155号豊田南BP横山地区道路建設工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田市横山 町			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長 L=500m 道路土工 1式、地盤改良工 1式、排水構造物工 1式、舗 装工 1式、擁壁工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区 画線工 1式、標識工 1式、道路付属施設工 1式、構造物 撤去工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)	土工		
新規	名四国道事務所	令和7年度 155号豊田南BP横山東地区舗装工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田市横山 町			アスファルト舗装工事	約17ヵ月	工事延長 L=600m 道路土工 1式、地盤改良工 1式、排水構造物工 1式、舗 装工 1式、擁壁工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区 画線工 1式、標識工 1式、道路付属施設工 1式、構造物 撤去工 1式、仮設工 1式	発注規模:300百万円以上810百万円未満 その他:(本官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)	舗装工 (As、Co)		
新規	名四国道事務所	令和7年度 155号豊田南BP貞宝地区道路建設工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田市逢妻 町			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長 L=500m 道路土工 1式、地盤改良工 1式、排水構造物工 1式、舗 装工 1式、擁壁工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区 画線工 1式、標識工 1式、道路付属施設工 1式、構造物 撤去工 1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)	舗装工 (As、Co)		
新規	名四国道事務所	令和7年度 豊田出張所管内整備工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田市東新 町	愛知県	豊田市扶桑 町	一般土木工事	約10ヵ月	工事延長 L=9,400m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、擁壁工 1式、防護柵 工 1式、縁石工 1式、構造物撤去工1式、仮設工 1式	【4月公告予定】 発注規模:200百万円以上340百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)			
新規	名四国道事務所	令和7年度 155号豊田南BP電気設備工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田市東新 町	愛知県	豊田市逢妻 町	電気設備工事	約14ヵ月	工事延長 L=3,700m ボックスカルバート照明1式、東新町交差点照明1式、逢妻 女交差点照明1式、発電機1台	【6月公告予定】 発注規模:230百万円以上300百万円未満 その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全(土 日閉所)			

国土交通省中部地方整備局における令和7年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

													工事			
													試行予定情報			
・公表時点の 公告状況 ・前回公表（R7.1.6） からの変更状況	発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方 式 名称	施工場所住 所1（自）	施工場所住 所2（自）	施工場所住 所1（至）	施工場所住 所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	週休2日	ICT	段階的 選抜方式	一括審査方式 （記号番号の同じ案件が 一括の組となる予定）
新規	名四国道事務所	令和7年度 155号豊田南BP通信設備工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	豊田市宮口 町	愛知県	豊田市逢妻 町	通信設備工事	約14ヵ月	工事延長 L＝3,700m 冠水表示設備1式、CCTVカメラ6台、光ケーブル成端箱1 面、今池センター改造1式、豊田維持出設備1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	名四国道事務所	令和7年度 247号西知多道路長浦IC東地区道路整備工事	第3四半期	一般競争入 札	愛知県	知多市北浜 町	愛知県	知多市南浜 町	一般土木工事	約22ヵ月	工事延長＝500m 道路土工 1式、道路付属物工 1式、構造物撤去工 1式、仮 設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	名四国道事務所	令和7年度 247号西知多道路長浦IC地区整備工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	知多市南浜 町			一般土木工事	約18ヵ月	工事延長＝500m 道路土工 1式、舗装工 1式、区画線工 1式、防護柵工 1 式、道路付属物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	名四国道事務所	令和7年度 247号西知多道路南浜町道路整備工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	知多市南浜 町			一般土木工事	約16ヵ月	工事延長＝500m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、道路付属物工 1式、 構造物撤去工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	名四国道事務所	令和7年度 247号西知多道路日長地区下部工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	知多市日長			一般土木工事	約18ヵ月	工事延長＝200m 道路土工 1式、橋台工 1式、道路付属物工 1式、構造物 撤去工 1式、仮設工 1式	発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	名四国道事務所	令和7年度 247号西知多道路日長川橋下部工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	知多市日長			一般土木工事	約29ヵ月	工事延長＝200m 道路土工 1式、橋台工 1式、道路付属物工 1式、構造物 撤去工 1式、仮設工 1式	【5月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	名四国道事務所	令和7年度 247号西知多道路日長道路建設工事	第1四半期	一般競争入 札	愛知県	知多市日長			一般土木工事	約28ヵ月	工事延長＝200m 道路土工 1式、地盤改良工 1式、カルバート工 1式、調整 池工 1式、橋台工 1式、道路付属物工 1式、構造物撤去 工 1式、仮設工 1式	【6月公告予定】 発注規模：200百万円以上340百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック ス余裕期間約1ヵ月】	完全（土 日閉所）			
新規	中部技術事務所	令和7年度 中部技術事務所照明改修工事	第2四半期	一般競争入 札	愛知県	名古屋市			電気設備工事	約6ヵ月	研修所照明改修 1式	発注規模：30百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【競争参加資格拡大 対象予定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	営繕工事 （受注者 希望型）			

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	企画部	令和7年度 液状化リスクマップ作成検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	液状化リスクマップ作成 1式 委員会の設置・運営 1式	令和6年度 補正未済 3月公示
公告済み	河川部	令和7年度 中部地方水資源管理等検討業務	第1四半期	随意契約	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約11ヵ月	水資源管理等検討 1式	令和7年度 単年度 3月協議
公告済み	河川部	令和7年度 中部ダム管理フォローアップ等検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約17ヵ月	中部ダム管理フォローアップ等検討 1式	令和7年度 国債 2月公示
公告済み	河川部	令和7年度 中部管内洪水予測システム検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約11ヵ月	河川洪水予測モデルの検討 1式	令和6年度 補正未済 1月公示
公告済み	河川部	令和7年度 河川における次世代カメラ・水位計の機器機能向上検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約11ヵ月	次期河川情報機器の仕様検討 1式	令和6年度 補正未済 1月公示
公告済み	道路部	令和7年度 中部地整管内次世代ITS検討業務	第1四半期	随意契約	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	次世代ITS検討 1式	令和6年度 補正未済 2月協議
公告済み	道路部	令和7年度 自動運転路車協調システム検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約10ヵ月	路車協調システム検討 1式	令和6年度 補正未済 3月公示

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	道路部	令和7年度 中部地整管内埋設物件確認効率化検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約10ヵ月	占有者別埋設物件敷設区間データ(GIS)の構築 1式 占有者別埋設物件敷設区間データ(GIS)の道路基盤地図 等データベース上への重ね合わせ表示 1式 効果検証・横展開・実装に向けた課題検討 1式	令和6年度 未済 3月公示
公告済み	営繕部	令和7年度 営繕部管内図面作成業務(単価契約)	第1四半期	通常型指名競 争入札	愛知県	名古屋市			建築コンサル タント業務	約12ヵ月	図面作成業務 1式	令和7年度 単年度 3月指名
公告済み	営繕部	令和7年度 津島公共職業安定所空調設備改修設計業務	第1四半期	通常型指名競 争入札	愛知県	名古屋市			建築コンサル タント業務	約6ヵ月	改修設計業務 1式 庁舎(RC-2 1, 120m2) 空調設備改修	令和6年度 未済 3月指名
公告済み	営繕部	令和7年度 名古屋国税総合庁舎照明設備改修設計業務	第1四半期	通常型指名競 争入札	愛知県	名古屋市			建築コンサル タント業務	約6ヵ月	改修設計業務 1式 庁舎(SRC-8-2 17, 485m2) 照明設備改修	令和6年度 未済 3月指名
公告済み	営繕部	令和7年度 静岡県警察学校生徒寮改修設計業務	第1四半期	通常型指名競 争入札	愛知県	名古屋市			建築コンサル タント業務	約6ヵ月	改修設計業務 1式 生徒寮1(RC-4 2, 600m2) 屋上防水改修 生徒寮2(S-5 2, 442m2)、生徒寮3(S-5 1, 196m 2)、生徒寮4(S-3 806m2) 外壁改修	令和6年度 補正未済 3月指名
公告済み	営繕部	令和7年度 岐阜地方税务局美濃加茂支局改修設計業務	第1四半期	通常型指名競 争入札	愛知県	名古屋市			建築コンサル タント業務	約6ヵ月	改修設計業務 1式 庁舎(RC-2 2, 184m2) 屋上防水・外壁改修	令和6年度 補正未済 3月指名
公告済み	営繕部	令和7年度 大垣法務総合庁舎設備改修設計業務	第1四半期	通常型指名競 争入札	愛知県	名古屋市			建築コンサル タント業務	約6ヵ月	改修設計業務 1式 庁舎(RC-3 2, 128m2) 受変電設備・エレベーター設備改修	令和6年度 補正未済 3月指名

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	営繕部	令和7年度 静岡県警察機動隊改修設計業務	第1四半期	通常型指名競争入札	愛知県	名古屋市			建築コンサル タント業務	約6ヵ月	改修設計業務 1式 訓練棟(RC-2 305m2) 外壁・屋根改修	令和6年度 未済 3月指名
公告済み	営繕部	令和7年度 岐阜地方法務局美濃加茂支局設備改修設計業務	第1四半期	通常型指名競争入札	愛知県	名古屋市			建築コンサル タント業務	約6ヵ月	改修設計業務 1式 庁舎(RC-2 2,184m2) 空調設備改修、受変電設備改修	令和6年度 補正未済 3月指名
公告済み	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 単価契約 木曽川上流図面作成業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	図面作成 1式 地形測量 1式	令和7年度 単年度 3月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
公告済み	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川上流水防災意識社会再構築推進検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約11ヵ月	水防災意識社会再構築推進検討 1式	令和7年度 単年度 1月公示
公告済み	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 長良川遊水地事業環境保全創出検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	環境保全・創出検討 1式	令和7年度 単年度 2月公示
公告済み	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川上流河川構造物点検業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約8ヵ月	河川構造物点検 1式	令和6年度 補正未済 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川上流構造物耐震点検業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約7ヵ月	構造物点検 1式	令和6年度 補正未済 3月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	越美山系砂防事務所	令和7年度 越美山系砂防百々之木谷第1砂防堰堤管理用道路詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐郡揖斐川町			土木コンサル業務	約9ヵ月	道路詳細設計 1式 一般構造物設計 1式	令和7年度 単年度 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)
公告済み	越美山系砂防事務所	令和7年度 越美山系砂防蛇抜谷第1砂防堰堤外1件詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	岐阜県	本巣市	土木コンサル業務	約9ヵ月	砂防堰堤詳細設計 1式 道路詳細設計 1式	令和7年度 単年度 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)
公告済み	越美山系砂防事務所	令和7年度 越美山系砂防ハラセ谷砂防堰堤詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐郡揖斐川町			土木コンサル業務	約9ヵ月	砂防堰堤詳細設計 1式 道路詳細設計 1式	令和7年度 単年度 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)
公告済み	越美山系砂防事務所	令和7年度 越美山系砂防宮のほら砂防堰堤外1件詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐郡揖斐川町			土木コンサル業務	約9ヵ月	砂防堰堤詳細設計 1式 道路詳細設計 1式	令和7年度 単年度 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)
公告済み	越美山系砂防事務所	令和7年度 越美山系砂防管内無人化施工検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	岐阜県	本巣市	土木コンサル業務	約9ヵ月	無人化施工検討 1式	令和7年度 単年度 2月公示
公告済み	越美山系砂防事務所	令和7年度 越美山系揖斐川流域土砂流出解析検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	岐阜県	揖斐郡揖斐川町			土木コンサル業務	約9ヵ月	土砂流出解析検討 1式	令和7年度 単年度 2月公示
公告済み	越美山系砂防事務所	令和7年度 越美山系砂防管内揖斐川流域砂防施設予備修正設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐郡揖斐川町			土木コンサル業務	約9ヵ月	予備修正設計 1式	令和7年度 単年度 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	越美山系砂防 事務所	令和7年度 越美山系砂防管内根尾川流域砂防施設予備修正設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	本巣市	岐阜県	本巣市	土木コンサル 業務	約9ヵ月	予備修正設計 1式	令和7年度 単年度 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	新丸山ダム工 事事務所	令和7年度 新丸山ダム本体積算検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	加茂郡八百津 町	岐阜県	可児郡御嵩町	土木コンサル 業務	約12ヵ月	積算検討 1式	令和7年度 単年度 2月公示
公告済み	新丸山ダム工 事事務所	令和7年度 単価契約新丸山ダム図面作成業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	岐阜県	加茂郡八百津 町			土木コンサル 業務	約12ヵ月	図面作成 1式 数量計算書 1式 設計計算書 1式	令和7年度 単年度 2月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
公告済み	新丸山ダム工 事事務所	令和7年度 新丸山ダム通信設備詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡八百津 町			土木コンサル 業務	約9ヵ月	ダム制御設備設計 1式	令和6年度 未済 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	新丸山ダム工 事事務所	令和7年度 新丸山ダム地すべり対策用地調査業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡八百津 町			補償関係コン サルタント業 務	約9ヵ月	用地測量 1式	令和7年度 単年度 3月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	新丸山ダム工 事事務所	令和7年度 新丸山ダム付替道路事業監理業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	加茂郡八百津 町	岐阜県	恵那市	土木コンサル 業務	約24ヵ月	事業監理 1式	令和7年度 国債 1月公示
公告済み	新丸山ダム工 事事務所	令和7年度 新丸山ダム管内道路詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡八百津 町	岐阜県	恵那市	土木コンサル 業務	約8ヵ月	道路詳細設計 1式 一般構造物設計 1式	令和7年度 単年度 3月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	新丸山ダム工 事事務所	令和7年度 新丸山ダムDX推進検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	加茂郡八百津 町			土木コンサル 業務	約11ヵ月	CIMモデル検討 1式 事業プラットフォーム検討 1式	令和7年度 単年度 2月公示
公告済み	木曽川水系ダ ム統合管理事 務所	令和7年度 木曽川ダム統管流水予測システム検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	岐阜市	岐阜県	加茂郡八百津 町	土木コンサル 業務	約10ヵ月	洪水予測システム改良 1式 低水予測システム改良 1式	令和7年度 単年度 3月公示
公告済み	岐阜国道事務 所	令和7年度 岐阜国道事業監理業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	岐阜国道事務 所管内			土木コンサル 業務	約12ヵ月	事業監理業務 1式	令和7年度 単年度 1月公示
公告済み	岐阜国道事務 所	令和7年度 岐阜国道DX活用支援業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	岐阜国道事務 所管内			土木コンサル 業務	約11ヵ月	DX活用支援業務 1式	令和7年度 単年度 1月公示
公告済み	岐阜国道事務 所	令和7年度 東海環状事業計画検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	関市	岐阜県	海津市	土木コンサル 業務	約22ヵ月	施工検討 1式 土配計画検討 1式 道路詳細設計 1式 仮設工事用道路撤去・復旧設計 1式 一般構造物設計 1式 各種関係機関協議打合せ 1式 全体施工検討会議事前打合せ 1式	令和7年度 国債 3月公示
公告済み	岐阜国道事務 所	令和7年度 岐阜国道附属物点検業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜国道事務 所管内			土木コンサル 業務	約22ヵ月	道路附属物点検 1式	令和7年度 国債 3月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	岐阜国道事務 所	令和7年度 一般県道松原芋島線川島大橋事業監理業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	各務原市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	事業監理業務 1式	令和6年度 補正未済 3月公示

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見砂防管内流砂水文観測業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	土岐市	長野県	木曽郡南木曽町	土木コンサル業務	約18ヵ月	流砂水文観測 1式	令和7年度 国債 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)
公告済み	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見砂防管内地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	多治見市	長野県	木曽郡上松町	地質調査業務	約8ヵ月	機械ボーリング 1式 サウンディング及び原位置試験 1式	令和7年度 単年度 2月公示 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
公告済み	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見砂防管内測量業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	多治見市	長野県	木曽郡上松町	測量	約8ヵ月	基準点測量 1式 地形測量 1式 応用測量 1式	令和7年度 単年度 2月公示 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
公告済み	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見砂防大規模土砂災害危機管理計画検討業務	第1四半期	随意契約	岐阜県	多治見市			土木コンサル業務	約9ヵ月	合同訓練計画立案及び実施補助 1式 大規模土砂災害危機管理計画(案)の実効性向上に関する検討 1式	令和7年度 単年度 3月協議
公告済み	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見道路網検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	岐阜県	多治見砂防国道事務所管内			土木コンサル業務	約12ヵ月	道路網検討 1式 東濃圏域渋滞対策検討 1式	令和7年度 単年度 1月公示
公告済み	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見道路交通量調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	可児市	岐阜県	中津川市	土木コンサル業務	約11ヵ月	交通量調査 1式	令和7年度 単年度 2月公示 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
公告済み	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見道路管理データベース更新業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見市			土木コンサル業務	約12ヵ月	道路管理データベース 1式 資料検索システム 1式	令和7年度 単年度 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	多治見砂防国 道事務所	令和7年度 多治見国道橋梁点検業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見市	岐阜県	中津川市	土木コンサル 業務	約17ヵ月	橋梁点検 1式 橋梁補修設計 1式	令和7年度 国債 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	木曽川下流河 川事務所	令和7年度 単価契約木曽川下流図面作成業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	三重県	桑名市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	図面作成 1式	令和7年度 単年度 3月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
公告済み	木曽川下流河 川事務所	令和7年度 木曽三川下流部河川管理施設等監理検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	三重県	桑名市			土木コンサル 業務	約11ヵ月	河川管理施設監理検討 1式	令和7年度 単年度 1月公示
公告済み	木曽川下流河 川事務所	令和7年度 木曽川水系揖斐川海津地区外地盤変動影響調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	岐阜県	海津市			補償関係コン サルタント業 務	約8ヵ月	地盤変動影響調査等 1式	令和7年度 単年度 3月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
公告済み	木曽川下流河 川事務所	令和7年度 国営木曽三川公園利用実態調査業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	桑名市	岐阜県	江南市	土木コンサル 業務	約12ヵ月	公園利用実態調査 1式	令和7年度 単年度 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	木曽川下流河 川事務所	令和7年度 木曽川下流管内における複合災害への対応方針検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	三重県	木曽川下流河 川事務所管内			土木コンサル 業務	約12ヵ月	複合災害への対応方針検討 1式 水害リスクマップの更新 1式	令和6年度 補正未済 1月公示
公告済み	木曽川下流河 川事務所	令和7年度 木曽川下流管内三次元測量業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	木曽川下流河 川事務所管内			測量	約9ヵ月	河川定期縦横断測量 1式 ナローマルチビーム深淺測量 1式	令和6年度 補正未済 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	木曽川下流河 川事務所	令和7年度 木曽川下流電気設備詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	桑名市			土木コンサル 業務	約8ヵ月	発動発電設備設計 1式	令和6年度 補正未済 3月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	紀勢国道事務 所	令和7年度 東紀州地区用地調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	三重県	北牟婁郡紀北 町	三重県	南牟婁郡紀宝 町	補償関係コン サルタント業 務	約9ヵ月	再算定 1式	令和7年度 単年度 2月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
公告済み	紀勢国道事務 所	令和7年度 紀勢管内道路事業監理業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	三重県	松阪市	三重県	南牟婁郡紀宝 町	土木コンサル 業務	約12ヵ月	道路管理事業 1式 道路改築事業 1式	令和7年度 単年度 1月公示
公告済み	北勢国道事務 所	令和7年度 単価契約北勢国道調査設計図面作成業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	四日市市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	図面作成 1式 数量計算書 1式 設計計算書 1式	令和7年度 単年度 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	北勢国道事務 所	令和7年度 北勢国道管内事業計画検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	三重県	四日市市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	事業計画検討業務 1式	令和7年度 単年度 1月公示
公告済み	北勢国道事務 所	令和7年度 1号北勢バイパス用地調査業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	四日市市			補償関係コン サルタント業 務	約11ヵ月	用地測量 1式 物件調査 1式	令和7年度 単年度 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	北勢国道事務 所	令和7年度 北勢地域交通量調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	三重県	三重郡朝日町	奈良県	奈良市	測量	約9ヵ月	交通量調査 1式	令和7年度 単年度 3月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	北勢国道事務所	令和7年度 北勢国道管内交通量調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	三重県	四日市市			測量	約8ヵ月	交通量調査 1式	令和7年度 単年度 3月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
公告済み	三重河川国道事務所	令和7年度 三重河川利水計画検討業務	第1四半期	随意契約	三重県	津市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	利水計画検討 1式	令和7年度 単年度 2月協議
公告済み	三重河川国道事務所	令和7年度 三重四川河川管理施設等監理検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	津市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	河川管理施設等監理検討業務 1式	令和7年度 単年度 1月公示
公告済み	三重河川国道事務所	令和7年度 三重河川耐震照査検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	津市			土木コンサル 業務	約11ヵ月	耐震照査検討 1式	令和6年度 補正未済 2月公示
公告済み	静岡河川事務所	令和7年度 安倍川水辺現地調査(魚類・底生動物)業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	魚類・底生動物調査 1式	令和7年度 単年度 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	静岡河川事務所	令和7年度 静岡河川管内改修測量業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市	静岡県	島田市	測量	約14ヵ月	河川測量 1式 UAVレーザ測量 1式 同時流量観測 1式	令和7年度 国債 3月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	静岡河川事務所	令和7年度 静岡河川海岸施設点検業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	静岡市	静岡県	牧之原市	測量	約11ヵ月	施設点検(平常時・緊急時) 1式 巡視点検 1式	令和7年度 単年度 3月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	静岡河川事務所	令和7年度 駿河蒲原海岸保全計画検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	静岡市	静岡県	牧之原市	土木コンサル業務	約14ヵ月	海岸保全検討 1式	令和7年度 国債 3月公示
公告済み	静岡河川事務所	令和7年度 駿河蒲原海岸生態系調査業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市	静岡県	牧之原市	土木コンサル業務	約14ヵ月	海岸域生物環境調査 1式	令和7年度 国債 3月公告 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
公告済み	静岡河川事務所	令和7年度 駿河海岸堤防詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	静岡県	静岡県	牧之原市	土木コンサル業務	約6ヵ月	海岸堤防詳細設計 1式	令和7年度 単年度 3月公告 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
公告済み	静岡河川事務所	令和7年度 安倍川大井川河川管理施設等監理検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	静岡河川事務所管内			土木コンサル業務	約12ヵ月	河川等の状況把握 1式 点検結果の検討等 1式	令和7年度 単年度 1月公示
公告済み	静岡河川事務所	令和7年度 安倍川大井川地下水調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	静岡市	静岡県	島田市	測量	約9ヵ月	地下水調査 1式	令和7年度 単年度 3月公示 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
公告済み	静岡河川事務所	令和7年度 安倍川大井川浸水想定図検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	静岡市			土木コンサル業務	約10ヵ月	氾濫解析 1式 リスクマップ作成 1式	令和6年度 補正未済 3月公示
公告済み	静岡河川事務所	令和7年度 安倍川水系砂防堰堤権利調査業務	第1四半期	通常型指名競争入札	静岡県	静岡市			補償関係コンサルタント業務	約7ヵ月	権利調査 1式	令和6年度 補正未済 3月指名

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	富士砂防事務所	令和7年度 富士砂防事務所再算定業務	第1四半期	通常型指名競争入札	静岡県	富士宮市			補償関係コンサルタント業務	約8ヵ月	再算定業務 1式	令和7年度 単年度 3月指名
公告済み	富士砂防事務所	令和7年度 富士砂防管内防災対策検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	富士宮市			土木コンサル業務	約8ヵ月	防災対策検討 1式	令和7年度 単年度 2月公示
公告済み	富士砂防事務所	令和7年度 富士砂防管内土砂動態観測検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	富士宮市			土木コンサル業務	約6ヵ月	土砂動態観測検討 1式	令和7年度 単年度 3月公示
公告済み	富士砂防事務所	令和7年度 富士山航空レーザー測量業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	富士宮市			測量	約22ヵ月	航空レーザー測量 1式	令和7年度 国債 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)
公告済み	富士砂防事務所	令和7年度 単価契約富士砂防事務所管内図面作成業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	富士宮市			土木コンサル業務	約12ヵ月	図面作成 1式	令和7年度 単年度 2月公示 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
公告済み	富士砂防事務所	令和7年度 富士砂防管内UAV施設点検検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	富士宮市			土木コンサル業務	約8ヵ月	富士砂防管内UAV施設点検検討 1式	令和6年度 補正未済 1月公示
公告済み	天竜川ダム再編工事事務所	令和7年度 天竜川ダム再編兼用化施設調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	浜松市	愛知県	北設楽郡豊根村	土木コンサル業務	約11ヵ月	兼用化施設調査 1式	令和7年度 単年度 2月公示 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	静岡国道事務所	令和7年度 静岡国道管内再算定業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	静岡国道事務所管内			補償関係コンサルタント業務	約9ヵ月	再算定業務 1式	令和7年度 単年度 2月公示 その他:簡易公募競争入札方式(地域型)
公告済み	沼津河川国道事務所	令和7年度 狩野川放水路改築構造検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	沼津河川国道事務所管内			土木コンサル業務	約9ヵ月	放水路改築構造検討 1式	令和7年度 単年度 1月公示
公告済み	沼津河川国道事務所	令和7年度 上土地区護岸工設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	沼津市			土木コンサル業務	約8ヵ月	護岸予備設計 1式 利活用調査 1式	令和7年度 単年度 2月公告 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
公告済み	沼津河川国道事務所	令和7年度 単価契約沼津河川国道道路図面作成業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	沼津河川国道事務所管内			土木コンサル業務	約12ヵ月	図面作成業務 1式 調査測量業務 1式	令和7年度 単年度 2月公示 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
公告済み	沼津河川国道事務所	令和7年度 狩野川管内堤防質的整備検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	沼津市	静岡県	伊豆市	土木コンサル業務	約11ヵ月	浸透対策検討 1式	令和6年度 補正未済 2月公示
公告済み	沼津河川国道事務所	令和7年度 狩野川水系流木対策設備設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	伊豆市			土木コンサル業務	約10ヵ月	流木対策工詳細設計 1式 道路詳細設計 1式	令和6年度 補正未済 2月公告 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
公告済み	沼津河川国道事務所	令和7年度 狩野川水系UAV渓流点検高度化活用検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	伊豆市			土木コンサル業務	約8ヵ月	UAV渓流点検高度化活用検討 1式	令和6年度 補正未済 2月公示

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	沼津河川国道 事務所	令和7年度 狩野川水系航空レーザ測量業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	沼津河川国道 事務所管内			測量	約10ヵ月	航空レーザ測量 1式	令和6年度 補正未済 2月公告 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
公告済み	沼津河川国道 事務所	令和7年度 狩野川定期縦横断面図作成業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	沼津市	静岡県	伊豆市	測量	約9ヵ月	数値地形図データによる縦横断面図作成 1式 距離標測量 1式	令和6年度 補正未済 1月公告 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)
公告済み	沼津河川国道 事務所	令和7年度 狩野川地質調査業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	沼津市	静岡県	伊豆市	地質調査業務	約10ヵ月	機械ボーリング 1式	令和6年度 補正未済 3月公告 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
公告済み	沼津河川国道 事務所	令和7年度 狩野川大平地区堤防整備事業検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	沼津市			土木コンサル業務	約7ヵ月	河川整備事業検討 1式 盛土影響検討 1式	令和7年度 単年度 3月公示
公告済み	沼津河川国道 事務所	令和7年度 沼津河川国道管内排水機場機械設備修繕詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	三島市			土木コンサル業務	約7ヵ月	排水機場修繕詳細設計 1式	令和7年度 単年度 3月公告 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
公告済み	浜松河川国道 事務所	令和7年度 菊川・天竜川河川空間活用方策検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	浜松市			土木コンサル業務	約11ヵ月	河川空間活用方策検討 1式	令和7年度 単年度 2月公示
公告済み	浜松河川国道 事務所	令和7年度 浜松道路管内危機管理検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	浜松市			土木コンサル業務	約12ヵ月	危機管理検討 1式	令和7年度 単年度 2月公示

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	浜松河川国道 事務所	令和7年度 単価契約浜松道路管理図面作成業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	浜松市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	道路図面作成 1式	令和7年度 単年度 2月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
公告済み	浜松河川国道 事務所	令和7年度 単価契約浜松道路改築図面作成業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	浜松市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	道路図面作成 1式	令和7年度 単年度 2月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
公告済み	浜松河川国道 事務所	令和7年度 菊川・天竜川下流事業効果検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	浜松市			土木コンサル 業務	約10ヵ月	事業効果検討 1式	令和6年度 補正未済 3月公示
公告済み	浜松河川国道 事務所	令和7年度 水窪佐久間道路再算定業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	浜松市			補償関係コン サルタント業務	約5ヵ月	用地調査 1式	令和7年度 単年度 4月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
公告済み	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系片倉砂防堰堤群滝ノ鼻沢・桑ノ入沢用地調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	長野県	伊那市			補償関係コン サルタント業務	約8ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 3月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
公告済み	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系片倉砂防堰堤群赤羽沢・薬師堂沢用地調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	長野県	伊那市			補償関係コン サルタント業務	約8ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 3月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
公告済み	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系片倉砂防堰堤群洞口沢用地調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	長野県	伊那市			補償関係コン サルタント業務	約8ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 3月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系柵村沢管理用道路用地調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	下伊那郡大鹿 村			補償関係コン サルタント業 務	約9ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 3月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
公告済み	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系駒ヶ根高原砂防堰堤群用地調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	駒ヶ根市			補償関係コン サルタント業 務	約8ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 3月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
公告済み	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系芦洞沢第2砂防堰堤用地調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	駒ヶ根市			補償関係コン サルタント業 務	約8ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 3月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
公告済み	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川上流電気通信施設設計業務	第1四半期	一般競争入札	長野県	駒ヶ根市			土木コンサル 業務	約8ヵ月	CCTV設備設計 1式 光ケーブル経路設計 1式	令和7年度 単年度 3月公告 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
公告済み	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川中流地区地すべり地質調査業務	第1四半期	一般競争入札	長野県	飯田市	長野県	天龍村	地質調査業 務	約8ヵ月	地質調査 1式	令和6年度 未済 3月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 中井侍地区地すべり地質調査業務	第1四半期	一般競争入札	長野県	天龍村			地質調査業 務	約8ヵ月	地質調査 1式	令和6年度 未済 3月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	天竜川ダム統 合管理事務所	令和7年度 天竜川ダム統管流入予測システム改良検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	長野県	上伊那郡中川 村			土木コンサル 業務	約8ヵ月	流入予測システム改良検討 1式	令和6年度 補正未済 1月公示

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	飯田国道事務所	令和7年度 飯田国道電気通信設備設計業務	第1四半期	一般競争入札	長野県	飯田国道事務所管内			土木コンサル 業務	約9ヵ月	鉄塔耐震診断業務 1式 CCTV設備詳細設計 1式	令和7年度 単年度 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	庄内川河川事務所	令和7年度 庄内川治水計画検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約10ヵ月	治水計画検討 1式	令和7年度 単年度 1月公示
公告済み	庄内川河川事務所	令和7年度 庄内川治水対策検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約10ヵ月	治水対策施設検討 1式	令和7年度 単年度 1月公示
公告済み	庄内川河川事務所	令和7年度 庄内川環境整備事業検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約8ヵ月	環境整備事業に関する検討 1式	令和7年度 単年度 1月公示
公告済み	庄内川河川事務所	令和7年度 庄内川流域水防災検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約10ヵ月	流域水防災検討 1式	令和7年度 単年度 1月公示
公告済み	豊橋河川事務所	令和7年度 豊川流域治水出張所 受変電設備詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	豊橋市			土木コンサル 業務	約7ヵ月	受変電設備 更新設計 1式 予備電源設備 更新設計 1式	令和6年度 補正未済 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	設楽ダム工事 事務所	令和7年度 設楽ダム希少魚類保全対策検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	北設楽郡設楽町			土木コンサル 業務	約35ヵ月	希少淡水魚類保全対策検討 1式	令和7年度 国債 1月公示

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	設楽ダム工事 事務所	令和7年度 設楽ダム水源地域振興検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	北設楽郡設楽 町			土木コンサル 業務	約32ヵ月	水源地域振興計画検討 1式	令和7年度 国債 2月公示
公告済み	矢作ダム管理 所	令和7年度 単価契約矢作ダム図面作成業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	愛知県	豊田市	岐阜県	恵那市	土木コンサル 業務	約11ヵ月	図面作成 1式 数量計算書 1式 設計計算書 1式	令和7年度 単年度 2月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
公告済み	名古屋国道事 務所	令和7年度 名古屋国道管内事故データ集計業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	事故データ集計 1式	令和7年度 単年度 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	名古屋国道事 務所	令和7年度 名古屋国道管内再算定等業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	愛知県	名古屋国道事 務所管内			補償関係コン サルタント業 務	約6ヵ月	再算定等 1式	令和7年度 単年度 2月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
公告済み	愛知国道事務 所	令和7年度 名古屋都市圏道路ネットワーク検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約11ヵ月	名古屋都市圏道路ネットワーク検討 1式	令和7年度 単年度 2月公示
公告済み	愛知国道事務 所	令和7年度 尾張地区道路構造検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約8ヵ月	概略設計検討 1式 施工検討 1式 関係機関協議資料作成 1式	令和7年度 単年度 2月公示
公告済み	愛知国道事務 所	令和7年度 愛知国道交通円滑化検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約11ヵ月	渋滞対策検討 1式 協議会等の開催 1式	令和7年度 単年度 2月公示

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	愛知国道事務所	令和7年度 愛知国道環境影響検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約11ヵ月	環境影響評価資料の作成 1式 環境調査 1式	令和7年度 単年度 3月公示
公告済み	愛知国道事務所	令和7年度 愛知国道交通量調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	愛知県	海部郡飛島村	愛知県	犬山市	土木コンサル 業務	約10ヵ月	交通状況調査 1式	令和7年度 単年度 2月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
公告済み	愛知国道事務所	令和7年度 愛知国道事務所道路交通自動車起終点調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	愛知県	海部郡飛島村	愛知県	犬山市	土木コンサル 業務	約11ヵ月	自動車起終点調査 1式	令和7年度 単年度 2月公示 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
公告済み	名四国道事務所	令和7年度 名四国道工事完了図書データベース作成業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約11ヵ月	道路管理データベース作成・更新 1式 資料検索システム作成・更新 1式	令和7年度 単年度 2月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	名四国道事務所	令和7年度 名四国道道路網調査検討業務	第1四半期	随意契約	愛知県	名四国道事務所管内			土木コンサル 業務	約9ヵ月	前年度立案した対策の整備効果予測 1式 豊田及び周辺地域と名古屋を結ぶ交通軸の調査検討 1式	令和7年度 単年度 3月協議
公告済み	名四国道事務所	令和7年度 名四国道管内整備効果検討業務	第1四半期	随意契約	愛知県	名四国道事務所管内			土木コンサル 業務	約12ヵ月	名豊道路開通効果分析及び広報資料作成 1式 整備効果資料作成 1式 交通量推計 1式 費用便益分析 1式 事業評価資料作成 1式	令和7年度 単年度 3月協議
公告済み	名四国道事務所	令和7年度 名四国道管内交通円滑化検討業務	第1四半期	随意契約	愛知県	名四国道事務所管内			土木コンサル 業務	約12ヵ月	名豊道路全体の渋滞対策方針の確認 1式 地域の交通課題及び渋滞要因の調査・分析 1式 渋滞対策案の検討・立案及び効果検証 1式 渋滞対策関連会議運営に伴う資料の作成 1式	令和7年度 単年度 3月協議

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
公告済み	名四国道事務所	令和7年度 東三河地域自然環境調査業務	第1四半期	随意契約	愛知県	豊橋市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	環境調査 1式 環境影響の予測及び評価 1式 環境影響評価関係資料 1式	令和7年度 単年度 3月協議
公告済み	中部技術事務所	令和7年度 中部地整管内地震津波対策推進検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	中部圏地震防災基本戦略の推進(フォローアップ)検討 1式 地震・津波対策に関する技術開発の検討 1式 防災対策に関する技術資料の検討 1式	令和7年度 単年度 1月公示
公告済み	中部技術事務所	令和7年度 中部地整管内道路交通状況分析業務	第1四半期	随意契約	愛知県	中部地方整備 局管内			土木コンサル 業務	約9ヵ月	道路交通データに関する基礎資料作成 1式	令和7年度 単年度 3月協議
公告済み	中部技術事務所	令和7年度 中部地整管内道路交通情勢検討業務	第1四半期	随意契約	愛知県	中部地方整備 局管内			土木コンサル 業務	約9ヵ月	自動車起終点調査結果の特性分析 1式	令和7年度 単年度 3月協議
公告済み	中部技術事務所	令和7年度 中部技術事務所技術資料作成業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約10ヵ月	研修資料作成 1式 災害活動報告資料作成 1式 DXセンター展示室資料作成 1式	令和7年度 単年度 3月公告 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
公告済み	中部技術事務所	令和7年度 中部地整管内多自然川づくり分析評価検討業務	第1四半期	随意契約	愛知県	中部地方整備 局管内			土木コンサル 業務	約12ヵ月	多自然川づくり分析評価 1式	令和7年度 単年度 3月協議
	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川上流河川事務所耐震設計業務	第1四半期	通常型指名競 争入札	岐阜県	岐阜市			建築コンサル タント業務	約7ヵ月	西書庫耐震設計 1式	令和6年度 補正未済 4月指名予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業 務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
	多治見砂防国 道事務所	令和7年度 多治見砂防管内局舎耐震設計業務	第2四半期	通常型指名競 争入札	岐阜県	中津川市			建築コンサル タント業務	約9ヵ月	耐震設計 1式	令和6年度 補正未済 5月指名予定
修正有	道路部	令和7年度 中部地整管内道路管理ビッグデータ活用検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約10ヵ月	道路管理ビッグデータ活用検討 1式	令和6年度 補正未済 4月公示予定
修正有	岐阜国道事務 所	令和7年度 川島大橋歩行者用仮橋災害復旧設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	各務原市			土木コンサル 業務	約8ヵ月	出水期後点検 1式	令和6年度 補正未済 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
修正有	高山国道事務 所	令和7年度 飛騨地域道路網調査検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	高山国道事務 所管内			土木コンサル 業務	約9ヵ月	道路網調査業務 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
修正有	多治見砂防国 道事務所	令和7年度 多治見砂防電気通信設備設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見市	岐阜県	中津川市	土木コンサル 業務	約7ヵ月	電気通信設備移設 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
修正有	長島ダム管理 所	令和7年度 長島ダム流入予測システム検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	榛原郡川根本 町			土木コンサル 業務	約8ヵ月	流入予測システム検討 1式	令和6年度 補正未済 4月公示予定
修正有	天竜川ダム再 編工事事務所	令和7年度 天竜川ダム再編地質総合解析業務	第1四半期	随意契約	静岡県	浜松市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	地質総合解析 1式	令和7年度 単年度 4月協議予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
修正有	沼津河川国道 事務所	令和7年度 小山地区視距改良道路詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	沼津河川国道 事務所管内			土木コンサル 業務	約7ヵ月	道路詳細設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
修正有	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川中流地区地すべり対策施設詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	長野県	天龍村			土木コンサル 業務	約7ヵ月	排水トンネル工 1式 集水井工 1式 横ボーリング工 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
修正有	名古屋国道事 務所	令和7年度 19号桜通歩道空間再編検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	歩道空間整備検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
修正有	名四国道事務 所	令和7年度 西知多道路長浦地区構造物詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	知多市			土木コンサル 業務	約7ヵ月	一般構造物設計 1式 道路設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
修正有	名四国道事務 所	令和7年度 西知多道路日長地区構造物詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	知多市			土木コンサル 業務	約7ヵ月	一般構造物設計 1式 道路設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	企画部	令和7年度 伊勢湾再生行動計画検討業務	第1四半期	随意契約	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約7ヵ月	施策の進捗状況等のとりまとめ 1式 伊勢湾再生行動計画(第三期)に向けた検討 1式	令和7年度 単年度 4月協議予定
新規	企画部	令和7年度 中部圏広域地方計画検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約6ヵ月	次期広域地方計画の検討 1式	令和7年度 単年度 8月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	企画部	令和7年度 中京都市圏総合都市交通体系調査検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約5ヵ月	社会情勢からみた物流に関する動向の分析 1式 事前調査の企画・立案 1式	令和7年度 単年度 6月公示予定
新規	企画部	令和7年度 中部地方の将来像検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	整備効果の評価・分析・整理 1式 中部ブロック社会資本整備重点計画案の作成 1式 会議資料作成・運営補助 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	河川部	令和7年度 中部地方下水道推進検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約7ヵ月	中部地方下水道推進プランフォローアップ 1式 中部地方下水道推進方策検討 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定
新規	河川部	令和7年度 中部地整管内高潮被害軽減方策検討業務	第1四半期	随意契約	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	高潮被害軽減方策検討 1式	令和7年度 単年度 4月協議予定
新規	河川部	令和7年度 濃尾平野における風水害危機管理検討業務	第1四半期	随意契約	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約10ヵ月	危機管理検討 1式	令和7年度 単年度 4月協議予定
新規	河川部	令和7年度 中部管内洪水対応高度化検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約7ヵ月	洪水対応支援システム検討・構築 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	河川部	令和7年度 河川環境の評価・分析に関する調査検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	河川環境調査の効率化、高度化に関する検討 1式 事業評価の改善に向けた検討 1式 各種会議を用いた普及啓発の検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	河川部	令和7年度 流域を含めた治水対策等に関する検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル業務	約9ヵ月	流域を含めた治水対策等に関する検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	河川部	令和7年度 河川管理施設等の技術基準に関する検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル業務	約9ヵ月	河川砂防技術基準(設計編)改定案等の検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	道路部	令和7年度 中部地方整備局道路構造物の設計に関する資料整理業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			土木コンサル業務	約9ヵ月	計画準備 1式 改訂事項および課題の整理 1式 PC長期保証の資料作成 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)
新規	道路部	令和7年度 中部地整管内道路管理効率化検討業務	第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル業務	約6ヵ月	道路管理効率化検討 1式	令和7年度 単年度 7月公示予定
新規	道路部	令和7年度 中部地整管内無電柱化備効果検討業務	第1四半期	随意契約	愛知県	名古屋市			土木コンサル業務	約9ヵ月	無電柱化整備効果検討 1式	令和7年度 単年度 4月協議予定
新規	営繕部	令和7年度 富士労働総合庁舎設計業務	第3四半期	公募型プロポーザル方式	愛知県	名古屋市			建築コンサル タント業務	約16ヵ月	設計業務 1式 庁舎(RC+W-3 約2, 537m2)、自転車置場(W-1 約15 m2) 新築	令和7年度 国債 6月公示予定
新規	営繕部	令和7年度 名古屋出入国在留管理局改修設計業務	第2四半期	通常型指名競争入札	愛知県	名古屋市			建築コンサル タント業務	約6ヵ月	改修設計業務 1式 庁舎(SRC-8 18, 809m2) 内部模様替え	令和7年度 単年度 6月指名予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	営繕部	令和7年度 名古屋第1地方合同庁舎設備改修設計業務	第2四半期	通常型指名競争入札	愛知県	名古屋市			建築コンサルタント業務	約6ヵ月	改修設計業務 1式 庁舎(SRC-11-2 24, 070m2) 空調設備改修、エレベーター改修	令和7年度 単年度 5月指名予定
新規	営繕部	令和7年度 名古屋第1地方合同庁舎外壁等改修設計業務	第2四半期	通常型指名競争入札	愛知県	名古屋市			建築コンサルタント業務	約6ヵ月	改修設計業務 1式 庁舎(SRC-11-2 24, 070m2) 外壁・建具改修	令和7年度 単年度 5月指名予定
新規	営繕部	令和7年度 名古屋第1地方合同庁舎照明設備改修設計業務	第2四半期	通常型指名競争入札	愛知県	名古屋市			建築コンサルタント業務	約6ヵ月	改修設計業務 1式 庁舎(SRC-11-2 24, 070m2) 照明設備改修	令和7年度 単年度 6月指名予定
新規	営繕部	令和7年度 豊川公共職業安定所空調設備改修設計業務	第2四半期	通常型指名競争入札	愛知県	名古屋市			建築コンサルタント業務	約6ヵ月	改修設計業務 1式 庁舎(RC-2 1, 098m2) 空調設備改修	令和7年度 単年度 5月指名予定
新規	営繕部	令和7年度 木曽三川公園センター展示施設(ポンプ室)設計その2業務	第1四半期	随意契約	岐阜県	海津市			建築コンサルタント業務	約9ヵ月	意図伝達業務 ポンプ室(W+S-1 18m2) 新築	令和7年度 単年度 5月協議予定
新規	営繕部	令和7年度 木曽三川公園センター展示施設設計その2業務	第4四半期	随意契約	岐阜県	海津市			建築コンサルタント業務	約19ヵ月	意図伝達業務 水と緑の館(S+W-1 931m2)、屋外スペース(S+W-1 3 67m2)、渡り廊下(W-1 12m2) 新築 既存水と緑の館(RC+S-2 3, 045m2) 取りこわし	令和7年度 国債 2月協議予定
新規	営繕部	令和7年度 名古屋国税局東分庁舎増築等設計その2業務	第4四半期	随意契約	愛知県	名古屋市			建築コンサルタント業務	約18ヵ月	庁舎(S+W-6 3, 600m2) 新築 既存庁舎(RC-3 1, 269m2) 改修	令和7年度 国債 3月協議予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	営繕部	令和7年度 木曽三川公園センター消火ポンプ室新築工事監理業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	海津市			建築コンサル タント業務	約9ヵ月	工事監理業務 1式 ポンプ室(W+S-1 18m2) 新築	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
新規	営繕部	令和7年度 東海財務局空調設備改修工事監理業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	愛知県	名古屋市			建築コンサル タント業務	約11ヵ月	工事監理業務 1式 庁舎(SRC-4-1 7, 617m2) 空調設備(熱源)改修	令和7年度 国債 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
新規	営繕部	令和7年度 津第2地方合同庁舎改修工事監理業務	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	三重県	津市			建築コンサル タント業務	約10ヵ月	工事監理業務 1式 庁舎(RC-5-1 4, 947m2) 外壁・建具、自動火災報知設備、給排水設備改修	令和7年度 国債 5月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
新規	営繕部	令和7年度 名古屋第1地方合同庁舎空調設備改修工事監理業務	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	愛知県	名古屋市			建築コンサル タント業務	約12ヵ月	工事監理業務 1式 庁舎(SRC-11-2 24, 070m2) 空調設備(熱源)改修	令和7年度 国債 6月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
新規	営繕部	令和7年度 木曽三川公園センター水と緑の館新築等工事監理業務	第3四半期	一般競争入札	岐阜県	海津市			建築コンサル タント業務	約22ヵ月	工事監理業務 1式 水と緑の館(S+W-1 931m2)、屋外スペース(S+W-1 3 67m2)、渡り廊下(W-1 12m2) 新築 既存水と緑の館(RC+S-2 3, 045m2) 取りこわし	令和7年度 国債 9月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	営繕部	令和7年度 名古屋国税局業務センター工事監理業務	第3四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			建築コンサル タント業務	約21ヵ月	工事監理業務 1式 庁舎(S+W-6 3, 600m2) 新築 既存庁舎(RC-3 1, 269m2) 改修	令和7年度 国債 10月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	営繕部	令和7年度 豊橋地方合同庁舎改修工事監理業務	第4四半期	簡易公募型競争入札方式	愛知県	豊橋市			建築コンサル タント業務	約17ヵ月	工事監理業務 1式 庁舎(SRC-7-1 13, 089m2) 建具改修、トイレ・給排水設備改修	令和7年度 国債 11月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	営繕部	令和7年度 岐阜法務総合庁舎空調設備改修工事監理業務	第4四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	岐阜市			建築コンサル タント業務	約13ヵ月	工事監理業務 1式 庁舎(SRC-7-1 6, 672m2) 空調設備(熱源)改修	令和7年度 国債 11月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
新規	用地部	令和7年度 中部地区損失補償算定標準書単価改訂業務	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	愛知県	名古屋市			補償関係コン サルタント業務	約6ヵ月	損失補償算定標準書単価表作成 1式	令和7年度 単年度 8月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 国営公園桜堤サブセンター基本計画検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約6ヵ月	基本計画検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 国営木曽三川公園整備・管理運営プログラム検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約6ヵ月	公園整備・管理運営プログラム検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 国営公園上流管内施設修繕設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約6ヵ月	施設修繕設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川上流管内公園ネットワーク検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約10ヵ月	公園ネットワーク検討 1式	令和7年度 国債 7月公示予定
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川上流管内河川整備詳細設計業務	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	養老町			土木コンサル 業務	約17ヵ月	樋門詳細設計 1式 護岸詳細設計 1式	令和7年度 国債 7月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川上流管内事業計画検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	事業計画検討 1式	令和7年度 国債 7月公示予定
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 長良川遊水地(関市地区)再算定業務	第1四半期	通常型指名競 争入札	岐阜県	関市			補償関係コン サルタント業 務	約6ヵ月	再算定業務 1式	令和7年度 単年度 5月指名予定
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 長良川遊水地(美濃市横越戸尻地区外)土地評価業務	第3四半期	簡易公募型競 争入札方式	岐阜県	美濃市			補償関係コン サルタント業 務	約7ヵ月	土地評価業務 1式	令和7年度 翌債 8月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川上流部流量観測業務	第3四半期	簡易公募型競 争入札方式	愛知県	犬山市	岐阜県	美濃市	測量	約12ヵ月	流量観測 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川中流部流量観測業務	第3四半期	簡易公募型競 争入札方式	愛知県	一宮市	岐阜県	各務原市	測量	約12ヵ月	流量観測 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 長良川上流部流量観測業務	第3四半期	簡易公募型競 争入札方式	岐阜県	岐阜市	岐阜県	関市	測量	約12ヵ月	流量観測 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 長良川中流部流量観測業務	第3四半期	簡易公募型競 争入札方式	岐阜県	大垣市	岐阜県	岐阜市	測量	約12ヵ月	流量観測 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 簡易公募型競争入札方式(地 域型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 揖斐川上流部流量観測業務	第3四半期	簡易公募型競 争入札方式	岐阜県	揖斐郡揖斐川 町	岐阜県	揖斐郡揖斐川 町	測量	約12ヵ月	流量観測 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 揖斐川中流部流量観測業務	第3四半期	簡易公募型競 争入札方式	岐阜県	養老郡養老町	岐阜県	大垣市	測量	約12ヵ月	流量観測 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 根尾川流量観測業務	第3四半期	簡易公募型競 争入札方式	岐阜県	揖斐郡大野町			測量	約12ヵ月	流量観測 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川上流水文観測所保守点検及び資料整理業務	第3四半期	簡易公募型競 争入札方式	岐阜県	大垣市	岐阜県	高山市	測量	約12ヵ月	流量観測 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽三川水辺現地調査(陸上昆虫類等)業務	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	水辺現地調査(陸上昆虫類等) 1式	令和7年度 国債 1月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川上流管内環境調査検討業務	第4四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	環境調査検討 1式	令和7年度 国債 1月公示予定
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川上流管内希少魚調査検討業務	第4四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	希少魚調査検討 1式	令和7年度 国債 1月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川上流河川環境生態系検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	生態系検討 1式	令和7年度 国債 6月公示予定
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川上流河川環境事業計画検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	自然再生計画検討 1式	令和7年度 国債 10月公示予定
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川水系流域水害対策計画検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	流域水害対策計画検討 1式	令和7年度 国債 7月公示予定
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川水系河川整備検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	河川整備検討 1式	令和7年度 国債 7月公示予定
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川水系流域治水計画検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	流域治水計画検討 1式	令和7年度 国債 8月公示予定
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川水系河道特性検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	河道特性検討 1式	令和7年度 国債 8月公示予定
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川上流一級水準測量業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	岐阜県	岐阜市			測量	約9ヵ月	基準点測量 1式	令和7年度 国債 7月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川上流河川管理施設修繕設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約8ヵ月	河川管理施設修繕設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川中流部環境対策検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	一宮市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	環境対策検討 1式	令和7年度 国債 4月公示予定
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川上流河川維持管理検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約7ヵ月	維持管理計画検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	木曽川上流河 川事務所	令和7年度 木曽川水系維持管理方策検討業務	第1四半期	随意契約	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約8ヵ月	維持管理方策検討 1式	令和7年度 単年度 4月協議予定
新規	越美山系砂防 事務所	令和7年度 越美山系砂防尾河谷砂防堰堤外詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	本巣市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	砂防堰堤詳細設計 1式 道路詳細設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	越美山系砂防 事務所	令和7年度 越美砂防管内用地調査及び再算定業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	岐阜県	越美山系砂防 事務所管内			補償関係コン サルタント業 務	約6ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式 再算定 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	越美山系砂防 事務所	令和7年度 越美砂防管内権利調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	岐阜県	越美山系砂防 事務所管内			補償関係コン サルタント業 務	約6ヵ月	権利調査 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	越美山系砂防 事務所	令和7年度 根尾川流域村山洞権利調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	本巣市			補償関係コンサルタント業務	約6ヵ月	権利調査 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	越美山系砂防 事務所	令和7年度 揖斐川流域吉ヶ谷用地調査業務	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	揖斐郡揖斐川町			補償関係コンサルタント業務	約5ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 6月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	越美山系砂防 事務所	令和7年度 揖斐川流域松後谷用地調査業務	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	揖斐郡揖斐川町			補償関係コンサルタント業務	約5ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 6月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	越美山系砂防 事務所	令和7年度 越美山系砂防土砂災害危機管理能力向上検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	岐阜県	越美山系砂防事務所管内			土木コンサル業務	約7ヵ月	土砂災害対応ツール構築 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	越美山系砂防 事務所	令和7年度 越美山系砂防施設長寿命化計画検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	岐阜県	越美山系砂防事務所管内			土木コンサル業務	約7ヵ月	長寿命化計画検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	越美山系砂防 事務所	令和7年度 越美山系砂防施設管内施設点検UAV運用検討業務	第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式	岐阜県	越美山系砂防事務所管内			土木コンサル業務	約6ヵ月	UAVによる施設点検の運用検討 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定
新規	越美山系砂防 事務所	令和7年度 越美山系砂防管内揖斐川流域地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	揖斐郡揖斐川町			地質調査業務	約7ヵ月	地質調査 1式 機械ボーリング:延長約100m 総合解析 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	越美山系砂防 事務所	令和7年度 越美山系砂防管内根尾川流域地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	本巣市			地質調査業務	約7ヵ月	地質調査 1式 機械ボーリング:延長約100m 総合解析 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	越美山系砂防 事務所	令和7年度 越美山系砂防管内環境(猛禽類)調査業務	第3四半期	一般競争入札	岐阜県	越美山系砂防 事務所管内			地質調査業務	約12ヵ月	猛禽類調査 1式	令和7年度 国債 9月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	越美山系砂防 事務所	令和7年度 越美山系砂防水文観測所保守点検及び資料整理業務	第3四半期	通常型指名競争入札	岐阜県	越美山系砂防 事務所管内			測量	約12ヵ月	水文観測所保守点検 1式 水文資料整理業務 1式	令和7年度 国債 11月指名予定
新規	新丸山ダム工 事事務所	令和7年度 新丸山ダム用地調査業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡八百津 町	岐阜県	恵那市	補償関係コンサルタント業務	約7ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	新丸山ダム工 事事務所	令和7年度 新丸山ダム管内道路地質調査業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡八百津 町	岐阜県	恵那市	地質調査業務	約7ヵ月	機械ボーリング 1式 物理探査 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	新丸山ダム工 事事務所	令和7年度 新丸山ダム町道十日神楽線トンネル予備設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡八百津 町			土木コンサル 業務	約9ヵ月	トンネル予備設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	新丸山ダム工 事事務所	令和7年度 新丸山ダム管内道路水文調査業務	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡八百津 町	岐阜県	恵那市	地質調査業務	約12ヵ月	水質調査 1式 水位観測 1式 解析等調査 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	新丸山ダム工 事事務所	令和7年度 新丸山ダム本体施工実績分析評価業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	加茂郡八百津 町	岐阜県	可児郡御嵩町	土木コンサル 業務	約10ヵ月	施工実績分析評価 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	新丸山ダム工 事事務所	令和7年度 新丸山ダム水文・水質観測業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	岐阜県	加茂郡八百津 町	岐阜県	可児郡御嵩町	測量	約24ヵ月	水質観測 1式	令和7年度 国債 7月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
新規	岐阜国道事務 所	令和7年度 一般県道松原芋島線川島大橋環境調査業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	各務原市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	環境調査 1式	令和6年度 補正未済 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	岐阜国道事務 所	令和7年度 一般県道松原芋島線川島大橋資料作成業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜国道事務 所管内			土木コンサル 業務	約9ヵ月	資料作成 1式	令和6年度 補正未済 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	岐阜国道事務 所	令和7年度 256号堀越峠道路測量業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	岐阜県	郡上市			測量	約6ヵ月	路線測量 1式	令和7年度 単年度 6月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
新規	岐阜国道事務 所	令和7年度 21号関ヶ原BP計画検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	不破郡関ヶ原 町			土木コンサル 業務	約9ヵ月	計画検討 1式 概略設計 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	岐阜国道事務 所	令和7年度 21号岐阜市内立体下奈良高架橋詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約8ヵ月	橋梁詳細設計 1式 一般構造物設計 1式 仮設構造物設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜国道事務所技術資料作成業務	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			土木コンサル 業務	約7ヵ月	技術資料作成 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜国道管内道路台帳附図1作成業務	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜国道事務所管内			測量	約5ヵ月	道路台帳附図Ⅰ作成 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜国道管内道路台帳附図2・3作成業務	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜国道事務所管内			測量	約5ヵ月	道路台帳附図Ⅱ・Ⅲ作成 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜国道管内再算定業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	岐阜国道事務所管内			補償関係コンサル タント業務	約7ヵ月	用地調査再算定業務 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 単価契約岐阜国道境界杭設置及び図面修正業務	第1四半期	通常型指名競争入札	岐阜県	海津市	岐阜県	郡上市	補償関係コンサル タント業務	約10ヵ月	境界杭復元及び図面修正 1式	令和7年度 単年度 5月指名予定
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 東海環状南部水文調査業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	養老町	岐阜県	海津市	地質調査業務	約20ヵ月	現地調査 1式 水質分析 1式	令和7年度 国債 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 東海環状(山県～県境)道路詳細修正設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	山県市	岐阜県	海津市	土木コンサル 業務	約9ヵ月	道路詳細修正設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 東海環状(養老～県境)測量業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	養老町	岐阜県	海津市	測量	約9ヵ月	UAVレーザー測量 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 東海環状環境調査業務	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	養老町	岐阜県	海津市	土木コンサル 業務	約17ヵ月	現地調査 1式 調査結果とりまとめ 1式 有識者ヒアリング 1式	令和7年度 国債 8月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜国道管内積算技術業務	第3四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜国道事務所管内			土木コンサル 業務	約14ヵ月	積算技術業務 1式	令和7年度 国債 9月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜国道積算技術業務	第3四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜国道事務所管内			土木コンサル 業務	約14ヵ月	積算技術業務 1式	令和7年度 国債 9月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜国道施設補修設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜国道事務所管内			土木コンサル 業務	約8ヵ月	橋梁補修設計 1式 トンネル補修設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜国道防災設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜国道事務所管内			土木コンサル 業務	約8ヵ月	道路防災設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	岐阜国道事務所	令和7年度 岐阜国道建築工事監理業務	第2四半期	通常型指名競争入札	岐阜県	加茂郡七宗町			建築コンサル タント業務	約8ヵ月	工事監理 1式	令和7年度 単年度 6月指名予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	高山国道事務所	令和7年度 高山国道管内附図2作成業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	下呂市			測量	約7ヵ月	道路台帳附図2作成 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	高山国道事務所	令和7年度 高山国道管内附図1作成業務	第3四半期	一般競争入札	岐阜県	高山国道事務所管内			測量	約8ヵ月	道路台帳附図1作成 1式	令和7年度 国債 8月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	高山国道事務所	令和7年度 石浦地区道路設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	高山市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	道路設計業務 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	高山国道事務所	令和7年度 飛騨北部道路設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	飛騨市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	道路設計業務 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	高山国道事務所	令和7年度 高山国道管内地質調査業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	高山国道事務所管内			地質調査業務	約9ヵ月	地質調査業務 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 瑞浪恵那道路地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	瑞浪市	岐阜県	恵那市	地質調査業務	約15ヵ月	地質調査 1式	令和7年度 国債 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 瑞浪恵那道路水文調査業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	瑞浪市	岐阜県	恵那市	地質調査業務	約15ヵ月	水文調査 1式	令和7年度 国債 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 瑞浪恵那道路環境調査業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	瑞浪市	岐阜県	恵那市	土木コンサル 業務	約14ヵ月	環境調査 1式	令和7年度 国債 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 瑞浪恵那道路道路詳細修正設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	瑞浪市	岐阜県	恵那市	土木コンサル 業務	約15ヵ月	道路修正設計 1式	令和7年度 国債 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 単価契約多治見国道図面作成業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	愛知県	春日井市	岐阜県	中津川市	土木コンサル 業務	約10ヵ月	図面作成 1式 数量計算書 1式 設計計算書 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 瑞浪恵那道路用地調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	瑞浪市	岐阜県	恵那市	補償関係コン サルタント業務	約6ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式 再算定 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見国道交通安全施設設計業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見市	岐阜県	中津川市	土木コンサル 業務	約6ヵ月	道路付属物設計 1式 事故対策設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見国道防災点検業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見市	岐阜県	中津川市	土木コンサル 業務	約13ヵ月	道路防災点検 1式 防災施設設計 1式	令和7年度 国債 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見国道施設点検業務	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見市	岐阜県	中津川市	土木コンサル 業務	約16ヵ月	道路施設点検 1式	令和7年度 国債 6月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	多治見砂防国 道事務所	令和7年度 多治見砂防妻木管内及び上松管内地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	岐阜県	土岐市	長野県	木曽郡上松町	地質調査業 務	約6ヵ月	機械ボーリング 1式 サウンディング及び原位置試験 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	多治見砂防国 道事務所	令和7年度 多治見砂防妻木管内及び上松管内測量業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	岐阜県	土岐市	長野県	木曽郡上松町	測量	約6ヵ月	基準点測量 1式 地形測量 1式 応用測量 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	多治見砂防国 道事務所	令和7年度 多治見砂防設備・渓流状況点検業務	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見市	長野県	木曽郡上松町	土木コンサル 業務	約13ヵ月	砂防設備等の定期点検 1式 砂防設備等の臨時点検 1式	令和7年度 国債 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	多治見砂防国 道事務所	令和7年度 多治見砂防水文観測保守点検及び資料整理業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	岐阜県	多治見市	長野県	木曽郡上松町	測量	約13ヵ月	水文観測所保守点検 1式 水文資料整理作業 1式	令和7年度 国債 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	多治見砂防国 道事務所	令和7年度 多治見砂防御嶽山火山噴火緊急減災対策検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	多治見市	岐阜県	多治見市	土木コンサル 業務	約8ヵ月	緊急減災対策検討 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定
新規	多治見砂防国 道事務所	令和7年度 多治見砂防庄内川水系土砂動態検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	多治見市	岐阜県	多治見市	土木コンサル 業務	約8ヵ月	土砂動態状況の検討 1式 土砂動態を踏まえた被害想定 の検討 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定
新規	多治見砂防国 道事務所	令和7年度 多治見砂防木曽川水系土砂・洪水氾濫検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	多治見市	岐阜県	多治見市	土木コンサル 業務	約8ヵ月	土砂洪水氾濫検討 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見砂防グリーンベルト整備効果調査業務	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見市	岐阜県	土岐市	土木コンサル 業務	約8ヵ月	グリーンベルト効果調査 1式 グリーンベルト活動支援 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見砂防グリーンベルト効果検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	多治見市	岐阜県	多治見市	土木コンサル 業務	約8ヵ月	グリーンベルト事業における二酸化炭素吸収効果の検討 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見砂防管内航空レーザ測量業務	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	中津川市	長野県	木曽郡上松町	土木コンサル 業務	約7ヵ月	航空レーザー測量 1式	令和7年度 単年度 6月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見砂防管内砂防施設長寿命化計画検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	岐阜県	中津川市	長野県	木曽郡上松町	土木コンサル 業務	約8ヵ月	砂防施設の長寿命化検討 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見砂防滑川予備設計業務	第1四半期	一般競争入札	長野県	木曽郡上松町	長野県	木曽郡上松町	土木コンサル 業務	約18ヵ月	砂防施設予備設計 1式	令和7年度 国債 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見砂防庄内川水系予備詳細設計業務	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見市	岐阜県	土岐市	土木コンサル 業務	約15ヵ月	砂防施設予備設計 1式 砂防施設詳細設計 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見砂防木曽川水系上松地区施工方針策定業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見市	岐阜県	多治見市	土木コンサル 業務	約5ヵ月	上松地区における砂防事業方針の資料策定 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	多治見砂防国 道事務所	令和7年度 多治見砂防木曽川水系大桑地区施工方針策定業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見市	岐阜県	多治見市	土木コンサル 業務	約5ヵ月	大桑地区における砂防事業方針の資料策定 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	多治見砂防国 道事務所	令和7年度 多治見砂防木曽川水系南木曽地区施工方針策定業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見市	岐阜県	多治見市	土木コンサル 業務	約5ヵ月	南木曽地区における砂防事業方針の資料策定 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	多治見砂防国 道事務所	令和7年度 多治見砂防木曽川水系中津川地区施工方針策定業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見市	岐阜県	多治見市	土木コンサル 業務	約6ヵ月	中津川地区における砂防事業方針の資料策定 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	多治見砂防国 道事務所	令和7年度 多治見砂防庄内川水系施工方針策定業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見市	岐阜県	多治見市	土木コンサル 業務	約6ヵ月	庄内川水系における砂防事業方針の資料策定 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	多治見砂防国 道事務所	令和7年度 多治見砂防大規模土砂移動検知システム点検業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見市	長野県	木曽郡上松町	土木コンサル 業務	約9ヵ月	大規模土砂移動検知システム管理計画 1式 大規模土砂移動検知システム点検 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	多治見砂防国 道事務所	令和7年度 多治見砂防地理情報システム改良業務	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見市	岐阜県	多治見市	土木コンサル 業務	約7ヵ月	システム改良 1式	令和7年度 単年度 6月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	多治見砂防国 道事務所	令和7年度 庄内川水系富士下第4、第5砂防堰堤用地調査等業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	岐阜県	多治見市			補償関係コン サルタント業 務	約5ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 木曽川水系二反田川第2砂防堰堤用地調査等業務	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	長野県	木曽郡大桑村			補償関係コンサルタント業務	約7ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 翌債 7月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 木曽川水系滑川下流床固工権利調査業務	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	多治見砂防国道事務所管内			補償関係コンサルタント業務	約7ヵ月	権利調査 1式	令和7年度 単年度 6月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 庄内川水系市之倉流路工用地調査業務	第2四半期	通常型指名競争入札	岐阜県	多治見市			補償関係コンサルタント業務	約4ヵ月	用地測量 1式	令和7年度 単年度 7月指名予定
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 木曽川水系権利調査業務	第3四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	多治見砂防国道事務所管内			補償関係コンサルタント業務	約9ヵ月	権利調査 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 木曽川水系子野川第3砂防堰堤土地評価業務	第3四半期	簡易公募型競争入札方式	岐阜県	中津川市			補償関係コンサルタント業務	約5ヵ月	土地評価 1式	令和7年度 翌債 9月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	多治見砂防国道事務所	令和7年度 多治見砂防保古山無線中継所局舎耐震診断業務	第2四半期	通常型指名競争入札	岐阜県	中津川市			建築コンサルタント業務	約6ヵ月	耐震診断 1式	令和7年度 単年度 8月指名予定
新規	木曽川下流河川事務所	令和7年度 木曽三川河道計画検討業務	第3四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	木曽川下流河川事務所管内			土木コンサル業務	約12ヵ月	河道計画検討 1式	令和7年度 国債 7月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	木曽川下流河川事務所	令和7年度 木曽川下流管内水防災行動計画作成業務	第2四半期	一般競争入札	三重県	木曽川下流河川事務所管内			土木コンサル業務	約12ヵ月	水防災行動計画作成 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	木曽川下流河川事務所	令和7年度 木曽三川下流部水文観測所保守点検及び資料整理業務	第3四半期	簡易公募型競争入札方式	三重県	木曽川下流河川事務所管内			測量	約13ヵ月	水文観測所保守点検 1式 水文観測資料整理 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	木曽川下流河川事務所	令和7年度 木曽三川下流部自然再生事業検討業務	第3四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	木曽川下流河川事務所管内			土木コンサル業務	約13ヵ月	自然再生事業検討 1式 自然再生環境調査 1式	令和7年度 国債 9月公示予定
新規	木曽川下流河川事務所	令和7年度 水辺現地調査(陸上昆虫類等)業務	第4四半期	一般競争入札	三重県	木曽川下流河川事務所管内			土木コンサル業務	約12ヵ月	水辺現地調査(陸上昆虫類等) 1式	令和7年度 国債 12月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)
新規	木曽川下流河川事務所	令和7年度 木曽三川下流部水環境調査業務	第4四半期	一般競争入札	三重県	木曽川下流河川事務所管内			土木コンサル業務	約12ヵ月	河床堆積調査 1式 水質・底質調査 1式 水質監視分析 1式	令和7年度 国債 1月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)
新規	木曽川下流河川事務所	令和7年度 木曽川下流管内魚介類生息環境調査検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	木曽川下流河川事務所管内			土木コンサル業務	約12ヵ月	貝類等生息環境調査 1式 ヤマトシジミ生息環境調査 1式 海苔養殖生息環境調査 1式	令和7年度 国債 12月公示予定
新規	木曽川下流河川事務所	令和7年度 木曽三川歴史的河川施設調査業務	第2四半期	一般競争入札	三重県	桑名市			土木コンサル業務	約12ヵ月	歴史的河川施設調査 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	木曽川下流河川事務所	令和7年度 木曽三川下流部における適正な河川利用検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	木曽川下流河川事務所管内			土木コンサル業務	約12ヵ月	不法係留船対策の方策検討 1式 水面利用実態調査 1式	令和7年度 国債 4月公示予定
新規	木曽川下流河川事務所	令和7年度 国営木曽三川公園管内整備検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	桑名市			土木コンサル業務	約8ヵ月	公園施設整備検討 1式 会議補助 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	木曽川下流河川事務所	令和7年度 木曽三川公園地域活性企画業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	桑名市	岐阜県	海津市	土木コンサル業務	約8ヵ月	自転車ネットワーク検討 1式 自転車社会実験運営補助 1式 会議補助 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	木曽川下流河川事務所	令和7年度 木曽川下流管内堤防詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	木曽川下流河川事務所管内			土木コンサル業務	約6ヵ月	耐震対策詳細設計 1式 護岸詳細設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	木曽川下流河川事務所	令和7年度 木曽川下流管内機械設備総合診断業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	桑名市			建築コンサル タント業務	約6ヵ月	総合診断 1式	令和6年度 補正未済 4月公示予定
新規	蓮ダム管理所	令和7年度 蓮ダム流量観測及び水文観測保守点検業務	第3四半期	一般競争入札	三重県	松阪市			測量	約12ヵ月	流量観測 1式 水文観測所保守点検 1式	令和7年度 国債 10月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)
新規	蓮ダム管理所	令和7年度 蓮ダム下流域対策検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	松阪市			土木コンサル業務	約6ヵ月	下流域対策検討 1式 水位予測システム改善検討 1式	令和6年度 未済 5月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	蓮ダム管理所	令和7年度 蓮ダム管理施設検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	三重県	松阪市			土木コンサル 業務	約6ヵ月	堤体変位計測の分析・評価検討 1式 ダム管理施設改良検討 1式	令和6年度 未済 5月公示予定
新規	蓮ダム管理所	令和7年度 蓮ダム管内電気設備検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	三重県	松阪市			土木コンサル 業務	約6ヵ月	ダム管理用制御処理設備改善検討 1式	令和6年度 未済 5月公示予定
新規	紀勢国道事務 所	令和7年度 東紀州地区事業実施方針検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	三重県	熊野市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	事業実施方針検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	紀勢国道事務 所	令和7年度 熊野道路詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	熊野市			土木コンサル 業務	約7ヵ月	道路詳細設計 1式	令和7年度 単費 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	紀勢国道事務 所	令和7年度 熊野地区地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	三重県	熊野市			地質調査業 務	約7ヵ月	地質調査 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	紀勢国道事務 所	令和7年度 熊野地区地質リスク調査検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	三重県	熊野市			土木コンサル 業務	約8ヵ月	要管理土対策検討 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定
新規	紀勢国道事務 所	令和7年度 東紀州地区北部水文観測業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	三重県	熊野市			測量	約14ヵ月	水文観測 1式	令和7年度 国債 6月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 東紀州地区南部水文観測業務	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	三重県	熊野市	三重県	南牟婁郡御浜町	測量	約14ヵ月	水文観測 1式	令和7年度 国債 6月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 紀勢国道管内測量業務	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	三重県	松阪市	三重県	南牟婁郡紀宝町	測量	約7ヵ月	測量業務 1式	令和7年度 単年度 6月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 紀勢国道環境調査業務	第3四半期	一般競争入札	三重県	尾鷲市	三重県	南牟婁郡紀宝町	土木コンサル 業務	約14ヵ月	環境調査 1式	令和7年度 国債 8月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 熊野管内建築工事監理業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	紀勢国道事務所管内			建築コンサル タント業務	約8ヵ月	建築工事監理 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 紀勢国道管内交通安全設計業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	紀勢国道事務所管内			土木コンサル 業務	約9ヵ月	交通安全設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 単価契約紀勢国道管内境界杭設置及び図面修正業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	三重県	紀勢国道事務所管内			補償関係コン サルタント業務	約10ヵ月	用地測量 1式 図面作成 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 紀宝熊野道路阿田和地区北用地調査業務	第2四半期	一般競争入札	三重県	南牟婁郡御浜町			補償関係コン サルタント業務	約15ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 国債 6月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 紀宝熊野道路阿田和地区南用地調査業務	第2四半期	一般競争入札	三重県	南牟婁郡御浜町			補償関係コンサルタント業務	約15ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 国債 6月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)
新規	紀勢国道事務所	令和7年度 御浜地区外用地調査業務	第2四半期	一般競争入札	三重県	南牟婁郡御浜町			補償関係コンサルタント業務	約15ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 国債 6月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)
新規	北勢国道事務所	令和7年度 北勢国道管理積算技術業務	第2四半期	一般競争入札	三重県	亀山市			土木コンサル業務	約6ヵ月	積算技術業務 1式	令和7年度 単年度 7月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	北勢国道事務所	令和7年度 名阪国道道路施設点検業務	第2四半期	一般競争入札	三重県	亀山市	奈良県	奈良市	土木コンサル業務	約18ヵ月	道路施設点検 1式 定期巡回 1式 舗装点検 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	北勢国道事務所	令和7年度 名阪国道道路維持管理計画検討業務	第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	亀山市	奈良県	奈良市	土木コンサル業務	約12ヵ月	道路維持管理計画検討 1式	令和7年度 国債 6月公示予定
新規	北勢国道事務所	令和7年度 北勢国道データベース更新業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	亀山市			土木コンサル業務	約6ヵ月	道路管理データベース作成・更新 1式 資料検索システム作成・更新 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)
新規	北勢国道事務所	令和7年度 北勢国道電気通信設備設計業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	亀山市	奈良県	奈良市	土木コンサル業務	約6ヵ月	電気通信設備設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	北勢国道事務所	令和7年度 名阪国道交通安全対策設計業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	亀山市	奈良県	奈良市	土木コンサル 業務	約14ヵ月	交通安全対策設計 1式	令和7年度 国債 6月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	北勢国道事務所	令和7年度 北勢国道管内施工検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	三重県	北勢国道管内			土木コンサル 業務	約12ヵ月	工事進捗状況、既往成果の把握 1式 詳細施工計画検討 1式 各種関係機関協議補助 1式	令和7年度 国債 6月公示予定
新規	北勢国道事務所	令和7年度 北勢国道管内水文調査業務	第2四半期	一般競争入札	三重県	四日市市			地質調査業 務	約12ヵ月	水文調査 1式	令和7年度 国債 6月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	北勢国道事務所	令和7年度 北勢国道管内環境調査業務	第3四半期	一般競争入札	三重県	四日市市			土木コンサル 業務	約13ヵ月	河川環境調査 1式 道路環境調査 1式	令和7年度 国債 8月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	北勢国道事務所	令和7年度 1号北勢バイパス曾井地区地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	三重県	四日市市			地質調査業 務	約5ヵ月	機械式ボーリング 1式 室内土質試験 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	北勢国道事務所	令和7年度 1号北勢バイパス三滝川地区地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	三重県	四日市市			地質調査業 務	約8ヵ月	機械式ボーリング 1式 室内土質試験 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	北勢国道事務所	令和7年度 1号北勢バイパス北部地区地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	三重県	四日市市			地質調査業 務	約8ヵ月	機械式ボーリング 1式 室内土質試験 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	北勢国道事務所	令和7年度 1号北勢バイパス南部地区地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	三重県	四日市市			地質調査業務	約8ヵ月	機械式ボーリング 1式 室内土質試験 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	北勢国道事務所	令和7年度 1号北勢バイパス曾井高架橋詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	四日市市			土木コンサル 業務	約8ヵ月	橋梁詳細設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	北勢国道事務所	令和7年度 1号北勢バイパス曾井ONランプ橋詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	四日市市			土木コンサル 業務	約8ヵ月	橋梁詳細設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	北勢国道事務所	令和7年度 1号北勢バイパス川島四郷地区道路設計業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	四日市市			土木コンサル 業務	約8ヵ月	道路予備修正設計 1式 道路詳細設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	北勢国道事務所	令和7年度 1号北勢バイパス内部地区道路設計業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	四日市市			土木コンサル 業務	約8ヵ月	道路予備修正設計 1式 道路詳細設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 三重交通量調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	三重県	三重河川国道事務所管内			測量	約16ヵ月	交通量調査 1式	令和7年度 国債 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	三重河川国道事務所	令和7年度 三重交通安全検討設計業務	第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	三重河川国道事務所管内			土木コンサル 業務	約19ヵ月	事前事後調査 1式 整備効果の分析・評価 1式 要対策箇所の対策立案・設計 1式	令和7年度 国債 5月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	三重河川国道 事務所	令和7年度 三重道路管理データベース更新業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	津市			土木コンサル 業務	約10ヵ月	道路管理データベースの更新、管理 1式 資料作成システムの登録 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	三重河川国道 事務所	令和7年度 三重河川国道管内附図1作成業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	三重河川国道 事務所管内			測量	約9ヵ月	空中写真測量 1式 道路写真帳作成 1式 道路台帳附図1作成 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	三重河川国道 事務所	令和7年度 三重電気通信設備設計業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	三重河川国道 事務所管内			土木コンサル 業務	約8ヵ月	地下駐車場受変電設備更新設計 1式 共同溝電気設備更新設計 1式 排水機場発電設備更新設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	三重河川国道 事務所	令和7年度 1号近鉄四日市駅交通ターミナルシェルター建築工事にかかる設 計業務	第1四半期	随意契約	三重県	三重河川国道 事務所管内			建築コンサル タント業務	約12ヵ月	ターミナルシェルター施設建築設計 1式	令和7年度 単年度 4月協議予定
新規	三重河川国道 事務所	令和7年度 鈴鹿川治水計画検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	三重県	津市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	河道計画検討 1式	令和7年度 国債 10月公示予定
新規	三重河川国道 事務所	令和7年度 雲出川治水計画検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	三重県	津市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	河道計画検討 1式	令和7年度 国債 10月公示予定
新規	三重河川国道 事務所	令和7年度 櫛田川治水計画検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	三重県	津市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	河道計画検討 1式	令和7年度 国債 10月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	三重河川国道 事務所	令和7年度 宮川治水計画検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	三重県	津市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	河道計画検討 1式	令和7年度 国債 10月公示予定
新規	三重河川国道 事務所	令和7年度 鈴鹿川流量観測及び水文観測所保守点検業務	第3四半期	一般競争入札	三重県	津市			測量	約12ヵ月	流量観測 1式 水文観測所保守点検 1式 水文資料整理 1式	令和7年度 国債 10月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	三重河川国道 事務所	令和7年度 雲出川流量観測及び水文観測所保守点検業務	第3四半期	一般競争入札	三重県	津市			測量	約12ヵ月	流量観測 1式 水文観測所保守点検 1式 水文資料整理 1式	令和7年度 国債 10月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	三重河川国道 事務所	令和7年度 櫛田川流量観測及び水文観測所保守点検業務	第3四半期	一般競争入札	三重県	津市			測量	約12ヵ月	流量観測 1式 水文観測所保守点検 1式 水文資料整理 1式	令和7年度 国債 10月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	三重河川国道 事務所	令和7年度 宮川流量観測及び水文観測所保守点検業務	第3四半期	一般競争入札	三重県	津市			測量	約12ヵ月	流量観測 1式 水文観測所保守点検 1式 水文資料整理 1式	令和7年度 国債 10月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	静岡河川事務 所	令和7年度 安倍川管内砂防施設補修設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市			土木コンサル 業務	約6ヵ月	砂防施設補修設計 1式	令和6年度 補正未済 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	静岡河川事務 所	令和7年度 安倍川治水利水検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	静岡市			土木コンサル 業務	約13ヵ月	治水利水検討 1式	令和7年度 国債 6月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	静岡河川事務所	令和7年度 大井川治水利水検討業務	第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	焼津市	静岡県	島田市	土木コンサル業務	約13ヵ月	治水利水検討 1式	令和7年度 国債 4月公示予定
新規	静岡河川事務所	令和7年度 静岡河川管内砂防堰堤予備設計業務	第2四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市			土木コンサル業務	約10ヵ月	砂防堰堤予備設計 1式 道路予備設計 1式	令和7年度 国債 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	静岡河川事務所	令和7年度 大井川総合土砂管理計画検討業務	第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	焼津市	静岡県	島田市	土木コンサル業務	約12ヵ月	総合土砂管理計画検討 1式	令和7年度 国債 4月公示予定
新規	静岡河川事務所	令和7年度 安倍川砂防管内生産土砂量UAV測量業務	第2四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市			測量	約8ヵ月	UAVレーザ測量 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)
新規	静岡河川事務所	令和7年度 安倍川砂防事業効果検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	静岡市			土木コンサル業務	約12ヵ月	砂防事業効果検討 1式	令和7年度 国債 10月公示予定
新規	静岡河川事務所	令和7年度 安倍川大規模土砂災害危機管理対応検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	静岡市			土木コンサル業務	約9ヵ月	大規模土砂災害危機管理対応検討 1式	令和7年度 国債 10月公示予定
新規	静岡河川事務所	令和7年度 安倍川流量観測及び水文観測所保守点検業務	第3四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	静岡市			測量	約14ヵ月	流量観測 1式 水文観測所保守点検 1式	令和7年度 国債 11月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	静岡河川事務所	令和7年度 大井川流量観測及び水文観測所保守点検業務	第3四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	焼津市	静岡県	島田市	測量	約14ヵ月	流量観測 1式 水文観測所保守点検 1式	令和7年度 国債 11月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	静岡河川事務所	令和7年度 安倍川大井川水防計画資料作成業務	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	静岡河川事務所管内			土木コンサル 業務	約6ヵ月	危険箇所等の見直し 1式 重要水防箇所の見直し 1式	令和7年度 単年度 7月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	静岡河川事務所	令和7年度 静岡河川管内防災意識向上検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	静岡河川事務所管内			土木コンサル 業務	約12ヵ月	水防災資料検討 1式 防災業務支援検討 1式	令和7年度 国債 10月公示予定
新規	静岡河川事務所	令和7年度 静岡河川電気通信施設詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	静岡河川事務所管内			土木コンサル 業務	約7ヵ月	電気通信設備詳細設計 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	静岡河川事務所	令和7年度 静岡河川事務所管内権利調査業務	第2四半期	通常型指名競争入札	静岡県	静岡市			補償関係コン サルタント業務	約6ヵ月	権利調査 1式	令和7年度 単年度 6月指名予定
新規	静岡河川事務所	令和7年度 駿河海岸土地評価業務	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	焼津市			補償関係コン サルタント業務	約6ヵ月	土地評価 1式	令和7年度 単年度 6月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	静岡河川事務所	令和7年度 静岡河川事務所環境整備検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	島田市	静岡県	吉田町	土木コンサル 業務	約6ヵ月	宝来地区のモニタリング調査 1式 R8年度の事業再評価 1式	令和7年度 単年度 7月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	静岡河川事務所	令和7年度 大井川神座地区地下水影響評価検討業務	第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	島田市			土木コンサル業務	約10ヵ月	地下水影響評価検討 1式	令和7年度 国債 7月公示予定
新規	静岡河川事務所	令和7年度 安倍川水系地質調査業務	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	静岡市	静岡県	静岡市	地質調査業務	約15ヵ月	地質調査 1式	令和7年度 国債 7月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	静岡河川事務所	令和7年度 安倍川水系砂防施設設計業務	第2四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市	静岡県	静岡市	土木コンサル業務	約15ヵ月	砂防堰堤詳細設計 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	静岡河川事務所	令和7年度 安倍川水系大谷対策工業務	第2四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市	静岡県	静岡市	土木コンサル業務	約15ヵ月	大谷対策検討 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	静岡河川事務所	令和7年度 単価契約静岡河川図面作成業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	静岡市	静岡県	静岡市	土木コンサル業務	約10ヵ月	図面作成 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	静岡河川事務所	令和7年度 静岡河川事務所管内改修設計業務	第1四半期	通常型指名競争入札	静岡県	静岡市			建築コンサルタント業務	約6ヵ月	改修設計業務 1式 会議所(プレハブ-2 74m2) 内装・外壁・屋根改修	令和6年度 補正未済 5月指名予定
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士山南麓滝沢第3堰堤工用地調査業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	富士宮市			補償関係コンサルタント業務	約8ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	富士砂防事務所	令和7年度 単価契約富士砂防管内境界杭設置及び図面修正業務	第1四半期	通常型指名競争入札	静岡県	富士宮市			補償関係コンサルタント業務	約10ヵ月	境界杭設置 1式 図面修正 1式	令和7年度 単年度 4月指名予定
新規	富士砂防事務所	令和7年度 由比地区地すべり対策効果検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	静岡市			土木コンサル業務	約6ヵ月	対策施設効果検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	富士砂防事務所	令和7年度 由比地区地すべり対策地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	静岡市			地質調査業務	約6ヵ月	ボーリング 1式 地下水位計設置 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	富士砂防事務所	令和7年度 由比地区地すべり地下水排除工修正設計業務	第2四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市			土木コンサル業務	約5ヵ月	地下水排除工設計 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	富士砂防事務所	令和7年度 由比地区地すべり斜面对策工修正設計業務	第2四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市			土木コンサル業務	約5ヵ月	斜面对策工設計 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	富士砂防事務所	令和7年度 由比地区地すべり監視システム詳細設計業務	第2四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市			土木コンサル業務	約5ヵ月	監視システム設計 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士砂防管内砂防施設詳細設計業務	第2四半期	一般競争入札	静岡県	富士宮市			土木コンサル業務	約7ヵ月	砂防施設詳細設計 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士砂防管内測量業務	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	富士宮市			測量	約6ヵ月	基準点測量 1式 水準点測量 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士砂防管内予備設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	富士宮市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	砂防施設予備設計 1式	令和7年度 国債 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士砂防事務所管内予備設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	富士宮市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	砂防施設予備設計 1式	令和7年度 国債 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士砂防管内航空レーザー測量	第1四半期	一般競争入札	静岡県	富士宮市			測量	約8ヵ月	航空レーザー測量 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士砂防地質調査業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	富士宮市			地質調査業 務	約6ヵ月	機械ボーリング 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士砂防管内水文観測所保守点検及び資料整理業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	富士宮市			測量	約12ヵ月	水文観測施設保守点検 1式 水文資料整理 1式	令和7年度 国債 6月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士砂防管内砂防設備・溪流状況点検業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	富士宮市			測量	約14ヵ月	砂防設備及び溪流状況点検 1式	令和7年度 国債 6月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士砂防管内砂防施設効果検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	富士宮市			土木コンサル業務	約15ヵ月	砂防施設効果検討 1式	令和7年度 国債 4月公示予定
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士山火山噴火緊急減災対策検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	富士宮市			土木コンサル業務	約7ヵ月	砂防施設効果検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士砂防防災教育効果向上検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	富士宮市			土木コンサル業務	約7ヵ月	防災教育効果向上検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士山火山噴火等危機管理検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	富士宮市			土木コンサル業務	約7ヵ月	危機管理検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士山源頭部対策計画検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	富士宮市			土木コンサル業務	約7ヵ月	富士山源頭部対策計画検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士山大沢扇状地利活用計画検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	富士宮市			土木コンサル業務	約7ヵ月	富士山大沢扇状地利活用計画検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士山源頭部対策工設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	富士宮市			土木コンサル業務	約7ヵ月	源頭部対策工設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士砂防事務所情報管理システム改良検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	富士宮市			土木コンサル 業務	約7ヵ月	情報管理システム改良検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士砂防電気通信施設詳細設計業務	第2四半期	一般競争入札	静岡県	富士宮市			土木コンサル 業務	約4ヵ月	電気通信施設詳細設計 1式	令和7年度 単年度 6月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	富士砂防事務所	令和7年度 富士山麓地質調査業務	第1四半期	通常型指名競 争入札	静岡県	富士砂防事務所管内			地質調査業 務	約5ヵ月	機械ボーリング 1式	令和7年度 単年度 4月指名予定
新規	長島ダム管理 所	令和7年度 長島ダム貯水池測量業務	第2四半期	一般競争入札	静岡県	榛原郡川根本 町			測量	約10ヵ月	堆砂測量 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	長島ダム管理 所	令和7年度 長島ダム管内水文観測所保守点検及び流量観測業務	第3四半期	簡易公募型競 争入札方式	静岡県	榛原郡川根本 町			測量	約12ヵ月	保守点検 1式 流量観測 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	長島ダム管理 所	令和7年度 長島ダム技術資料作成業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	榛原郡川根本 町			土木コンサル 業務	約9ヵ月	技術資料作成業務 1式	令和6年度 未済 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	長島ダム管理 所	令和7年度 長島ダム積算技術業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	榛原郡川根本 町			土木コンサル 業務	約9ヵ月	積算技術業務 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	天竜川ダム再 編工事事務所	令和7年度 天竜川ダム再編環境影響検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	浜松市			土木コンサル 業務	約13ヵ月	濁水予測シミュレーション 1式 環境レポート作成 1式	令和7年度 国債 4月公示予定
新規	天竜川ダム再 編工事事務所	令和7年度 天竜川ダム再編環境調査業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	浜松市			土木コンサル 業務	約13ヵ月	環境調査 1式	令和7年度 国債 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	天竜川ダム再 編工事事務所	令和7年度 天竜川ダム再編操作規則等検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	浜松市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	操作規則等検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	天竜川ダム再 編工事事務所	令和7年度 天竜川ダム再編権利調査業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	愛知県	北設楽郡豊根 村			補償関係コン サルタント業 務	約10ヵ月	権利調査 1式	令和7年度 翌債 7月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	静岡国道事務 所	令和7年度 静岡国道道路台帳附図作成業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	静岡県	静岡国道事務 所管内			測量	約6ヵ月	附図1, 3作成業務(敷地図化、基盤地図作成を含む) 1式 道路写真帳作成 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定 その他:簡易公募競争入札方 式(地域型)
新規	静岡国道事務 所	令和7年度 静岡国道管内水文調査業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	静岡国道事務 所管内			地質調査業 務	約12ヵ月	水文調査 1式	令和7年度 国債 7月公示予定
新規	静岡国道事務 所	令和7年度 1号富士由比BP予備検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	富士市			土木コンサル 業務	約10ヵ月	予備検討業務 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	静岡国道事務所	令和7年度 清水立体施工検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	静岡市			土木コンサル業務	約10ヵ月	施工方針検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号藤枝BP地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	藤枝市	静岡県	島田市	地質調査業務	約7ヵ月	地質調査 1式	令和6年度 未済 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	静岡国道事務所	令和7年度 1号藤枝BP施工検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	藤枝市	静岡県	島田市	土木コンサル業務	約10ヵ月	施工方針検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	静岡国道事務所	令和7年度 139号富士改良施工検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	富士市			土木コンサル業務	約10ヵ月	施工方針検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静岡国道管内「道の駅」あり方検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	静岡国道事務所管内			土木コンサル業務	約10ヵ月	業務計画 1式 管内「道の駅」の状況把握、課題の整理 1式 管内「道の駅」の災害時BCPの更新検討 1式 「道の駅」等における視覚障害者にとつての不自由の改善方策の検討 1式 管内「道の駅」の管理運営者の意見の把握 1式 検討会運営補助・資料作成 1式 報告書作成 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静岡国道管内交通拠点機能強化検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	静岡国道事務所管内			土木コンサル業務	約10ヵ月	計画準備 1式 事例収集 1式 現況把握と課題の整理 1式 対策案の立案 1式 検討会運営補助・資料作成 1式 報告書作成 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静岡国道管内路線測量業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	静岡国道事務所管内			測量	約7ヵ月	路線測量 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静岡国道管内地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	静岡国道事務所管内			地質調査業務	約7ヵ月	地質調査 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静岡国道管内交通事故対策調査業務	第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	静岡国道事務所管内			土木コンサル業務	約12ヵ月	交通事故対策調査 1式	令和7年度 国債 5月公示予定
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静岡国道管内交通安全施設設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	静岡国道事務所管内			土木コンサル業務	約7ヵ月	交通安全施設設計 1式	令和6年度 未済 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静岡国道管内電線共同溝設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	静岡国道事務所管内			土木コンサル業務	約7ヵ月	電線共同溝設計 1式 一般構造物設計 1式 仮設構造物詳細設計 1式	令和6年度 未済 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静岡県道路メンテナンス会議推進業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	静岡国道事務所管内			土木コンサル業務	約12ヵ月	道路メンテナンス会議推進 1式	令和7年度 国債 4月公示予定
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静岡国道管内補修設計業務	第2四半期	一般競争入札	静岡県	静岡国道事務所管内			土木コンサル業務	約13ヵ月	構造物補修設計 1式 橋梁補修設計 1式 舗装補修設計 1式	令和7年度 国債 6月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	静岡国道事務所	令和7年度 静岡国道電気通信設備詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	静岡国道事務所管内			土木コンサル業務	約9ヵ月	電気通信施設設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 河津下田道路1期南部道路詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	沼津市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	道路詳細修正設計 1式 一般構造物設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 河津下田道路地質調査業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	下田市			地質調査業 務	約6ヵ月	ボーリング調査 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 河津下田道路設備関係詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	下田市			土木コンサル 業務	約6ヵ月	道路設備関係詳細修正設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 河津下田道路利水影響検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	下田市			土木コンサル 業務	約13ヵ月	水文調査 1式 解析等調査 1式	令和7年度 国債 7月公示予定
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 河津下田道路猛禽類調査業務	第3四半期	一般競争入札	静岡県	下田市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	猛禽類調査 1式	令和7年度 国債 9月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 河津下田道路環境調査業務	第3四半期	一般競争入札	静岡県	下田市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	環境調査 1式	令和7年度 国債 9月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 天城峠道路(月ヶ瀬茅野)道路予備修正設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	伊豆市			土木コンサル 業務	約7ヵ月	道路予備修正設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 天城峠道路(月ヶ瀬茅野)地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	伊豆市			地質調査業務	約6ヵ月	地質調査 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 東駿河湾(岡宮愛鷹)橋梁詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	沼津市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	橋梁詳細設計 1式 道路施工方針検討 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価方式 標準型 (1:2)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 東駿河湾(岡宮愛鷹)地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	沼津市			地質調査業務	約6ヵ月	地質調査 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 246号裾野バイパス上野地区付帯設備設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	駿東郡小山町			土木コンサル 業務	約6ヵ月	付帯設備設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 246号裾野BP小山上野地区用地調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	駿東郡小山町			補償関係コン サルタント業務	約6ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 414号河津下田道路河内地区外用地調査業務	第1四半期	通常型指名競争入札	静岡県	下田市			補償関係コン サルタント業務	約6ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 5月指名予定
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 沼津河川国道管内交通事故対策調査業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	沼津河川国道 事務所管内			土木コンサル 業務	約10ヵ月	交通事故調査 1式 交通事故対策設計 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 沼津河川国道管内橋梁補修設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	沼津河川国道 事務所管内			土木コンサル 業務	約9ヵ月	橋梁補修設計 1式 橋梁詳細調査 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 沼津河川国道管内構造物設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	沼津河川国道 事務所管内			土木コンサル 業務	約9ヵ月	一般構造物設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 沼津河川国道管内道の駅設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	沼津河川国道 事務所管内			土木コンサル 業務	約7ヵ月	道の駅設計 1式	令和6年度 未済 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 狩野川水系砂防設備・渓流点検業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	伊豆市			土木コンサル 業務	約13ヵ月	砂防設備・渓流点検 1式	令和7年度 国債 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 狩野川水系地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	静岡県	伊豆市			地質調査業 務	約7ヵ月	機械ボーリング:16箇所、延長160m サウンディング及び原位置試験 160回 総合解析 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 狩野川水系測量業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	静岡県	伊豆市			測量	約7ヵ月	基準点測量 1式 地形測量 1式 応用測量 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 狩野川水系砂防設備設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	伊豆市			土木コンサル 業務	約10ヵ月	道路詳細設計 1式 道路予備修正設計 1式 砂防堰堤予備設計 1式 砂防堰堤詳細設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 火山噴火等大規模土砂移動現象対策検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	伊豆市			土木コンサル 業務	約10ヵ月	緊急減災計画検討 1式 溪流監視システム検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 狩野川河川管理施設補修検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	沼津市			土木コンサル 業務	約6ヵ月	河川管理施設補修検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 狩野川改修沼津市大平地区用地調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	静岡県	沼津市			補償関係コン サルタント業 務	約6ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 6月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 沼津河川国道電気通信施設詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	沼津市	静岡県	伊豆市	土木コンサル 業務	約6ヵ月	反射板鉄塔耐震設計 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 単価契約沼津河川国道河川図面作成業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	静岡県	沼津河川国道 事務所管内			土木コンサル 業務	約11ヵ月	図面作成業務 1式 調査測量業務 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 狩野川流域治水検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	沼津河川国道 事務所管内			土木コンサル 業務	約12ヵ月	流域治水対策検討 1式	令和7年度 国債 7月公示予定
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 狩野川治水計画検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	沼津河川国道 事務所管内			土木コンサル 業務	約12ヵ月	治水計画検討 1式	令和7年度 国債 7月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 狩野川砂防伊豆市大平地区用地調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	伊豆市			補償関係コンサルタント業務	約7ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 狩野川水系土地評価業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	沼津河川国道事務所管内			補償関係コンサルタント業務	約7ヵ月	土地評価 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 狩野川上流流量観測業務	第3四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	沼津市			測量	約13ヵ月	流量観測 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 狩野川下流黄瀬川大場川来光川流量観測業務	第3四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	沼津市			測量	約13ヵ月	流量観測 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 狩野川水系自然創出検討業務	第3四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	沼津河川国道事務所管内			土木コンサル業務	約12ヵ月	自然再生検討 1式	令和7年度 国債 10月公示予定
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 上土地区護岸工詳細設計業務	第3四半期	簡易公募型競争入札方式	静岡県	沼津市			土木コンサル業務	約10ヵ月	護岸工詳細設計 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 狩野川環境影響検討業務	第3四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	沼津河川国道事務所管内			土木コンサル業務	約12ヵ月	河川環境検討 1式	令和7年度 翌債 11月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	沼津河川国道 事務所	令和7年度 沼津河川国道防災意識向上検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	沼津河川国道 事務所管内			土木コンサル 業務	約13ヵ月	危機管理検討 1式	令和7年度 国債 5月公示予定
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 掛川BP千羽地区用地調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	静岡県	掛川市			補償関係コン サルタント業 務	約5ヵ月	用地調査 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 掛川BP千羽地区土地評価業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	静岡県	掛川市			補償関係コン サルタント業 務	約4ヵ月	土地評価 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 浜松道路管理データベース作成・更新業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	浜松市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	道路管理データベースシステム作成更新業務 1式 資料検索システム作成更新業務 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 浜松道路管内構造物詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	浜松河川国道 事務所管内	愛知県	浜松河川国道 事務所管内	土木コンサル 業務	約10ヵ月	構造物詳細設計 1式	令和6年度 未済 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 水窪佐久間道路水窪佐久間地区地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	静岡県	浜松市			地質調査業 務	約10ヵ月	地質調査 1式	令和6年度 未済 4月公告予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 水窪佐久間道路佐久間地区トンネル詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	浜松河川国道 事務所管内			土木コンサル 業務	約10ヵ月	トンネル詳細設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 水窪佐久間道路佐久間地区道路詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	浜松河川国道 事務所管内			土木コンサル 業務	約8ヵ月	道路詳細設計 1式 構造物詳細設計 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 水窪佐久間道路水窪地区道路詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	浜松河川国道 事務所管内			土木コンサル 業務	約8ヵ月	道路詳細設計 1式 構造物詳細設計 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 水窪佐久間道路事業計画検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	浜松河川国道 事務所管内			土木コンサル 業務	約6ヵ月	施工手順検討 1式 全体土配計画検討 1式 建設発生土活用案の提案 1式	令和7年度 単年度 7月公示予定
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 水窪佐久間道路測量業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	静岡県	浜松市			測量	約6ヵ月	路線測量 1式 三次元点群測量 1式	令和7年度 単年度 7月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 浜松バイパス道路予備修正設計業務	第2四半期	一般競争入札	静岡県	浜松河川国道 事務所管内			土木コンサル 業務	約8ヵ月	道路予備修正設計 1式	令和7年度 単年度 7月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 浜松河川国道通信設備詳細設計業務	第2四半期	一般競争入札	静岡県	浜松市	静岡県	湖西市	土木コンサル 業務	約6ヵ月	鉄塔耐震診断業務 1式 反射板基礎撤去詳細設計 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 浜松道路管内橋梁補強補修設計業務	第2四半期	一般競争入札	静岡県	浜松市	静岡県	湖西市	土木コンサル 業務	約8ヵ月	橋梁補強設計 1式 橋梁補修設計 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 菊川護岸修正設計業務	第2四半期	一般競争入札	静岡県	浜松市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	護岸修正設計 1式	令和7年度 翌債 6月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 浜松河川管内測量業務	第2四半期	通常型指名競 争入札	静岡県	掛川市	静岡県	磐田市	測量	約5ヵ月	路線測量 1式	令和7年度 単年度 6月指名予定
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 天竜川下流計画検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	浜松市			土木コンサル 業務	約18ヵ月	総合土砂管理計画検討 1式 治水事業効果検討 1式 重要水防箇所検討 1式	令和7年度 国債 5月公示予定
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 菊川計画検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	浜松市			土木コンサル 業務	約18ヵ月	河川整備基本方針検討 1式 河川整備計画検討 1式 流域水害対策検討 1式	令和7年度 国債 5月公示予定
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 浜松河川管内防災行動検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	静岡県	浜松市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	防災行動検討 1式	令和7年度 翌債 5月公示予定
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 天竜川下流流量観測業務	第3四半期	一般競争入札	静岡県	浜松市			測量	約12ヵ月	流量観測 1式	令和7年度 国債 10月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 菊川流量観測業務	第3四半期	一般競争入札	静岡県	掛川市	静岡県	菊川市	測量	約12ヵ月	流量観測 1式	令和7年度 国債 10月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 菊川・天竜川水文観測所保守点検及び資料整理業務	第3四半期	一般競争入札	静岡県	浜松市			測量	約24ヵ月	観測所保守点検及び資料整理 1式	令和7年度 国債 10月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	浜松河川国道 事務所	令和7年度 新豊根ダム堆砂測量及び流量観測業務	第3四半期	一般競争入札	愛知県	北設楽郡豊根 村			測量	約12ヵ月	ダム貯水池深淺測量 1式 低水流量観測 1式 高水流量観測 1式	令和7年度 国債 10月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	静岡営繕事務 所	令和7年度 沼津地方合同庁舎電気設備改修工事監理業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	静岡県	沼津市			建築コンサル タント業務	約19ヵ月	工事監理業務 1式 庁舎(RC-6 7, 008m2) 受変電設備・自家発電設備改修	令和7年度 国債 5月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
新規	静岡営繕事務 所	令和7年度 島田労働総合庁舎空調設備改修ほか1件工事監理業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	静岡県	島田市	静岡県	浜松市	建築コンサル タント業務	約10ヵ月	工事監理業務 1式 <島田労働総合庁舎> 庁舎(RC-3 1, 815m2) 空調設備改修 <浜松東税務署> 庁舎(RC-4-1 2, 385m2) 空調設備改修	令和7年度 国債 6月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
新規	静岡営繕事務 所	令和7年度 富士労働総合庁舎敷地測量業務	第1四半期	通常型指名競 争入札	静岡県	富士市			測量	約3ヵ月	敷地測量業務 1式	令和7年度 単年度 5月指名予定
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川上流堤防決壊緊急対策設計業務	第3四半期	一般競争入札	長野県	駒ヶ根市			土木コンサル 業務	約13ヵ月	浸水対策工法設計 1式 堤防決壊演習 1式	令和7年度 国債 10月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川上流積算技術業務	第1四半期	一般競争入札	長野県	駒ヶ根市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	積算技術業務 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系上伊那管内砂防施設詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	長野県	伊那市	長野県	上伊那郡飯島 町	土木コンサル 業務	約15ヵ月	砂防構造物設計 1式 道路設計 1式 橋梁設計 1式	令和7年度 国債 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系下伊那管内砂防施設詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	長野県	飯田市	長野県	下伊那郡大鹿 村	土木コンサル 業務	約15ヵ月	砂防構造物設計 1式 道路設計 1式 橋梁設計 1式	令和7年度 国債 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系小渋川管内砂防施設詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	長野県	下伊那郡大鹿 村			土木コンサル 業務	約15ヵ月	砂防構造物設計 1式 道路設計 1式	令和7年度 国債 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系砂防管内地質調査業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	伊那市	長野県	下伊那郡天龍 村	地質調査業 務	約12ヵ月	機械ボーリング:19箇所、延長190m サウンディング及び原位置試験 190回 総合解析 1式	令和7年度 国債 5月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系上伊那管内地質調査業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	伊那市	長野県	上伊那郡飯島 町	地質調査業 務	約12ヵ月	機械ボーリング:17箇所、延長170m サウンディング及び原位置試験 170回 総合解析 1式	令和7年度 国債 5月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系与田切川河床変動測量業務	第2四半期	一般競争入札	長野県	上伊那郡飯島 町			測量	約7ヵ月	航空レーザ測量 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系砂防設備長寿命化計画検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	長野県	駒ヶ根市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	長寿命化計画検討 1式	令和7年度 国債 5月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系砂防施設予備設計業務	第2四半期	一般競争入札	長野県	駒ヶ根市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	砂防構造物設計 1式 道路設計 1式	令和7年度 国債 6月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系砂防事業経済効果検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	長野県	駒ヶ根市			土木コンサル 業務	約13ヵ月	砂防事業経済効果検討 1式 土砂移動解析検討 1式 施設配置計画検討 1式	令和7年度 国債 8月公示予定
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系上伊那地区測量業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	伊那市	長野県	上伊那郡中川 村	測量	約12ヵ月	応用測量 1式	令和7年度 国債 7月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系下伊那地区測量業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	飯田市	長野県	下伊那郡大鹿 村	測量	約12ヵ月	応用測量 1式	令和7年度 国債 7月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系猛禽類保全対策検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	長野県	駒ヶ根市			土木コンサル 業務	約13ヵ月	猛禽類保全対策検討 1式	令和7年度 国債 8月公示予定
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系砂防溪流環境調査業務	第3四半期	一般競争入札	長野県	駒ヶ根市			土木コンサル 業務	約13ヵ月	自然環境調査 1式	令和7年度 国債 8月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系無人化施工検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	長野県	駒ヶ根市			土木コンサル 業務	約6ヵ月	無人化施工検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系災害危機管理検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	長野県	駒ヶ根市			土木コンサル 業務	約11ヵ月	危機管理検討 1式	令和7年度 国債 8月公示予定
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系塩川河床変動測量業務	第2四半期	一般競争入札	長野県	下伊那郡大鹿 村			測量	約7ヵ月	航空レーザ測量 1式	令和6年度 未済 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系青木川河床変動測量業務	第2四半期	一般競争入札	長野県	下伊那郡大鹿 村			測量	約7ヵ月	航空レーザ測量 1式	令和6年度 未済 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系砂防設備・溪流状況点検業務	第4四半期	一般競争入札	長野県	伊那市	長野県	飯田市	土木コンサル 業務	約12ヵ月	砂防設備・溪流状況点検 1式	令和7年度 国債 12月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川中流地区地すべり対策施設点検業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	飯田市	長野県	下伊那郡天龍 村	土木コンサル 業務	約12ヵ月	地すべり対策施設点検 1式	令和7年度 国債 5月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川中流地区地すべり測量業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	飯田市	長野県	下伊那郡天龍 村	測量	約12ヵ月	基準点測量 1式 現地測量 1式	令和7年度 国債 7月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 此田地区地すべり観測業務	第3四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	飯田市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	地すべり観測業務 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川中流地区地すべり観測業務	第3四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	下伊那郡阿南 町	長野県	下伊那郡天龍 村	土木コンサル 業務	約12ヵ月	地すべり観測業務 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 平岡地区地すべり観測業務	第3四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	下伊那郡天龍 村			土木コンサル 業務	約12ヵ月	地すべり観測業務 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川上流河川事務所土地評価業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	駒ヶ根市			補償関係コン サルタント業 務	約7ヵ月	土地評価 1式	令和7年度 単年度 6月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川上流管内権利調査業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	駒ヶ根市			補償関係コン サルタント業 務	約7ヵ月	権利調査 1式	令和7年度 単年度 6月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系柵村沢左岸用地調査業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	下伊那郡大鹿 村			補償関係コン サルタント業 務	約7ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 6月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系大西砂防堰堤用地調査業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	下伊那郡大鹿 村			補償関係コン サルタント業 務	約7ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 6月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川水系ムヅカシ沢砂防堰堤用地調査	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	下伊那郡松川 町			補償関係コン サルタント業 務	約7ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 6月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川上流河床材料調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	飯田市	長野県	上伊那郡辰野 町	土木コンサル 業務	約6ヵ月	河床材料調査 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川上流治水機能増強検討調査業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	長野県	駒ヶ根市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	治水機能増強検討調査 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川上流環境調査計画検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	長野県	駒ヶ根市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	環境調査計画検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 天竜川上流地質調査検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	長野県	駒ヶ根市			土木コンサル 業務	約6ヵ月	第四紀断層調査検討 1式 貯水池地すべり調査検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	天竜川上流河 川事務所	令和7年度 中部地方整備局管内SRS設備整備設計業務	第1四半期	一般競争入札	長野県	飯田市			土木コンサル 業務	約10ヵ月	河川巡視の高度化運用 1式 システム構成検討設計 1式	令和6年度 補正未済 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	天竜川ダム統 合管理事務所	令和7年度 小渋ダム貯水池測量業務	第2四半期	一般競争入札	長野県	上伊那郡中川 村			測量	約12ヵ月	航空レーザ測量 1式 深淺測量 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)
新規	天竜川ダム統 合管理事務所	令和7年度 天竜川ダム統管水文観測所保守点検及び資料整理業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	下伊那郡大鹿 村	長野県	伊那市	土木コンサル 業務	約12ヵ月	水文観測所保守点検 1式	令和7年度 国債 7月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	天竜川ダム統 合管理事務所	令和7年度 美和ダム貯水池測量業務	第2四半期	一般競争入札	長野県	伊那市長谷非 持			測量	約12ヵ月	航空レーザ測量 1式 深淺測量 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)
新規	天竜川ダム統 合管理事務所	令和7年度 天竜川ダム管内営繕工事監理業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	下伊那郡 松川町			建築コンサル タント業務	約7ヵ月	工事監督支援業務 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
新規	天竜川ダム統 合管理事務所	令和7年度 小渋ダム橋梁撤去設計業務	第2四半期	一般競争入札	長野県	下伊那郡 大鹿村			土木コンサル 業務	約5ヵ月	橋梁撤去設計 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	飯田国道事務 所	令和7年度 飯田国道管内交通量調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	長野県	飯田国道事務 所管内			測量	約8ヵ月	交通量調査 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	飯田国道事務 所	令和7年度 19号藪原地区施工計画設計業務	第1四半期	一般競争入札	長野県	飯田市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	施工計画検討 1式	令和7年度 国債 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	飯田国道事務 所	令和7年度 三遠南信道飯喬道路3工区施工計画設計業務	第1四半期	一般競争入札	長野県	飯田市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	施工計画検討 1式	令和7年度 国債 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	飯田国道事務 所	令和7年度 三遠南信道青崩峠道路施工計画設計業務	第1四半期	一般競争入札	長野県	飯田市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	施工計画検討 1式	令和7年度 国債 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	飯田国道事務所	令和7年度 三遠南信道飯橋道路環境調査業務	第2四半期	一般競争入札	長野県	飯田市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	環境調査 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他 総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	飯田国道事務所	令和7年度 三遠南信道青崩峠道路環境調査業務	第2四半期	一般競争入札	長野県	飯田市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	環境調査 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他 総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	飯田国道事務所	令和7年度 19号環境調査業務	第2四半期	一般競争入札	長野県	飯田市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	環境調査 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他 総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	飯田国道事務所	令和7年度 153号伊駒アルプスロード環境調査業務	第2四半期	一般競争入札	長野県	飯田市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	環境調査 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他 総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	飯田国道事務所	令和7年度 飯田国道管内測量業務	第1四半期	一般競争入札	長野県	飯田市	長野県	塩尻市	測量	約6ヵ月	基準点測量 1式 地形測量 1式 応用測量 1式 用地幅杭測量 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他 総合評価落札方式 簡易型(1:1)
新規	飯田国道事務所	令和7年度 153号事業計画検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	長野県	飯田市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	PM業務 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	飯田国道事務所	令和7年度 飯田南バイパス地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	長野県	飯田市			地質調査業務	約6ヵ月	地質調査 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	飯田国道事務所	令和7年度 飯田国道管内トンネル補修設計業務	第2四半期	一般競争入札	長野県	飯田国道管内			土木コンサル 業務	約7ヵ月	トンネル補修設計 1式	令和7年度 単年度 6月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	飯田国道事務所	令和7年度 飯田国道管内橋梁補修設計業務	第3四半期	一般競争入札	長野県	飯田国道事務所管内			土木コンサル 業務	約13ヵ月	橋梁補修設計 1式 横断歩道橋補修予備設計 1式	令和7年度 国債 9月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	飯田国道事務所	令和7年度 飯田国道管内交通安全対策検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	長野県	飯田国道事務所管内			土木コンサル 業務	約7ヵ月	交通事故分析 1式 簡易パーキング検討 1式	令和7年度 単年度 6月公示予定
新規	飯田国道事務所	令和7年度 飯田国道管内道路設計業務	第2四半期	一般競争入札	長野県	飯田国道事務所管内			土木コンサル 業務	約7ヵ月	道路詳細設計 1式	令和7年度 単年度 6月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	飯田国道事務所	令和7年度 三遠南信道青崩峠トンネル電気室工事監理業務	第2四半期	通常型指名競争入札	長野県	飯田国道事務所管内			建築コンサル タント業務	約16ヵ月	建築工事監理 1式	令和7年度 国債 7月指名予定
新規	飯田国道事務所	令和7年度 飯田国道事務所道路維持管理検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	長野県	飯田国道事務所管内			土木コンサル 業務	約7ヵ月	維持管理検討業務 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定
新規	庄内川河川事務所	令和7年度 庄内川電気通信施設詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約7ヵ月	電気通信設備設計 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	庄内川河川事 務所	令和7年度 小里川ダム貯水池測量業務	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	瑞浪市	岐阜県	恵那市	測量	約8ヵ月	貯水池測量 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	庄内川河川事 務所	令和7年度 小里川ダム地域活性化検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約14ヵ月	地域活性化検討 1式	令和7年度 翌債 7月公示予定
新規	庄内川河川事 務所	令和7年度 庄内川管内流量観測業務	第3四半期	簡易公募型競 争入札方式	愛知県	名古屋市	岐阜県	瑞浪市	測量	約13ヵ月	水準測量 1式 流量観測 1式 水位流量曲線作成 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	庄内川河川事 務所	令和7年度 庄内川水文観測所保守点検及び資料整理業務	第3四半期	簡易公募型競 争入札方式	愛知県	名古屋市	岐阜県	恵那市	測量	約13ヵ月	水文観測保守点検 1式 水文資料整理 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	庄内川河川事 務所	令和7年度 庄内川枇杷島地区対策検討業務	第1四半期	随意契約	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約9ヵ月	事業工程検討 1式	令和6年度 未済 4月協議予定
新規	庄内川河川事 務所	令和7年度 庄内川管内地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	愛知県	名古屋市	岐阜県	土岐市	地質調査業 務	約6ヵ月	地質調査 1式	令和6年度 未済 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	庄内川河川事 務所	令和7年度 庄内川管内測量業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市	岐阜県	土岐市	測量	約6ヵ月	測量業務 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	庄内川河川事 務所	令和7年度 庄内川上条地区堤防調査業務	第1四半期	通常型指名競 争入札	愛知県	春日井市			地質調査業 務	約6ヵ月	堤防開削調査 1式	令和7年度 単年度 4月指名予定
新規	庄内川河川事 務所	令和7年度 庄内川築堤護岸詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市	岐阜県	土岐市	土木コンサル 業務	約6ヵ月	築堤護岸詳細設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	庄内川河川事 務所	令和7年度 庄内川枇杷島地区施工検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約10ヵ月	施工対策検討 1式	令和7年度 翌債 7月公示予定
新規	庄内川河川事 務所	令和7年度 庄内川・小里川ダム水辺現地調査(河川・ダム湖環境基図)業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市	岐阜県	恵那市	土木コンサル 業務	約8ヵ月	河川環境基図作成調査 1式 ダム湖環境基図作成調査 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	庄内川河川事 務所	令和7年度 単価契約庄内川土岐川図面作成業務	第1四半期	通常型指名競 争入札	愛知県	名古屋市	岐阜県	土岐市	土木コンサル 業務	約11ヵ月	図面作成 1式 数量計算書作成 1式	令和7年度 単年度 4月指名予定
新規	豊橋河川事務 所	令和7年度 矢作川自然再生事業検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	西尾市	愛知県	豊田市	土木コンサル 業務	約14ヵ月	自然再生現地調査 1式 自然再生計画検討 1式	令和7年度 国債 5月公示予定
新規	豊橋河川事務 所	令和7年度 豊川・矢作川水辺現地調査業務	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊橋河川事務 所管内			土木コンサル 業務	約14ヵ月	底生動物調査 1式 環境基図作成 1式 小動物(両・爬・哺)調査 1式	令和7年度 国債 11月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 豊川流量観測業務	第3四半期	簡易公募型競争入札方式	愛知県	豊橋河川事務所管内			土木コンサル業務	約13ヵ月	流量観測 1式 水文資料整理 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 矢作川流量観測業務	第3四半期	簡易公募型競争入札方式	愛知県	豊橋河川事務所管内			土木コンサル業務	約13ヵ月	流量観測 1式 水文資料整理 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 豊橋河川水文観測所保守点検及び資料作成業務	第4四半期	簡易公募型競争入札方式	愛知県	豊橋河川事務所管内			土木コンサル業務	約11ヵ月	水文観測所保守点検 1式 水文資料整理 1式	令和7年度 国債 12月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 豊橋河川電気通信施設詳細設計業務	第2四半期	一般競争入札	愛知県	豊橋河川事務所管内			土木コンサル業務	約6ヵ月	電気通信施設詳細設計 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 矢作ダム再生事業治水機能増強基礎検討業務	第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	豊橋市			土木コンサル業務	約6ヵ月	治水機能増強検討 1式	令和6年度 未済 4月公示予定
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 矢作ダム再生事業検討業務	第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	豊橋市			土木コンサル業務	約5ヵ月	施設概略検討 1式	令和6年度 未済 5月公示予定
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 矢作ダム再生事業治水評価検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	豊橋市			土木コンサル業務	約12ヵ月	治水経済調査 1式	令和7年度 国債 10月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 豊川河川整備計画検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	豊橋市			土木コンサル業務	約12ヵ月	河川整備検討 1式	令和7年度 国債 10月公示予定
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 矢作川河川整備計画検討業務	第4四半期	随意契約	愛知県	豊橋市			土木コンサル業務	約12ヵ月	河川整備検討 1式	令和7年度 国債 12月協議予定
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 豊橋河川再算定業務	第1四半期	通常型指名競争入札	愛知県	豊橋河川事務所管内			補償関係コンサルタント業務	約6ヵ月	再算定業務 1式	令和7年度 単年度 4月指名予定
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 豊川賀茂地区用地調査業務	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	愛知県	豊川市			補償関係コンサルタント業務	約6ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 6月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 豊橋河川洪水予測システム構築検討業務	第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	豊橋市			土木コンサル業務	約5ヵ月	洪水予測システム構築検討 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定
新規	豊橋河川事務所	令和7年度 豊橋河川機械設備詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	豊橋事務所管内			土木コンサル業務	約6ヵ月	遠隔監視設備詳細設計 1式	令和6年度 未済 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	設楽ダム工事事務所	令和7年度 設楽ダム希少魚類飼育繁殖業務	第3四半期	一般競争入札	愛知県	北設楽郡設楽町	愛知県	豊川市	土木コンサル業務	約12ヵ月	飼育繁殖作業 1式 放流実験 1式	令和7年度 国債 8月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	設楽ダム工事 事務所	令和7年度 設楽ダム猛禽類環境調査業務	第3四半期	一般競争入札	愛知県	北設楽郡設楽 町			土木コンサル 業務	約12ヵ月	猛禽類環境調査 1式	令和7年度 国債 9月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	設楽ダム工事 事務所	令和7年度 設楽ダム管内水文観測所保守点検及び資料整理業務	第3四半期	簡易公募型競 争入札方式	愛知県	北設楽郡設楽 町			測量	約12ヵ月	水文観測所保守点検 1式 水文資料作成 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	設楽ダム工事 事務所	令和7年度 設楽ダム流量観測業務	第3四半期	簡易公募型競 争入札方式	愛知県	北設楽郡設楽 町			測量	約12ヵ月	流量観測 1式 水位流量曲線作成 1式	令和7年度 国債 10月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	設楽ダム工事 事務所	令和7年度 設楽ダム貯水池地下水観測業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	愛知県	北設楽郡設楽 町			測量	約12ヵ月	地下水観測 1式	令和7年度 国債 7月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	設楽ダム工事 事務所	令和7年度 設楽ダム貯水池斜面変動計測業務	第2四半期	簡易公募型競 争入札方式	愛知県	北設楽郡設楽 町			地質調査業 務	約12ヵ月	斜面変動計測 1式	令和7年度 国債 7月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	設楽ダム工事 事務所	令和7年度 設楽ダム本体施工計画検討業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	北設楽郡設楽 町			土木コンサル 業務	約12ヵ月	ダム本体施工計画検討 1式	令和7年度 国債 7月公示予定
新規	設楽ダム工事 事務所	令和7年度 設楽ダム本体・貯水池地質解析業務	第3四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	北設楽郡設楽 町			土木コンサル 業務	約12ヵ月	地質解析 1式	令和7年度 国債 7月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	設楽ダム工事 事務所	令和7年度 設楽ダム施工実績分析評価業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	北設楽郡設楽 町			土木コンサル 業務	約8ヵ月	施工実績分析評価 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定
新規	設楽ダム工事 事務所	令和7年度 設楽ダム管理設備(管理庁舎等)検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	北設楽郡設楽 町			土木コンサル 業務	約9ヵ月	ダム管理設備(管理庁舎電気通信設備)の詳細設計の基礎 資料の作成 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	設楽ダム工事 事務所	令和7年度 設楽ダム水文調査業務	第2四半期	一般競争入札	愛知県	北設楽郡設楽 町			地質調査業 務	約15ヵ月	水文調査 1式	令和7年度 国債 8月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	設楽ダム工事 事務所	令和7年度 設楽ダム管内用地調査業務	第1四半期	簡易公募型競 争入札方式	愛知県	設楽ダム工事事 務所管内			補償関係コン サルタント業 務	約7ヵ月	用地調査 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	矢作ダム管理 所	令和7年度 矢作ダム維持管理検討業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	豊田市	岐阜県	恵那市	土木コンサル 業務	約8ヵ月	ダム管理に関する検討 1式	令和6年度 未済 4月公示予定
新規	矢作ダム管理 所	令和7年度 矢作ダム貯水池測量業務	第3四半期	一般競争入札	愛知県	豊田市	岐阜県	恵那市	測量	約8ヵ月	深淺測量 1式 モデル作成 1式	令和7年度 国債 8月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	矢作ダム管理 所	令和7年度 矢作ダム水辺国勢調査(両生類・爬虫類・哺乳類)業務	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊田市	岐阜県	恵那市	土木コンサル 業務	約12ヵ月	現地調査 1式 調査結果とりまとめ 1式	令和7年度 国債 1月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	矢作ダム管理 所	令和7年度 矢作ダム管理設備修繕設計業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	豊田市	岐阜県	恵那市	土木コンサル 業務	約7ヵ月	管理設備修繕設計 1式	令和6年度 未済 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	名古屋国道事 務所	令和7年度 名古屋国道管内橋梁補修設計業務	第2四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋国道事 務所管内			土木コンサル 業務	約12ヵ月	橋梁補修設計 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	名古屋国道事 務所	令和7年度 153号伊勢神地区水文調査業務	第2四半期	一般競争入札	愛知県	豊田市明川町	愛知県	豊田市小田木 町	土木コンサル 業務	約12ヵ月	水量調査 1式 水質分析 1式	令和7年度 国債 6月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	名古屋国道事 務所	令和7年度 名古屋国道管内交通円滑化検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋国道事 務所管内			土木コンサル 業務	約12ヵ月	交通円滑化 1式	令和7年度 翌債 5月公示予定
新規	名古屋国道事 務所	令和7年度 1号熱田伝馬地区修正設計業務	第2四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市瑞穂 区内浜町	愛知県	名古屋市瑞穂 区浮島町	土木コンサル 業務	約9ヵ月	道路詳細修正設計 1式 一般構造物修正設計 1式 橋梁修正設計 1式	令和7年度 単年度 5月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)
新規	名古屋国道事 務所	令和7年度 名古屋国道管内交通安全施設設計業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約10ヵ月	交通安全施設設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	名古屋国道事 務所	令和7年度 名古屋国道管内道路照明設備検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	名古屋国道事 務所管内			土木コンサル 業務	約9ヵ月	道路照明設備検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	名古屋国道事務所	令和7年度 名古屋国道道路管理データベース更新業務	第2四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約24ヵ月	道路管理データベース作成・更新 1式 資料検索システム 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	愛知国道事務所	令和7年度 302号西南部地盤変動影響調査業務	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	愛知県	名古屋市	愛知県	海部郡飛島村	補償関係コンサルタント業務	約7ヵ月	事後家屋調査 1式 費用負担額算定 1式 費用負担説明 1式	令和7年度 単年度 7月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	愛知国道事務所	令和7年度 愛知国道航空測量業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	一宮市			測量	約9ヵ月	航空レーザ測量 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	愛知国道事務所	令和7年度 単価契約愛知国道管内図面作成業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	愛知国道事務所管内			土木コンサル 業務	約10ヵ月	図面作成 1式 数量計算書 1式 設計計算書 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	愛知国道事務所	令和7年度 西知多道路事業監理業務	第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	事業監理業務 1式	令和7年度 国債 7月公示予定
新規	愛知国道事務所	令和7年度 西知多道路施工方針検討業務	第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	施工方針検討 1式	令和7年度 国債 7月公示予定
新規	愛知国道事務所	令和7年度 247号西知多道路道路詳細設計業務	第2四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約15ヵ月	道路詳細設計 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	愛知国道事務所	令和7年度 名古屋環状2号線西南部測量業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	愛知県	名古屋市			測量	約16ヵ月	水準測量 1式	令和7年度 国債 4月公示予定 その他:簡易公募形競争入札 方式(標準型)
新規	愛知国道事務所	令和7年度 愛知国道水文調査業務	第2四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			地質調査業務	約13ヵ月	水文調査 1式 金魚養殖池 1式 解析等調査 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	愛知国道事務所	令和7年度 西知多道路設計技術資料作成業務	第3四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	技術資料作成業務 1式	令和7年度 国債 10月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡 易型(1:1)
新規	名四国道事務所	令和7年度 単価契約名四国道境界杭設置及び図面修正業務	第1四半期	通常型指名競争入札	愛知県	名古屋市			補償関係コン サルタント業務	約10ヵ月	境界杭設置 1式 図面修正 1式	令和7年度 単年度 5月指名予定
新規	名四国道事務所	令和7年度 豊田北バイパス平戸橋地区用地調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	愛知県	豊田市			補償関係コン サルタント業務	約6ヵ月	用地測量 1式 用地調査 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(地域型)
新規	名四国道事務所	令和7年度 名四国道管内交通量調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	愛知県	名四国道事務所管内			土木コンサル 業務	約10ヵ月	交通量調査 1式 交通渋滞調査 1式 車籍地調査 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札 方式(標準型)
新規	名四国道事務所	令和7年度 名豊道路自然環境調査業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	蒲都市			土木コンサル 業務	約5ヵ月	自然環境調査 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標 準型(1:2)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	名四国道事務所	令和7年度 名豊道路予備修正設計業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	幸田町	愛知県	西尾市	土木コンサル 業務	約7ヵ月	道路予備修正設計 1式	令和7年度 単年度 4月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	名四国道事務所	令和7年度 豊田地区事業計画検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	豊田市			土木コンサル 業務	約14ヵ月	事業執行監理 1式 事業工程検討 1式 PM会議支援 1式 現地踏査 1式	令和7年度 国債 5月公示予定
新規	名四国道事務所	令和7年度 豊田地区道路設計業務	第2四半期	一般競争入札	愛知県	豊田市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	道路設計 1式 平面交差点設計 1式 一般構造物設計 1式	令和7年度 国債 7月公告予定 その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)
新規	名四国道事務所	令和7年度 豊田地区地区水文調査業務	第2四半期	簡易公募型競争 入札方式	愛知県	豊田市			地質調査業務	約12ヵ月	水文予備調査 1式 水文本調査 1式 水質分析 1式	令和7年度 国債 7月公示予定 その他:簡易公募型競争入 札方式(地域型)
新規	名四国道事務所	令和7年度 西知多道路(名四工区)事業監理業務	第1四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	知多市			土木コンサル 業務	約15ヵ月	全体事業計画の整理 1式 測量、調査、設計業務委託の指導調整業務 1式 事業調整業務 1式	令和7年度 国債 4月公示予定
新規	名四国道事務所	令和7年度 西知多道路(名四工区)事業計画検討業務	第2四半期	簡易公募型プロ ポーザル方式	愛知県	知多市			土木コンサル 業務	約12ヵ月	事業計画検討 1式 PM会議支援 1式 BIM／CIMを活用した施工方針の検証 1式	令和7年度 国債 7月公示予定
新規	名四国道事務所	令和7年度 名四国道管内測量業務	第1四半期	簡易公募型競争 入札方式	愛知県	名四国道事務所管内			測量	約6ヵ月	測量業務 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入 札方式(地域型)

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業 務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	名四国道事務所	令和7年度 名四国道管内地質調査業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	愛知県	名四国道事務所管内			地質調査業務	約6ヵ月	地質調査業務 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	中部技術事務所	令和7年度 中部地整管内水文観測データ高度照査業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル業務	約12ヵ月	水文観測データ高度照査業務 1式	令和7年度 国債 4月公示予定
新規	中部技術事務所	令和7年度 中部地整管内河川微量化学物質調査業務	第3四半期	一般競争入札	愛知県	中部地方整備局管内			土木コンサル業務	約12ヵ月	ダイオキシン類試料採取、分析 1式	令和7年度 国債 10月公告予定 その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)
新規	中部技術事務所	令和7年度 中部技術ダイオキシン類品質管理補助業務	第1四半期	簡易公募型競争入札方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル業務	約10ヵ月	ダイオキシン類品質管理業務 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定 その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)
新規	中部技術事務所	令和7年度 中部地整管内流量観測高度化検討業務	第3四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	中部地方整備局管内			土木コンサル業務	約12ヵ月	流量観測高度化検討 1式	令和7年度 国債 10月公示予定
新規	中部技術事務所	令和7年度 中部地整管内地震津波被害軽減方策検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル業務	約8ヵ月	排水計画の実行性向上に関する検討 1式 発災時の具体的な総合啓開オペレーション体制の調整検討 1式	令和7年度 単年度 4月公示予定
新規	中部技術事務所	令和7年度 災害対策用機械の開発検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル業務	約7ヵ月	災害対策用機械の開発検討 1式	令和7年度 単年度 5月公示予定

令和7年度「発注見通し」公表(令和7年4月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務												
・公表時点の 公告状況 ・前回公表(R7.1.6) からの変更状況	発注機関 名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	業務場所 住所1 (自)	業務場所 住所2 (自)	業務場所 住所1 (至)	業務場所 住所2 (至)	業務区分 名称	履行 期限	業務概要	その他
新規	中部技術事務所	令和7年度 中部技術事務所工事監理業務	第2四半期	通常型指名競争入札	愛知県	名古屋市			建築コンサルタント業務	約6ヵ月	工事監理業務 1式	令和7年度 単年度 8月指名予定

発注機関
留意事項

国土交通省中部地方整備局
国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

・公表時点の公告状況 ・前回公表からの変更 状況	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	入札(開札) 予定時期	工事発注規模	その他
修正箇所所有	清水港湾事務所	令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事	港湾土木工事	清水港内	約7ヶ月	被覆工 40m (245個)	第1四半期	100百万円以上 170百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和7年4月 専任開始時期：令和7年7月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
公告済	清水港湾事務所	令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設構造物撤去工事	港湾土木工事	清水港内	約10ヶ月	構造物撤去工 1式	第1四半期	290百万円以上 810百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和7年7月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
公告済	清水港湾事務所	令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)雑工事	空港等舗装工事	清水港内	約3ヶ月	仮設通路、石材破碎・選別、雑工	第1四半期	60百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：－
新規追加	清水港湾事務所	令和7年度 清水港駒越北宿舎改修工事	建築工事	静岡市内	約5ヶ月	駒越北宿舎の改修、給水管本復旧	第2四半期	30百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和7年7月 専任開始時期：－
新規追加	清水港湾事務所	令和7年度 田子の浦港港口部整備外工事	港湾等しゅんせつ工事	田子の浦港内	約8ヶ月	土取り20,000m3、構造物撤去、みなとカメラ撤去	第1四半期	170百万円以上 290百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和7年4月 専任開始時期：令和7年6月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
公告済	清水港湾事務所	令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事	港湾土木工事	御前崎港内	約7ヶ月	被覆工 65m、被覆ブロック製作・据付100個	第1四半期	100百万円以上 170百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和7年6月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
新規追加	清水港湾事務所	令和7年度 御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)	港湾土木工事	御前崎港内	約6ヶ月	波除堤撤去(三角部)、浚渫工10,000m3	第2四半期	170百万円以上 290百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和7年6月 専任開始時期：令和7年9月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
公告済	清水港湾事務所	令和7年度 御前崎沖GPS波浪計撤去工事	港湾土木工事	御前崎港内	約5ヶ月	御前崎沖のGPS波浪計の撤去	第1四半期	170百万円以上 290百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和7年5月頃

発注機関
留意事項

国土交通省中部地方整備局
国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

・公表時点の公告状況 ・前回公表からの変更 状況	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	入札(開札) 予定時期	工事発注規模	その他
新規追加	清水港湾事務所	令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事	港湾等鋼構造物工事	下田港内	約13ヶ月	HBケーソン1函製作	第2四半期	290百万円以上 810百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和7年5月 専任開始時期：令和7年8月頃（ただし工場製作期間あり） 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
新規追加	清水港湾事務所	令和7年度 下田港防波堤(西)D・E区基礎及び被覆工事	港湾土木工事	下田港内	約6ヶ月	基礎工20m、被覆工20m	第1四半期	290百万円以上 810百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和7年4月 専任開始時期：令和7年7月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事 中小企業者を対象とした試行工事
新規追加	清水港湾事務所	令和7年度 下田港防波堤(西)F区消波工事	港湾土木工事	下田港内	約8ヶ月	消波工40m	第2四半期	100百万円以上 170百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和7年5月 専任開始時期：令和7年8月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
公告済	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事	港湾土木工事	名古屋港内	約10ヶ月	・西Ⅰ工区中仕切堤・内側中仕切堤(L=637.5m) ・基礎工、被覆・根固工、裏込・裏埋工	第1四半期	1500百万円以上 3000百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札（WTO） 専任開始時期：令和7年5月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
公告済	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事	港湾土木工事	名古屋港内	約7ヶ月	・西Ⅰ工区中仕切堤（L=171m）、余水処理施設築造 ・基礎工、被覆・根固工、裏込・裏埋工、埋立工、排水工、付属工 ・汚濁防止膜設置（500m）、灯浮標（小型）設置(5基)	第1四半期	1500百万円以上 3000百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札（WTO） 専任開始時期：令和7年5月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
公告済	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸裏込工事	港湾土木工事	名古屋港内	約9ヶ月	・西Ⅰ工区外周護岸(1,016.6m) ・裏込・裏埋工、排水工	第1四半期	1500百万円以上 3000百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札（WTO） 専任開始時期：令和7年6月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)	港湾土木工事	名古屋港内	約7ヶ月	・西Ⅰ工区中仕切堤(150m) ・基礎工、被覆・根固工、裏込・裏埋工	第2四半期	1500百万円以上 3000百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札（WTO） 公告予定時期：令和7年5月 専任開始時期：令和7年9月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事

発注機関
留意事項

国土交通省中部地方整備局
国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

・公表時点の公告状況 ・前回公表からの変更状況	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	入札(開札) 予定時期	工事発注規模	その他
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)	港湾土木工事	名古屋港内	約18ヶ月	・SCP2,500m2、土留本体工30m、土留上部工170m ・施工区域 R2岸壁	第2四半期	1500百万円以上 3000百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札（WT0） 公告予定時期：令和7年5月 専任開始時期：令和7年9月頃
公告済	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事	港湾等しゅんせつ工事	名古屋港内	約4ヶ月	・A区：グラブ浚渫(R7.7月～R7.8月) 110,000m3 ・土捨場：金城新W63	第1四半期	170百万円以上 290百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和7年6月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事 中小企業者を対象とした試行工事
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)	港湾等しゅんせつ工事	名古屋港内	約5ヶ月	・B区：グラブ浚渫(R8.5月～R8.7月) 70,000m3	第4四半期	170百万円以上 290百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和8年1月 専任開始時期：令和8年4月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事 中小企業者を対象とした試行工事
公告済	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港中航路(-14m)浚渫土排送工事	港湾等しゅんせつ工事	名古屋港内	約11ヶ月	・中航路＋航路泊地、揚土期間：R7.6.2～R8.2.27 ・土捨場：金城新W63	第1四半期	290百万円以上 810百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和7年5月頃
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港中航路(-14m)浚渫土排送工事(その2)	港湾等しゅんせつ工事	名古屋港内	約7ヶ月	中航路 揚土期間：R8.3.2～R8.7.15	第4四半期	290百万円以上 810百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和7年11月 専任開始時期：令和8年2月頃
公告済	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事	港湾土木工事	名古屋港内	約7ヶ月	・SCP960m2、土留本体工30m ・施工区域 R2岸壁	第1四半期	290百万円以上 810百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和7年5月頃
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)	港湾土木工事	名古屋港内	約8ヶ月	・SCP960m2、土留本体工60m ・施工区域 R2岸壁	第1四半期	290百万円以上 810百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和7年4月 専任開始時期：令和7年8月頃
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港みなとカメラ設置工事	通信設備工事	名古屋港内	約6ヶ月	名古屋港のみなとカメラ設置	第2四半期	30百万円以上 70百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和7年5月 専任開始時期：－
公告済	三河港湾事務所	令和7年度 三河港神野地区防波堤(北)上部工事	港湾土木工事	三河港内	約6ヶ月	上部工200m、付帯工（タラップ取付）1箇所、雑工	第1四半期	100百万円以上 170百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和7年5月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事

発注機関
留意事項

国土交通省中部地方整備局
国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

・公表時点の公告状況 ・前回公表からの変更 状況	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	入札(開札) 予定時期	工事発注規模	その他
公告済	三河港湾事務所	令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事	港湾土木工事	三河港内	約6ヶ月	電気防食工:15個、本体工(鋼板補強):40枚、取付部補修、上部工補修:1式	第1四半期	100百万円以上 170百万円未満	発注者:分任官 入札方式:一般競争入札 専任開始時期:令和7年5月頃
公告済	三河港湾事務所	令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事 (その2)	港湾土木工事	三河港内	約6ヶ月	電気防食工:64個、被覆防食工:110m	第1四半期	100百万円以上 170百万円未満	発注者:分任官 入札方式:一般競争入札 専任開始時期:令和7年5月頃
新規追加	三河港湾事務所	令和7年度 三河港港湾業務艇係留場所給電設備工事	電気設備工事	豊橋市内	約4ヶ月	港湾業務艇用給電設備の配管、配線、引込開閉基盤及び受電口コンセント盤の設置工事	第2四半期	60百万円未満	発注者:分任官 入札方式:一般競争入札 公告予定時期:令和7年8月 専任開始時期:—
公告済	三河港湾事務所	令和7年度 衣浦港中央ふ頭西部地区岸壁(-12m)改良工事	港湾土木工事	衣浦港内	約10ヶ月	被覆防食工4本、断面修復工0.75BL	第1四半期	100百万円以上 170百万円未満	発注者:分任官 入札方式:一般競争入札 専任開始時期:令和7年5月頃
新規追加	三河港湾事務所	令和7年度 衣浦港事務所庁舎内装改修工事	建築工事	半田市内	約5ヶ月	庁舎雨漏りの改修工事	第2四半期	30百万円未満	発注者:分任官 入札方式:一般競争入札 公告予定時期:令和7年6月 専任開始時期:—
公告済	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事	港湾土木工事	四日市港内	約8ヶ月	基礎工 (77,000m3)	第1四半期	1500百万円以上 3000百万円未満	発注者:本官 入札方式:一般競争入札 (WTO) 専任開始時期:令和7年5月頃 試行工事: 荒天リスク精算型試行工事
新規追加	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事	港湾土木工事	四日市港内	約7ヶ月	上部工 (120m)	第4四半期	1500百万円以上 3000百万円未満	発注者:本官 入札方式:一般競争入札 (WTO) 公告予定時期:令和7年11月 専任開始時期:令和8年3月頃 試行工事: 荒天リスク精算型試行工事
新規追加	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事 (その2)	港湾土木工事	四日市港内	約5ヶ月	基礎工 (19,000m3)	第2四半期	290百万円以上 810百万円未満	発注者:本官 入札方式:一般競争入札 公告予定時期:令和7年6月 専任開始時期:令和7年10月頃 試行工事: 荒天リスク精算型試行工事
新規追加	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事 (その3)	港湾土木工事	四日市港内	約5ヶ月	基礎工 (19,000m3)	第2四半期	290百万円以上 810百万円未満	発注者:本官 入札方式:一般競争入札 公告予定時期:令和7年6月 専任開始時期:令和7年10月頃 試行工事: 荒天リスク精算型試行工事

発注機関
留意事項

国土交通省中部地方整備局
国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

・公表時点の公告状況 ・前回公表からの変更 状況	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	入札(開札) 予定時期	工事発注規模	その他
新規追加	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事	港湾土木工事	四日市港内	約5ヶ月	被覆工 (7,000m3)	第2四半期	290百万円以上 810百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和7年4月 専任開始時期：令和7年8月頃（ただし任意着手期間あり） 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
公告済	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事	港湾土木工事	四日市港内	約7ヶ月	土留本体据付工 (16函)	第1四半期	290百万円以上 810百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和7年5月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
新規追加	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事（その2）	港湾土木工事	四日市港内	約5ヶ月	土留本体据付工 (13函)	第2四半期	290百万円以上 810百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和7年7月 専任開始時期：令和7年11月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
新規追加	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)裏込工事	港湾土木工事	四日市港内	約6ヶ月	裏込工 (4,500m3)	第2四半期	170百万円以上 290百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和7年8月 専任開始時期：令和7年11月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
公告済	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港外港地区東防波堤改良外工事	港湾土木工事	四日市港内	約12ヶ月	東防波堤：構造物撤去工、本体工（製作13個、据付20個） W26：防舷材取替（2基） W80：舗装部補修（3,400㎡）	第1四半期	170百万円以上 290百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和7年5月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
新規追加	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港四日市地区監視設備設置工事	通信設備工事	四日市港内	約9ヶ月	カメラ設置（2基）	第1四半期	30百万円以上 70百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和7年4月 専任開始時期：－
修正箇所有	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港湾事務所庁舎及び森ヶ山宿舍修繕工事	暖冷房衛生設備工事	四日市市内	約8ヶ月	・四日市港湾事務所空調設備取替及び屋上塗膜防水の改修工事 ・森ヶ山宿舍の給湯器・換気扇・ガスコンロの取替（各5箇所）、外灯の取替（3箇所）	第1四半期	60百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和7年4月 専任開始時期：令和7年7月頃（ただし任意着手期間あり）
修正箇所有	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸(改良)本体工事	港湾土木工事	四日市港内	約7ヶ月	構造物撤去工、仮設工、土工、本体工 40m、雑工	第2四半期	100百万円以上 170百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和7年5月 専任開始時期：令和7年8月

発注機関
留意事項

国土交通省中部地方整備局
国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

・公表時点の公告状況 ・前回公表からの変更 状況	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	入札(開札) 予定時期	工事発注規模	その他
新規追加	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港海岸石原地区V 工区護岸(改良)本体工事	港湾土木工事	四日市港内	約8ヶ月	構造物撤去工、仮設工、土工、本体工 40m、雑工	第2四半期	100百万円以上 170百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和7年5月 専任開始時期：令和7年8月
新規追加	名古屋港湾空港技術 調査事務所	令和7年度 伊勢湾水理環境実験セン ター実験棟耐震補強外工事	建築工事	名古屋市内	約6ヶ月	実験棟の耐震補強及び屋根修理、低水槽防 水塗装工事	第2四半期	30百万円以上 70百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定時期：令和7年8月 専任開始時期：－
公告済	名古屋港湾空港技術 調査事務所	令和7年度 伊勢湾環境モニタリング ポスト更新工事	港湾土木工事	伊勢湾内	約11ヶ月	伊勢湾湾央モニタリングブイの更新	第1四半期	170百万円以上 290百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和7年5月（ただし 工場製作期間あり）
公告済	名古屋港湾空港技術 調査事務所	令和7年度 伊勢湾水理環境実験セン ター水理模型実験設備整備工事	機械設備工事	名古屋市内	約11ヶ月	平面水槽造波機4基の設置	第1四半期	200百万円以上 340百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和7年6月（ただし 工場製作期間あり）

発注機関 国土交通省中部地方整備局
 留意事項 国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の建設コンサルタント等の発注の見通しを下記の通り公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。

・公表時点の公告 状況 ・前回公表からの 変更状況	担当部・事務 所	業務名	履行期限	業務概要	入札予定時期	その他
新規追加	港湾空港部	令和7年度 積算関連資料チェックシステム構築及 び検討業務	約8ヶ月	単価チェックシステムの設計・構築及び積算 関連資料チェックシステムのシステム構築へ 向けた課題解決方法の検討	第1四半期	一般競争入札（総合評価） 5月公告予定
公告済	港湾空港部	令和7年度 伊勢湾海域における環境再生方策検討 業務	約11ヶ月	海域環境改善に向けた実施方策及び環境活動 方策の検討、市民・海域利用者等との協調に 向けた場づくりと情報発信	第1四半期	簡易公募型プロポーザル
公告済	港湾空港部	令和7年度 伊勢湾港湾機能継続計画実効性向上検 討業務	約10ヶ月	伊勢湾BCPの実効性向上を図るため、現行の伊 勢湾BCP手順書（案）を活用した訓練の実施及 び課題等への対応の検討	第1四半期	簡易公募型プロポーザル
公告済	港湾空港部	令和7年度 みなとカメラ設置検討業務	約10ヶ月	名古屋港のみなとカメラ設置に向けた設計	第1四半期	簡易公募型プロポーザル
公告済	清水港湾事務所	令和7年度 清水港新興津地区岸壁（-15m）施工検 討業務	約11ヶ月	新興津岸壁（-15m）（耐震）の施工検討	第1四半期	一般競争入札（総合評価）
公告済	清水港湾事務所	令和7年度 清水港新興津地区船舶航行安全対策検 討業務	約8ヶ月	新興津地区の航行安全の検討	第1四半期	一般競争入札（総合評価）
新規追加	清水港湾事務所	令和7年度 清水港基準点・水準測量	約7ヶ月	清水港内の基準点、水準点の測量	第1四半期	一般競争入札（総合評価） 4月公告予定
新規追加	清水港湾事務所	令和7年度 清水港新興津地区岸壁（-15m）端部構造 検討業務	約6ヶ月	新興津岸壁（-15m）（耐震）の護岸部の構造検討	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 7月公告予定
新規追加	清水港湾事務所	令和7年度 清水港港湾施設維持管理計画書作成業 務	約4ヶ月	袖師地区岸壁（-12m）（改良）の維持管理計画書 の作成	第1四半期	一般競争入札（総合評価） 4月公告予定
公告済	清水港湾事務所	令和7年度 清水港外施設整備方針検討業務	約8ヶ月	清水港の施設整備を見据えた検討及び下田港 防波堤整備事業の再評価資料作成	第1四半期	一般競争入札（総合評価）
公告済	清水港湾事務所	令和7年度 御前崎港防波堤（A）（改良）土質調査	約6ヶ月	土質調査（潜水探査を含む）	第1四半期	一般競争入札（総合評価）

発注機関 国土交通省中部地方整備局
 留意事項 国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の建設コンサルタント等の発注の見通しを下記の通り公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。

・公表時点の公告 状況 ・前回公表からの 変更状況	担当部・事務 所	業務名	履行期限	業務概要	入札予定時期	その他
新規追加	清水港湾事務所	令和7年度 下田港潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務	約8ヶ月	潮位観測データの信頼性検討及び潮位表作成	第1四半期	一般競争入札（総合評価） 5月公告予定
新規追加	清水港湾事務所	令和7年度 下田港水質・底質及び海生生物調査	約9ヶ月	防波堤建設に伴う水質・底質・海生生物調査	第1四半期	一般競争入札（総合評価） 5月公告予定
公告済	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港新土砂処分場整備に伴う船舶安全管理業務	約11ヶ月	工事に関する情報、航行船舶の情報、気象海象等に関する情報の収集及び収集した情報の伝達	第1四半期	一般競争入札（総合評価）
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港新土砂処分場整備に伴う船舶安全管理業務（その2）	約8ヶ月	工事に関する情報、航行船舶の情報、気象海象等に関する情報の収集及び収集した情報の伝達	第4四半期	一般競争入札（総合評価） 1月公告予定
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港新土砂処分場環境調査	約14ヶ月	新土砂処分場周辺海域の現地調査（R7冬・R8春・夏・秋+分析） 伊勢湾シーバースに設置された栄養塩計による連続観測及び観測機器の保守点検（R8.3以降）	第3四半期	一般競争入札（総合評価） 10月公告予定
公告済	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港浚渫土を活用した人工石施工方策検討業務	約7ヶ月	浚渫土を活用した人工石製作にかかる施工検討	第1四半期	簡易公募型プロポーザル
公告済	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港浚渫土を活用した人工石配合試験	約4ヶ月	浚渫土を活用した人工石の配合試験	第1四半期	一般競争入札（総合評価）
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港物流機能向上方策検討業務	約6ヶ月	将来の施設整備等による道路交通の影響検討	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 6月公告予定
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港整備効果検討業務	約6ヶ月	名古屋港の各事業の費用対効果分析	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 7月公告予定
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港利用促進方策検討業務	約4ヶ月	地域活性化に向けた名古屋港の魅力向上方策の検討	第2四半期	簡易公募型プロポーザル 7月公示予定
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港ポートアイランド護岸検討業務	約6ヶ月	名古屋港ポートアイランドの本護岸を設計するための概略検討	第1四半期	一般競争入札（総合評価） 4月公告予定

発注機関 国土交通省中部地方整備局
 留意事項 国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の建設コンサルタント等の発注の見通しを下記の通り公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。

・公表時点の公告 状況 ・前回公表からの 変更状況	担当部・事務 所	業務名	履行期限	業務概要	入札予定時期	その他
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港気候変動による海面上昇検討業務	約6ヶ月	名古屋港における気候変動に伴う海面上昇のシミュレーション	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 5月公告予定
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港ポートアイランド土質調査	約5ヶ月	電気コーン貫入試験（CPT）の相関関係の整理のための名古屋港ポートアイランドにおけるサウンディング調査及びボーリング調査	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 5月公告予定
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港岸壁整備に係る船舶航行安全対策検討業務	約7ヶ月	飛島ふ頭東地区の岸壁整備工事等における周辺航行船舶等の航行安全対策に係る検討	第1四半期	一般競争入札（総合評価） 4月公告予定
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港ポートアイランド挙動観測	約4ヶ月	名古屋港ポートアイランドの護岸・築堤の動態観測及び埋立高さの測量	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 6月公告予定
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港庄内川泊地深淺測量	約5ヶ月	庄内川泊地の深淺測量	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 6月公告予定
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港底質調査	約5ヶ月	浚渫予定箇所の底質調査	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 8月公告予定
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港新土砂処分場整備に係る船舶航行安全対策検討業務	約10ヶ月	名古屋港新土砂処分場整備（西Ⅰ工区揚土、西Ⅱ工区準備工）における周辺航行船舶等に対する工事安全対策に係る検討	第1四半期	一般競争入札（総合評価） 4月公告予定
公告済	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港新土砂処分場施工検討業務	約7ヶ月	西Ⅰ工区揚土に関する施工検討（排送管設置計画・設置場所・設置方法）及び西Ⅱ工区に関する施工検討（上部ブロック等）	第1四半期	簡易公募型プロポーザル
新規追加	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港維持管理計画書改訂業務	約4ヶ月	維持管理計画書改訂（TS1、TS2、T-2、T-3）	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 7月公告予定
公告済	三河港湾事務所	令和7年度 三河港神野地区防波堤（北）維持管理計画書策定業務	約10ヶ月	三河港神野地区防波堤（北）の維持管理計画書策定	第1四半期	一般競争入札（総合評価）
新規追加	三河港湾事務所	令和7年度 衣浦港係留施設改良実施設計	約9ヶ月	衣浦港の係留施設における実施設計及び施工検討	第1四半期	一般競争入札（総合評価） 5月公告予定

発注機関
留意事項

国土交通省中部地方整備局
国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の建設コンサルタント等の発注の見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。

・公表時点の公告 状況 ・前回公表からの 変更状況	担当部・事務 所	業務名	履行期限	業務概要	入札予定時期	その他
修正箇所有	三河港湾事務所	令和7年度 衣浦港港湾施設物流機能向上方策検討業務	約8ヶ月	新たな貨物需要・利用を踏まえた外港地区を中心とした港湾物流機能等への影響検討	第1四半期	簡易公募型プロポーザル 4月公示予定
修正箇所有	三河港湾事務所	令和7年度 衣浦港外港地区岸壁構造検討業務	約9ヶ月	岸壁基本断面の見直しによる安定性の照査	第1四半期	一般競争入札（総合評価） 4月公告予定
修正箇所有	三河港湾事務所	令和7年度 衣浦港外港地区臨港道路等予備設計	約7ヶ月	衣浦港外港地区臨港道路における道路予備設計(B)、一般構造物予備設計、橋梁予備設計	第1四半期	一般競争入札（総合評価） 4月公告予定
新規追加	三河港湾事務所	令和7年度 中山水道航路管理測量	約5ヶ月	管理要領に基づく深淺測量	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 6月公告予定
公告済	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)整備方策検討業務	約11ヶ月	四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)整備に係る整備方策検討	第1四半期	一般競争入札（総合評価）
新規追加	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港霞ヶ浦地区航行安全検討業務	約6ヶ月	霞ヶ浦地区における航行船舶との安全性の検討及び航行安全検討委員会の開催	第1四半期	一般競争入札（総合評価） 4月公告予定
新規追加	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港海岸石原地区Ⅲ工区土質調査	約7ヶ月	四日市港海岸石原地区Ⅲ工区における土質調査	第1四半期	一般競争入札（総合評価） 4月公告予定
新規追加	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸実施設計・施工検討業務	約9ヶ月	四日市港海岸塩浜Ⅳ-1工区（取付部）の基本設計、実施設計・施工検討業務及び塩浜Ⅳ-2工区の実施設計・施工検討業務	第1四半期	一般競争入札（総合評価） 5月公告予定
新規追加	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港海岸石原地区Ⅴ工区護岸取付部概略検討業務	約9ヶ月	四日市港海岸石原地区Ⅴ工区（取付部）の概略設計	第1四半期	一般競争入札（総合評価） 5月公告予定
新規追加	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港海岸塩浜地区陸閘・樋門現況調査	約9ヶ月	四日市港海岸塩浜地区における陸閘・樋門（東邦樋門、陸閘No.12、陸閘No.13）の概略設計及び基本設計に必要な現況状況の調査	第1四半期	一般競争入札（総合評価） 5月公告予定
新規追加	名古屋港湾空港技術調査事務所	令和7年度 港湾施設診断システム改良検討業務	約6ヶ月	施設診断システムのクラウド化に関する基本・詳細設計	第2四半期	簡易公募型プロポーザル 7月公示予定

発注機関
留意事項

国土交通省中部地方整備局
国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の建設コンサルタント等の発注の見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。

・公表時点の公告 状況 ・前回公表からの 変更状況	担当部・事務 所	業務名	履行期限	業務概要	入札予定時期	その他
新規追加	名古屋港湾空港 技術調査事務所	令和7年度 御前崎港防波堤(A-3工区)模型実験	約7ヶ月	防波堤(A)の長水路模型実験	第1四半期	一般競争入札（総合評価） 5月公告予定
新規追加	名古屋港湾空港 技術調査事務所	令和7年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸構造 検討業務	約9ヶ月	塩浜地区Ⅳ－2工区（延長L=500m）の基本設計	第1四半期	一般競争入札（総合評価） 4月公告予定
新規追加	名古屋港湾空港 技術調査事務所	令和7年度 四日市港海岸保全施設技術検討業務	約7ヶ月	四日市港海岸保全施設における新たな構造・ 工法についての技術検討	第1四半期	簡易公募型プロポーザル 4月公示予定