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国土交通省中部地方整備局（以下「中部地方整備局」という。）は、三重河川国道事務所管

内の国道１号三重県四日市市茂福町地先～三重県四日市市羽津町地先において、電線共同溝

の整備等に関する特別措置法（平成 7年 3 月 23 日法律第 39 号）第 2条第 3項に定める電線

共同溝（以下「電線共同溝」という。）の整備・維持管理事業について、民間の資金、経営能

力及び技術的能力の活用により、効率的かつ効果的に施設整備等を行うため、民間資金等の

活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117号。以下「ＰＦＩ

法」という。）に基づく事業（以下、「特定事業」という。）として実施することを予定してい

る。 

この「国道１号四日市茂福電線共同溝ＰＦＩ事業実施方針」（以下「実施方針」という。）

は、ＰＦＩ法に基づく特定事業の選定及び当該特定事業を実施する民間事業者の選定を行う

にあたり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方

針」（平成 30年 10月 23日閣議決定。以下「基本方針」という。）、「ＰＦＩ事業実施プロセス

に関するガイドライン」（令和 6年 6月 3日改正）等に基づき、本事業について、必要となる

事項を定めたものである。 

 

第１ 特定事業の選定に関する事項 

1. 特定事業の事業内容に関する事項 

(1) 事業名称 

国道１号四日市茂福電線共同溝ＰＦＩ事業（以下、「本事業」という。） 

 

(2) 事業の対象となる公共施設等の種類 

① 事業の対象となる公共施設等の名称 

一般国道１号 

 

② 種類 

・電線共同溝（道路法第 2条第 2項の 7に定める電線共同溝（道路附属物）） 

・道路（歩道、車道） 

・道路附属物（道路照明等） 

 

(3) 公共施設等の管理者等 

国土交通大臣 斉藤 鉄夫 

（本事業について国土交通大臣の事務を分掌する者 中部地方整備局長 佐藤 寿延） 

なお、本事業に係る基本協定及び事業契約については、中部地方整備局が締結するこ

とを予定している。 

 

(4) 事業の目的 

本事業は、道路の防災性の向上や安全で快適な通行空間の確保の観点から、電線共同

溝の整備により無電柱化を行うものであり、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活
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用することで、効率的かつ効果的な事業実施を図ることを目的として行うものである。 

 

(5) 特定事業の概要 

① 事業概要 

本事業は、電線共同溝（管路部・特殊部（地上機器除く）・横断部）、歩道、道路附

属物、車道（以下「本施設」という。）の設計及び工事、並びに電線共同溝（管路部・

特殊部（地上機器除く）・横断部）（以下「維持管理対象施設」という。）の維持管理を

ＰＦＩ法に基づき実施するものである。 

 

② 特定事業の業務内容 

特定事業として民間事業者が実施する業務は、以下のとおりである。 

ア 設計業務 

a. 事前調査業務（現地踏査、試掘調査、現況調査） 

b. 詳細設計業務 

c. 調整マネジメント業務（設計段階） 

イ 工事業務 

a. 既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務 

b. 整備工事業務（電線共同溝、歩道、道路附属物、車道の整備） 

※ 電線の入線工事、既存電柱・電線の撤去・移設及び占用物件の協議・補償・移

設は業務に含まない。 

c. 調整マネジメント業務（工事段階） 

d. 本事業で整備する施設の所有権移転業務 

ウ 工事監理業務 

a. 工事監理業務 

エ 維持管理業務 

a. 点検業務・補修業務 

b. 調整マネジメント業務（維持管理段階） 

 

③ 特定事業の対象範囲 

特定事業が対象とする範囲は、別紙 2「事業対象区域図」、別紙 3「設計業務・工事

業務・工事監理業務の対象範囲」、別紙 4「維持管理業務の対象範囲」及び次表のとお

りである。 
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対象 

 

 

区分 

上り線（西側） 下り線（東側） 

電線 

共同溝 

（管路部、 

特殊部） 

歩道 

道路 

附属物 

（道路

照明等） 

車道 

電線 

共同溝 

（横断部） 

車道 

道路 

附属物 

（道路

照明等） 

歩道 

電線 

共同溝 

（管路部、 

特殊部） 

設計 

業務 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

工事 

業務 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

工事監理

業務 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

維持管理

業務 
○ × × × ○ × × × ○ 

   ○：特定事業が対象とする項目 

    ただし、電線共同溝（管路部）の国道用地内の引込管、連系管については、維持管

理業務に含むが、設計業務、工事業務、及び工事監理業務には含まない。また、連系

設備については、設計業務、工事業務、工事監理業務及び維持管理業務いずれにも含

まない。 

   

(6) 事業方式及び権利関係 

本事業は、以下に示す事業方式（ＢＴＯ（Build－Transfer－Operate）方式）で実施

する。 

特定事業を実施する民間事業者は、事業対象区域において、本施設の設計、工事及び

工事監理の業務を行い、整備完了後に本施設の所有権を中部地方整備局に移転する。そ

の後、民間事業者は、事業期間が満了するまで、維持管理対象施設の維持管理業務を行

うこととする。 

 

(7) 事業期間 

本事業の事業期間は、中部地方整備局と特定事業を実施する民間事業者との間で締結

する本事業の実施に関する契約（以下「事業契約」という。）の締結日から令和 36 年 3

月末までの約 30年間を予定する。 

 

(8) 事業スケジュール 

本事業の事業スケジュールは、以下を予定している。 

 

事業契約の締結     令和 7年 3月頃  

本施設の完成・引渡し  令和 17年 3月頃  

事業完了        令和 36年 3月末 
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(9) 特定事業を実施する民間事業者への支払い 

特定事業を実施する民間事業者への支払は以下のとおりである。 

① 設計業務、工事業務及び工事監理業務に係る対価 

中部地方整備局は、本施設の設計業務、工事業務及び工事監理業務に係る対価につ

いて、中部地方整備局への所有権移転後、令和 17 年度から令和 35 年度までの間、事

業契約書に定める額を割賦方式により支払う。 

② 維持管理業務に係る対価 

中部地方整備局は、維持管理対象施設の維持管理業務に係る対価について、事業契

約書に従い、中部地方整備局への所有権移転後、令和 17 年度から令和 35 年度までの

間、事業契約書に定める額を割賦方式により支払う。  

なお、電線共同溝の入線等で関わる利用者の道路占用料については、中部地方整備

局が収受し特定事業を実施する民間事業者の収入とはしない。 

 

(10) 本事業の実施に関する協定等 

中部地方整備局は、ＰＦＩ法に定める手続に従い本事業を実施するため、次の①及び

②に掲げる協定等を締結する。 

① 基本協定 

中部地方整備局は、選定された民間事業者（以下「選定事業者」という。）との間で、

本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めた基本協定を締結する。 

なお、基本協定書（案）は、入札公告時に示す予定である。 

② 事業契約 

中部地方整備局は、基本協定の定めるところにより、選定事業者が設立した特別目

的会社（以下「ＳＰＣ」という。）又は選定事業者（一定の要件を満たす場合）との間

で事業契約を締結する予定である。事業契約を締結したＳＰＣ又は選定事業者（以下、

「事業者」という。）は、当該事業契約に基づいて本事業を実施する。 

なお、事業契約書（案）は、入札公告時に示す予定である。  

また、一定の要件を満たす場合とは、第 2．6（1）③に示す一定の要件を参照する

こと。 

 

(11) 遵守すべき法令等 

事業者は、本事業の実施にあたり必要とされる関係法令（関連する施行令、施行規則、

条例等を含む。）等を遵守しなければならない。 

 

(12) 事業期間終了時の措置 

事業者は、事業期間中の維持管理業務を適切に行うことにより、事業が終了する時点

においても、維持管理対象施設を業務要求水準に示す良好な状態に保持していなければ

ならない。 

なお、事業契約期間終了日の約 2 年前から維持管理対象施設の維持管理業務に係る必
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要事項や申し送り事項その他の関係資料を中部地方整備局に提供する等、事業の引継ぎ

に必要な協議を行うこと。 

 

2. 特定事業の選定方法に関する事項 

(1) 選定基準 

中部地方整備局は、自らが本事業を実施した場合の事業期間全体を通じた公的財政負

担の見込額の現在価値（以下、「ＰＳＣ」(Public Sector Comparator)という。）と、本

事業実施方針に示した内容に基づいて本事業の実施を事業者に委ねた場合の事業期間全

体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値（以下「ＰＦＩ事業のＬＣＣ」(Life Cycle 

Cost)という。）を比較し、ＰＦＩ事業のＬＣＣがＰＳＣを下回ると認めた場合に、ＰＦ

Ｉ法第 7条に基づき本事業を特定事業として選定する。 

 

(2) 評価方法 

中部地方整備局は、ＰＦＩ法、基本方針及び「ＶＦＭ（Value For Money）に関するガ

イドライン（令和 5年 6月 2日改正）」に基づき評価することとし、中部地方整備局自ら

が本事業を実施した場合と、事業者にこれらの実施を委ねた場合において、達成される

成果の水準を同一として公的財政負担の縮減が期待できる場合にＶＦＭがあるものと評

価する。 

 

(3) 選定結果の公表 

中部地方整備局は、本事業をＰＦＩ法第 7条に基づき特定事業として選定した場合は、

その判断の結果を、評価の内容と併せて、中部地方整備局のホームページ等において速

やかに公表する。  

また、客観的な評価の結果、特定事業の選定を行わないことにした時も同様に公表す

る。 
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第２ 民間事業者の募集及び選定に関する事項 

1. 民間事業者の募集及び選定 

中部地方整備局は、本事業をＰＦＩ法第 7 条に基づき特定事業として選定した場合は、本

事業への参加を希望する民間事業者を公募する。なお、民間事業者の選定は、総合評価落札

方式（会計法（昭和 22 年法律第 35 号）第 29 条の 6 第 2 項及び予算決算及び会計令（昭和

22 年勅令第 165号）第 91条第 2項）を採用する予定である。 

また、本事業は、1994 年 4月 15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定及び 2012

年 3月 30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改定さ

れた協定の対象であり、入札手続は「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令」（昭和 55年政令第 300号）に基づいて実施する。 

なお、民間事業者の募集、評価及び選定に係る過程において、いずれの民間事業者によっ

ても公的財政負担の縮減等の達成が見込めないなどの理由により、本事業を選定事業として

実施することが適当でないと判断した場合は、民間事業者を選定せず、特定事業の選定を取

り消すものとし、その旨を速やかに公表する。 

 

2. 民間事業者の選定方法 

中部地方整備局は、以下に示す手順により民間事業者を選定することを予定している。な

お、具体的な日程については入札公告時に示す。 

 

(1) 入札公告 

中部地方整備局は、民間事業者の選定等を行うにあたり、本事業の入札公告を官報に

掲載するとともに、入札公告後直ちに入札説明書等を掲示、中部地方整備局のホームペ

ージ等への掲載その他適宜な方法により公表する。 

 

(2) 質問受付 

中部地方整備局は、入札説明書等の内容に関する質問を受け付ける。 

 

(3) 質問回答 

中部地方整備局は、質問及び質問に対する回答を中部地方整備局のホームページ等へ

の掲載その他適宜の方法により公表する。なお、第一次審査資料の作成に必要と判断さ

れる質問に対する回答は、第一次審査資料の作成期間を考慮して公表することとし、詳

細は入札公告時に示す。 

 

(4) 第一次審査資料の受付 

入札に参加しようとする民間事業者は、入札説明書の定めるところにより、第一次審

査資料を提出する。 
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(5) 第一次審査結果の通知 

中部地方整備局は、第一次審査資料を提出した民間事業者（以下「応募者」という。）

を対象に競争参加資格の有無を確認し、その結果を各応募者に通知する。競争参加資格

があると認められた応募者は、第二次審査資料を提出することができる。 

 

(6) 入札書及び第二次審査資料の受付 

競争参加資格があると認められた応募者は、入札説明書の定めるところにより、入札

書及び本事業に関する提案内容を記載した第二次審査資料を提出する。 

 

(7) ヒアリング 

中部地方整備局は、技術資料及び技術提案書等を提出した応募者（以下「入札参加者」

という。）を対象に、必要に応じて技術資料及び技術提案書等の事業計画の提案内容につ

いてヒアリングを行う。 

 

(8) 民間事業者の選定 

中部地方整備局は、入札参加者を対象に、入札参加者が提案する事業計画及び入札価

格を総合的に評価し、本事業の実施を委ねる民間事業者を選定する。 

 

(9) 第二次審査結果の公表 

中部地方整備局は、入札参加者が提案する事業計画及び入札価格を総合的に評価した

結果を、各入札参加者に対して通知するとともに、掲示及び中部地方整備局のホームペ

ージへの掲載その他適宜な方法により公表する。 

 

3. 民間事業者の募集及び選定に関する手順・スケジュール 

中部地方整備局は、以下の手順・スケジュールにより、民間事業者を募集及び選定するこ

とを予定している。なお、入札公告・入札説明書等の公表以降の具体的な募集及び選定に関

する手順・スケジュールは入札公告時に示す。 

日程 内容 

令和 6年 7月 5日 実施方針等の公表 

令和 6年 7月 6日 設計図書等の閲覧の開始 

令和 6年 7月 6日～ 

     7月 19日 
実施方針等に関する質問・意見の受付 

令和 6年 7月 26日 実施方針等に関する質問・意見に対する回答の公表 

令和 6年 9月上旬頃 特定事業の選定の公表 

令和 6年 9月中旬頃 入札公告、入札説明書等の公表・交付 

令和 6年 9月下旬頃 入札説明書等に関する質問受付（1回目） 

令和 6年 10月上旬頃 入札説明書等に関する質問に対する回答の公表（1回目） 
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令和 6年 10月中旬頃 第一次審査資料（参加表明書等）の受付 

令和 6年 10月下旬頃 競争参加資格確認結果の通知 

令和 6年 10月下旬頃 入札説明書等に関する質問受付（2回目） 

令和 6年 11月中旬頃 入札説明書等に関する質問に対する回答の公表（2回目） 

令和 6年 11月下旬頃 入札書及び第二次審査資料（提案書）の受付 

令和 7年 1月下旬頃 選定事業者の公表 

 

4. 第二次審査の方法 

(1) 有識者等委員会の設置 

中部地方整備局は、民間事業者の選定にあたり、ＰＦＩ法第 11条に定める客観的な評

価を行うため、学識経験者等の外部委員により構成される「国道１号四日市茂福電線共

同溝ＰＦＩ事業有識者等委員会」（以下「有識者等委員会」という。）を設置し、入札参

加者が提案する事業計画に対する計画についての調査審議を委ね、中部地方整備局はそ

の経過及び結果を公表する。 

大島 嘉秋 有限会社監査法人トーマツ 公認会計士 

奥野 信宏 公益財団法人 名古屋まちづくり公社 名古屋都市センター長 

熊田  均 熊田法律事務所 弁護士 

谷口  元 名古屋大学 名誉教授 

松本 幸正 名城大学理工学部 教授 

（五十音順・敬称略） 

 

(2) 審査の内容 

入札参加者から提案された事業計画については、①から⑥に掲げる事項等について総

合的に審査を行う予定である。 

① 実施方針及び実施体制 

② 資金調達及び収支計画 

③ 施設整備計画 

④ 維持管理計画 

⑤ 調整マネジメント 

⑥ 賃上げの実施 

なお、具体的な事業者選定基準については、入札公告時に示す。 

 

(3) 民間事業者の選定 

中部地方整備局は、有識者等委員会から報告される調査審議の経過及び結果を踏まえ、

入札参加者から提案された事業計画及び入札価格を総合的に評価して民間事業者を選定

する。 
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5. 提出書類の概要 

(1) 提出書類の内容 

審査資料として、競争参加資格の確認資料等、入札書及び①から⑥に掲げる事項を主

な内容として含む審査資料の提出を求めることを予定している。 

① 実施方針及び実施体制に関する提案 

② 資金調達及び収支計画に関する提案 

③ 施設整備計画に関する提案 

④ 維持管理計画に関する提案 

⑤ 調整マネジメントに関する提案 

⑥ 賃上げの実施 

なお、詳細については、入札公告時に示す。 

 

(2) 提出書類の取扱い 

① 著作権等 

提出書類の著作権は、当該提出書類を提出した応募者に帰属する。ただし、公表、

展示その他国が本事業に関して必要と認めるときは、中部地方整備局は、当該提出書

類の全部又は一部を無償で使用することができるものとする。 

また、選定に至らなかった応募者の提出書類については、本事業の公表以外につい

ては使用しない。民間事業者の選定後、選定に至らなかった応募者の提出書類につい

て返却しない。 

② 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づ

いて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法

等を使用した結果生じる責任は、提案を行った応募者が負う。 

③ 資料の公開 

中部地方整備局は、民間事業者の選定後、審査結果の公表の一環として、必要に応

じて、応募者から提出された提出書類の一部を公開する場合がある。 

なお、公開に際しては、提案した応募者のノウハウや手法を特定することができる

内容等、公開されることにより著しく提案した応募者の権利が阻害されると認められ

る内容を除くものとし、詳細については中部地方整備局と各応募者との間で協議する。 

 

6. 応募者の参加資格要件 

(1) 応募者の構成 

① 応募者は、第 1．1（5）②に掲げる業務を実施することを予定する単独企業（以下

「応募企業」という。）又は複数の企業によって構成されるグループ（以下「応募

グループ」という。）であること。 

② 応募グループの場合は、構成される企業（以下「構成員」という。）の中から代表

となる企業（以下「代表企業」という。）を定め、当該代表企業が応募手続を行う
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こと。なお、応募企業の場合は代表企業を兼ねるものとする。 

③ 応募企業又は応募グループは、契約締結までに本事業を行うためのＳＰＣを会社法

に基づく株式会社として設立することを基本とする。なお、応募企業又は応募グル

ープの全ての構成員が一定の要件を満たす場合はこの限りではない。一定の要件と

は、次のアからイまでの要件を全て満たす場合をいう。 

ア 直近 3期が債務超過でないこと 

イ 経常収支が 3 期連続で赤字でないこと。 

ただし、ＳＰＣを設立しない応募グループが契約締結までに共同企業体を結成する

場合は、協定書を締結するものとする。 

④ 上記③ＳＰＣの設立において、代表企業及び構成員はＳＰＣに出資すること。また、

ＳＰＣへの出資については、次のアからウまでの要件を満たすこと。 

ア 代表企業及び構成企業は、ＳＰＣの株主総会における全議決権の 2分の 1を超える

議決権を保有すること。 

イ 代表企業の議決権保有割合が株主中唯一最大となること。 

ウ ＳＰＣの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでＳＰＣの株式を保有

することとし、中部地方整備局の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、

担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。 

⑤ ＳＰＣを設立する場合は、応募企業又は構成員以外の者で、事業者より業務を受託

し又は請負うことを予定する者（以下「協力企業」という。）についても、第一次

審査資料の提出時に協力企業として明記すること。なお、協力企業とは、ＳＰＣの

設立において、ＳＰＣに出資しない企業のことである。 

⑥ 応募にあたり、代表企業、構成企業又は協力企業それぞれが、第 1．1（5）②に掲

げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。なお、一者が複数の業

務を兼ねて実施すること又は業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担

することは差し支えない。また、第 1．1（5）②に掲げる業務以外の業務を実施す

るその他企業は、実施する業務を明らかにすること。ただし、応募グループの場合

は、同一の者又は相互に資本関係若しくは人的関係において関連のある者が第 1．

1（5）②イに掲げる工事業務のうち a. ・b．の業務と第 1．1（5）②ウに掲げる工

事監理業務を兼務して実施することはできない。また、応募企業の場合は、第 1．

1（5）②ウに掲げる工事監理業務を資本関係又は人的関係において関連のない者に

委託することとする。 

※ 資本関係とは、第 2．6（1）⑩アに同じ。また、人的関係とは同イに同じ。 

⑦ 代表企業、構成員又は協力企業の変更は認めない。ただし、第二次審査資料（提案

書）の提出期限までに代表企業、構成員又は協力企業を変更せざるを得ない事情が

生じた場合は、中部地方整備局と協議するものとし、中部地方整備局が変更を認め
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た場合はこの限りではない。 

⑧ 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかが、他の応募グループの代表企業、構

成企業又は協力企業でないこと。 

⑨ 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係において関連

のある者が、他の応募グループの代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。 

⑩ 上記⑨において、「資本関係又は人的関係において関連のある者」とは、次のアか

らウまでに該当する者をいう。 

ア 資本関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。 

a. 子会社等（会社法（平成 17年法律第 86号）第 2条第 3号の 2に規定する子会

社等をいう。以下同じ。）と親会社等（同条第 4号の 2に規定する親会社等をい

う。以下同じ。）の関係にある場合 

b. 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

イ 人的関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、a．については、会社等（会社法施行

規則（平成 18年法務省令第 12 号）第 2条第 3 項第 2 号に規定する会社等をいう。以

下同じ。）の一方が民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 2 条第 4 号に規定する再

生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 2条

第 7項に規定する更生会社をいう。以下同じ。）である場合を除く。 

a. 一方の会社等の役員（会社法施行規則第 2条第 3項第 3号に規定する役員のう

ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねてい

る場合 

(a) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

i． 会社法第 2条第 11号の 2に規定する監査等委員会設置会社における監査等

委員である取締役 

ii． 会社法第 2条第 12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

iii． 会社法第 2条第 15号に規定する社外取締役 

iv． 会社法第 348 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務

を執行しないこととされている取締役 

(b) 会社法第 402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

(c) 会社法第 575 条第 1 項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会

社をいう。）の社員（同法第 590条第 1項に規定する定款に別段の定めがある

場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。） 

(d) 組合（共同企業体を含む。以下に同じ。）の理事 

(e) その他業務を執行する者であって、上記（a）から（d）までに掲げる者に準

ずる者 

b. 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64条第 2項又は会社更生

法第 67条第 1項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）

を現に兼ねている場合 
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c. 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記ア又はイと同視し

うる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

 

(2) 応募者共通の参加資格要件 

応募企業及び構成員並びに協力企業は、次の①から⑧までの要件を満たさなければな

らない。 

① 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び第 71 条の規定に該当

しない者であること。 

② ＰＦＩ法（平成 11年法律第 117号）第 9条の規定に該当しない者であること。 

③ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者（次項（3）①、（4）①、（6）①の再認定を受けたものを除く。）

でないこと。 

④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるもの

として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者

でないこと。 

⑤ 第一次審査資料（参加表明書等）の提出期限の日から開札の日までの期間に、中部

地方整備局から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和 59 年 3 月 29

日付け建設省厚第 91号、令和 2年 12月 25日国会公契第 22号にて改正）に基づく

指名停止を受けていないこと。また、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業

務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」（平成 10年 8月 5日付け建設省

厚契発第 33 号）及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱

いについて」（平成 14年 10月 29日付け国官会第 1562 号）に基づく指名停止を受

けていないこと。 

⑥ 本事業に係るアドバイザー業務に携わった株式会社近代設計及びアンダーソン・毛

利・友常法律事務所外国法共同事業あるいはこれらの者と資本関係又は人的関係に

おいての関連のある者でないこと。 

⑦ 有識者委員会の委員及び委員以外の者で有識者委員会において出席及び意見を求

められた者が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係においての関連の

ある者でないこと。 

⑧ 上記⑥及び⑦において、「資本関係又は人的関係においての関連のある者」とは、

第 2．6（1）⑩に同じ。 

 

(3) 設計企業の参加資格要件 

代表企業、構成企業又は協力企業のうち、第 1．1（5）②アに掲げる設計業務を実施
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する者（以下「設計企業」という。）は、次の①から④までの要件を満たさなければなら

ない。ただし、調整マネジメント業務（設計段階）のみを実施する者はこの限りでなく、

次の②又は事業監理業務※の実績を有する者若しくは第 2．6（4）に掲げる工事企業の参

加資格要件②を満足する者であれば良いものとする。 

※ 事業監理業務とは、国、特殊法人等（注 1）、地方公共団体（注 2）、地方公社（注 3）又

は大規模な土木工事を行う公益民間企業（注 4）が発注した業務で、工事発注まで

に必要となる測量・設計業務等に対する指導・調整、地元及び建設行政機関等

との協議、事業監理等の業務を行うマネジメント業務。 

① 中部地方整備局（港湾空港関係事務に関することを除く。）における令和 5・6年度

土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受

けていること。（会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申

立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手

続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部地方整備局

長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。） 

② 次のいずれかの実績（設計共同体（注５）にあっては、分担業務としての実績につい

て 1 件以上）を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、

公益法人（注６）又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成

26 年 4 月１日以降公示日までに完了し、引渡済みの業務（発注者から直接請け負

った者として実施した業務）とする。 

ア 電線共同溝の実施（詳細）設計業務 

イ 電線共同溝の基本（予備・概略）設計業務 

（注 1）特殊法人等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行

令（平成 13 年政令第 34号）第 1条に示す、新関西国際空港(株)、首都高速道

路(株)、中日本高速道路(株)、成田国際空港(株)、西日本高速道路(株)、中間

貯蔵・環境安全事業(株)、阪神高速道路(株)、東日本高速道路(株)、本州四国

連絡高速道路(株)、日本中央競馬会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園、国立研究開発法人科学技術振興機構、

独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機

構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人

国立高等専門学校機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青

少年教育振興機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、

独立行政法人自動車事故対策機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立

行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機

構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法

人日本芸術文化振興会、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、独立行政

法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センタ
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ー、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人労働者安全福祉機構（日本道路

公団など同条に規定する法人の組織改編前の法人、附則第 2条及び第 3条に示

す独立行政法人を含む）に加え国土交通省所管のその他の独立行政法人、地方

共同法人日本下水道事業団をいう。 

（注 2）地方公共団体とは地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 1 条の 3 に規定す

る普通地方公共団体（都道府県、市町村）及び特別地方公共団体（地方公共団

体の組合、財産区、及び地方開発事業団）をいう。 

（注 3）地方公社とは、地方道路公社法（昭和 45年法律第 82号）に基づく道路公社、

公有地の拡大の推進に関する法律（昭和 47年法律第 66号）に基づき都道府県

が設置した「土地開発公社」、地方住宅供給公社法に基づき都道府県が設立し

た「住宅供給公社」をいう。 

（注 4）大規模な土木工事を行う公益民間企業とは、鉄道会社、空港会社、道路会社、

電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、電気通信会社をいう。 

（注 5）設計共同体の構成員としての実績は出資比率が 20％以上であること。 

（注 6）公益法人とは、次のものをいう。 

一 公益法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18年法律第

48 号）に基づき設立された一般社団法人又は一般財団法人、及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49 号）に基づき認

定を受けた公益社団法人又は公益財団法人。 

 二 旧民法第 34 条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、平成

20年 12 月 1日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記をしていな

い法人（特例社団法人又は特例財団法人） 

③ 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。 

ア 管理技術者は次に掲げるいずれかの資格を有すること。 

a. 技術士（総合技術監理部門：建設－道路、又は、建設部門） 

b. 国土交通省登録技術者資格（施設分野：道路－業務：計画・調査・設計）  

c. 土木学会認定土木技術者（特別上級土木技術者、上級土木技術者、１級土木技

術者）（国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く） 

イ 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方

公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成

26年 4月１日以降公示日までに完了し、引渡済みの業務（発注者から直接請け負っ

た者として実施した業務）とする。なお、上記の期間に、産前産後休業（労働基準

法（昭和 22 年法律第 49号）第 65条第 1 項又は第 2 項の規定による休業）、育児休

業（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平

成 3 年法律第 76号）第 2条第 1号に規定する休業）及び介護休業（同条第 2号に規

定する休業）（以下単に「休業」という。）を取得した場合は、当該休業の期間に相
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当する期間に応じて実績として求める期間（以下「評価対象期間」という。）を延長

することができるものとし、この場合においては、休業を取得したことを証明する

書類を添付する。 

a. 電線共同溝の実施（詳細）設計業務 

b. 電線共同溝の基本（予備・概略）設計業務 

ウ 外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が

開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）については、あら

かじめ技術士相当又はＲＣＣＭ相当との国土交通大臣認定（旧建設大臣を含む。以

下同じ。）（不動産・建設経済局（旧土地・建設産業局及び旧総合政策局も含む。以

下同じ。）建設市場整備課）を受けている必要がある。なお、参加表明書の提出期限

までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、こ

の場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業

者が指名されるためには競争参加資格確認結果の通知の日までに大臣認定を受け、

認定書の写しを提出しなければならない。 

④ 上記③の実績として挙げた業務実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発

建設部（開発建設部関係事務所を含む）の発注した業務に係る実績である場合にあ

っては、評定点が 60点未満のものは、実績として認めない。 

 

(4) 工事企業の参加資格要件 

代表企業、構成員又は協力企業のうち、第 1．1（5）②イに掲げる工事業務を実施す

る者（以下「工事企業」という。）は、次の①から③までの要件を満たさなければならな

い。第 1．1（5）②イ c．の業務のみを実施する者はこの限りでなく、次の②の要件又は

第 2．6（3）に掲げる設計企業の参加資格要件②を満たせば良いものとする。 

① 中部地方整備局（港湾空港関係事務に関することを除く。）におけるアスファルト

舗装工事の令和 5・6年度一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。

（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者については、手続開始の決定後、中部地方整備局長が別に定め

る手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。） 

② 平成 21 年 4 月１日以降に、元請けとして、完成・引渡しが完了し、下記の条件を

満足する同種工事を施工した実績を有すること。なお、共同企業体の構成員として

の実績は、出資比率 20％以上の場合のものに限る。ただし、乙型ＪＶ（異工種Ｊ

Ｖ）の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行っ

た分担工事の実績であること。 

ア 同種工事として、供用中の道路法上の道路（国道・都道府県道・市町村道のいずれ

か）で車線減少を伴う交通規制を実施し、かつ電線共同溝若しくは情報ボックス類
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の地中化工事を施工した実績を有すること。 

なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部（開発建設部

関係事務所を含む）の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点が 65

点未満のものは、実績として認めない。 

③ 次に掲げる基準を満たす主任（監理）技術者（以下「配置予定技術者」という。）

を当該事業の整備工事業務に着手する日から専任で配置できること。 

ア １級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「こ

れと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。 

・１級建設機械施工技士の資格を有する者 

・技術士（建設部門、農業部門（選択科目を「農業農村工学」又は「農業土木」と

するものに限る。）、森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）又は

総合技術監理部門（選択科目を「建設」、「農業―農業農村工学」、「農業―農業土

木」又は「森林－森林土木」とするものに限る。））の資格を有する者 

・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者（建設業法第

15 条第 2 号ハ該当「建設省告示第 128 号（平成元年 1 月 30 日）最終改正：平成

12年 12月 12日建設省告示第 2345号」を参照） 

・1級土木施工管理技士又は 1級建設機械施工技士の合格を通知されている者のう

ち、合格証明書が交付されていない者（合格通知から 6ヶ月以内に限る。） 

イ 平成 21 年 4 月１日以降に、元請けとして、完成・引渡しが完了し、上記②に掲げ

る同種工事の経験を有する者であること（品質証明員、土木工事品質確認技術者と

しての経験は除く。）なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率 20％以

上の場合のものに限る。ただし、乙型ＪＶ（異工種ＪＶ）の同種工事の施工実績に

ついては、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。

また、上記の期間に 1 年以上の長期休業を取得した場合は、長期休暇期間に相当す

る期間を実績として求める期間に加えることができる。なお、長期休暇を取得した

期間に相当する期間を、実績として求める期間に加える場合、期間は年単位とし、1

年未満は切り捨てとする。なお、当該経験が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局（港

湾空港関係事務に関することを除く。）所掌の工事（旧地方建設局所掌の工事を含

む。）に係るものにあっては、評価点合計が 65 点未満のものを除く。経常建設共同

企業体にあっては、構成員のうち 1 社の配置予定の主任（監理）技術者が上記の工

事経験を有していればよい。 

ウ 配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係（3 ヶ月以上）があるこ

と。 

エ 配置予定技術者は、建設業法第 7 条第 2 号及び第 15 条第 2 号に定められた技術者

（営業所専任技術者）でないこと。 
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オ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者

であること。 

カ 上記アからオまでについて確認出来る書類を添付すること。その添付がされない場

合は、本競争に参加出来ないことがある。 

キ 配置予定技術者については、同一の技術者を重複して他の工事等の候補者とするこ

とは差し支えないが、入札前に、同一の技術者を重複して複数工事（本件を除く）

の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札（特例監理技術者を配置

予定の場合は、同一の技術者が 2 件目の他の工事を落札）したことにより配置予定

の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提

出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことによ

り配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合におい

ては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。また、入札後、他の

工事を落札（特例監理技術者を配置予定の場合は、同一の技術者が 2 件目の他の工

事を落札）したことにより配置予定の技術者を配置できなくなったときは、直ちに

申し出を行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置するこ

とができないにもかかわらず、落札決定までの間に申し出がない場合においては、

指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 

 

(5) 工事監理企業の参加資格要件 

代表企業、構成企業又は協力企業のうち、第 1．1（5）②ウに掲げる工事監理業務を

実施する者（以下「工事監理企業」という。）は、次の要件を満たさなければならない。 

① 平成 21 年 4 月 1 日以降に元請けとして、同種工事（（4）②で掲げる工事）の工事

監督支援、又は、大規模な土木工事を行う公益民間企業自ら工事監督を行った実績

を有すること。 

 

(6) 維持管理企業の参加資格要件 

代表企業、構成員又は協力企業のうち、第 1．1（5）②エに掲げる維持管理業務を実

施する者（以下「維持管理企業」という。）は、次の①から③までの要件を満たさなけれ

ばならない。ただし、点検・補修業務のうち点検業務のみを実施する者は次の①及び②

の要件を満たせば良いものとし、補修業務のみを実施する者は次の③の要件を満たせば

良いものとする。また、調整マネジメント業務（維持管理段階）のみを実施する者はこ

の限りでなく、第 2．6（2）に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良いものと

する。 

① 中部地方整備局（港湾空港関係を除く。）における土木関係建設コンサルタント業

務に係る令和 5・6年度一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。（会

社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てが
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なされている者については、手続開始の決定後、中部地方整備局長が別に定める手

続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。） 

② 平成 26年 4 月１日から令和 6年 3月 31日までの間に完了した、国及び地方公共団

体発注による道路構造物保守点検業務の実績を有していること。 

③ 中部地方整備局（港湾空港関係を除く。）における維持修繕工事の令和 5・6年度一

般競争参加資格の認定を受けていること。（会社更生法（平成 14年法律第 154号）

に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律

第 225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始

の決定後、中部地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定

を受けていること。） 

 

(7) その他企業の参加資格要件 

代表企業、構成員又は協力企業のうち、第 1．1（5）②に掲げる業務以外を実施する

企業の参加資格要件は、第 2．6（2）による。 

 

(8) 競争参加資格確認基準日 

競争参加資格確認基準日は、入札公告時に示される競争参加資格確認申請書の提出期

限の日とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

第３ 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事

項 

1. 民間事業者の責任の明確化に関する事項 

(1) 責任分担の基本的考え方 

中部地方整備局及び事業者は、それぞれのリスク管理能力に応じて適正にリスクを分

担し、互いのリスクに関する負担を軽減することで、良質かつ低廉な公共サービスの提

供を目指す。 

 

(2) 想定されるリスクと責任分担 

本事業の実施に際して想定されるリスクと当該リスクに対する責任分担は、「リスク分

担表」（別紙 6）による。ただし、当該リスク分担を変更する合理的かつ明確な理由のあ

る意見があった場合には、必要に応じてリスク分担の変更等を行うことがある。 

なお、リスク分担の変更の可否については、実施方針に関する質問等に対する回答に

おいて示すものとし、リスク分担を変更した場合は当該回答の内容を入札公告時に示す

事業契約書（案）に反映する。 

 

(3) リスクが顕在化した場合の費用負担の方法 

中部地方整備局又は事業者のいずれかの責めに帰するリスクが顕在化した場合に生じ

る費用は、原則としてその帰責者が全額負担する。 

また、いずれの責めにも帰することができないリスクが顕在化した場合に生じる費用

については、中部地方整備局と事業者が共同又は分担して負担することとし、その負担

方法については「リスク分担表」（別紙 6）によるほか、詳細を入札公告時に事業契約書

（案）において示す。 

なお、中部地方整備局及び事業者は、いかなる場合でも、費用の増加、サービス提供

の遅延、サービス水準の低下を最小限に留めるよう相互に協力し、努力するものとする。 

 

2. 民間事業者の責任の履行の確保に関する事項 

(1) 契約保証金の納付等 

中部地方整備局は、事業契約に基づいて事業者が実施する業務の履行を確保するため、

次の①から③のいずれかの方法による事業契約の保証を求めることを予定している。な

お、契約保証金の金額、保証金額又は保険金額は、本施設の整備費（設計業務に係る調

査・設計費、工事業務に係る工事費、調整マネジメント業務（設計段階）に係る費用及

び工事監理業務に係る工事監理費）に相当する合計額の 10分の 1以上とする。 

① 会計法（昭和 22年法律第 35号）第 29条の 9第 1項に基づく契約保証金の納付 

② 会計法（昭和 22 年法律第 35 号）第 29 条の 9 第 2 項に基づく契約保証金に代わる

有価証券その他の担保の提供 

ア 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 
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イ 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機

関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第

184号）第 2 条第 4項に規定する保証事業会社をいう。）の保証 

③ 会計法（昭和 22 年法律第 35 号）第 29 条の 9 第 1 項ただし書きに基づく契約保証

金の納付に代わる担保の提供 

ア 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

 

(2) 事業の実施状況の監視及び改善要求措置 

① 監視の方法等 

中部地方整備局は、事業者が事業契約に基づいて本事業の実施を適正かつ確実に実

施していることを確認するために、事業者と本事業の各業務を実施する者との間にお

ける契約内容、各業務の実施状況、事業者の財務状況を監視し、必要に応じて是正又

は改善を要求する。詳細は、入札公告時に示す。 

② 改善要求、支払の減額等 

中部地方整備局は、維持管理業務において、事業者の帰責由により要求水準が達成

されていないことが明らかになった場合には、業者に維持管理業務の方法の改善、当

該業務を実施する者の変更等を求めるほか、業者に支払うべき維持管理業務の対価を

減額することができる。詳細は、入札公告時に示す。 

 

(3) 業務履行の検査等 

① 本施設の完成検査 

中部地方整備局は、本施設の引渡しを受ける前に、設計及び工事業務について会計

法（昭和 22年法律第 35号）第 29条の 11第 2項の規定に基づく検査を行う。 

中部地方整備局は、上記の検査の結果、本施設が事業契約に定めた条件に適合しな

い場合は事業者に修補を求め、検査の合格をもって設計及び工事業務の対価を支払う。 

② 維持管理業務の検査 

中部地方整備局は、各支払期の業務完了時に会計法（昭和 22年法律第 35号）第 29

条の 11第 2項の規定に基づく検査を行い、維持管理業務の対価を支払う。 

なお、上記の検査の結果、事業契約に定めた条件に適合しない場合、中部地方整備

局は上記（2）②の措置を講ずる。 
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第４ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

1. 事業対象区域に関する事項 

本事業の事業対象区域の概要は次のとおりである。詳細は、入札公告時に示す。 

・所在地：三重県四日市市茂福町地先～三重県四日市市羽津町地先（※別紙 1「事業

対象位置図」参照） 

・事業対象：一般国道１号 

・事業延長：L=約 3.8km（道路延長 1.9km） 

※ 設計・工事業務・工事監理業務については別紙 3、維持管理業務については別紙

4を参照 

 

2. 本施設の計画に関する事項 

電線共同溝等は、電力・通信管路、特殊部、道路及び道路附属物等で構成され、電力・通

信管路に敷設される通信・電力ケーブル、トランス等の地上機器は含まない。 

(1) 本施設の構成 

分類 工種 施設名 構成 

電
線
共
同
溝
等 

電
線
共
同
溝 

一般部 

電力系管路 管路 

通信系管路 FA管、管路 

道路管理者管路 管路 

特殊部（Ⅰ型） 
電力系または通信

系 

地上機器桝、接続桝または道路管理者通信合

同桝 

特殊部（Ⅱ型） 

電力系 地上機器桝、接続桝 

通信系 
道路管理者通信合同桝 

道路管理者管路 

連系・ 

引込部※ 

連系管 電力管路、通信管路 

連系設備 電力管路、通信管路 

引込管 電力管路、通信管路 

道
路 

車道 

歩道 

車道 舗装、路盤等 

歩道 舗装、路盤等     

道
路 

附
属
物 

その他 
附属施設 排水構造物、縁石、防護柵等 

交差点照明 一部信号共架 

※電線共同溝（管路部）の国道用地内の引込管、連系管については、設計業務及び維持管理

業務に含むが、工事業務及び工事監理業務には含まない。また、連系設備については、

設計業務、工事業務、工事監理業務及び維持管理業務いずれにも含まない。 
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(2) 解体撤去・復旧・移設対象施設 

電線共同溝の整備にあたり解体撤去、復旧、移設する施設は次のとおりであり、整備

にあたり支障となる施設のみを基本とする。なお、歩道（舗装）及び照明は全て解体撤

去・復旧するものとする。 

① 解体撤去、復旧対象施設 

車道及び歩道（路盤、舗装）、照明等 
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第５ 事業契約の解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項 

1. 疑義が生じた場合の措置 

中部地方整備局が入札手続において配布した一切の資料、当該資料に係る質問回答書及び

応募者が提出した提案書並びに中部地方整備局と選定事業者との間で締結された協定及び中

部地方整備局と事業者との間で締結された事業契約等の解釈に疑義が生じた場合は、中部地

方整備局と選定事業者及び事業者が本事業の円滑な遂行を前提とし、誠意をもって協議の上、

解決を図る。 

 

2. 管轄裁判所の指定 

基本協定及び事業契約に係る紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判

所とする。 
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第６ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

1. 事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置 

本事業の継続が困難となる事由が発生した場合は、事業契約に定める事由ごとに中部地方

整備局又は事業者の責任に応じて、必要な修復その他の措置を講じる。 

 

2. 事業の継続が困難となった場合の措置 

修復その他の措置を講じたにもかかわらず、本事業の継続が困難となった場合は、事業契

約の定めるところにより本事業を終了する。 

(1) 事業者の帰責事由により事業の継続が困難となった場合 

① 事業者の実施する業務内容が、事業契約に定める要求水準を達成していないことが

判明した場合、その他事業契約に定める事業者の帰責事由に基づく債務不履行又は

その懸念が生じた場合は、中部地方整備局は事業者に対して改善勧告を行い、一定

期間内に改善復旧計画の提出及び実施を求めることができる。ただし、事業者が当

該期間内に修復することができなかった場合は、中部地方整備局は事業契約を解除

することができる。 

② 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、事業契約に基

づく本事業の継続が困難であると判断される場合は、中部地方整備局は事業契約を

解除できる。 

③ 上記①又は②を含め、中部地方整備局が事業契約を解除できる事由の詳細は、事業

契約書で定める。 

④ 上記①又は②の規定により中部地方整備局が事業契約を解除した場合は、事業契約

の定めるところにより、中部地方整備局は事業者に対して損害賠償の請求等を行う

ことができる。 

 

(2) 中部地方整備局の帰責事由により事業の継続が困難となった場合 

① 中部地方整備局の帰責事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった

場合は、事業者は事業契約を解除できる。 

② 上記①を含め、事業者が事業契約を解除できる事由の詳細は、事業契約書で定める。 

③ 上記①の規定により事業者が事業契約を解除した場合は、事業契約の定めるところ

により、事業者は中部地方整備局に対して損害賠償の請求等を行うことができる。

なお、請求する損害賠償の内容及び金額については、中部地方整備局と事業者が協

議して定めるものとする。 

 

(3) いずれの責めにも帰さない事由により事業の継続が困難となった場合 

① 中部地方整備局又は事業者の責めに帰すことのできない不可抗力その他の事由に

より本事業の継続が困難となった場合は、中部地方整備局及び事業者との間で本事

業の継続の可否について協議を行う。 

② 一定の期間内に上記①の協議が調わない場合は、中部地方整備局が協議の内容を踏
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まえ、本事業の継続の可否を決定することとし、中部地方整備局は、事前に事業者

に通知することにより、事業契約を解除できる。 

③ 事業契約を解除する場合の措置については、事業契約の定めに従う。 

④ 不可抗力の定義については、事業契約に定める。 

 

3. 金融機関等との協議 

中部地方整備局は、本事業の安定的な継続を図ることを目的として、事業者に本事業に関

する資金を供給する金融機関等と協議を行い、当該金融機関等と直接協定を締結することが

ある。 
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第７ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

1. 法制上及び税制上の措置に関する事項 

事業者が本事業を実施するにあたり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措置が適

用される場合には、それによることとする。 

なお、中部地方整備局は、現時点では、本事業に係るこれらの措置等を想定していない。

今後、法制や税制の改正により措置が可能となる場合は、中部地方整備局は当該措置の適用

以降の事業契約上の措置について検討を行うものとする。 

 

2. 財政上及び金融上の支援に関する事項 

事業者が本事業を実施するにあたり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能

性がある場合は、中部地方整備局はこれらの支援を事業者が受けることができるように努め

るものとする。 

 

3. その他の措置及び支援に関する事項 

中部地方整備局は、事業者による事業実施に必要な許認可等の取得に関し、必要に応じて

協力する。また、法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合は、中部地

方整備局は、必要に応じて協力する。 
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第８ その他特定事業の実施に関し必要な事項 

1. 問合せ先 

本事業の実施方針の公表に関する問合せ先は、以下のとおりである。 

国土交通省 中部地方整備局 道路部 道路管理課 

住所：〒460-8514 愛知県名古屋市中区三の丸２丁目５番１号 

（名古屋合同庁舎第２号館内） 

TEL ：（052）953－8176 

Mail：cbr-r6kanripfi@gxb.mlit.go.jp 

なお、実施方針の内容について電話での直接回答は行わない。 

 

2. 情報公開及び情報提供 

本事業に関する情報提供は、中部地方整備局ホームページを通じて適宜行う。 

（ https://www.cbr.mlit.go.jp/contract/pfi/mochibuku_kyoudoukou/index.htm） 

 

3. 実施方針等に関する現地説明会及び質問・意見等の受付等 

(1) 実施方針等に関する説明会 

   実施方針等に関する説明会の概要は、以下のとおりである。 

日時 令和 6 年 7 月 12 日（金） 13時 30分～15時 30分 

開催方法 WEB 開催  

説明内容 1．実施方針等について 

2．電線共同溝 PFI 事業の概要について 

申込方法 下記の申込内容を電子メールに記載し、下記の申込先のメールアドレ

スに送信後、電話により着信を確認すること 

申込内容 1．申込者情報： 

会社名、担当者氏名、連絡先メールアドレス、連絡先電話番号  

申込先 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 道路管理第二課 

住所：〒514-8502 三重県津市広明２９７ 

TEL ：（059）229－2222 

Mail：cbr-miedoukan2@mlit.go.jp 

申込期限 令和 6 年 7 月 11日（木） 17 時まで 

WEB参加方法 申込を行った民間事業者には、令和 6年 7月 12日（金）の 10 時まで

に、WEB 参加用の URL 等を連絡先メールアドレスに送付する  

留意事項 当日は、公表資料（実施方針及び要求水準書（案））の配布を行わない

ため、民間事業者において準備すること 

【WEB】での参加は人数制限を設けない 

 

(2) 設計図書等の閲覧 

本事業に応募する民間事業者は、以下の資料を閲覧することができる。ただし、資料

の貸与はできない。 

mailto:cbr-r6kanripfi@gxb.mlit.go.jp
https://www.cbr.mlit.go.jp/contract/pfi/mochibuku_kyoudoukou/index.htm
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資料名 令和４年度 三重管内北部電線共同溝設計業務に関する設計成果 

（国道１号：電線共同溝の予備設計に関するもの） 

閲覧場所 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 道路管理第二課 

閲覧期間 令和 6年 7月 5日（金）から入札公告日の前日までの休日を除く毎日 

9 時 00分から 17時 00分まで 

問合せ先 事前に希望日について、以下の問合せ先に連絡すること 

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 道路管理第二課 

住所：〒514-8502 三重県津市広明２９７ 

TEL ：（059）229－2222 

Mail：cbr-miedoukan2@mlit.go.jp 

 

(3) 実施方針に関する質問・意見受付 

中部地方整備局は、実施方針等に記載された内容に関する質問・意見を以下のとおり

受け付ける。 

受付期間 令和 6年 7月 5日（金）から 7月 19日（火）17時まで 

提出先 第 8．1の問合せ先 

作成方法 「実施方針等への質問書」（様式 2）、「実施方針等への意見書」（様式 3）

を用いること 

提出方法 電子メールの添付ファイルとして第 8．1の問合せ先に送信し、電話に

より着信を確認すること 

 

(4) 実施方針に関する質問回答 

上記（3）により受け付けた質問及びこれに対する回答は、中部地方整備局ホームペー

ジにおいて公表する予定である。なお、実施方針の内容について電話での質問受け付け

回答は行わない。また、質問者の競争上の地位その他正当な利益の保護の観点から、不

開示とすることが妥当であると判断したものについては、質問及び回答を公表しない場

合がある。 

 

(5) 意見に対するヒアリング 

上記（3）により受け付けた実施方針に関する意見のうち、中部地方整備局が必要と判

断した場合、当該提出者から直接ヒアリングする場合がある。 

 

(6) 実施方針の変更 

中部地方整備局は、民間事業者からの意見及び提案等を踏まえ、ＰＦＩ法第 7 条に定

める特定事業の選定までに実施方針の内容を見直し、変更することがある。 

実施方針の変更を行った場合は、中部地方整備局ホームページ等への掲載その他適宜
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の方法により速やかに公表する。 

 

4. 使用言語 

本事業に関して使用する言語は日本語とする。 

 

5. 提出書類の作成に関する事項 

提出書類の作成及び提出等に係る費用は応募者の負担とする。 

 

6. その他 

(1) 公共調達における人権尊重の取組の推進 

  「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和４ 

年９月 13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡 

会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 
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別紙 1 事業対象位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土地理院 地理院地図 

国道１号 

四日市茂福電線共同溝 

事業延長：L=約 3.8km 

（道路延長 L=約 1.9km） 
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別紙 2 事業対象区域図 
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別紙 3 設計業務・工事業務・工事監理業務の対象範囲 
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別紙 4 維持管理業務の対象範囲 
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別紙5 リスク分担表 
<「負担者」の凡例> 

○：リスクが顕在化した場合に原則として負担する 
△：リスクが顕在化した場合に限定的に負担する 

空欄：原則としてリスク負担がない 

段階 リスク分類 番号 リスク内容 

負担者 

説明 
 国 

事
業
者 

共
通 

選定企業等
に関するリ
スク 

1 
業務を委託し、又は請け負わせる企業（選定
企業）その他の第三者（その使用人を含む。）
の使用に係る責任 

 ○ 

選定企業等の責めに帰す事由
は、事業者の責めに帰す事由と
みなす。また、選定企業等を当
事者又は関係者とする紛争、起
訴等に起因する増加費用又は損
害については、事業者が負担す
る。 

支払い遅延
リスク 

2 国の支払いの遅延 ○  
国は事業者に遅延利息を支払
う。 

 3 事業者の国への支払いの遅延  ○ 
事業者は国に遅延利息を支払
う。 

資金調達リ
スク 

4 
本事業の実施に関する費用の事業者の資金
調達に関する責任 

 ○  

金利変動リ
スク 

5 
基準金利確定日までの金利変動による資金
調達コストの増加 

○  
事業契約締結後、特定の時期（施
設の完成引渡日以前）に、基準
金利を入札時のものから改定
し、確定することを予定してい
る。 

 6 
基準金利確定日以降の金利変動による資金
調達コストの増加 

 ○ 

国の関連業
務に関する
リスク 

7 
国が道路に関連して別途発注する業務にお
いて、国が使用する第三者（その使用人を含
む。）に係る責任 

○  
ただし、事業者による当該第三
者との調整が不適当であったと
認められる場合を除く。 

税制変更リ
スク 

8 
消費税又は地方消費税の税率変更による増
加費用 

○   

  9 
消費税又は地方消費税以外で、すべての者に
影響する税制の変更又は新設による増加費
用 

 ○  

 10 
本事業又は国が所有する道路の建設、維持管
理に特別に又は類型的に影響を及ぼす税制
の変更又は新設による増加費用 

○   

法令変更リ
スク 

11 
合理的な防止手段を期待できず、本事業の遂
行上重大な支障を与えると認められる法令
変更又は新設による増加費用 

○  
ただし、事業の継続に過分の費
用を要する場合は、契約を解除
できるものとする。 

12 
上記以外の法令変更又は新設による増加費
用 

 ○  

不可抗力リ
スク 

13 

電線共同溝設計業務、工事業務及び工事監理
業務における不可抗力により生じる増加費
用又は損害（期間変更に伴う費用、施設の損
壊に伴う費用、調査費用等を含む。） 

○ △ 

増加費用又は損害について、工
事費等の 1％相当額までを事業
者が負担し、これを超えた金額
を国が負担する。数次にわたり
不可抗力が発生する場合、電線
共同溝整備期間の累計額に対し
て適用する。ただし、保険等に
よるてん補がある場合は、増加
費用及び損害からこれを控除し
て上記を適用する。なお、本事
業の継続に過分の費用を要する
場合は、契約を解除できるもの
とする。 

14 
維持管理業務における不可抗力により生じ
る増加費用又は損害（期間変更に伴う費用、
施設の損壊に伴う費用、調査費用等を含む。） 

○ △ 

増加費用又は損害について、当
該年度の維持管理費の 1％相当
額までを事業者が負担し、これ
を超えた金額を国が負担する。
数次にわたり不可抗力が発生す
る場合、1年度間の累計額に対し
て適用する。ただし、保険等に
よるてん補がある場合は、増加
費用及び損害からこれを控除し
て上記を適用する。なお、本事



 

 35 

段階 リスク分類 番号 リスク内容 

負担者 

説明 
 国 

事
業
者 

業の継続に過分の費用を要する
場合は、契約を解除できるもの
とする。 

要求水準変
更リスク 

15 
国の指示による要求水準の変更により生じ
る増加費用 

○   

  16 

法令の変更又は新設、税率の変更、技術革新
等による、事業費の減額を目的とした要求水
準の変更又は業務遂行方法の採用が可能で
あると認められた場合の事業費の減額 

 ○  

許認可取得
遅延リスク 

17 
許認可の取得・維持に関する責任及び損害
（許認可取得の遅延から生じる増加費用を
含む。） 

 ○ 
ただし、国が許認可を取得する
必要がある場合を除く。 

知的財産権
侵害のリス
ク 

18 

本事業の実施にあたり第三者の知的財産権
等を侵害し、又は事業者が作成した成果物等
が第三者の知的財産権等を侵害した場合に、
第三者に生じた損害の賠償 

 ○  

要求水準の
確保に係る
リスク 

19 

要求水準の達成に疑義が生じた場合の検査
のために、又は要求水準を達成しない、若し
くは達成しないおそれがあると判断された
場合の修補、改善等のために生じた増加費用 

 ○  

住民運動に
関するリス
ク 

20 
無電柱化の導入に関する住民団体等の反対
運動への対応及びそれに起因する事業期間
の変更、契約解除等に伴う追加費用 

〇 〇 

「国」の提示条件に対する地域
住民等の要望活動又は訴訟に起
因して増加費用が生じる場合
は、当該増加費用を合理的な範
囲内において国が負担、その他
については事業者が負担する。 

21 
電線共同溝等の施工及び管理に関する住民
の反対運動への対応及びそれに起因する事
業期間の変更、契約解除等に伴う追加費用 

 〇  

電
線
共
同
溝
の
設
計 

土地の瑕疵
に関するリ
スク 

22 
事業契約締結前に予期することができない
土地の瑕疵に起因する増加費用 

○   

国の貸与資
料に関する
リスク 

23 
敷地に関する国の貸与資料の誤り、欠如、不
明瞭等に起因する増加費用 

○   

調査に関す
るリスク 

24 
国による敷地に関する調査の未実施、不備、
誤り等に起因する増加費用 

〇   

25 
事業者による敷地に関する調査の未実施、不
備、誤り等に起因する増加費用 

 〇  

設計変更に
関するリス
ク共通 

26 
国の帰責事由による設計変更による増加費
用又は損害 

〇   

27 
事業者の帰責事由による設計変更による増
加費用又は損害 

 〇  

28 
上記以外の設計変更による 
増加費用又は損害 

○ ○ 
占用業者等との調整による設計
変更については、協議によるも
のとする。 

設計図書の
瑕疵リスク 

29 
国が実施した予備設計（参考）の瑕疵による
増加費用又は損害 

 〇 
予備設計（参考）はあくまで参
考として貸与する。 

30 
本事業の設計業務の成果の瑕疵による増加
費用又は損害 

 〇  

環境対策リ
スク 

31 
本事業の実施が近隣住民の生活環境に与え
る影響の調査及び合理的に要求される範囲
での近隣対策の実施に係る責任及び費用 

 ○  

32 
本事業の実施に関して、国の帰責事由により
生じた近隣住民等の要望活動・訴訟に起因す
る増加費用 

○   

33 
本事業の実施に関して、国の帰責事由以外に
より生じた近隣住民等の要望活動・訴訟に起
因する増加費用 

 ○  
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段階 リスク分類 番号 リスク内容 

負担者 

説明 
 国 

事
業
者 

電
線
共
同
溝
の
整
備
・
引
渡
し 

引渡し遅延
リスク 

34 
国の帰責事由による引渡しの遅延による増
加費用 

○  
国は増加費用を負担する。ただ
し、未実施の管理業務相当分の
対価については支払わない。 

35 
与条件として明示していない地中障害物の
処理によるもの 

○   

36 
事業者の帰責事由による引渡しの遅延によ
る増加費用又は損害 

 ○ 
事業者は国に損害遅延金を支払
う。 

工事中止・
中断リスク 

37 
国の帰責事由による工事の全部又は一部の
一時中止による増加費用 

○   

38 
事業者の帰責事由による工事の全部又は一
部の一時中止による増加費用 

 ○  

臨機の措置
に関するリ
スク 

39 
災害防止等のための臨機の措置に要した費
用（不可抗力に起因する場合を除く） 

○ ○ 

施設費の範囲において事業者が
負担することが明らかに適当で
ないと認められる部分について
は国が、その他については事業
者が負担する。 

第三者への
損害リスク 

40 

工事の施工に伴い通常避けることのできな
い騒音、振動、大気汚染、地盤沈下、地下水
の断絶、水質汚濁等の理由により、工事の施
工について第三者に及ぼした損害 

○ ○ 

「設計図書等」の内容如何にか
かわらず「本施設」の整備を行
う上で避けることのできないも
のと国が判断する場合は協議。 

41 
上記以外で、国の帰責事由により、工事の施
工について第三者に及ぼした損害 

○  
ただし、保険によりてん補され
た部分を除く。 

42 
その他国の帰責事由以外で、工事の施工につ
いて第三者に及ぼした損害 

 ○  

部分使用に
よる損害リ
スク 

43 
引渡し日前の国の施設の利用による増加費
用又は損害 

○   

契約不適合
リスク 

44 

契約不適合にかかる修補及び履行の追完並
びにこれに要する費用（又は、当該契約不適
合が重要なものでなく、かつその修補に過分
の費用を要する場合の修補に代わる損害賠
償） 

 ○ 

契約不適合責任期間は、施設の
引渡し後２年以内とする。（当該
契約不適合が事業者の故意若し
くは重大な過失により生じた場
合については10年以内） 

物価上昇リ
スク 

45 
施設整備期間中の賃金水準又は物価水準の
上昇による電線共同溝整備費の増加 

○ △ 

ただし、特殊な要因又は予期す
ることのできない特別な事情に
より、著しく、急激な価格水準
の変動が生じた場合について
は、施設整備費の変更について
国と協議できる。 

事業用地の
維持保全リ
スク 

46 
施設整備期間中の敷地の維持保全及びこれ
に要する費用 

 ○  

管
理 臨機の措置

に関するリ
スク 

47 
災害防止等のための臨機の措置に要した費
用（不可抗力に起因する場合を除く） 

○ ○ 

維持管理費の範囲において事業
者が負担することが明らかに適
当でないと認められる部分につ
いては国が、その他については
事業者が負担する。 

第三者への
損害リスク 

48 
国の帰責事由により、維持管理業務の実施に
ついて第三者に及ぼした損害（騒音、振動等
の理由によるものを含む。次に同じ。） 

○   

49 
国の帰責事由以外により、維持管理業務の実
施について第三者に及ぼした損害 

 ○  

施設の損傷
リスク 

50 
国の帰責事由による施設の損傷を復旧する
ための費用 

○   

51 
事業者の帰責事由による施設の損傷を復旧
するための費用 

 ○  

52 
国又は事業者のいずれの責めにも帰さない
事由による施設の損傷を復旧するための費
用（不可抗力に起因する場合を除く。） 

○  
国は事業者に生じた増加費用を
負担する。 

占用物件へ
の損害リス
ク 

53 
事業者の帰責事由により、管理業務の実施に
ついて電線共同溝に入溝する占用物件に与
えた損害 

 ○  

管理業務の
開始遅延・

54 
国の帰責事由による管理業務の全部又は一
部の開始遅延、中止又は中断による維持管理

○ ○ 
国は事業者に生じた増加費用を
負担する。 
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段階 リスク分類 番号 リスク内容 

負担者 

説明 
 国 

事
業
者 

中止・中断
リスク 

費の減額 

55 
事業者の帰責事由による管理業務の全部又
は一部の開始遅延、中止又は中断による維持
管理費の減額 

 ○  

物価上昇リ
スク 

56 
管理中の賃金水準又は物価水準の上昇によ
る維持管理費の増加 

○ △ 
一定の条件を満たす場合につい
ては、維持管理費を改定する。 

契
約
終
了
・
解
除 

原状回復リ
スク 

57 

契約の終了時又は解除時に、事業者（選定企
業その他の第三者を含む。）が所有する設備
その他の物件等を電線共同溝から撤去する
とともに、事業場所を業務運営に支障のない
状態に復旧する費用 

 ○  

移行期間保
全リスク 

58 
契約解除通知時から引渡し又は業務引継ぎ
の完了の時までの施設の出来形又は施設の
維持保全に要する費用 

 ○  

契約解除リ
スク 

59 国の帰責事由による契約解除 ○   
60 事業者の帰責事由による契約解除  ○ 事業者は国に違約金を支払う。 

61 不可抗力に起因する契約解除 ○ ○ 
国及び事業者は応分に増加費用
又は損害を負担する。 

62 法令変更に起因する契約解除 ○ ○ 
国及び事業者は応分に増加費用
又は損害を負担する。 
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Summary 

 

1. Administrators of public facilities:  

Hisanobu satou, Director-General of Chubu Regional Development Bureau, Minister of Land, Infrastructure, 

Transport and Tourism 

 

2. Classification of the service to be produced:  

41, 42 

 

3. Subject matter of the contract:  

PFI-based design, construction and maintenance of the National Highway Route 1 Mochibuku 

Common-Use Cable Tunnel（BTO-scheme） 

 

4. Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification:  

October,November 2024（Details to be announced.） 

 

5. Contact point for the project:  

Planning Division, General Affairs Department, Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, 

Infrastructure, Transport and Tourism  

2-5-1, Sannomaru, Nakaku, Nagoya460-8514, Japan  

TEL 052-953-8176 
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様式１ 実施方針等に関する質問書 

令和  年  月  日 

 

実施方針等への質問書 

 

「国道１号四日市茂福電線共同溝ＰＦＩ事業」に関する実施方針等について、次のとおり質問があり

ますので提出します。 

 

提出者

会社名

所属

担当者名

電話

FAX

E-mail  

No. 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 内容

■実施方針に関する事項
（記載例） 実施方針 1 第1 1 (1) 事業目的

1 要求水準書（案） 6 第2 1 (1) 一般事項

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

■その他資料に関する事項
（記載例） 別紙5 リスク分担表

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

＊適宜、行の挿入・削除を行ってください。  

様式 2 実施方針等に関する意見書 

令和  年  月  日 
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実施方針等への意見書 

 

「国道１号四日市茂福電線共同溝ＰＦＩ事業」に関する実施方針等について、次のとおり意見があり

ますので提出します。 

 

提出者

会社名

所属

担当者名

電話

FAX

E-mail  

No. 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 内容

■実施方針に関する事項
（記載例） 実施方針 1 第1 1 (1) 事業目的

1 要求水準書（案） 6 第2 1 (1) 一般事項

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

■その他資料に関する事項
（記載例） 別紙5 リスク分担表

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

＊適宜、行の挿入・削除を行ってください。  


