

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	平成 3 0 年度 三遠南信道飯喬道路 3 工区施工計画検討業務
業 務 概 要	施工計画検討 一式
契 約 担 当 官 等 の 氏 名 並 び に 部 所 属 称 所 属 称	分任支出負担行為担当官飯田国道事務所長 尾出 清 飯田市東栄町 3 3 5 0 番地
契 約 年 月 日	平成 3 0 年 6 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 中部支社
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区錦 1 - 5 - 1 3
契 約 金 額	4 3, 2 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
予 定 価 格	4 5, 6 0 8, 4 0 0 円 (税込み)
随意契約によることとした理由	〈簡易公募型プロポーザル方式 (拡大) 〉 本業務は、三遠南信道飯喬道路 3 工区の建設事業実施にあたり、効率的に事業を進めるための施工計画検討、事業進捗管理 (プロジェクトマネジメント) 及びこれらに付随する各種設計を行うものである。 上記業者は企画提案書の提出があった 2 者のうち、企業及び配置予定管理技術者の実績・信頼度、業務の実施方針・実施体制、特定テーマに対する提案、ヒアリング結果について、総合的に評価を行った結果、求める業務内容等に合致し、最も優れていることから特定したものである。 適用法令：会計法第 2 9 条の 3 第 4 項 予算決算及び会計令第 1 0 2 条の 4 第 3 号
業 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 (自)	平成 3 0 年 6 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	平成 3 1 年 3 月 1 5 日
備 考	

平成30年度 三遠南信道飯橋道路3工区施工計画検討業務 技術点評価結果（簡易公募型プロポーザル方式（拡大））

1. 件名 平成30年度 三遠南信道飯橋道路3工区施工計画検討業務

2. 所属事務所 飯田国道事務所

テーマ1 事業全体工程上の遅延リスクを検討するうえでの留意点に対する対応策

3. 入札日時 平成30年6月12日 10時00分

番号	称号又は名称	基本事項(企業)						小計 (A)	基本事項(技術者)					小計 (B)	企画提案書					小計 (C)	合計 (A)+(B)+(C)	参考見積 業務コストの妥当性	特定
		業務実績	業務成績	企業信頼度 (優良表彰の有無)	業務拠点	地域精通度 (地域での業務経歴)	事故及び不誠実な行為		管理技術者						非特定案件に該当	実施方針	業務実施体制	特定テーマ					
									資格	業務実績	業務成績	技術者信頼度 (優良表彰の有無)	照査技術者 (資格)					テーマ①					
		5	4	2	—	—	(-2)	11	5	5	10	4	5	29		10	5	50	—	65	105	—	—
1	大日コンサルタント(株)	5	3	2	—	—	0	10	5	5	7	0	5	22		7	4	32	—	43	75	○	×
2	(株)建設技術研究所 中部支社	5	4	2	—	—	0	11	5	5	6	2	5	23		7	4	38	—	49	83	○	○