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令和元年度１号北勢バイパス坂部トンネル起点側施工方法検討業務

現地踏査1式　計画準備1式　既施工区間の沈下変状実績の分析・把
握1式　低土被り部の施工方法検討1式　説明用資料作成1式　地元
関係者との打合せ1式　報告書作成1式

分任支出負担行為担当官北勢国道事務所長  伏木　章尋

四日市市南富田町４番６号

令和 　元 年 １１ 月 ２９ 日

日本シビックコンサルタント（株）大阪支店

大阪府大阪市北区西天満１－２－５

２４,９７０,０００ 円（税込み）

２４,９８１,０００ 円（税込み）

＜簡易公募型プロポーザル（拡大）方式＞　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　本業務は、国道１号北勢バイパスの市道日永八郷線から国道477号バイパス
の早期の開通に向けて、過年度施工実績を踏まえた坂部トンネル起点側低土被
部の施工方法検討を実施することにより、円滑な事業推進を図るものである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　上記企業は、企画提案書の提出があった２者のうち、企業及び配置予定管理
技術者の実績・信頼度・業務の実施方針・実施体制、特定テーマに対する提案
、ヒアリング結果について、総合的に評価を行った結果、求める業務内容に合
致し、最も優れていることから特定したものである。　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
適用法令：会計法第２９条の３第４項　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号　

土木関係建設コンサルタント業務

令和 　元 年 １１ 月 ３０ 日

令和 　２ 年 　５ 月 ２９ 日



１．件名 令和元年度　１号北勢バイパス坂部トンネル起点側施工方法検討業務

２．所属事務所 北勢国道事務所 テーマ１：坂部トンネル起点側低土被り部における地上部の影響を

３．入札日時 　考慮した施工方法を検討するための手法の提案
参考見積
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令和元年度　１号北勢バイパス坂部トンネル起点側施工方法検討業務　　技術点評価結果（簡易公募型プロポーザル方式（拡大））  

令和1年11月20日
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