




【工事概要】 令和8年度 愛知労災特別介護施設電気設備改修工事 (発注規模：140百万円以上230百万円未満) ※入札情報サービスより

※この概要書は、主な工事内容などを記載しています。詳細は図面をご覧ください。
 入札説明書の記載内容と齟齬がある場合は、入札説明書を優先します。

- **工事場所**：愛知県瀬戸市山手町294-5
- **建物概要**：
 - 庁舎Ⅰ 鉄筋コンクリート造 地上2階建 延べ面積 988㎡
 - 庁舎Ⅱ 鉄筋コンクリート造 地上3階建 延べ面積 3,482㎡
 - 宿舎Ⅲ 鉄筋コンクリート造 地上3階建 延べ面積 1,999㎡
 - 宿舎Ⅳ 鉄筋コンクリート造 地上3階建 延べ面積 4,062㎡
- **工期**：工事の始期から302日間
 (ただし令和8年10月1日(工事着手期限)までに工事を開始すること)
 <余裕期間制度(任意着手方式)>
※余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要です。



- **工事概要**：
 - ①中央監視制御設備の改修を行う。
 - ②上記に伴う建築、機械設備の改修を行う。



概略工事工程表(参考)

月	1か月目	2か月目	3か月目	4か月目	5か月目	6か月目	7か月目	8か月目	9か月目	10か月目	
電気設備工事	準備期間・調査		設計		製作			試運転・調整			検査
						配線工事		工事			

※本概略工程表は発注者側の想定であり、詳細工程は工事契約後、受注者の作成する工程表をもとに、監督職員との協議により決定します。

◆この工事概要は、主な工事内容などをお知らせする参考資料で、契約図書の一部ではありません。

なお、入札説明書、設計図書等の記載内容と齟齬がある場合は、入札説明書、設計図書等を優先します。

◆資材等の価格変動への対策については、契約後、労務及び資材等の価格の著しい変動、資材等の納期遅れなどにより、工事費用や工期の変更が必要となった場合には、適切に対応します。