

令和7年度 名古屋国税局業務センター建築工事

■工事場所：愛知県名古屋市東区泉1丁目17-8

■建物概要：①庁舎（新築）：鉄骨造（一部木造）

6階建 延べ面積 3,595.94㎡

②既存庁舎（改修）：鉄筋コンクリート造

3階建（塔屋1階） 延べ面積 1,261.87㎡

③自転車置場（取りこわし）：鉄骨造

平屋建 延べ面積 38.88㎡

④ポンプ室（取りこわし）：コンクリートブロック造

平屋建 延べ面積 22.44㎡

⑤外構（撤去新設）

■工期：令和8年4月1日から令和9年10月14日まで

（余裕期間：契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで）

※余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

■工事概要：①庁舎の新築を行う。（エレベーターの設置を含む）

②既存庁舎の改修を行う。（床補強、内装改修、便所改修）

③既存自転車置場、ポンプ室の取りこわしを行う。


④外構の撤去新設を行う。

■概略工程表（想定）

年	令和8年									令和9年									
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
準備期間																			
工事期間																			
試運転調整・検査																			



庁舎外観イメージ



庁舎配置図

- ・本工事期間中の既存庁舎は、**全館無人**である。
- ・既存庁舎は、**現場事務所等として利用できる。**

◆この工事概要は、主な工事内容などをお知らせする参考資料で、契約図書の一部ではありません。

なお、入札説明書、設計図書等の記載内容と齟齬がある場合は、入札説明書、設計図書等を優先します。

◆資材等の価格変動等への対策について：契約後、労務及び資材等の価格の著しい変動、資材等の納期遅れなどにより、工事費用や工期の変更が必要となった場合には、適切に対応します。