

【工事概要】 令和7年度 木曽三川公園センター水と緑の館新築等工事

（施設概要）

■工事場所：岐阜県海津市海津町油島地先

■工期：令和8年3月2日から令和9年10月13日

（余裕期間：契約締結日の翌日から令和8年3月1日まで）

<余裕期間制度（発注者指定方式）>

※余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。


■建物概要：取りこわし 既存水と緑の館 鉄筋コンクリート造＋鉄骨造2階建 延べ面積3,045.06㎡
新築 水と緑の館 鉄骨造＋木造 平屋建 延べ面積1,309.76㎡

- 工事概要：①既存水と緑の館の取りこわし
②水と緑の館（展示施設）の新築
③上記に伴う電気設備工事
④上記に伴う機械設備工事



完成パース

■内観イメージ



◆工事期間中、工事エリア以外は施設利用中です。

本工事対象範囲
(建築物・工作物)

工事範囲配置図

■概略工事工程表（参考）

年	令和 8 年											令和 9 年									
月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
準備期間																					
既存取りこわし																					
展示施設新築																					

◆この工事概要は、主な工事内容などをお知らせする参考資料で、契約図書の一部ではありません。

なお、入札説明書、設計図書等の記載内容と齟齬がある場合は、入札説明書、設計図書等を優先します。

◆資材等の価格変動等への対策について：契約後、労務及び資材等の価格の著しい変動、資材等の納期遅れなどにより工事費用や工期の変更が必要となった場合等には、契約書に基づき変更契約を行うなど適切に対応します。