# 【工事概要】 令和６年度　名古屋第２地方合同庁舎改修工事

**※この概要書は、主な工事内容などを記載しています。詳細は図面をご覧下さい。**
**入札説明書の記載内容と齟齬がある場合は、入札説明書を優先します。**

**■工事場所：愛知県名古屋市中区三の丸2－5－１**

**■建物概要：庁舎　SRC造　地上8階建　地下2階　塔屋1階**
**延べ面積 24,378㎡**

**■工　　期：契約締結日の翌日から令和7年1月31日まで**
**（ただし、令和6年5月7日までに工事の始期を設定することとし、工期は工事の始期から270日間とする。）**
**〈余裕期間制度（任意着手方式）〉**

**■工事概要：①3階の内部改修を行う。**
**②内部改修にかかる電気設備・機械設備の改修を行う。**



配置図　改修建物　現場事務所資材置き場（地下１階駐車場にも車両３台分のスペースあり）




３階平面図

工事ステップ1　工事ステップ2　工事ステップ3

**■概略工事工程表（参考）**




※本工程表は発注者側の想定であり、詳細工程は工事契約後受注者の作成する工程表をもとに、監督職員との協議により決定します。

**◆資材等の価格変動等への対策について：契約後、労務及び資材等の価格の著しい変動、資材等の納期遅れなどにより工事費用や工期の変更が必要となった場合等には、必要に応じて契約書に基づき変更契約を行うなど適切に対応します。**
**【参考】「入契法適正化指針」の一部変更について（閣議決定）**
**https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00111.html**