


【工事概要】 令和6年度 名古屋第2国税総合庁舎電気設備改修工事

※この概要書は、主な工事内容などを記載しています。詳細は図面をご覧ください。入札説明書の内容と齟齬がある場合は、入札説明書を優先します。

- 工事場所：愛知県名古屋市中区三の丸3 - 6
- 建物概要：庁舎 SRC - 8 - B1 延床面積：8, 168㎡
- 工期：工事の始期から210日間
(ただし、令和6年8月2日(工事着手期限)までに工事を開始すること。)
<余裕期間制度(任意着手方式)>
- 工事概要：庁舎 B1階から R階までの照明器具の改修(Hf 蛍光灯 → LED照明)を行う。



基準階 平面図



案内図

■ 概略工事工程表 (参考)

期間	1ヶ月目	2ヶ月目	3ヶ月目	4ヶ月目	5ヶ月目	6ヶ月目	7ヶ月目
照明改修	準備・事前調査		工事期間			試験・調整	

※本工程表は発注者側の想定であり、詳細工程は工事契約後受注者の作成する工程表をもとに、監督職員との協議により決定します。

◆資材等の価格変動等への対策について：契約後、労務及び資材等の価格の著しい変動、資材等の納期遅れなどにより工事費用や工期の変更が必要となった場合等には、契約書に基づき、必要な変更契約を締結するなど適切に対応します。

【参考】「入契法適正化指針」の一部変更について(閣議決定) https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00111.html