
工事ヤード射撃場

工事車両進入口

■工事場所：静岡県藤枝市下之郷1685-1
■建物概要：射撃場 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）

地上２階建 延べ面積 1,935.66㎡
■全体工期：契約締結日の翌日から令和６年１２月１２日まで

（ただし、令和６年７月１日までに工事の始期を設定することとし、工期は
工事の始期から１６５日間とする）
＜余裕期間制度（任意着手方式）＞

■工事概要 :① 外壁改修等を行う。
② ①に伴う電気、機械設備改修を行う。

鋼製建具の
塗装改修を行う。

縦樋等の塗装
改修を行う。

南立面図

中部地方整備局 営繕部

【工事概要】 令和６年度 静岡県警察学校射撃場外壁改修工事

◆施設内利用が可能な施工計画としてください。 詳細は追加特記仕様書をご確認ください。
◆資材等の価格変動等への対策について：契約後、労務及び資材等の価格の著しい変動、資材等の納期遅れなどにより工事費用や工期の変更が必要となった
場合等には、契約書に基づき変更契約を行うなど適切に対応します。
【参考】「入契法適正化指針」の一部変更について（閣議決定）
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00111.html

※この概要書は、主な工事内容などを記載しています。詳細は図面をご覧下さい。
入札説明書の記載内容と齟齬がある場合は、入札説明書を優先します。

配置図

ルーバー基礎の
改修を行う。

ハト小屋上部等の
防水改修を行う。

2階平面図

■概略工事工程表（参考図）
月 61 2 3 4 5

検査外壁改修 外壁改修準備

外壁改修（全面）を行う。
※浮き部のみ石綿含有仕上塗材（レベル３相当）の除去を行う。

※本工程表は発注者側の想定であり、詳細工程は工事契約後受注者の作成する工程表をもとに、
監督職員との協議により決定します。

再公告

外部足場は枠組足場を想定しています。

◆共通費は公共建築工事共通費積算基準（令和５年改定）を適用しています。
改定内容はこちらから https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001598225.pdf
計算方法はこちらから https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001599462.pdf


