









■ 工事場所：静岡県静岡市葵区東草深7-18

■ 建物概要：庁舎 RC造 地上3階建  
延べ面積 2,286㎡

■ 工期：工事の開始から181日間  
(ただし令和8年9月10日(工事着手期限)までに工事を開始すること)  
〈余裕期間制度(任意着手方式)〉  
※余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要です。

- 工事概要：①外壁改修を行う。  
(クラック・タイル補修の上、防水材塗装)  
②漏水汚損部の内装改修を行う。  
③外壁改修に伴う外構改修を行う。  
(足場設置に伴う植栽の撤去・新設)



## 概略工事工程表 (参考)

月	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月
庁舎改修工事	準備期間			改修工事		検査

※本工程表は発注者側の想定であり、詳細工程は工事契約後、受注者の作成する工程表をもとに、監督職員との協議により決定します。

◆この工事概要は、主な工事内容などをお知らせする参考資料で、契約図書の一部ではありません。

なお、入札説明書、設計図書等の記載内容と齟齬がある場合は、入札説明書、設計図書等を優先します。

◆資材等の価格変動への対策については、契約後、労務及び資材等の価格の著しい変動、資材等の納期遅れなどにより、工事費用や工期の変更が必要となった場合には、適切に対応します。