

# 【工事概要】 令和3年度 高山公共職業安定所構内整備ほか1件工事

※この概要書は、主な工事内容などを記載しています。詳細は図面をご覧ください。

■工期：契約締結日の翌日から令和4年2月28日まで

(但し、高山公共職業安定所構内整備工事は令和3年9月1日以降に開始することとする。また、高山税務署構内整備工事は令和3年12月23日一部完成とする。)

## 【高山公共職業安定所構内整備工事】

■工事場所：岐阜県高山市上岡本町7丁目478

- 建物概要：庁舎：鉄筋コンクリート造 地上2階建 延面積612㎡
- 自動車車庫：鉄骨造 平屋建 床面積32㎡
- 自転車置場：鉄骨造 平屋建 床面積12㎡
- 屋外書庫：鉄骨造 平屋建 床面積19㎡
- 除雪機倉庫：鉄骨造 平屋建 床面積7㎡
- ポンペ庫：鉄骨造 平屋建 床面積0.36㎡


■工事概要：

<庁舎・自動車車庫・自転車置場・屋外書庫・除雪機倉庫・ポンペ庫>  
取りこわしを行う。

<外構>

取りこわしおよび整地等を行う。

※構内の境界線上にある雨水側溝は、現況のまま残す。



## 【高山税務署構内整備工事】

■工事場所：岐阜県高山市名田町3-82

- 建物概要：庁舎：鉄筋コンクリート造 地上2階建 延面積884㎡
- 車庫：鉄筋コンクリート造 平屋建 床面積34㎡
- 倉庫：鉄骨造 平屋建 床面積39㎡
- 自転車置場：鉄骨造 平屋建 床面積24㎡

■工事概要：

<庁舎・車庫・倉庫・自転車置場>  
取りこわしを行う。

<外構>

取りこわしおよび整地等を行う。

※構内の境界線上にある擁壁および雨水側溝は、現況のまま残す。



## ■概略工事工程表 (参考図) 本図は工期の一例を示す。

	年度	令和3年度											
		7	8	9	10	11	12	1	2				
高山税務署	準備・仮設												
	庁舎等取りこわし												
	外構												
	設備撤去												
高山公共職業安定所	準備・仮設												
	庁舎等取りこわし												
	外構												
	設備撤去												

※上下水道本管切り離しに先立ち、高山市担当課と事前協議を行う。

※本工程表は発注者側の想定であり、詳細工程は工事契約後受注者の作成する工程表をもとに、監督職員との協議により決定する。

◆新型コロナウイルス感染症について：契約後に新型コロナウイルス感染症による資機材調達へ影響がでた場合は、別途協議いたします。