
中部地方整備局 営繕部

■概略工程表（想定）

８か月７か月６か月５か月４か月３か月２か月１か月月

改修工事

配置図 ６階平面図(代表階)

庁舎

※本概略工程表は発注者側の想定であり、詳細工程は工事契約後、受注者の作成する工程表をもとに、監督職員との協議により決定します。

◆この工事概要は、主な工事内容などをお知らせする参考資料で、契約図書の一部ではありません。

なお、入札説明書、設計図書等の記載内容と齟齬がある場合は、入札説明書、設計図書等を優先します。

◆資材等の価格変動への対策については、契約後、労務及び資材等の価格の著しい変動、資材等の納期遅れなどにより、工事費用や工期の

変更が必要となった場合には、適切に対応します。

準備 調整
検査施工期間

鋼製書架の取外し再取付、
移設等を行う。

レイアウト変更に伴う
内装改修（間仕切り壁の
撤去、新設等）を行う。

【工事概要】 令和８年度 津法務総合庁舎改修工事 （発注規模：１００百万円以上２００百万円未満）

トイレ水栓器具の更新を
行う。

個別空調機の新設を行う。

※入札情報サービスより

ＯＡフロア・タイル
カーペットの新設を行う。

■工事場所：三重県津市中央３－１２

■建物概要：庁舎 ＳＲＣ造 地上６階 地下１階 塔屋１階 延べ面積６２５８．１０㎡

■工 期：工事の開始から２２０日間

（ただし令和８年７月１５日（工事着手期限）までに工事を開始すること）

〈余裕期間制度（任意着手方式）〉

※余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要です。

■工事概要：① 庁舎１階～６階の内部改修（ＯＡフロア新設、内装改修等）を行う。

② 上記①に伴う機械設備改修（個別空調機の新設等）を行う。

③ 上記①②に伴う電気設備改修（照明器具、コンセント、ケーブル新設等）を行う。

現場事務所・資材置場等


