令和４年１２月５日
国土交通省中部地方整備局

お　知　ら　せ

１．件　　名　　令和４年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る工事及び業務の「発注見通し」の公表

２．概　　要　　中部地方整備局の所掌する令和４年度補正予算（国庫債務負担行為含む）の工事及び業務の「発注見通し」について公表します。

３．配布資料　　別紙のとおり

４．配 布 先　　中部地方整備局記者クラブ

５．問い合わせ先　〔河川・道路・営繕に関する事項〕
企画部技術管理課長　　市川　幸治
企画部技術管理課長補佐　辻　英雄
電話０５２－９５３－８１３１（ダイヤルイン）

令和４年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る
工事及び業務の「発注見通し」の公表

中部地方整備局の所掌する令和４年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る工事及び業務の発注見通しについて公表します。

なお、今回公表する内容は、公表する時点での見通しであり、公表した後に変更又は追加される場合があります。

１．公表の方法

発注見通しは、下記により公表を行っています。

（１）インターネット

１）河川・道路・営繕に関する情報

入札情報サービス（ＰＰＩ）　https://www.i-ppi.jp/

２）中部地方整備局ホームページ

https://www.cbr.mlit.go.jp/contract/kouji/hachu.htm

（２）閲覧又は掲示

１）中部地方整備局情報公開室（名古屋合同庁舎第２号館７階）

２）各事務所

２．契約方式・工種・業種別公表件数

（１）工　事（河川・道路・営繕）　（件）

	河川・道路・営繕											合計
	一般土木				合計	維持修繕	橋梁補修	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	鋼橋上部	PC	その他	
	WTO	B	C	D								
一般競争入札方式	1	3	164	0	168	32	8	12	5	0	49	274
公募型指名競争入札	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通常型指名競争入札	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
随意契約方式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
技術提案・交渉方式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1	3	164	0	168	32	8	12	5	0	49	274

（２）業　務（河川・道路・営繕）　（件）

			河川・道路・営繕					合計
			測量	建築ｺﾝｻﾙ	土木ｺﾝｻﾙ	地質調査	補償ｺﾝｻﾙ	
プロポーザル方式	公募型		-	-	-	-	-	-
	簡易公募型		1	-	43	-	-	44
競争入札方式	総合評価	1:3	-	-	-	-	-	-
		1:2	1	-	29	6	2	38
		1:1	4	-	10	5	-	19
	簡易公募型		1	-	-	2	7	10
	一般競争		-	3	-	-	-	3
	指名競争		4	4	1	2	2	13
随意契約方式			-	-	-	-	-	-
合計			11	7	83	15	11	127

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に〇印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 〇＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報			
													週休2日	ICT	段階的選抜方式	一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	営繕部	令和4年度　名古屋港湾合同庁舎別館電気設備改修工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市港区入船			電気設備工事	約19ヵ月	庁舎別館（RC一8一1　4，946m2） 浸水対策改修（自家発電設備・受変電設備の上階設置等）	【12月公告予定】 発注規模：300百万円以上680百万円未満 その他：（本官）【補正（国債）】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇			
	営繕部	令和4年度　御前崎港湾合同庁舎改修工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	御前崎市港			建築工事	約15ヵ月	庁舎（RC一3　864m2） 津波対策改修（構造体補強、自家発電設備新設等）	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（本官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇			
	営繕部	令和4年度　名古屋第2地方合同電気設備改修工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市中区三の丸			電気設備工事	約12ヵ月	庁舎（SRC一8一2　24，378m2） 自家発電設備改修	【1月公告予定】 発注規模：80百万円以上120百万円未満 その他：（本官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇			
	営繕部	令和5年度　伊勢法務総合庁舎電気設備改修工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	伊勢市岡本			電気設備工事	約8ヵ月	庁舎（RC一2　1，466m2） 受変電設備・LED照明改修	【2月公告予定】 発注規模：50百万円以上80百万円未満 その他：（本官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇			
	多治見砂防国道事務所	令和4年度　木曽川水系十王沢第2砂防堰堤改築工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	木曽郡上松町			一般土木工事	約12ヵ月	コンクリート堰堤工1式、鋼製堰堤工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇			
	多治見砂防国道事務所	令和5年度　木曽川水系浦川第2砂防堰堤改築工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	木曽郡大桑村			一般土木工事	約10ヵ月	コンクリート堰堤工1式、鋼製堰堤工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式	【3月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	多治見砂防国道事務所	令和4年度　木曽川水系宮の沢・下在蛇抜沢砂防設備工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	木曽郡大桑村			一般土木工事	約12ヵ月	宮の沢：砂防土工1式、法面工1式、コンクリート堰堤工1式、鋼製堰堤工1式、流路護岸工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式 下在蛇抜沢：砂防土工　1式	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	多治見砂防国道事務所	令和4年度　木曽川水系本谷砂防堰堤改築工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	中津川市			一般土木工事	約12ヵ月	砂防土工1式、コンクリート堰堤工1式、仮設工1式	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇			
	多治見砂防国道事務所	令和4年度　木曽川水系和田沢砂防堰堤工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	中津川市			一般土木工事	約12ヵ月	砂防土工1式、法面工1式、コンクリート堰堤工1式、鋼製堰堤工1式、流路護岸工1式、根固め・水制工1式、仮設工1式	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	多治見砂防国道事務所	令和5年度　木曽川水系地獄谷管理用道路工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	中津川市			一般土木工事	約10ヵ月	砂防土工1式、道路土工1式、擁壁工1式、仮設工1式	【3月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	多治見砂防国道事務所	令和4年度　庄内川水系富士下第2砂防堰堤改築工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	多治見			一般土木工事	約12ヵ月	砂防土工1式、道路土工1式、コンクリート堰堤工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	多治見砂防国道事務所	令和5年度　庄内川水系妻木管内砂防施設整備工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	土岐市	岐阜県	多治見	一般土木工事	約10ヵ月	寺下富士護岸：砂防土工1式、道路土工1式、法面工1式、舗装工1式、ブロック積擁壁工1式、床固め工1式、仮設工1式 鍛治ヶ入：砂防土工1式	【3月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	多治見砂防国道事務所	令和4年度　瑞浪恵那道路瑞浪3号橋鋼上部工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	瑞浪市釜戸町			鋼橋上部工事	約24ヵ月	工事延長L＝100m 鋼単純鈑桁橋、鋼重約110t 工場製作工1式、工場製品輸送工1式、鋼橋架設工1式（クレーンベント架設）、橋梁付属物工1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）、【補正（国債）】	〇			

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 ○＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報 週休2日	ICT	段階的選抜方式	一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	多治見砂防国道事務所	令和4年度　瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	瑞浪市土岐町	岐阜県	瑞浪市釜戸町	一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝1600m 道路土工1式、カルバート工1式、仮設工1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【補正】	○			
	多治見砂防国道事務所	令和4年度　多治見国道瑞浪維持管内整備工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	瑞浪国道維持出張所管内			維持修繕工事	約12ヵ月	道路土工：1式、舗装修繕：1式、構造物修繕：1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	○			
	多治見砂防国道事務所	令和4年度　多治見国道道路照明設備工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	瑞浪国道維持出張所管内			電気設備工事	約12ヵ月	道路照明設備　1式	【1月公告予定】 発注規模：50百万円以上80百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約3ヵ月】【施工箇所点在】	○			
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　長良川菅生護岸工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝100m 矢板護岸工　100m、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約5ヵ月】	○	○		木曽上－1
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　長良川一日市場低水護岸工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝100m 矢板護岸工　100m、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約5ヵ月】	○	○		木曽上－1
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　長良川伊自良川河道整備工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			維持修繕工事	約12ヵ月	樹木伐採　5．0ha、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　木曽川土田護岸工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	可児市			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝200m 河川土工　1式、護岸基礎工　1式、法覆護岸工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約5ヵ月】	○	○		
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　木曽川鹿子島河道整備工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	江南市			一般土木工事	約12ヵ月	河川土工（掘削工　20，000m3）、樹木伐採　1ha、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約5ヵ月】	○	○		
	木曽川上流河川事務所	令和5年度　長良川遊水地堤防護岸工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	美濃市			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝100m 河川土工　1式、法覆護岸工　1式、矢板護岸工　1式、仮設工　1式	【3月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約5ヵ月】	○	○		
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　根尾川下座倉護岸工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	大野町			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝200m 河川土工　1式、護岸基礎工　1式、法覆護岸工　1式、付帯道路工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約5ヵ月】	○	○		
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　牧田川直江地区河道掘削工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	養老町			一般土木工事	約12ヵ月	河川土工（掘削工15，000m3）、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　牧田川船附河道掘削工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	養老町			一般土木工事	約12ヵ月	河川土工（掘削工27，000m3）、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　水門川地盤整備工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	大垣市			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝200m 地盤改良工　1式、河川土工　1式、護岸基礎工　1式、法覆護岸工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 ○＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報 週休2日	ICT	段階的選抜方式	一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　杭瀬川野口堤防補強工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	大垣市			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝200m 河川土工　1式、矢板護岸工　1式、法覆護岸工　1式、付帯道路工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：(分任官)【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約5ヵ月】	○	○		
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　牧田川大野築堤護岸整備工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	養老町			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝200m 河川土工　1式、法覆護岸工　1式、付帯道路工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：(分任官)【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約5ヵ月】	○	○		
	木曽川上流河川事務所	令和5年度　犀川遊水地起証田川整備工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	瑞穂市			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝200m 河川土工　1式、法覆護岸工　1式、地盤改良　1式、仮設工　1式	【3月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：(分任官)【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	木曽川上流河川事務所	令和5年度　揖斐川房島低水護岸工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐川町			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝200m 河川土工　1式、法覆護岸工　1式、仮設工　1式	【3月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：(分任官)【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約4ヵ月】	○	○		
	木曽川上流河川事務所	令和5年度　揖斐川北方築堤護岸工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐川町			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝200m 河川土工　1式、法覆護岸工　1式、仮設工　1式	【3月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：(分任官)【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約4ヵ月】	○	○		
	木曽川上流河川事務所	令和5年度　長良川一日市場地区低水護岸工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝200m 河川土工　1式、矢板護岸工　1式、法覆護岸工　1式、仮設工　1式	【3月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：(分任官)【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約4ヵ月】	○	○		
	木曽川上流河川事務所	令和5年度　揖斐川福束築堤護岸工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	輪之内町			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝100m 河川土工　1式、護岸基礎工　1式、法覆護岸工　1式、仮設工　1式	【3月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：(分任官)【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約4ヵ月】	○	○		
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　木曽川中流部維持修繕工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	木曽川第一出張所管内 木曽川第二出張所管内	愛知県	木曽川第一出張所管内 木曽川第二出張所管内	維持修繕工事	約10ヵ月	根固めブロック工　1式、塵芥処理　1式、河川土工　1式、法覆護岸工　1式、構造物撤去工　1式	【1月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：(分任官)【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	木曽川上流河川事務所	令和5年度　長良川中流部整備工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	長良川第一出張所管内 長良川第二出張所管内			維持修繕工事	約10ヵ月	応急維持作業工　1式、塵芥処理　1式、河川土工　1式、法覆護岸工　1式	【2月公告予定】 発注規模：30百万円以上60百万円未満 その他：(分任官)【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　揖斐川中流部維持修繕工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐川第一出張所管内 揖斐川第二出張所管内 牧田川出張所管内			維持修繕工事	約10ヵ月	根固めブロック工　1式、応急維持作業工　1式	【1月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：(分任官)【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　木曽川上流部管内河道整備工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	木曽川第一出張所管内	愛知県	木曽川第一出張所管内	維持修繕工事	約10ヵ月	堤防養生工　1式、河川土工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：(分任官)【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	木曽川上流河川事務所	令和5年度　木曽川中流部河道整備工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	木曽川第二出張所管内	愛知県	木曽川第二出張所管内	維持修繕工事	約10ヵ月	堤防養生工　1式、河川土工　1式	【2月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：(分任官)【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　長良川上流部管内河道整備工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	長良川第一出張所管内			維持修繕工事	約10ヵ月	堤防養生工　1式、河川土工　1式	【1月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：(分任官)【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 ○＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報 週休2日	ICT	段階的選抜方式	一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	木曽川上流河川事務所	令和5年度　長良川中流部河道整備工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	長良川第二出張所管内			維持修繕工事	約10ヵ月	堤防養生工　1式、河川土工　1式	【2月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　揖斐川上流部河道整備工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐川第一出張所管内			維持修繕工事	約10ヵ月	堤防養生工　1式、河川土工　1式	【1月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	木曽川上流河川事務所	令和5年度　揖斐川中流部河道整備工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐川第二出張所管内 牧田川出張所管内			維持修繕工事	約10ヵ月	堤防養生工　1式、河川土工　1式	【2月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	木曽川上流河川事務所	令和5年度　境川排水機場改修工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			建築工事	約7ヵ月	排水機場建屋修繕　1式	【2月公告予定】 発注規模：30百万円以上60百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　木曽川上流管内機械設備整備工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	木曽川上流河川事務所管内			機械設備工事	約11ヵ月	機械設備整備　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】	○			
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　木曽川上流ゲート設備修繕工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	木曽川上流河川事務所管内			機械設備工事	約13ヵ月	開閉装置更新　1式	【1月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】	○			
	木曽川上流河川事務所	令和5年度　国営公園三派川地区施設修繕工事	第1四半期	一般競争入札	愛知県	江南市	岐阜県	各務原市	造園工事	約8ヵ月	遊具更新　1式 樹木伐採　1式 空調設備更新　1式	【2月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　国営公園三派川地区災害復旧工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	各務原市			一般土木工事	約5ヵ月	仮橋設置　1式 橋梁撤去　1式	【1月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【災害復旧】				
	越美山系砂防事務所	令和4年度　越美山系砂防大谷川第3砂防堰堤工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐郡揖斐川町			一般土木工事	約10ヵ月	砂防土工　1式　、法面工　1式、コンクリート堰堤工　1式	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	○	○		越美－1
	越美山系砂防事務所	令和4年度　越美山系砂防百々之木谷第1砂防堰堤工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐郡揖斐川町			一般土木工事	約10ヵ月	コンクリート堰堤工　1式、付帯道路工1式	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	○	○		越美－1
	越美山系砂防事務所	令和4年度　越美山系砂防ナンノ谷砂防堰堤1号工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐郡揖斐川町			一般土木工事	約10ヵ月	コンクリート堰堤工　1式、砂防土工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	○	○		
	越美山系砂防事務所	令和4年度　越美山系砂防ナンノ谷砂防堰堤2号工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐郡揖斐川町			一般土木工事	約10ヵ月	コンクリート堰堤工　1式、構造物撤去工　1式	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	○	○		
	越美山系砂防事務所	令和5年度　越美山系砂防村之谷第1砂防堰堤堂洞第1砂防堰堤工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐郡揖斐川町			一般土木工事	約10ヵ月	砂防土工　1式、法面工　1式、コンクリート堰堤工　1式、鋼製堰堤工　1式	【3月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】【施工箇所点在】	○	○		

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 ○＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報			
													週休2日	ICT	段階的選抜方式	一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	越美山系砂防事務所	令和4年度　越美山系砂防奥ノ洞第1砂防堰堤道路工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐郡揖斐川町			一般土木工事	約10ヵ月	道路土工　1式、法面工　1式、擁壁工　1式、	【12月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	○	○		
	越美山系砂防事務所	令和4年度　越美山系砂防ガラン谷第1砂防工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	本巣市			一般土木工事	約10ヵ月	コンクリート堰堤工　1式、擁壁工　1式	【12月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	○	○		
	越美山系砂防事務所	令和4年度　越美山系砂防アテガ平谷第1砂防堰堤道路工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	本巣市			一般土木工事	約10ヵ月	道路土工1式、法面工1式	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	○	○		
	越美山系砂防事務所	令和5年度　越美山系砂防蛇抜谷砂防工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	本巣市			一般土木工事	約8ヵ月	落雪雪害防止工1式	【3月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【特例監理技術者配置可能工事】	○	○		
	岐阜国道事務所	令和4年度　東海環状庭田地区道路改良工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	海津市南濃町			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝230m 道路土工　1式、法面工　1式、擁壁工　1式、排水構造物工　1式、舗装工　1式、橋台　1基、橋梁付属物工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	岐阜国道事務所	令和4年度　東海環状志津第3高架橋P25橋脚工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	海津市南濃町			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝40m 道路土工　1式、橋脚　1基、場所打杭（φ1．5m、L＝22．5m）　3本、場所打杭（φ1．5m、L＝20．5m）　3本、場所打杭（φ1．5m、L＝19．0m）　2本、場所打杭（φ1．5m、L＝17．5m）　6本、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	岐阜国道事務所	令和4年度　東海環状海津PA地区道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	海津市南濃町			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝400m 道路土工　1式、擁壁工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	岐阜国道事務所	令和4年度　東海環状養老下部工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	養老郡養老町			一般土木工事	約12ヵ月	【1工区】工事延長L＝20m 道路土工　1式、橋脚　1基、回転杭（φ1．2m、L＝27．5m）　8本、仮設工　1式 【2工区】工事延長L＝230m 橋脚　3基、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	○			
	岐阜国道事務所	令和4年度　41号上麻生地区道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡七宗町	岐阜県	加茂郡白川町	一般土木工事	約12ヵ月	【白川地区】工事延長L＝80m 落石対策工　1式、仮設工　1式 【七宗地区】工事延長L＝100m 仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	○			
	岐阜国道事務所	令和4年度　156号岐阜東BP岩田西道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市岩田西			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝340m 道路土工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	岐阜国道事務所	令和4年度　21号岐大BP茜部地区西道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市茜部			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝300m 道路土工　1式、舗装工　1式、防護柵工　1式、区画線工　1式、構造物撤去工　1式、標識工　1式、仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	岐阜国道事務所	令和4年度　一般県道松原芋島線川島地区整備工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	各務原市川島松原町	岐阜県	各務原市川島笠田町	一般土木工事	約5ヵ月	工事延長L＝356m 仮設工（仮桟橋撤去）　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技術者配置可能工事】【災害復旧】				
	岐阜国道事務所	令和5年度　一般県道松原芋島線川島大橋橋脚工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	各務原市川島松原町	岐阜県	各務原市川島笠田町	一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L＝356m 道路土工　1式、ニューマチックケーソン基礎工　1式、橋脚躯体工　1式、仮設工　1式	【2月公告予定】 発注規模：680百万円以上1500百万円未満 その他：（WTO）【補正】【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【災害復旧】		○		

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 ○＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報 週休2日	試行予定情報 ICT	試行予定情報 段階的選抜方式	試行予定情報 一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	岐阜国道事務所	令和5年度　一般県道松原芋島線川島大橋左岸橋台工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	各務原市川島松原町			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝80m 橋台工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【3月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：(分任官)【補正】【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【災害復旧】		○		
	岐阜国道事務所	令和5年度　一般県道松原芋島線川島大橋右岸橋台工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	各務原市川島笠田町			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝105m 橋台工　1式、仮設工　1式	【3月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：(分任官)【補正】【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【災害復旧】		○		
	岐阜国道事務所	令和5年度　一般県道松原芋島線川島地区整備工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	各務原市川島松原町	岐阜県	各務原市川島笠田町	一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝356m 仮設工（仮桟橋設置）　1式	【3月公告予定】 発注規模：300百万円以上680百万円未満 その他：(分任官)【補正】【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技術者配置可能工事】【競争参加資格拡大対象予定工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【災害復旧】				
	岐阜国道事務所	令和5年度　一般県道松原芋島線川島大橋P1橋脚撤去工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	各務原市川島松原町	岐阜県	各務原市川島笠田町	一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝356m 構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【3月公告予定】 発注規模：300百万円以上680百万円未満 その他：(分任官)【補正】【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技術者配置可能工事】【競争参加資格拡大対象予定工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【災害復旧】				岐阜－1
	岐阜国道事務所	令和5年度　一般県道松原芋島線川島大橋P2橋脚撤去工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	各務原市川島松原町	岐阜県	各務原市川島笠田町	一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝356m 構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【3月公告予定】 発注規模：300百万円以上680百万円未満 その他：(分任官)【補正】【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技術者配置可能工事】【競争参加資格拡大対象予定工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【災害復旧】				岐阜－1
	岐阜国道事務所	令和5年度　一般県道松原芋島線川島大橋P4橋脚撤去工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	各務原市川島笠田町			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝356m 構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【3月公告予定】 発注規模：300百万円以上680百万円未満 その他：(分任官)【補正】【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技術者配置可能工事】【競争参加資格拡大対象予定工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【災害復旧】				
	岐阜国道事務所	令和5年度　一般県道松原芋島線川島大橋道路建設工事	第2四半期	一般競争入札	岐阜県	各務原市川島松原町	岐阜県	各務原市川島笠田町	一般土木工事	約8ヵ月	工事延長L＝356m 道路土工　1式、擁壁工　1式、仮設工　1式	発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：(分任官)【補正】【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技術者配置可能工事】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【災害復旧】				
	岐阜国道事務所	令和4年度　美濃加茂管内施設補修工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡坂祝町	岐阜県	加茂郡白川町	維持修繕工事	約10ヵ月	擁壁工　1式、橋梁補修工　1式、舗装工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：(分任官)【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	○			
	岐阜国道事務所	令和4年度　八幡管内施設補修工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	美濃市須原	岐阜県	郡上市	維持修繕工事	約10ヵ月	擁壁工　1式、橋梁補修工　1式、トンネル補修工　1式、舗装工　1式、排水構造物工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：(分任官)【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	○			
	岐阜国道事務所	令和4年度　大垣管内舗装修繕工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	大垣市藤江			アスファルト舗装工事	約10ヵ月	舗装工　1式、区画線工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：80百万円以上120百万円未満 その他：(分任官)【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	岐阜国道事務所	令和4年度　油坂峠道路舗装修繕工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	郡上市白鳥			アスファルト舗装工事	約10ヵ月	舗装工　1式、区画線工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：80百万円以上120百万円未満 その他：(分任官)【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	岐阜国道事務所	令和4年度　岐阜国道管内情報設備工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜国道事務所管内			通信設備工事	約9ヵ月	CCTV設備　7基	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 (分任官)【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	○			
	高山国道事務所	令和4年度　中部縦貫高山東地区整備工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	高山市丹生川町	岐阜県	高山市上野町	一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝4980m 道路土工　1式、踏掛版工　1式、排水構造物工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：(分任官)【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】	○			

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 ○＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報 週休2日	ICT	段階的選抜方式	一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	高山国道事務所	令和4年度　41号高山国道南部地区道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	下呂市門原	岐阜県	下呂市萩原町	一般土木工事	約12ヵ月	【屏風岩地区】工事延長L＝35m 仮設工　1式 【上呂地区】工事延長L＝200m 道路土工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】	○			
	高山国道事務所	令和4年度　41号門原地区道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	下呂市門原			一般土木工事	約12ヵ月	【門原地区】工事延長L＝760m 道路土工　1式、擁壁工　1式、排水構造物工　1式、付属物工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】	○			
	高山国道事務所	令和4年度　41号東漆山地区防災工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	飛騨市			一般土木工事	約11ヵ月	工事延長L＝400m 吹付法枠工　1式、アンカー工1式、仮設工　1式、区画線工1式、舗装工　1式、	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	高山国道事務所	令和4年度　41号下呂管内施設修繕工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	下呂市			維持修繕工事	約11ヵ月	根固め工　1式、仮設工　1式、区画線工　1式、舗装工　1式、	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	高山国道事務所	令和4年度　41号高山管内施設修繕工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	高山市			維持修繕工事	約11ヵ月	根固め工　1式、仮設工　1式、区画線工　1式、舗装工　1式、	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	高山国道事務所	令和4年度　41号下呂管内橋梁補修工事（橋梁補修）	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	下呂市			橋梁補修工事	約11ヵ月	対象橋梁：帯雲橋、奥道橋ほか6橋 橋梁付属物工1式、橋梁補修工1式、現場塗装工1式、舗装工1式、区画線工、根固め工1式、仮設工1式、	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	高山国道事務所	令和4年度　41号神岡管内橋梁補修工事（橋梁補修）	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	飛騨市			橋梁補修工事	約11ヵ月	対象橋梁：高原川橋、横山橋ほか4橋 橋梁付属物工1式、橋梁補修工1式、現場塗装工1式、根固め工1式、護床工1式、仮設工1式、	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	高山国道事務所	令和4年度　41号梨ヶ根登坂改良工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	飛騨市			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝250m 道路土工　1式、擁壁工　1式、カルバート工　1式、排水構造物工　1式、舗装工　1式、縁石工　1式、防護柵工　1式、区画線工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	高山国道事務所	令和5年度　高山国道管内電源設備工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	高山国道事務所管内			受変電設備工事	約9ヵ月	発電設備（出張所規模）　1式 屋外架台　1式 基礎工　1式	発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】	○			
	沼津河川国道事務所	令和5年度　狩野川河道維持工事	第1四半期	一般競争入札	静岡県	函南町			維持修繕工事	約6ヵ月	河川土工　1式、堤防養生工　1式、仮設工　1式	【4月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	沼津河川国道事務所	令和5年度　狩野川河川整備工事	第1四半期	一般競争入札	静岡県	清水町			一般土木工事	約11ヵ月	【長沢地区】工事延長L＝140m、 河川土工　1式、護岸基礎工　1式、護岸工　1式、根固め工1式、付帯施設工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式 【湯川地区】河川土工（掘削工）1式、残土処理工　1式	【3月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	○	○		
	沼津河川国道事務所	令和4年度　富士海岸管内整備工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	富士市			一般土木工事	約12ヵ月	養浜工　1式、付帯施設工1式、仮設工	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	沼津河川国道事務所	令和5年度　富士海岸整備工事	第1四半期	一般競争入札	静岡県	富士市			一般土木工事	約10ヵ月	養浜工　1式、付帯施設工1式、仮設工	【3月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 ○＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報 週休2日	ICT	段階的選抜方式	一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	沼津河川国道事務所	令和4年度　狩野川水系松沢川第2砂防堰堤整備工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	伊豆市			一般土木工事	約11ヵ月	道路土工　1式、法面工　1式、排水構造物工　1式、砂防土工　1式、地盤改良工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	沼津河川国道事務所	令和5年度　狩野川水系流木整備工事	第1四半期	一般競争入札	静岡県	伊豆市			一般土木工事	約9ヵ月	砂防土工　1式、コンクリート堰堤工　1式、鋼製堰堤工　1式、仮設工　1式	【3月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	○	○		
	沼津河川国道事務所	令和4年度　河津下田道路箕作地区中道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	下田市箕作			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝200m 道路土工　1式、場所打ち函渠工（5500×4000）　14m、プレキャストボックスカルバート工（800×1900）　10m、補強土壁　530m2、大型ブロック積工　270m2、L型擁壁工（H＝4．4～6．6m）　220m3、U型擁壁工（H＝2．1～4．7m、L＝150m）　630m3	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】	○	○		
	沼津河川国道事務所	令和4年度　河津下田道路8号橋鋼上部工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	下田市須原			鋼橋上部工事	約19ヵ月	工事延長L＝100m 鋼2径間連続非合成飯桁橋（幅8．4m） 延長70m、総重量約150t	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【施工能力評価型Ⅰ型】【フレックス余裕期間約1ヶ月】	○			
	沼津河川国道事務所	令和4年度　御殿場国道維持管内整備工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	御殿場維持出張所管内			一般土木工事	約11ヵ月	法面工　1式、舗装工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	沼津河川国道事務所	令和4年度　沼津河川国道電気通信設備工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	伊豆市			通信設備工事	約10ヵ月	AI監視設備設置工　1式	【1月公告予定】 発注規模：30百万円以上60百万円未満 契約担当官等：（分任官） その他：【補正】【企業能力評価型】【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	浜松河川国道事務所	令和4年度　天竜川野部地区低水護岸工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	磐田市野部地先			一般土木工事	約12ヵ月	低水護岸工　L＝80m 根固め工　L＝80m	【12月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】 【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約2ヵ月】	○	○		
	浜松河川国道事務所	令和4年度　天竜川飯田地区河道掘削工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	浜松市南区老間地先			一般土木工事	約12ヵ月	河道掘削工　V＝50，000m3	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】 【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約2ヵ月】	○	○		
	浜松河川国道事務所	令和4年度　菊川大石地区河道整備工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	菊川市大石地先			一般土木工事	約9ヵ月	河道掘削工　V＝5，000m3 低水護岸工　L＝150m	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】 【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	浜松河川国道事務所	令和5年度　菊川大石上流河道整備工事	第1四半期	一般競争入札	静岡県	菊川市大石地先			一般土木工事	約8ヵ月	河道掘削工　V＝4，000m3 低水護岸工　L＝110m	【5月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】 【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	浜松河川国道事務所	令和5年度　1号島田金谷舗装工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	島田市			アスファルト舗装工事	約11ヵ月	工事延長L＝2000m 道路土工　1式、地盤改良工　1式、舗装工　1式、排水構造物工　1式、縁石工　1式、防護柵工　1式、区画線工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【2月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約2ヵ月】	○	○		
	浜松河川国道事務所	令和4年度　1号島田金谷旗指地区道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	島田市			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝1000m 道路土工　1式、地盤改良工　1式、舗装工　1式、排水構造物工　1式、縁石工　1式、防護柵工　1式、区画線工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約2ヵ月】	○	○		
	浜松河川国道事務所	令和4年度　三遠道路4号トンネル舗装工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	北設楽郡東栄町三輪			セメント・コンクリート舗装工事	約12ヵ月	工事延長　L＝950m 道路土工　1式、舗装工　1式（連続鉄筋コンクリート舗装約7，650m2）、監査路工　1式、排水構造物工　1式、縁石工1式、道路付属施設工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：300百万円以上680百万円未満 その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約2ヶ月】【CCUS活用推奨モデル工事】【競争参加資格拡大対象予定工事】	○	○		

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 ○＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報 週休2日	試行予定情報 ICT	試行予定情報 段階的選抜方式	試行予定情報 一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	浜松河川国道事務所	令和4年度　三遠道路新城東栄地区道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	新城市川合	愛知県	北設楽郡東栄町三輪	一般土木工事	約11ヵ月	工事延長　L＝250m 道路土工　1式、法面工　1式（吹付法枠約1，200m2）、補強土壁工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】【施工箇所点在】	○	○		
	浜松河川国道事務所	令和4年度　三遠道路新城井原地区整備工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	新城市浅谷井原			一般土木工事	約11ヵ月	工事延長　L＝300m 道路土工　1式、遮水工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】	○	○		
	浜松河川国道事務所	令和5年度　三遠道路東栄吉沢地区整備工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	北設楽郡東栄町三輪	静岡県	浜松市天竜区佐久間町浦川	一般土木工事	約11ヵ月	工事延長　L＝150m 床版工　1式、道路付属施設工　1式、道路土工　1式、遮水工　1式、仮設工　1式	【2月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約2ヶ月】【施工箇所点在】	○	○		
	浜松河川国道事務所	令和4年度　三遠道路3号トンネル新城地区整備工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	新城市池場	愛知県	北設楽郡東栄町三輪	一般土木工事	約9ヵ月	工事延長　L＝1800m 床版工　1式（トンネル避難坑内）、防護柵工　1式、道路付属施設工　1式（内装板約7，300m2）、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】【施工箇所点在】	○			浜松（道）－1
	浜松河川国道事務所	令和4年度　三遠道路3号トンネル東栄地区整備工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	北設楽郡東栄町三輪			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長　L＝1800m 床版工　1式（トンネル避難坑内）、防護柵工　1式、道路付属施設工　1式（内装板約7，300m2）、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】				浜松（道）－1
	浜松河川国道事務所	令和4年度　浜松河川国道管内道路照明更新工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	浜松河川国道事務所管内	愛知県	浜松河川国道事務所管内	電気設備工事	約10ヵ月	三遠トンネル基本照明LED化　1式 1号道路照明LED化　30基	【1月公告予定】 発注規模：80百万円以上120百万円未満（分任官） その他：【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	○			
	静岡河川事務所	令和4年度　安倍川下流部河道整備工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市駿河区手越	静岡県	静岡市駿河区下川原	一般土木工事	約10ヵ月	掘削　V＝30，000m3	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】 【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	静岡河川事務所	令和4年度　大井川河道整備工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	焼津市飯淵	静岡県	榛原郡吉田町川尻	一般土木工事	約10ヵ月	掘削　V＝15，000m3	【12月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】 【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	静岡河川事務所	令和5年度　大井川神座護岸工事	第1四半期	一般競争入札	静岡県	島田市神座			一般土木工事	約10ヵ月	河川土工　1式、低水護岸工　1式	【3月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	静岡河川事務所	令和4年度　大井川阪本地区環境整備工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	島田市阪本			一般土木工事	約10ヵ月	河川土工　1式、低水護岸工　1式	【12月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】 【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	静岡河川事務所	令和4年度　安倍川水系大谷山腹法面工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市葵区梅ヶ島地先			法面処理工事	約10ヵ月	特殊モルタル吹付　A＝2000m2、ロープネット　A＝2000m2	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】 【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	静岡河川事務所	令和4年度　安倍川水系西日影沢砂防堰堤改築工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市葵区梅ヶ島地先			一般土木工事	約9ヵ月	床堀　V＝1，600m3、埋戻し　V＝1，200m3、コンクリートV＝700m3、型枠　A＝520m2、コンクリート削孔　N＝710孔、アンカー工　N＝16組、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【企業能力評価型】 【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	静岡河川事務所	令和5年度　富士海岸蒲原地区離岸堤工事	第1四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市清水区蒲原			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L＝30m 離岸堤工1式	【3月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 ○＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報 週休2日	ICT	段階的選抜方式	一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	静岡河川事務所	令和4年度　駿河海岸焼津地区田尻堤防補強工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	焼津市田尻			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L＝150m 堤防補強工1式	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		静河－1
	静岡河川事務所	令和4年度　駿河海岸田尻地区堤防補強工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	焼津市田尻			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L＝150m 堤防補強工1式	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		静河－1
	静岡河川事務所	令和4年度　駿河海岸焼津地区保全工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	駿河海岸出張所管内			一般土木工事	約9ヵ月	養浜工V＝12，000m3	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	静岡河川事務所	令和5年度　駿河海岸管内保全工事	第1四半期	一般競争入札	静岡県	駿河海岸出張所管内			一般土木工事	約9ヵ月	養浜工V＝7，000m3 情報管路敷設工一式、保全工一式	【3月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	富士砂防事務所	令和4年度　由比地区山中トンネル集水ボーリング工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市清水区由比西倉沢			一般土木工事	約11ヵ月	排水トンネル集水ボーリング工　2箇所	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	富士砂防事務所	令和4年度　富士山春沢遊砂地工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	富士宮市山宮			一般土木工事	約11ヵ月	遊砂地工　1式（砂防土工（掘削）30，000m3、コンクリート480m3）	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	富士砂防事務所	令和4年度　富士山風祭上流遊砂地工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	富士宮市山宮			一般土木工事	約11ヵ月	遊砂地工　1式（砂防ソイルセメント5，000m3）	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	富士砂防事務所	令和4年度　富士山市兵衛沢第1支渓遊砂地工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	富士宮市粟倉			一般土木工事	約11ヵ月	遊砂地工　1式（砂防ソイルセメント5，000m3）	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	富士砂防事務所	令和4年度　富士山大久保沢第2砂防堰堤工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	富士宮市北山			一般土木工事	約11ヵ月	堰堤工　1式（コンクリート1，700m3、作業土工1式）	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	富士砂防事務所	令和5年度　富士山大沢川扇状地上流整備工事	第1四半期	一般競争入札	静岡県	富士宮市上井出			一般土木工事	約9ヵ月	砂防土工（盛土（転圧無））50，000m3、粒径処理工50，000m3、準備工（抜根100，000m2）	【3月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		富士－1
	富士砂防事務所	令和5年度　富士山大沢川扇状地下流整備工事	第1四半期	一般競争入札	静岡県	富士宮市上井出			一般土木工事	約9ヵ月	砂防土工（盛土（転圧無））50，000m3、粒径処理工50，000m3、準備工（抜根100，000m2）	【3月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		富士－1
	静岡国道事務所	令和4年度　1号清水立体飯田地区北道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市清水区八坂北			一般土木工事	約17ヵ月	工事延長L＝300m 道路土工　1式、地盤改良工　1式、擁壁工（PHC杭φ600　L＝19．0m　N＝10本）　1式、構造物撤去工　1式、仮設工1式	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	静岡国道事務所	令和4年度　1号清水立体清水IC下部工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市清水区八坂町			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長　L＝100m 道路土工　1式、RC橋脚工　1式（回転杭φ1200　L＝10．0m　N＝15本）、舗装工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工1式（覆工板、H鋼杭、切梁腹起し、鋼矢板）	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 ○＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報 週休2日	ICT	段階的選抜方式	一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	静岡国道事務所	令和4年度　1号藤枝BP潮高架橋東下部拡幅工事（橋梁補修）	第4四半期	一般競争入札	静岡県	藤枝市潮			橋梁補修工事	約12ヵ月	工事延長　L＝140m 道路土工　1式、舗装工　1式、排水構造物工　1式、橋脚巻立て工　1式、構造物撤去工　1式（巻立て鋼板・落橋防止装置撤去）、仮設工　1式（鋼矢板）	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	静岡国道事務所	令和4年度　1号藤枝BP潮高架橋中下部拡幅工事（橋梁補修）	第4四半期	一般競争入札	静岡県	藤枝市潮			橋梁補修工事	約12ヵ月	工事延長　L＝60m 道路土工　1式、舗装工　1式、排水構造物工　1式、橋脚巻立て工　1式（場所打杭φ1500　L＝13．0m　N＝10本）、構造物撤去工　1式（巻立て鋼板・落橋防止装置撤去）、仮設工　1式（鋼矢板）	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		静国－1
	静岡国道事務所	令和4年度　1号藤枝BP潮高架橋西下部拡幅工事（橋梁補修）	第4四半期	一般競争入札	静岡県	藤枝市潮			橋梁補修工事	約12ヵ月	工事延長　L＝60m 道路土工　1式、舗装工　1式、排水構造物工　1式、橋脚巻立て工　1式（場所打杭φ1500　L＝24．0m　N＝8本）、構造物撤去工　1式（巻立て鋼板・落橋防止装置撤去）、仮設工　1式（鋼矢板）	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		静国－1
	静岡国道事務所	令和4年度　1号藤枝BP広幅・潮地区道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	藤枝市仮宿	静岡県	藤枝市潮	一般土木工事	約12ヵ月	工事延長　L＝623m 道路土工　1式、地盤改良工　1式、法面工　1式、軽量盛土工　1式、擁壁工（場所打杭φ1200　L＝16．0m　N＝12本）　1式、排水構造物工　1式、防護柵工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	静岡国道事務所	令和4年度　1号藤枝バイパス潮トンネル電気室新築工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	藤枝市潮			建築工事	約10ヵ月	電気室（RC－1　71．23m2） 電気室新築、構内整備、電気設備、機械設備	【1月公告予定】 発注規模：30百万円以上60百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1．5ヵ月】、【競争参加資格拡大対象予定工事】	○			
	静岡国道事務所	令和4年度　1号潮トンネル電気設備工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	藤枝市潮	静岡県	藤枝市下藪田	受変電設備工事	約15ヵ月	低圧受変電設備　1式 発電設備　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約2ヵ月】	○			
	静岡国道事務所	令和4年度　1号潮トンネル照明設備工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	藤枝市潮	静岡県	藤枝市下藪田	電気設備工事	約15ヵ月	トンネル照明設備　1式	【1月公告予定】 発注規模：80百万円以上120百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約2ヵ月】	○			
	静岡国道事務所	令和4年度　1号潮トンネル通信設備工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	藤枝市潮	静岡県	藤枝市下藪田	通信設備工事	約15ヵ月	トンネル防災設備　1式 トンネル内ラジオ再放送設備　1式 CCTV設備　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約2ヵ月】	○			
	静岡国道事務所	令和4年度　静岡国道管内照明設備更新工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	静岡国道事務所管内			電気設備工事	約10ヵ月	道路照明（灯具、支柱、基礎）設備更新　1式	【1月公告予定】 発注規模：80百万円以上120百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約2ヵ月】、【競争参加資格拡大対象予定工事】	○			
	静岡国道事務所	令和4年度　静岡国道CCTV設備工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	静岡国道事務所管内			通信設備工事	約10ヵ月	CCTV設備　1式	【1月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約2ヵ月】	○			
	静岡国道事務所	令和4年度　富士維持管内舗装修繕工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	富士国道維持出張所管内			アスファルト舗装工事	約7ヵ月	舗装工　1式、区画線工　1式、排水構造物工　1式、道路付属物工　1式、仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：80百万円以上120百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】	○			
	静岡国道事務所	令和4年度　静清維持管内舗装修繕工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	静清国道維持出張所管内			アスファルト舗装工事	約7ヵ月	舗装工　1式、区画線工　1式、仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：80百万円以上120百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】	○			
	静岡国道事務所	令和4年度　静清管内防災施設整備工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市清水区蒲原	静岡県	藤枝市潮	一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝300m 道路土工　1式、擁壁工　1式、遮音壁工　1式、歩道舗装工　1式 防護柵工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】【施工箇所点在】	○			

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 ○＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報 週休2日	試行予定情報 ICT	試行予定情報 段階的選抜方式	試行予定情報 一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	静岡国道事務所	令和4年度　静岡国道事務所吸収冷温水機更新工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市葵区南安倍			暖冷房衛生設備工事	約6ヵ月	庁舎（RC－4　3，938m2） 機械設備改修　1式	【12月公告予定】 発注規模：30百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】 【特例監理技術者配置可能工事】、【競争参加資格拡大対象予定工事】	○			
	静岡国道事務所	令和5年度　1号清水立体横砂尾羽地区道路建設工事	第1四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市清水区横砂	静岡県	静岡市清水区尾羽	一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L＝300m 道路土工　1式、地盤改良工　1式、仮設工　1式	【3月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	庄内川河川事務所	令和4年度　庄内川日比津地区河道掘削工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝280m 河道掘削工　1式（約22，000m3）、残土処理工　1式（約27，000m3）、仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	庄内川河川事務所	令和4年度　庄内川小田井地区築堤工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝550m 河川土工　1式（盛土約5，000m3）、法覆護岸工　1式、付帯道路工　1式（舗装約7，000m2）、付帯道路施設工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	庄内川河川事務所	令和4年度　庄内川上条地区整備工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	春日井市			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝470m 河川土工　1式（盛土約7，000m3）式、法覆護岸工　1式、付帯道路工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	庄内川河川事務所	令和5年度　庄内川万場地区低水護岸工事	第1四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝310m 河川土工　1式、護岸基礎工　1式、矢板護岸工　1式、法覆護岸工　1式（約3，000m2）、根固工　1式、仮設工　1式	【3月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	庄内川河川事務所	令和4年度　庄内川管内整備工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			一般土木工事	約12ヵ月	（南陽工区）L＝110m 河川土工　1式、矢板護岸工　1式、法覆護岸工　1式、根固め工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式 （小田井工区） 伐木除根工　1式（約50，000m2） 河川土工　1式（掘削約5，000m3）	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	○	○		
	庄内川河川事務所	令和4年度　庄内川河川通信施設整備工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	庄内川河川事務所管内			通信設備工事	約11ヵ月	河川情報サーバ設置　1台、災害対策室モニタ設置　12面、水位計設置　2台、情報提供装置　2台、情報提供端末装置　2台、訓練装置　1台	【1月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	豊橋河川事務所	令和4年度　豊川下流部堤防維持修繕工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊川市	愛知県	豊橋市	維持修繕工事	約12ヵ月	河川土工　1式、護岸補修工　1式、法覆護岸工　1式、付帯道路工　1式、仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約5ヵ月】【施工箇所点在】	○	○		
	豊橋河川事務所	令和4年度　矢作川中下流部整備工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	碧南市	愛知県	安城市	一般土木工事	約12ヵ月	河川土工　1式、排水構造物工　1式、樹木伐採工　1式、護岸基礎工　1式、法覆護岸工　1式、付帯道路工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	○	○		
	豊橋河川事務所	令和4年度　矢作川渡合河床掘削工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊田市			一般土木工事	約12ヵ月	河川土工　1式、仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約6ヵ月】	○	○		
	豊橋河川事務所	令和4年度　豊川賀茂地区樋管整備工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊川市			一般土木工事	約22ヵ月	河川土工　1式、樋管本体工　1式、機械設備工　1式、仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【施工能力評価型Ⅰ型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	豊橋河川事務所	令和4年度　矢作川水源地区掘削工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊田市			一般土木工事	約12ヵ月	河川土工　1式、伐木除根工　1式、仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】	○	○		

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 ○＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報 週休2日	ICT	段階的選抜方式	一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	設楽ダム工事事務所	令和4年度　設楽ダム松戸地区整備工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	北設楽郡設楽町			維持修繕工事	約12ヵ月	工事延長L＝200m 樹木伐採工　1式、伐木処理工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	設楽ダム工事事務所	令和4年度　設楽ダム小松地区整備工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	北設楽郡設楽町			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝470m 道路土工　1式、法面工　1式、擁壁工　1式、舗装工　1式、排水構造物工　1式、縁石工　1式、防護柵工　1式、区画線工　1式、道路付属施設工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	設楽ダム工事事務所	令和4年度　設楽ダム延坂地区盛土整備工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	北設楽郡設楽町			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝170m 道路土工　1式、法面工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	設楽ダム工事事務所	令和4年度　設楽ダム清崎地区貯水池斜面対策工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	北設楽郡設楽町			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝80m 砂防土工　1式、法面工　1式、抑止杭工　1式（鋼管杭34本）、仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：300百万円以上680百万円未満 その他：（本官）【補正（国債）】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			設楽－1
	設楽ダム工事事務所	令和4年度　設楽ダム田口地区貯水池斜面対策工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	北設楽郡設楽町			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝125m 抑止杭工　1式（鋼管杭36本）、仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：300百万円以上680百万円未満 その他：（本官）【補正（国債）】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			設楽－1
	設楽ダム工事事務所	令和4年度　設楽ダム瀬戸設楽線大名倉地区床版工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	北設楽郡設楽町			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝153m（1号橋115m、2号橋37．5m） 床版工　1式、橋梁付属物工　1式、鋼橋足場等設置工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	設楽ダム工事事務所	令和4年度　設楽ダム瀬戸設楽線2号橋鋼上部工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	北設楽郡設楽町			鋼橋上部工事	約12ヵ月	橋梁上部工L＝37．5m 鋼単純非合成飯桁橋　1橋（約83t） クレーン架設工法	【1月公告予定】 発注規模：120百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	設楽ダム工事事務所	令和4年度　設楽ダム瀬戸設楽線松戸地区工事用進入路工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	北設楽郡設楽町			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝50．6m 仮橋・仮桟橋　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	名古屋国道事務所	令和4年度　名古屋国道管内CCTV設備整備工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋国道事務所管内			通信設備工事	約8ヵ月	CCTV設備1式 簡易型CCTV6台、CCTV設置6台、CCTV支柱設置6基	【1月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	名古屋国道事務所	令和4年度　豊田地区防災工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊田維持出張所管内			一般土木工事	約11ヵ月	防災対策工　1式、舗装工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	名古屋国道事務所	令和4年度　名古屋国道管内緊急避難施設整備工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊橋市前芝町	愛知県	安城市榎前町	維持修繕工事	約9ヵ月	緊急避難施設整備工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	名古屋国道事務所	令和4年度　豊田出張所管内舗装修繕工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊田維持出張所管内			アスファルト舗装工事	約9ヵ月	舗装工　1式、区画線工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		名国－1
	名古屋国道事務所	令和4年度　岡崎出張所管内舗装修繕工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	岡崎国道維持出張所管内			アスファルト舗装工事	約9ヵ月	舗装工　1式、区画線工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		名国－1

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 ○＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報 週休2日	ICT	段階的選抜方式	一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	名古屋国道事務所	令和4年度　第一・第四出張所管内橋梁補修工事（橋梁補修）	第4四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋国道維持第一出張所管内	愛知県	名古屋国道維持第四出張所管内	橋梁補修工事	約12ヵ月	橋梁補修工（上部工補修工、切削オーバレイ工、支障補修）1式 橋梁塗装工　1式	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定工事】	○	○		
	名古屋国道事務所	令和4年度　1号熱田伝馬橋道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市瑞穂区内浜町	愛知県	名古屋市瑞穂区浮島町	一般土木工事	約11ヵ月	道路土工　1式、軽量盛土工　1式、擁壁工　1式、舗装工　1式、排水構造物工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	名古屋国道事務所	令和5年度　1号岡崎朝日町共同溝根石地区工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	岡崎市大平町	愛知県	岡崎市栄町	アスファルト舗装工事	約11ヵ月	工事延長　L＝500m 仮設工　1式、舗装版撤去工　1式　開削土工　1式、電線共同溝工　1式、道路土工　1式、舗装工　1式、排水構造物工　1式、構造物撤去工　1式	【2月公告予定】 発注規模：120百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			名国－2
	名古屋国道事務所	令和5年度　1号岡崎朝日町共同溝栄地区工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	岡崎市大平町	愛知県	岡崎市栄町	アスファルト舗装工事	約11ヵ月	工事延長　L＝500m 仮設工　1式、舗装版撤去工　1式　開削土工　1式、電線共同溝工　1式、道路土工　1式、舗装工　1式、排水構造物工　1式、構造物撤去工　1式	【2月公告予定】 発注規模：120百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			名国－2
	名古屋国道事務所	令和5年度　41号小牧電線共同溝多気北部地区工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	西春日井郡豊山町	愛知県	小牧市多気東町	アスファルト舗装工事	約11ヵ月	工事延長　L＝500m 仮設工　1式、舗装版撤去工　1式　開削土工　1式、電線共同溝工　1式、道路土工　1式、舗装工　1式、排水構造物工　1式、構造物撤去工　1式	【2月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			名国－2
	愛知国道事務所	令和4年度　302号勝川守山地区舗装工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	春日井市細木町			アスファルト舗装工事	約12ヵ月	工事延長　L＝500m 道路土工　1式、排水構造物工　1式、舗装工　1式、縁石工　1式、防護柵工　1式、区画線工　1式、標識工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	愛知国道事務所	令和4年度　247号西知多道路荒尾IC南道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	東海市荒尾町			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長　L＝400m 道路土工　1式、地盤改良工　1式、擁壁工　1式、防護柵工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	愛知国道事務所	令和4年度　247号西知多道路荒尾IC道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	東海市荒尾町			一般土木工事	約34ヵ月	工事延長　L＝300m 道路土工　1式、地盤改良工　1式、擁壁工　1式、防護柵工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【補正（国債）】【難工事指定工事】	○	○		
	愛知国道事務所	令和4年度　247号西知多道路東海JCT・AE接続橋道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	東海市浅山			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長　L＝300m 道路土工　1式、橋台工　1式、排水構造物工　1式、舗装工　1式、防護柵工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定工事】	○	○		
	名四国道事務所	令和4年度　23号豊橋BP大崎地区道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊橋市大崎町			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝520m 道路土工　1式、橋脚　1基、場所打杭（φ1．2m、L＝24m）12本、擁壁工　1式、舗装工　1式、排水構造物工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約3ヵ月】	○			
	名四国道事務所	令和4年度　23号蒲郡BPトンネル防災設備設置工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊川市御津町	愛知県	蒲郡市五井町	通信設備工事	約13ヵ月	トンネル防災設備　新設1式	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】	○			
	名四国道事務所	令和4年度　23号蒲郡BPトンネル照明設備設置工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊川市御津町	愛知県	蒲郡市五井町	電気設備工事	約13ヵ月	道路照明設備　新設1式	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】	○			
	名四国道事務所	令和4年度　23号蒲郡BPCCTV設備設置工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊川市御津町	愛知県	蒲郡市五井町	通信設備工事	約13ヵ月	CCTV設備　新設1式	【12月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】	○			

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 ○＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報			
													週休2日	ICT	段階的選抜方式	一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	名四国道事務所	令和4年度　23号蒲郡BP金野西道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊川市御津町			一般土木工事	約13ヵ月	工事延長L＝900m 道路土工　1式（掘削25，000m3、路体盛土20，000m3）、法面工　1式、擁壁工　1式、排水構造物工　1式	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	名四国道事務所	令和4年度　155号豊田南BP宮町橋鋼上部工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊田市本新町	愛知県	豊田市田町	鋼橋上部工事	約18ヵ月	工事延長　L＝1000m 鋼単純非合成鈑桁橋　下りL＝45．5m 工場製作工1式、工場製品輸送工1式、鋼橋架設工1式（クレーンベント架設）、橋梁現場塗装工1式、橋梁付属物工1式、鋼橋足場等設置工1式、歩道橋2ヶ所	【12月公告予定】 発注規模：300百万円以上680百万円未満 その他：（本官）【補正（国債）】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			名四―1
	名四国道事務所	令和4年度　155号豊田南BP宮口高架橋鋼上部工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊田市宮口町			鋼橋上部工事	約18ヵ月	工事延長　L＝210m 鋼5径間連続非合成鈑桁橋（下りL＝194．5m、鋼重　503．3t）、工場製作工1式、工場製品輸送工1式 鋼橋架設工1式（クレーンベント架設）、橋梁現場塗装工1式、橋梁付属物工1式、鋼橋足場等設置工1式	【12月公告予定】 発注規模：300百万円以上680百万円未満 その他：（本官）【補正（国債）】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			名四―1
	名四国道事務所	令和4年度　155号豊田南BP宮口高架橋下部工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊田市宮口町			一般土木工事	約13ヵ月	工事延長　L＝210m 道路土工1式，、橋台2基、場所打杭（φ1．5m、L＝13．5m）　9本、場所打杭（φ1．5m、L＝15．0m）　12本、擁壁工1式、仮設工1式	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	名四国道事務所	令和4年度　155号豊田南BP宮口地区道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊田市本新町	愛知県	豊田市天王町	一般土木工事	約12ヵ月	工事延長　L＝1840m 道路土工1式、補強土壁工1式、擁壁工1式、地盤改良工1式、排水構造物工1式、法面工1式、構造物取壊工1式、仮設工1式	【12月公告予定】 発注規模：300百万円以上680百万円未満 その他：（本官）【補正】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	名四国道事務所	令和5年度　名四国道豊田地区道路建設工事	第1四半期	一般競争入札	愛知県	豊田市本新町	愛知県	豊田市逢妻町	一般土木工事	約10ヵ月	工事延長　L＝2000m 道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、法面工1式、構造物取壊工1式、仮設工1式	発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約3ヵ月】【企業能力評価型】	○			
	名四国道事務所	令和5年度　23号蒲郡BP道路建設工事	第1四半期	一般競争入札	愛知県	蒲郡市清田町	愛知県	豊川市御津町	一般土木工事	約10ヵ月	工事延長　L＝250m 道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、仮設工1式	発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】	○			
	三重河川国道事務所	令和4年度　鈴鹿川河道掘削工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	四日市市			一般土木工事	約12ヵ月	河道掘削　V＝25千m3 河川土工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約3ヵ月】	○			
	三重河川国道事務所	令和4年度　鈴鹿川派川河道掘削工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	四日市市			一般土木工事	約12ヵ月	河道掘削　V＝25千m3 河川土工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約3ヵ月】	○			
	三重河川国道事務所	令和5年度　鈴鹿川下流部堤防整備工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	四日市市			一般土木工事	約11ヵ月	工事延長　L＝250m 低水護岸　L＝250m	【2月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約3ヵ月】	○			
	三重河川国道事務所	令和4年度　雲出川須ヶ瀬河道掘削工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	津市			一般土木工事	約12ヵ月	河道掘削　V＝30千m3 河川土工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約3ヵ月】	○	○		
	三重河川国道事務所	令和4年度　雲出川中流部河道整備工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	津市			一般土木工事	約10ヵ月	堤防養生工1式、護岸補修　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約3ヵ月】【施工箇所点在】	○			
	三重河川国道事務所	令和5年度　雲出川河道整備工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	津市			一般土木工事	約11ヵ月	工事延長　L＝100m 築堤護岸　L＝100m 河川土工　1式	【2月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約3ヵ月】	○	○		

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 ○＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報 週休2日	ICT	段階的選抜方式	一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	三重河川国道事務所	令和5年度　中村川河道整備工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	松阪市			一般土木工事	約11ヵ月	工事延長　L＝200m 低水護岸　L＝200m	【2月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約3ヵ月】	○			
	三重河川国道事務所	令和5年度　櫛田川河道掘削工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	松阪市			一般土木工事	約11ヵ月	河道掘削　V＝20千m3 河川土工　1式　堤防養生工1式	【2月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約3ヵ月】	○	○		
	三重河川国道事務所	令和4年度　大湊川耐震補強工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	伊勢市			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長　L＝80m 堤防耐震　L＝80m	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約3ヵ月】	○			
	三重河川国道事務所	令和5年度　宮川中流部堤防整備工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	伊勢市			一般土木工事	約11ヵ月	工事延長　L＝100m 高水護岸　L＝100m	【2月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約3ヵ月】	○	○		
	三重河川国道事務所	令和4年度　鈴鹿川維持修繕工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	鈴鹿市			維持修繕工事	約10ヵ月	堤防養生工：1式、河川土工：1式、法覆護岸工：1式、構造物撤去工：1式	【1月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約3ヵ月】【施工箇所点在】	○			
	三重河川国道事務所	令和4年度　1号鈴鹿亀山地区防災対策工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	鈴鹿市	三重県	亀山市	維持修繕工事	約11ヵ月	防災対策：6箇所 道路土工　1式、舗装工（切削オーバーレイエ）1式、区画線工　1式、法面工　1式、擁壁工　1式、防護柵工　1式、道路付属施設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満（分任官） その他：【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	○			
	三重河川国道事務所	令和4年度　津国道維持管内舗装修繕工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	津国道維持出張所管内			アスファルト舗装工事	約11ヵ月	道路土工　1式、舗装工（切削オーバーレイエ）1式、区画線工　1式、道路付属施設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満（分任官） その他：【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	○			
	三重河川国道事務所	令和4年度　津国道管内区画線設置工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	津国道維持出張所管内			塗装工事	約9ヵ月	工事延長L＝33，200m 付属施設工（区画線工）　1式	【1月公告予定】 発注規模：30百万円以上60百万円未満（分任官） その他：【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	○			
	三重河川国道事務所	令和4年度　四日市地区電線共同溝工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	四日市市			一般土木工事	約11ヵ月	工事延長L＝900m 道路土工　1式、電線共同溝工　1式、舗装工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満（分任官） その他：【補正】【企業能力評価型】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	三重河川国道事務所	令和4年度　23号中勢BP整備工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	鈴鹿市肥田町	三重県	松阪市市場庄町	一般土木工事	約11ヵ月	工事延長L＝36，400m 道路土工　1式、防護柵工　1式、縁石工　1式、排水構造物工　1式、区画線工　1式、道路付属施設工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	木曽川下流河川事務所	令和4年度　長良川福原しゅんせつ工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	愛西市			河川しゅんせつ工事	約10ヵ月	ポンプ浚渫V＝約60，000m3	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】	○	○		
	木曽川下流河川事務所	令和4年度　長良川福原河道整備工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	愛西市	三重県	桑名市	一般土木工事	約12ヵ月	土砂掘削・運搬V＝約60，000m3	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【施工箇所点在】	○	○		木曽下－1
	木曽川下流河川事務所	令和4年度　長良川上坂手河道整備工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	桑名市			一般土木工事	約12ヵ月	土砂掘削・運搬V＝約70，000m3	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【施工箇所点在】	○	○		木曽下－1

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 ○＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報 週休2日	ICT	段階的選抜方式	一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	木曽川下流河川事務所	令和4年度　揖斐川立田高潮堤防嵩上工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	桑名市			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝約1，500m 海岸土工1式（約3，000m3）、天端被覆工1式、裏法被覆工1式、構造物撤去工1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約2ヵ月】	○	○		木曽下－2
	木曽川下流河川事務所	令和4年度　木曽川横満蔵高潮堤防嵩上工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	桑名市			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝約1，500m 海岸土工1式（約3，000m3）、天端被覆工1式、裏法被覆工1式、構造物撤去工1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約2ヵ月】	○	○		木曽下－2
	木曽川下流河川事務所	令和4年度　揖斐川白鶏高潮堤防嵩上工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	桑名市			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝約1，500mm 海岸土工1式（約3，000m3）、天端被覆工1式、裏法被覆工1式、構造物撤去工1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約2ヵ月】	○	○		木曽下－2
	木曽川下流河川事務所	令和4年度　揖斐川福吉高潮堤防嵩上工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	桑名市			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝約1，500m 海岸土工1式（約3，000m3）、天端被覆工1式、裏法被覆工1式、構造物撤去工1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約2ヵ月】	○	○		木曽下－2
	木曽川下流河川事務所	令和5年度　木曽川雁ヶ地高潮堤防嵩上工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	桑名市			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝約1，500m 海岸土工1式（約3，000m3）、天端被覆工1式、裏法被覆工1式、構造物撤去工1式	【3月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	木曽川下流河川事務所	令和4年度　木曽川下流管内河川整備工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	桑名市	三重県	木曽岬町	維持修繕工事	約9ヵ月	導流堤補修工1式、構造物補修工1式、河川土工1式、法覆護岸工1式、根固め工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	○			
	木曽川下流河川事務所	令和5年度　木曽川下流管内河川整備工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	桑名市			維持修繕工事	約9ヵ月	工事延長L＝76m 矢板護岸工1式、法覆護岸工1式、堤防養生工1式、仮設工1式	【3月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	○			
	木曽川下流河川事務所	令和4年度　木曽川五明地区護岸修繕工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	弥富市			維持修繕工事	約12ヵ月	工事延長L＝66m 河川土工1式、矢板護岸工1式、付帯道路工1式、堤防養生工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約2週間】	○			
	木曽川下流河川事務所	令和4年度　揖斐川高須輪中排水機場ポンプ設備修繕工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	海津市海津町万寿新田地先			機械設備工事	約11ヵ月	2号主ポンプ用吸水槽クーラー更新　1式 3号主ポンプ用吸水槽クーラー更新　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	木曽川下流河川事務所	令和5年度　揖斐川高須輪中排水機場ポンプ設備修繕工事	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	海津市海津町万寿新田地先			機械設備工事	約11ヵ月	1号主ポンプ用吸水槽クーラー更新　1式 1，2号自家発電機用吸水槽クーラー更新　1式	【3月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】	○			
	木曽川下流河川事務所	令和5年度　木曽三川公園修景施設工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	海津市	三重県	桑名市	造園工事	約9ヵ月	修景施設整備1式、園路広場整備1式、修景施設修繕1式	【2月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	木曽川下流河川事務所	令和5年度　木曽三川公園管理施設修繕工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	海津市			造園工事	約6ヵ月	仮設トイレ修繕1式	【2月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	木曽川下流河川事務所	令和5年度　木曽三川公園センター管理施設改修工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	海津市			建築工事	約5ヵ月	管理棟トイレ改修1式	【2月公告予定】 発注規模：30百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】、【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 ○＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報 週休2日	試行予定情報 ICT	試行予定情報 段階的選抜方式	試行予定情報 一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	紀勢国道事務所	令和4年度　42号井戸地区道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	熊野市井戸町			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝500m 道路土工　1式、擁壁工　1式、橋脚　1基、場所打杭（φ1．5m、L＝14．5m）　9本、仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		紀勢－1
	紀勢国道事務所	令和4年度　42号井戸高架橋下部（P6）工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	熊野市井戸町			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝40m 道路土工　1式、橋脚　1基、場所打杭（φ1．5m、L＝29．0m）　9本、仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			紀勢－1
	紀勢国道事務所	令和4年度　42号熊野道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	熊野市久生屋町	三重県	熊野市大泊町	一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝7200m 道路土工　1式、法面工　1式、擁壁工　1式、排水構造物工　1式、除草工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	紀勢国道事務所	令和4年度　42号紀勢国道管内防災工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	北牟婁郡紀北町	三重県		一般土木工事	約11ヵ月	法面工　1式、落石雪害防止工　1式、仮設工　1式	【1月公告】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】【難工事指定工事】【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】	○			
	紀勢国道事務所	令和4年度　42号大台管内舗装修繕工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	多気郡大台町	三重県		セメント・コンクリート舗装工事	約11ヵ月	工事延長　L＝700m コンクリート舗装工　1式、区画線工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【1月公告】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヶ月】【見積を活用する積算方式】	○			
	北勢国道事務所	令和4年度 東海環状東員大安地区整備工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	員弁郡東員町	三重県	いなべ市大安町	一般土木工事	約11ヵ月	工事延長L＝3800m 道路土工　1式、法面工　1式、地盤改良工　1式、排水構造物工　1式、道路付属施設工　1式、路掛版工　1式、防護柵工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【12月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【施工箇所点在】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	北勢国道事務所	令和4年度 東海環状麻生田片樋地区道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	いなべ市北勢町			一般土木工事	約11ヵ月	工事延長L＝400m 道路土工　1式、法面工　1式、排水構造物工　1式、舗装工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○	○		
	北勢国道事務所	令和4年度 北勢BP坂部トンネル非常用設備工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	四日市市山之一色町	三重県	四日市市西坂部町	機械設備工事	約23ヵ月	工事延長L＝1000m トンネル非常用設備1式、道路排水設備1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	北勢国道事務所	令和4年度 北勢BP坂部トンネル照明設備工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	四日市市山之一色町	三重県	四日市市西坂部町	電気設備工事	約23ヵ月	工事延長L＝1000m トンネル照明設備1式	【1月公告予定】 発注規模：120百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【競争参加資格拡大対象予定工事】	○			
	北勢国道事務所	令和4年度 北勢BP坂部トンネル受変電設備工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	四日市市山之一色町	三重県	四日市市西坂部町	受変電設備工事	約23ヵ月	工事延長L＝1000m 受変電設備1式、自家発電設備1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	北勢国道事務所	令和4年度 北勢BP坂部トンネル通信設備工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	四日市市山之一色町	三重県	四日市市西坂部町	通信設備工事	約23ヵ月	工事延長L＝1000m ラジオ再放送設備1式、拡声放送設備1式、無線補助設備1式、遠方監視制御設備1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	北勢国道事務所	令和4年度 北勢BP坂部トンネル防災設備工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	四日市市山之一色町	三重県	四日市市西坂部町	通信設備工事	約23ヵ月	工事延長L＝1500m トンネル警報設備1式、通報設備1式、避難誘導設備1式、冠水警報設備1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			
	北勢国道事務所	令和4年度 北勢BP坂部トンネルCCTV設備工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	四日市市山之一色町	三重県	四日市市西坂部町	通信設備工事	約23ヵ月	工事延長L＝1000m CCTV設備1式、光ケーブル敷設1式	【1月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	○			

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に〇印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 〇＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報			
													週休2日	ICT	段階的選抜方式	一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	北勢国道事務所	令和4年度 北勢BP坂部トンネル電気室建築工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	四日市市山之一色町			建築工事	約10ヵ月	トンネル電気室上屋新築　一式	【2月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス余裕期間約2ヵ月】	〇			
	北勢国道事務所	令和5年度 北勢国道事務所四日市庁舎空調設備改修工事	第1四半期	一般競争入札	三重県	四日市市			暖冷房衛生設備工事	約10ヵ月	北勢国道事務所　四日市庁舎1，2階（1，575㎡） 空調設備改修	【3月公告予定】 発注規模：80百万円以上120百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇			
	北勢国道事務所	令和4年度　名阪国道防災工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	亀山市太岡寺町	奈良県	奈良市針町	一般土木工事	約11ヵ月	道路土工　1式、法面工　1式、舗装工　1式、区画線工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】【難工事指定工事】	〇	〇		
	北勢国道事務所	令和4年度　名阪国道管内橋梁補修工事（橋梁補修）	第4四半期	一般競争入札	三重県	亀山市			橋梁補修工事	約11ヵ月	中ノ川橋（下り）　支承補修工　1式、伸縮装置取替　1式、仮設工　1式 第3越川橋（下り）　桁補修工　1式、塗装塗替工　1式、上部補修工　1式、排水装置補修工　1式、伸縮装置取替　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】【難工事指定工事】	〇			
	北勢国道事務所	令和4年度　名阪国道CCTV設置工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	亀山市太岡寺町	奈良県	奈良市針町	通信設備工事	約11ヵ月	CCTV設置　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】【難工事指定工事】	〇			
	北勢国道事務所	令和4年度　名阪国道守田車両計測設備修繕工事	第4四半期	一般競争入札	三重県	伊賀市			機械設備工事	約11ヵ月	車両計測設備修繕　1式、舗装工　1式	【2月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【参加者確認型契約方式】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定工事】	〇			
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川飯田管内維持修繕工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	飯田河川出張所管内			維持修繕工事	約12ヵ月	河川維持　1式	【1月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【チャレンジ型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇			
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川駒ヶ根管内維持修繕工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	駒ヶ根出張所管内			維持修繕工事	約12ヵ月	河川維持　1式	【1月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【チャレンジ型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇			
	天竜川上流河川事務所	令和5年度　天竜川伊那管内維持修繕工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	伊那出張所管内			維持修繕工事	約9ヵ月	河川維持　1式	【5月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【チャレンジ型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇			
	天竜川上流河川事務所	令和5年度　天竜川東箕輪地区護岸修繕工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	上伊那郡箕輪町			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L＝180m 河川土工　1式、護岸修繕工　1式	【5月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇			
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川坂下地区護岸修繕工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	伊那市			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝100m 河川土工　1式、護岸修繕工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約3ヵ月】	〇			
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川葛北地区築堤護岸工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	上伊那郡中川村			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝420m 河川土工　1式、護岸基礎工　L＝390m、法覆護岸工　2，800m2、根固工　13組、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	天竜川上流河川事務所	令和5年度　天竜川山吹地区築堤護岸工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	下伊那郡高森町			一般土木工事	約9ヵ月	工事延長L＝100m 河川土工　1式、護岸基礎工　L＝60m、法覆護岸工　1，000m2、根固工　2組、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【4月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約3ヵ月】	〇	〇		

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に〇印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 〇＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報 週休2日	試行予定情報 ICT	試行予定情報 段階的選抜方式	試行予定情報 一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川水系太田切川床固工群工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	駒ケ根市			一般土木工事	約12ヵ月	砂防土工　1式、流路護岸工　1式、床固工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川水系塩川床固工群護岸工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	下伊那郡大鹿村			一般土木工事	約12ヵ月	砂防土工　1式、流路護岸工　1式、道路土工　1式、擁壁工　1式、舗装工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川水系黒川渓流保全工工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	伊那市			一般土木工事	約12ヵ月	砂防土工　1式、流路護岸工　1式、床固工　1式、帯工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川水系手開沢砂防堰堤補強工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	下伊那郡大鹿村			一般土木工事	約12ヵ月	砂防土工　1式、コンクリート堰堤工　1式、流路護岸工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川水系矢立木砂防堰堤補強工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	下伊那郡大鹿村			一般土木工事	約12ヵ月	砂防土工　1式、コンクリート堰堤工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川水系太田切砂防堰堤改築工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	駒ケ根市			一般土木工事	約12ヵ月	砂防土工　1式、鋼製堰堤工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川水系小瀬戸第1砂防堰堤改築工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	伊那市			一般土木工事	約12ヵ月	砂防土工　1式、鋼製堰堤工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川水系小瀬戸第2砂防堰堤改築工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	伊那市			一般土木工事	約12ヵ月	砂防土工　1式、鋼製堰堤工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	天竜川上流河川事務所	令和5年度　天竜川水系片桐松川床固工工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	下伊那郡松川町			一般土木工事	約10ヵ月	砂防土工　1式、流路護岸工　1式、床固工　1式、仮設工　1式	【3月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	天竜川上流河川事務所	令和5年度　天竜川水系女高砂防堰堤補強工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	下伊那郡大鹿村			一般土木工事	約10ヵ月	砂防土工　1式、コンクリート堰堤工　1式、鋼製堰堤工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【3月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	天竜川上流河川事務所	令和5年度　天竜川水系此田地すべり対策工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	飯田市			一般土木工事	約10ヵ月	集水井工1基、工事用道路L120m	【2月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】 【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	飯田国道事務所	令和4年度　三遠南信富田道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	下伊那郡喬木村氏乗			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝500m 道路土工　1式、橋台工　1式、法面工　1式、排水構造物工　1式、仮設工　1式 大口径深礎杭　Φ5000、L＝5m　1本、L＝10m　1本	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	飯田国道事務所	令和4年度　三遠南信飯喬道路整備工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	下伊那郡喬木村氏乗			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝500m 道路土工　1式、法面工　1式、排水構造物工　1式、標識工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	〇	〇		

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に〇印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 〇＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報 週休2日	試行予定情報 ICT	試行予定情報 段階的選抜方式	試行予定情報 一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	飯田国道事務所	令和4年度　三遠南信小嵐道路建設工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	飯田市南信濃			一般土木工事	約12ヵ月	工事延長L＝800m 道路土工　1式、地盤改良工　1式、擁壁工　1式、排水構造物工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	飯田国道事務所	令和4年度　19号薮原道路整備工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	木曽郡木祖村小木曽			一般土木工事	約10ヵ月	工事延長L＝100m 道路土工　1式、地盤改良工　1式、仮設工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇			
	飯田国道事務所	令和4年度　木曽維持管内防災補修工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	木曽維持出張所管内			維持修繕工事	約11ヵ月	法面工　1式、護岸工　1式、構造物補修工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	〇			
	飯田国道事務所	令和4年度　飯田維持管内防災補修工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	飯田維持出張所管内			維持修繕工事	約11ヵ月	法面工　1式、護岸工　1式、構造物補修工　1式	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	〇			
	飯田国道事務所	令和4年度　木曽維持管内CCTV設備整備工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	木曽維持出張所管内			通信設備工事	約9ヵ月	CCTVカメラ設備　新設7台、光ケーブル敷設　3．5km	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	〇			
	飯田国道事務所	令和4年度　木曽維持管内歩道橋補修工事（橋梁補修）	第4四半期	一般競争入札	長野県	木曽維持出張所管内			橋梁補修工事	約10ヵ月	対象橋梁：南木曽横断歩道橋、贄川横断歩道橋、薮原横断歩道橋、桟沢橋側歩道橋 橋側歩道橋補修工　1式、横断歩道橋補修工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点在】	〇			
	木曽川水系ダム統合管理事務所	令和4年度　丸山ダム機械設備修繕工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡八百津町			機械設備工事	約12ヵ月	洪水吐ゲート扉体水密ゴム更新　5門分	【1月公告予定】 発注規模：30百万円以上60百万円未満 その他：（分任官）、【補正（国債）】、【企業能力評価型】、【特例監理技術者配置可能工事】	〇			
	木曽川水系ダム統合管理事務所	令和4年度　丸山ダム流木処理工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡八百津町			維持修繕工事	約8ヵ月	流木処理工　1式、じん芥処理工　1式	【12月公告予定】 発注規模：30百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約4ヵ月】	〇			
	木曽川水系ダム統合管理事務所	令和4年度　横山ダム監視計測設備更新工事	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐郡揖斐川町			通信設備工事	約8ヵ月	受変電設備監視設備　1式 地震観測設備　1式	【1月公告予定】 発注規模：60百万円以上100百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】	〇			
	天竜川ダム統合管理事務所	令和4年度　美和ダム上流土砂掘削工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	伊那市			維持修繕工事	約22ヵ月	土砂掘削　V＝50，000m3	【1月公告予定】 発注規模：200百万円以上300百万円未満 その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇	〇		
	天竜川ダム統合管理事務所	令和5年度　美和ダム上流左岸護岸工事	第1四半期	一般競争入札	長野県	伊那市			一般土木工事	約7ヵ月	河川土工　1式、大型ブロック工　1式	【2月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇			
	天竜川ダム統合管理事務所	令和4年度　美和ダム左岸護岸工事	第4四半期	一般競争入札	長野県	伊那市			一般土木工事	約7ヵ月	河川土工　1式、大型ブロック工　1式	【1月公告予定】 発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】	〇			

令和4年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和4年度工事発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
各案件欄の左側に〇印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。
また、試行予定情報における詳細な発注タイプについては現時点では未定です。公告された際には、入札説明書等により試行該当の有無や、その発注タイプについて必ずご確認ください。

工事

公表時点の公告状況 〇＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所1（自）	施工場所住所2（自）	施工場所住所1（至）	施工場所住所2（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	試行予定情報			
													週休2日	ICT	段階的選抜方式	一括審査方式（記号番号の同じ案件が一括の組となる予定）
	長島ダム管理所	令和4年度　長島ダム緊急堆砂掘削工事	第4四半期	一般競争入札	静岡県	榛原郡川根本町			維持修繕工事	約9ヵ月	掘削工　（7，000m3）	【1月公告予定】 発注規模：30百万円以上60百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約3ヵ月】	〇	〇		
	中部技術事務所	令和4年度　中部技術事務所庁舎電気室改修工事	第4四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			建築工事	約6ヵ月	中部技術事務所　電気室　浸水対策　1式	【2月公告予定】 発注規模：30百万円未満 その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1カ月】【競争参加資格拡大対象予定工事】	〇			

令和4年度補正予算に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和5年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
各案件欄の左端に〇印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。

業務

公表時点の公告状況 〇＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	業務場所住所1（自）	業務場所住所2（自）	業務場所住所1（至）	業務場所住所2（至）	業務区分名称	履行期限	業務概要	その他
	河川部	令和5年度　中部管内洪水予測システム高度化業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル業務	約9ヵ月	河川洪水予測モデルの高度化検討　1式	令和4年度　補正未済 3月公示予定
	営繕部	令和5年度　東海財務局空調設備改修設計業務	第1四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			建築コンサルタント業務	約8ヵ月	設計業務　1式 庁舎（本館：SRC一4一1　5，819m2　北館：RC一4一1　1，685m2） 空調設備改修	令和4年度　補正未済 2月公告予定
	営繕部	令和5年度　伊勢法務総合庁舎電気設備改修工事監理業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	伊勢市			建築コンサルタント業務	約7ヵ月	工事監理業務　1式 庁舎（RC一2　1，466m2） 受変電設備・LED照明改修	令和4年度　補正未済 4月公告予定
	営繕部	令和5年度　名古屋法務総合庁舎電気設備改修設計業務	第1四半期	通常型指名競争入札	愛知県	名古屋市			建築コンサルタント業務	約6ヵ月	設計業務　1式 庁舎（A棟・B棟：RC一9一2　20，769m2） 自動火災報知設備、防火シャッター改修	令和4年度　補正未済 3月指名予定
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　木曽川上流三次元測量業務	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	羽島市	岐阜県	揖斐川町	測量	約10ヵ月	三次元地形測量　1式	令和4年度　補正翌債 12月公告予定 その他：総合評価落札方式
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　木曽川上流河道特性調査業務	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	海津市	岐阜県	岐阜市	測量	約10ヵ月	河道特性調査　1式	令和4年度　補正翌債 12月公告予定 その他：総合評価落札方式
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　木曽川上流河川管理施設修繕設計業務	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			土木コンサル業務	約10ヵ月	河川管理施設設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　木曽川上流管内機械設備修繕設計業務	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			土木コンサル業務	約10ヵ月	機械設備修繕設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　国営公園三派川地区災害復旧橋梁詳細設計業務	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			土木コンサル業務	約8ヵ月	復旧橋梁詳細設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　木曽川上流河川管理施設情報化設計業務	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			土木コンサル業務	約9ヵ月	光ケーブル敷設設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	木曽川上流河川事務所	令和5年度　木曽川上流管理施設点検業務	第1四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			土木コンサル業務	約7ヵ月	耐震点検　1式	令和4年度　補正未済 3月公告予定 その他：総合評価落札方式
	木曽川上流河川事務所	令和5年度　木曽川上流管内詳細設計業務	第1四半期	通常型指名競争入札	岐阜県	岐阜市			土木コンサル業務	約9ヵ月	護岸詳細設計　1式	令和4年度　補正未済 3月指名予定
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　木曽川水系氾濫解析検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	岐阜県	岐阜市			土木コンサル業務	約10ヵ月	氾濫解析検討　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　木曽川上流管内事業計画検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	一宮市	岐阜県	大垣市	土木コンサル業務	約10ヵ月	事業計画検討　1式	令和4年度　補正翌債 1月公示予定
	木曽川上流河川事務所	令和4年度　木曽川上流管内機場等遠隔化予備設計業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	岐阜県	岐阜市			土木コンサル業務	約10ヵ月	遠隔化予備設計　1式 遠隔監視詳細設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公示予定
	越美山系砂防事務所	令和4年度　越美山系揖斐川篠洞谷他詳細設計業務	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	揖斐川町			土木コンサル業務	約10ヵ月	管理用道路予備・詳細設計　1式 砂防堰堤詳細設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式

令和4年度補正予算に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和5年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
各案件欄の左端に〇印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。

業務

公表時点の公告状況 〇＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	業務場所住所1（自）	業務場所住所2（自）	業務場所住所1（至）	業務場所住所2（至）	業務区分名称	履行期限	業務概要	その他
	越美山系砂防事務所	令和5年度　越美山系管内UAV取得データの利活用検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	岐阜県	揖斐川町	岐阜県	本巣市	土木コンサル業務	約9ヵ月	UAV自律飛行による砂防設備・渓流点検等検討　1式 UAV取得データの利活用検討　1式	令和4年度　補正未済 3月公示予定
	静岡河川事務所	令和4年度　駿河蒲原海岸部定期横断測量業務	第4四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市	静岡県	牧之原市	測量	約12ヵ月	測量　1式	令和4年度　補正翌債 12月公告予定 その他：総合評価落札方式
	静岡河川事務所	令和4年度　駿河蒲原海岸部生態系調査業務	第4四半期	一般競争入札	静岡県	静岡市	静岡県	牧之原市	土木コンサル業務	約12ヵ月	海岸域生物環境調査　1式	令和4年度　補正翌債 12月公告予定 その他：総合評価落札方式
	静岡河川事務所	令和4年度　駿河海岸藤守離岸堤地質調査業務	第4四半期	一般競争入札	静岡県	焼津市			地質調査業務	約6ヵ月	地質調査　1式	令和4年度　補正翌債 12月公告予定 その他：総合評価落札方式
	静岡河川事務所	令和4年度　安倍川水系砂防管内測量調査業務	第4四半期	通常型指名競争入札	静岡県	静岡市			測量	約9ヵ月	渓流調査　1式 現地測量　1式	令和4年度　補正翌債 1月指名予定
	静岡河川事務所	令和5年度　静岡河川事務所海岸施設点検業務	第4四半期	通常型指名競争入札	静岡県	静岡市	静岡県	牧之原市	測量	約12ヵ月	施設点検（平常時・緊急時）　1式 巡視点検　1式	令和4年度　補正未済 3月指名予定
	静岡河川事務所	令和5年度　安倍川水系地質調査業務	第1四半期	通常型指名競争入札	静岡県	静岡市			地質調査業務	約9ヵ月	地質調査　1式	令和4年度　補正未済 2月指名予定
	静岡河川事務所	令和4年度　安倍川大井川内外水浸水想定図作成業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	静岡市			土木コンサル業務	約9ヵ月	氾濫解析　1式 リスクマップ作成　1式	令和4年度　補正翌債 1月公示予定
	静岡河川事務所	令和4年度　安倍川水系UAV自律飛行による渓流点検手法検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	静岡市			土木コンサル業務	約9ヵ月	UAV自律飛行による渓流点検手法検討　1式	令和4年度　補正翌債 1月公示予定
	静岡河川事務所	令和5年度　駿河蒲原海岸保全計画検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	静岡市	静岡県	牧之原市	土木コンサル業務	約9ヵ月	海岸保全検討　1式	令和4年度　補正未済 3月公示予定
	富士砂防事務所	令和4年度　富士山火山噴火等危機管理検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	富士宮市			土木コンサル業務	約9ヵ月	火山噴火対策検討　1式　施設・渓流点検検討　1式	令和4年度　補正翌債 1月公示予定
	長島ダム管理所	令和4年度　長島ダム水力発電施設詳細設計業務	第4四半期	一般競争入札	静岡県	榛原郡川根本町			土木コンサル業務	約10ヵ月	水力発電詳細設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	長島ダム管理所	令和4年度　長島ダム後期放流検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	榛原郡川根本町			土木コンサル業務	約8ヵ月	後期放流検討　1式	令和4年度　補正翌債 1月公示予定
	庄内川河川事務所	令和4年度　庄内川河川電気通信施設詳細設計業務	第4四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			土木コンサル業務	約9ヵ月	電気通信施設詳細設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	庄内川河川事務所	令和4年度　庄内川治水計画検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル業務	約12ヵ月	治水計画検討　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	庄内川河川事務所	令和4年度　庄内川流域治水検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル業務	約12ヵ月	水害リスクマップ検討　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	庄内川河川事務所	令和4年度　庄内川河道現況評価業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル業務	約12ヵ月	河道現況評価　1式、ポンプ運転調整検討　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	庄内川河川事務所	令和4年度　小里川ダム堆砂対策検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	岐阜県	恵那市			土木コンサル業務	約9ヵ月	堆砂対策検討　1式	令和4年度　補正翌債 1月公示予定

令和4年度補正予算に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和5年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
各案件欄の左端に〇印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。

業務

公表時点の公告状況 〇＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	業務場所住所1（自）	業務場所住所2（自）	業務場所住所1（至）	業務場所住所2（至）	業務区分名称	履行期限	業務概要	その他
	庄内川河川事務所	令和5年度　庄内川樋管等遠隔化検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	名古屋市			土木コンサル業務	約9ヵ月	樋管等遠隔化検討及び詳細設計　1式	令和4年度　補正未済 2月公示予定
	設楽ダム工事事務所	令和4年度　設楽ダム付替道路設計業務	第4四半期	一般競争入札	愛知県	北設楽郡設楽町			土木コンサル業務	約10ヵ月	道路設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	設楽ダム工事事務所	令和4年度　設楽ダム斜面対策工詳細設計業務	第4四半期	一般競争入札	愛知県	北設楽郡設楽町			土木コンサル業務	約10ヵ月	斜面対策工詳細設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	設楽ダム工事事務所	令和4年度　設楽ダム環境監視調査業務	第4四半期	一般競争入札	愛知県	北設楽郡設楽町			土木コンサル業務	約12ヵ月	ダム事業地周辺及び下流河川における動植物の生息・生育状況の監視　1式 ダム下流河川における河床変動等の監視　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	設楽ダム工事事務所	令和4年度　設楽ダム管内測量業務	第4四半期	通常型指名競争入札	愛知県	北設楽郡設楽町			測量	約10ヵ月	路線測量　1式	令和4年度　補正翌債 1月指名予定
	設楽ダム工事事務所	令和4年度　設楽ダム管内地質調査業務	第4四半期	通常型指名競争入札	愛知県	北設楽郡設楽町			地質調査業務	約10ヵ月	機械ボーリング　1式	令和4年度　補正翌債 1月指名予定
	設楽ダム工事事務所	令和4年度　設楽ダム水源地域活性化検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	北設楽郡設楽町			土木コンサル業務	約10ヵ月	水源地域活性化の検討　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	豊橋河川事務所	令和4年度　豊橋河川管理施設修繕設計業務	第4四半期	一般競争入札	愛知県	豊川市	愛知県	豊橋市	土木コンサル業務	約10ヵ月	河川管理施設修繕詳細設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	豊橋河川事務所	令和4年度　矢作ダム再生事業旭地区地質調査業務	第4四半期	簡易公募型競争入札方式	愛知県	豊田市			地質調査業務	約9ヵ月	地質調査　1式	令和4年度　補正翌債 2月公示予定
	豊橋河川事務所	令和4年度　豊橋河川管内施工計画検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	豊橋市			土木コンサル業務	約10ヵ月	施工計画検討　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	豊橋河川事務所	令和4年度　豊橋河川ゲート設備遠隔監視操作等検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	愛知県	豊橋市	愛知県	豊田市	土木コンサル業務	約10ヵ月	河川ゲート設備遠隔監視操作等検討　1式	令和4年度　補正翌債 1月公示予定
	木曽川下流河川事務所	令和4年度　木曽川下流管内三次元測量業務	第4四半期	一般競争入札	三重県	桑名市			測量	約9ヵ月	ナローマルチビーム深浅測量　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	木曽川下流河川事務所	令和4年度　木曽川福原防災施設詳細設計業務	第4四半期	一般競争入札	愛知県	愛西市			土木コンサル業務	約10ヵ月	防災施設詳細設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	木曽川下流河川事務所	令和5年度　木曽川下流部耐震性能照査業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	桑名市			土木コンサル業務	約9ヵ月	耐震性能照査　1式	令和4年度　補正未済 2月公告予定 その他：総合評価落札方式
	木曽川下流河川事務所	令和5年度　木曽川下流管内河川管理施設耐震診断業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	桑名市	岐阜県	海津市	土木コンサル業務	約9ヵ月	河川管理施設耐震診断　1式	令和4年度　補正未済 4月公告予定 その他：総合評価落札方式
	木曽川下流河川事務所	令和5年度　木曽川下流管内排水機場遠隔監視操作設備修正設計業務	第2四半期	一般競争入札	三重県	桑名市	岐阜県	海津市	土木コンサル業務	約8ヵ月	管内排水機場遠隔監視操作設備修正設計　1式	令和4年度　補正未済 5月公告予定 その他：総合評価落札方式
	木曽川下流河川事務所	令和4年度　木曽川下流管内地質調査業務	第4四半期	一般競争入札	三重県	木曽岬町			地質調査業務	約6ヵ月	地質調査　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	木曽川下流河川事務所	令和4年度　国営木曽三川公園施設利用検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	桑名市			土木コンサル業務	約10ヵ月	公園施設利用検討　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定

令和4年度補正予算に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和5年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
各案件欄の左端に〇印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。

業務

公表時点の公告状況 〇＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	業務場所住所1（自）	業務場所住所2（自）	業務場所住所1（至）	業務場所住所2（至）	業務区分名称	履行期限	業務概要	その他
	木曽川下流河川事務所	令和4年度　木曽川下流管内多段階の浸水想定図及び水害リスクマップ作成業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	桑名市			土木コンサル業務	約11ヵ月	水害リスクマップの作成　1式	令和4年度　補正翌債 1月公示予定
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川中流地すべり対策施設詳細設計業務	第4四半期	一般競争入札	長野県	下伊那郡阿南町	長野県	下伊那郡天龍村	土木コンサル業務	約9ヵ月	地すべり対策施設詳細設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川水系管内砂防堰堤予備設計業務	第4四半期	一般競争入札	長野県	駒ヶ根市			土木コンサル業務	約12ヵ月	砂防堰堤予備設計　1式 道路予備設計　1式	令和4年度　補正翌債 2月公告予定 その他：総合評価落札方式
	天竜川上流河川事務所	令和5年度　天竜川中流地すべり地質調査業務	第1四半期	一般競争入札	長野県	下伊那郡阿南町	長野県	下伊那郡天龍村	地質調査業務	約8ヵ月	地質調査　1式	令和4年度　補正未済 4月公告予定 その他：総合評価落札方式
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川山吹地区用地調査業務	第4四半期	通常型指名競争入札	長野県	下伊那郡高森町			補償関係コンサルタント業務	約7ヵ月	用地測量　1式 用地調査　1式	令和4年度　補正翌債 2月指名予定
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川水系舟形沢砂防堰堤用地調査業務	第4四半期	簡易公募型競争入札方式	長野県	下伊那郡大鹿村			補償関係コンサルタント業務	約7ヵ月	用地測量　1式 用地調査　1式	令和4年度　補正翌債 2月公示予定
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川水系地獄谷沢砂防堰堤用地調査業務	第4四半期	簡易公募型競争入札方式	長野県	下伊那郡大鹿村			補償関係コンサルタント業務	約7ヵ月	用地測量　1式 用地調査　1式	令和4年度　補正翌債 2月公示予定
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川水系鹿塩川渓流保全工用地調査業務（1工区）	第4四半期	簡易公募型競争入札方式	長野県	下伊那郡大鹿村			補償関係コンサルタント業務	約7ヵ月	用地測量　1式 用地調査　1式	令和4年度　補正翌債 2月公示予定
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川水系鹿塩川渓流保全工用地調査業務（2工区）	第4四半期	簡易公募型競争入札方式	長野県	下伊那郡大鹿村			補償関係コンサルタント業務	約7ヵ月	用地測量　1式 用地調査　1式	令和4年度　補正翌債 2月公示予定
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川水系南唐沢砂防堰堤用地調査業務	第4四半期	簡易公募型競争入札方式	長野県	飯田市			補償関係コンサルタント業務	約7ヵ月	用地測量　1式 用地調査　1式	令和4年度　補正翌債 2月公示予定
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川水系池口川第2砂防堰堤用地調査業務	第4四半期	簡易公募型競争入札方式	長野県	飯田市			補償関係コンサルタント業務	約7ヵ月	用地測量　1式 用地調査　1式	令和4年度　補正翌債 2月公示予定
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川上流河川整備基本方針検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	長野県	駒ヶ根市			土木コンサル業務	約10ヵ月	基本高水流量検討　1式 計画高水流量検討　1式	令和4年度　補正翌債 1月公示予定
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川上流河川整備計画検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	長野県	駒ヶ根市			土木コンサル業務	約10ヵ月	河道計画検討　1式	令和4年度　補正翌債 1月公示予定
	天竜川上流河川事務所	令和4年度　天竜川上流河川環境整備・保全検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	長野県	駒ヶ根市			土木コンサル業務	約10ヵ月	河川環境整備・保全検討　1式	令和4年度　補正翌債 1月公示予定
	天竜川上流河川事務所	令和5年度　天竜川水系UAV自律飛行による渓流点検手法検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	長野県	駒ヶ根市			土木コンサル業務	約11ヵ月	渓流点検手法検討　1式	令和4年度　補正未済 2月公示予定
	木曽川水系ダム統合管理事務所	令和4年度　丸山ダム堆砂対策検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	岐阜県	加茂郡八百津町	岐阜県	瑞浪市大湫町	土木コンサル業務	約10ヵ月	堆砂対策検討　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	天竜川ダム統合管理事務所	令和4年度　小渋ダムストックヤード設計業務	第4四半期	一般競争入札	長野県	中川村	長野県	上伊那郡中川村	土木コンサル業務	約9ヵ月	ストックヤード設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	天竜川ダム統合管理事務所	令和5年度　美和ダム放流施設修繕設計業務	第1四半期	一般競争入札	長野県	伊那市長谷	長野県	伊那市長谷	土木コンサル業務	約8ヵ月	水位低下ゲート概略詳細設計　1式	令和4年度　補正未済 2月公告予定 その他：総合評価落札方式

令和4年度補正予算に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和5年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
各案件欄の左端に〇印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。

業務

公表時点の公告状況 〇＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	業務場所住所1（自）	業務場所住所2（自）	業務場所住所1（至）	業務場所住所2（至）	業務区分名称	履行期限	業務概要	その他
	蓮ダム管理所	令和4年度　蓮ダム流入予測システム構築業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	松阪市	三重県	松阪市	土木コンサル業務	約7ヵ月	流入予測システム検証　1式 流入予測システム構築　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	岐阜国道事務所	令和4年度　一般県道松原芋島線川島大橋環境調査業務	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	各務原市			土木コンサル業務	約13ヵ月	環境調査　1式	令和4年度　補正翌債 12月公告予定 その他：総合評価落札方式
	岐阜国道事務所	令和4年度　41号上麻生防災2号トンネル詳細設計業務	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡七宗町	岐阜県	加茂郡白川町	土木コンサル業務	約10ヵ月	山岳トンネル詳細設計　1式	令和4年度　補正翌債 12月公告予定 その他：総合評価落札方式
	岐阜国道事務所	令和4年度　41号上麻生防災1号トンネル詳細設計業務	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	加茂郡七宗町	岐阜県	加茂郡白川町	土木コンサル業務	約9ヵ月	山岳トンネル詳細設計　1式 残土受け入れ地詳細設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	岐阜国道事務所	令和4年度　21号岐大バイパス薮田2号高架橋詳細設計業務	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	岐阜市			土木コンサル業務	約11ヵ月	橋梁詳細設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	岐阜国道事務所	令和4年度　大垣地区電線共同溝予備設計業務	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	大垣市			土木コンサル業務	約11ヵ月	電線共同溝予備設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	岐阜国道事務所	令和4年度　一般県道松原芋島線川島大橋水文調査業務	第4四半期	一般競争入札	岐阜県	各務原市			地質調査業務	約13ヵ月	水文調査　1式	令和4年度　補正翌債 12月公告予定 その他：総合評価落札方式
	岐阜国道事務所	令和4年度　大垣地区測量業務	第4四半期	通常型指名競争入札	岐阜県	大垣市			測量	約8ヵ月	路線測量　1式	令和4年度　補正翌債 2月指名予定
	岐阜国道事務所	令和4年度　一般県道松原芋島線川島大橋施工計画検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	岐阜県	各務原市			土木コンサル業務	約13ヵ月	施工検討業務　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	岐阜国道事務所	令和4年度　一般県道松原芋島線川島大橋事業監理業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	岐阜県	各務原市			土木コンサル業務	約13ヵ月	事業監理業務　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	岐阜国道事務所	令和4年度　258号大桑道路整備計画検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	岐阜県	養老郡養老町	岐阜県	海津市	土木コンサル業務	約10ヵ月	整備計画検討業務　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	静岡国道事務所	令和4年度　富士国道維持出張所浸水対策設計業務	第4四半期	一般競争入札	静岡県	富士市			建築コンサルタント業務	約10ヵ月	浸水対策設計　1式	令和4年度　補正翌債 2月公告予定
	静岡国道事務所	令和4年度　1号藤枝バイパス潮トンネル電気室新築工事監理業務	第4四半期	通常型指名競争入札	静岡県	藤枝市			建築コンサルタント業務	約10ヵ月	工事監理業務　1式	令和4年度　補正翌債 2月指名予定
	名古屋国道事務所	令和4年度　名古屋国道緊急避難施設詳細設計業務	第4四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市	愛知県	豊橋市	土木コンサル業務	約9ヵ月	避難施設詳細設計　1式、避難施設詳細検討　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	名四国道事務所	令和4年度　西知多道路長浦JCT橋梁下部詳細設計業務	第4四半期	一般競争入札	愛知県	知多市	愛知県	知多市	土木コンサル業務	約8ヵ月	橋梁基本設計（上部工）　1式 橋梁詳細設計（下部工）　1式	令和4年度　補正翌債 12月公告予定 その他：総合評価落札方式
	名四国道事務所	令和4年度　西知多道路長浦地区道路詳細設計業務	第4四半期	一般競争入札	愛知県	知多市	愛知県	知多市	土木コンサル業務	約8ヵ月	道路詳細設計　1式 ダイヤモンドIC詳細設計　1式 一般構造物詳細設計　1式	令和4年度　補正翌債 12月公告予定 その他：総合評価落札方式
	名四国道事務所	令和4年度　西知多道路長浦地区橋梁詳細設計業務	第4四半期	一般競争入札	愛知県	知多市	愛知県	知多市	土木コンサル業務	約8ヵ月	橋梁詳細設計　1式	令和4年度　補正翌債 12月公告予定 その他：総合評価落札方式
	紀勢国道事務所	令和4年度　紀宝熊野道路下市木北部地区用地調査業務	第4四半期	一般競争入札	三重県	南牟婁郡御浜町			補償関係コンサルタント業務	約8ヵ月	用地測量　1式 用地調査　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式

令和4年度補正予算に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和5年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
各案件欄の左端に〇印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。

業務

公表時点の公告状況 〇＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	業務場所住所1（自）	業務場所住所2（自）	業務場所住所1（至）	業務場所住所2（至）	業務区分名称	履行期限	業務概要	その他
	紀勢国道事務所	令和4年度　紀宝熊野道路下市木南部地区用地調査業務	第4四半期	一般競争入札	三重県	南牟婁郡御浜町			補償関係コンサルタント業務	約8ヵ月	用地測量　1式 用地調査　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他:総合評価落札方式
	北勢国道事務所	令和4年度　1号桑名東部地区不発弾探査業務	第4四半期	一般競争入札	三重県	桑名市			地質調査業務	約9ヵ月	鉛直磁気探査　1式 鉛直磁気探査解析　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他:総合評価落札方式
	北勢国道事務所	令和5年度　北勢BP坂部トンネル電気室建築工事監理業務	第1四半期	通常型指名競争入札	三重県	四日市市			建築コンサルタント業務	約10ヵ月	工事監理業務　1式	令和4年度　補正未済 3月指名予定
	多治見砂防国道事務所	令和5年度　多治見砂防管内UAVによる渓流点検手法検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	岐阜県	多治見市	長野県	木曽郡上松町	土木コンサル業務	約10ヵ月	渓流点検手法検討業務　1式	令和4年度　補正未済 2月公示予定
	沼津河川国道事務所	令和4年度　河津下田道路3号4号トンネル詳細設計業務	第4四半期	一般競争入札	静岡県	下田市			土木コンサル業務	約10ヵ月	トンネル詳細設計　1式	令和4年度　補正翌債 12月公告予定 その他:総合評価落札方式
	沼津河川国道事務所	令和4年度　沼津河川国道橋梁・構造物補修設計業務	第4四半期	一般競争入札	静岡県	沼津河川国道事務所管内			土木コンサル業務	約10ヵ月	橋梁補修設計　1式 詳細調査　1式 構造物補修設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他:総合評価落札方式
	沼津河川国道事務所	令和4年度　黄瀬川樋管詳細設計業務	第4四半期	一般競争入札	静岡県	清水町			土木コンサル業務	約9ヵ月	樋管詳細設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他:総合評価落札方式
	沼津河川国道事務所	令和4年度　河津下田道路地質調査業務	第4四半期	一般競争入札	静岡県	下田市			地質調査業務	約10ヵ月	地質調査業務　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他:総合評価落札方式
	沼津河川国道事務所	令和5年度　狩野川地質調査業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	沼津市			地質調査業務	約9ヵ月	地質調査、解析等調査　1式	令和4年度　補正未済 3月公告予定 その他:総合評価落札方式
	沼津河川国道事務所	令和4年度　狩野川流域災害情報図作成業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	沼津市			土木コンサル業務	約9ヵ月	内外水一体型水害リスクマップ作成　1式	令和4年度　補正翌債 1月公示予定
	沼津河川国道事務所	令和4年度　狩野川環境影響検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	沼津市			土木コンサル業務	約9ヵ月	河川環境影響検討　1式	令和4年度　補正翌債 1月公示予定
	沼津河川国道事務所	令和5年度　狩野川水系UAV渓流点検手法検討業務	第1四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	伊豆市			土木コンサル業務	約9ヵ月	渓流点検手法検討　1式	令和4年度　補正未済 2月公示予定
	浜松河川国道事務所	令和4年度　水窪佐久間橋梁予備設計業務	第4四半期	一般競争入札	静岡県	浜松市			土木コンサル業務	約10ヵ月	橋梁予備設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他:総合評価落札方式
	浜松河川国道事務所	令和4年度　浜松河川管内堤防地質調査業務	第4四半期	一般競争入札	静岡県	磐田市	静岡県	菊川市	地質調査業務	約9ヵ月	地質調査　1式	令和4年度　補正翌債 12月公告予定 その他:総合評価落札方式
	浜松河川国道事務所	令和4年度　天竜川ダム再編堤体右岸地質調査業務	第4四半期	一般競争入札	静岡県	浜松市	愛知県	北設楽郡豊根村	地質調査業務	約9ヵ月	地質調査　1式	令和4年度　補正翌債 12月公告予定 その他:総合評価落札方式
	浜松河川国道事務所	令和4年度　天竜川ダム再編堤体左岸地質調査業務	第4四半期	一般競争入札	静岡県	浜松市			地質調査業務	約9ヵ月	地質調査　1式	令和4年度　補正翌債 12月公告予定 その他:総合評価落札方式
	浜松河川国道事務所	令和5年度　水窪佐久間地質調査業務	第1四半期	一般競争入札	静岡県	浜松市			地質調査業務	約9ヵ月	地質調査　1式	令和4年度　補正未済 2月公告予定 その他:総合評価落札方式
	浜松河川国道事務所	令和4年度　天竜川ダム再編ダム地質総合解析業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	浜松市			土木コンサル業務	約9ヵ月	地質総合解析　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定

令和4年度補正予算に係る「発注見通し」公表（令和4年12月5日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和5年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
各案件欄の左端に〇印を付した案件については、令和4年12月5日以前に公告済の案件です。

業務

公表時点の公告状況 〇＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	業務場所住所1（自）	業務場所住所2（自）	業務場所住所1（至）	業務場所住所2（至）	業務区分名称	履行期限	業務概要	その他
	浜松河川国道事務所	令和4年度　水窪佐久間北地区トンネル予備設計業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	浜松市			土木コンサル業務	約10ヵ月	トンネル予備設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公示予定
	浜松河川国道事務所	令和4年度　水窪佐久間南地区トンネル予備設計業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	静岡県	浜松市			土木コンサル業務	約10ヵ月	トンネル予備設計　1式	令和4年度　補正翌債 1月公示予定
	三重河川国道事務所	令和4年度　鈴鹿川櫛田川堤防詳細設計業務	第4四半期	一般競争入札	三重県	津市			土木コンサル業務	約10ヵ月	詳細設計　1式	令和4年度　補正翌債 12月公告予定 その他：総合評価落札方式
	三重河川国道事務所	令和4年度　三重管内北部電線共同溝設計業務	第4四半期	一般競争入札	三重県	津市			土木コンサル業務	約9ヵ月	電線共同溝設計　1式、測量　1式、試掘調査　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	三重河川国道事務所	令和4年度　三重管内南部電線共同溝設計業務	第4四半期	一般競争入札	三重県	津市			土木コンサル業務	約9ヵ月	電線共同溝設計　1式、測量　1式、試掘調査　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	三重河川国道事務所	令和5年度　三重河川詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	津市			土木コンサル業務	約9ヵ月	詳細設計　1式	令和4年度　補正未済 2月公告予定 その他：総合評価落札方式
	三重河川国道事務所	令和5年度　三重河川管内詳細設計業務	第1四半期	一般競争入札	三重県	津市			土木コンサル業務	約9ヵ月	詳細設計　1式	令和4年度　補正未済 2月公告予定 その他：総合評価落札方式
	三重河川国道事務所	令和4年度　雲出川土地評価業務	第4四半期	通常型指名競争入札	三重県	津市			補償関係コンサルタント業務	約5ヵ月	土地評価　1式	令和4年度　補正翌債 1月指名予定
	三重河川国道事務所	令和4年度　三重河川管内測量業務	第4四半期	簡易公募型競争入札方式	三重県	津市			測量	約10ヵ月	路線測量　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	三重河川国道事務所	令和4年度　三重河川管内地質調査業務	第4四半期	簡易公募型競争入札方式	三重県	津市			地質調査業務	約10ヵ月	地質調査　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	三重河川国道事務所	令和4年度　櫛田川清水地区用地調査業務	第4四半期	簡易公募型競争入札方式	三重県	松阪市			補償関係コンサルタント業務	約10ヵ月	用地測量　1式 用地調査　1式	令和4年度　補正翌債 1月公示予定
	三重河川国道事務所	令和4年度　三重四川航空レーザー測量業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	津市			測量	約10ヵ月	航空レーザ測量　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	三重河川国道事務所	令和4年度　雲出川中流部施設検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	津市			土木コンサル業務	約10ヵ月	水門設計　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	三重河川国道事務所	令和4年度　鈴鹿川・雲出川リスクマップ検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	津市			土木コンサル業務	約10ヵ月	氾濫解析検討　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	三重河川国道事務所	令和4年度　三重河川管内耐震照査検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	津市			土木コンサル業務	約12ヵ月	耐震照査検討　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	三重河川国道事務所	令和4年度　三重四川デジタル管内図構築検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	津市			土木コンサル業務	約10ヵ月	デジタル管内図構築検討　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	三重河川国道事務所	令和4年度　雲出川浸水センサー構築検討業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	津市			土木コンサル業務	約10ヵ月	浸水情報把握検討　1式	令和4年度　補正翌債 12月公示予定
	三重河川国道事務所	令和4年度　三重管内無電柱化事業監理業務	第4四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	津市			土木コンサル業務	約12ヵ月	事業監理業務　1式	令和4年度　補正翌債 1月公示予定

令和４年度補正予算に係る「発注見通し」公表（令和４年１２月５日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和5年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
各案件欄の左端に〇印を付した案件については、令和４年１２月５日以前に公告済の案件です。

業務

公表時点の公告状況〇＝公告済	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	業務場所住所1（自）	業務場所住所2（自）	業務場所住所1（至）	業務場所住所2（至）	業務区分名称	履行期限	業務概要	その他
	三重河川国道事務所	令和5年度　三重河川DX検討業務	第１四半期	簡易公募型プロポーザル方式	三重県	津市			土木コンサル業務	約12ヵ月	DX検討　1式	令和4年度　補正未済 1月公示予定
	中部技術事務所	令和4年度　中部地整管内道路管理用点群データ計測業務	第４四半期	一般競争入札	愛知県	名古屋市			測量	約10ヵ月	センシングデータの取得　1式	令和4年度　補正翌債 1月公告予定 その他：総合評価落札方式
	中部技術事務所	令和5年度　中部技術事務所建築工事監理業務	第１四半期	通常型指名競争入札	愛知県	名古屋市			建築コンサルタント業務	約6ヵ月	工事監理業務　1式	令和4年度　補正未済 3月指名予定