令和2年６月１１日現在

中部地方整備局天竜川上流河川事務所

令和2年度「通常型指名競争入札における工事発注見通し」公表

・ 国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所における指名競争入札にて発注を予定している工事の概要を以下のとおり公表します。

・ 新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言を受け、全国的に勤務環境が厳しい条件となっている中、工事受注可能な地域の能力を調査をしております。工事へ参加を希望する者は、ホームページに掲載している【様式－１】及び【様式－２】の資料を作成のうえ提出してください。
ただし、各工事で設定された参加条件（地域条件・施工実績要件）を有する企業しか回答できませんので留意ください。また、受注意欲の意思表示をされた方すべてを指名するわけではありませんので、ご承知おきください。
また、受注意欲の調査結果によっては、受注意欲の意思を表示していない企業が指名される場合もあります。

・ ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。 また、工事概要等に記載する内容は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。
・ フレックス工事、週休２日相当など工事における詳細な内容は、現段階の予定であるため公表後変更することがあります。指名通知後に交付される設計図書にて詳細な内容を必ずご確認ください。

なお、入札情報サービス（http://www.i-ppi.jp/ippi/SearchServices/web/Koji/Mitoshi/Search.aspx）において、同じ工事名の案件がある場合は、本案件の更新日による最新のデータを参照してください。

発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所住所１（自）	施工場所住所２（自）	施工場所住所１（至）	施工場所住所２（至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	地域要件 以下に示す市町村内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すこと。※１	施工実績要件 過去15年間に完了した同種工事の施工実績を有すること。	更新日	参加意志確認書提出開始日	参加意志確認書提出期限日
天竜川上流河川事務所	令和2年度　天竜川宮木護岸工事	第1四半期	通常型指名競争入札	長野県	上伊那郡辰野町			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長　L＝600m 作業土工（床堀6，000m3）、護岸基礎工35m、法覆護岸工200m2、根固工（製作据付18組2t型375個）、構造物撤去工1式、付帯道路工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：指名競争（分任官） 週休2日相当（受注者希望）	（ロ）	・天竜川上流河川事務所が発注した河川護岸工事	令和2年5月22日	令和2年5月25日	令和2年6月4日
天竜川上流河川事務所	令和2年度　天竜川福与護岸工事	第1四半期	通常型指名競争入札	長野県	上伊那郡箕輪町			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長　L＝400m 作業土工（床堀5，000m3）、護岸基礎工80m、法覆護岸工700m2，根固工（製作据付10組2t型450個）、構造物撤去工1式、仮設工　1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：指名競争（分任官） 週休2日相当（受注者希望）	（ロ）	・天竜川上流河川事務所が発注した河川護岸工事	令和2年5月22日	令和2年5月25日	令和2年6月4日
天竜川上流河川事務所	令和2年度　天竜川水系コスマ沢砂防堰堤工事	第1四半期	通常型指名競争入札	長野県	飯田市			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長L=120m 砂防土工（切土100m3）、法面工200m2、コンクリート堰堤工2，500m3	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：指名競争（分任官） 週休2日相当（受注者希望）	（ロ）	・天竜川上流河川事務所が発注した砂防堰堤工又は砂防流路工工事	令和2年5月22日	令和2年5月25日	令和2年6月4日
天竜川上流河川事務所	令和2年度　天竜川水系大久保谷川砂防堰堤工事用道路工事	第1四半期	通常型指名競争入札	長野県	伊那市			一般土木工事	約8ヵ月	工事延長L=180m 道路土工（盛土500m3）、法面工850m2、擁壁工1，150m2、防護柵工180m	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：指名競争（分任官） 週休2日相当（受注者希望）	（ロ）	・地方整備局等（港湾空港関係を除く）又は県が発注した砂防に関する工事	令和2年6月4日	令和2年6月5日	令和2年6月15日
天竜川上流河川事務所	令和2年度　天竜川駒ヶ根地区河道整備工事	第1四半期	通常型指名競争入札	長野県	上伊那郡宮田村	長野県	上伊那郡中川村	維持修繕工事	約8ヵ月	河川土工　V＝10，000m3、伐木除根工　A＝20，000m2	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：指名競争（分任官） フレックス工期・週休2日相当（受注者希望）	（ロ）	・天竜川上流河川事務所が発注した河川工事	令和2年6月11日	令和2年6月12日	令和2年6月23日

※1　表中の（イ）～（ハ）は以下のとおり
（イ）天竜川上流河川事務所管内（伊那市・駒ヶ根市・飯田市・上伊那郡全域・下伊那郡全域）に本店がある
（ロ）天竜川上流河川事務所管内（伊那市・駒ヶ根市・飯田市・上伊那郡全域・下伊那郡全域）に本店、支店又は営業所かつ長野県内に本店がある
（ハ）長野県内に本店、支店または営業所がある