
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 三重-道二-03

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

10 注入（無収縮モルタル） ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部(ｼｰﾙ含む) m2 3 歩掛表-1

11 支承取替 鋼製ﾛｰﾗｰ支承　Nmax=1372kN 基 1 歩掛表-2

12 落橋防止装置撤去･復旧 PCｹｰﾌﾞﾙ 組 2 歩掛表-3

13 変位制限装置撤去･復旧 橋軸方向 基 4 歩掛表-4

17 エポキシ樹脂充填 当て板補修用 m2 0.1 歩掛表-5

27 無収縮モルタル m3 0.32 歩掛表-6

28 モルタルはつり m3 0.32 歩掛表-7

29 コンクリートカッター t=10mm m 53 歩掛表-8

32 漏水補修 樹脂注入　(Wｽﾄｯﾊﾟｰ工法同等品以上) 箇所 10 歩掛表-9

35 セラミック金属パテ補修 下地材、ﾊﾟﾃ材、補修ﾃｰﾌﾟ m2 1 歩掛表-10

37 シールリング取替 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 基 1 歩掛表-11

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 三重河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.167 ●

特殊作業員 人 0.667 ●

普通作業員 人 0.167 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 m2 6.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 3.890 ●

橋りょう特殊工 人 11.400 ●

特殊作業員 人 5.330 ●

普通作業員 人 3.740 ●

諸雑費1 ％ 35.000

日当り施工量 基 0.260

鋼製ﾛｰﾗｰ支承　Nmax=1372kN
1基当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、電力に関する経費，コンクリートブレーカ，ピックハンマ，電気溶接機，油圧ジャッキ，手動油圧ポンプ，ガス切断機
　，ディスクサンダ，電気ドリルの損料，空気圧縮機の賃料及び運転経費，鉄筋，型枠材，溶接棒，酸素，アセチレン，無収縮モルタ

歩掛表－1　注入（無収縮モルタル）
ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部(ｼｰﾙ含む)

1m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　ル，チゼル，ドリル刃，ディスクサンドペーパー等の材料費，損耗費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上
　限として計上する。

歩掛表－2　支承取替

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料および燃料・油脂類、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし
　て計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.917 ●

橋りょう特殊工 人 4.920 ●

普通作業員 人 1.330 ●

諸雑費1 ％ 20.000

日当り施工量 組 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.917 ●

橋りょう特殊工 人 3.670 ●

普通作業員 人 1.330 ●

諸雑費1 ％ 24.000

日当り施工量 基 1.000

2.上記歩掛には、高力ボルトの取替を含む。

橋軸方向
1基当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、組立工具、吊上げ設備等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を
　上限として計上する。

歩掛表－4　変位制限装置撤去･復旧

PCｹｰﾌﾞﾙ
1組当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、組立工具、吊上げ設備等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を
　上限として計上する。

歩掛表－3　落橋防止装置撤去･復旧

2.上記歩掛には、高力ボルトの取替を含む。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.250 ●

特殊作業員 人 1.000 ●

普通作業員 人 0.250 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 m2 4.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.560 ●

特殊作業員 人 4.690 ●

普通作業員 人 3.130 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m3 0.320

1m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンドミキサー、発動発電機賃料及び燃料・油脂類に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上
　限として計上する。

歩掛表－6　無収縮モルタル

当て板補修用
1m2当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料及び燃料・油脂類、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として
　計上する。

歩掛表－5　エポキシ樹脂充填



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 4.000 ●

特殊作業員 人 16.000 ●

普通作業員 人 12.000 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m3 0.250

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 3.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 m 100.000

t=10mm
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ディスクサンダー損料、コンクリートカッタ-ブレード、燃料、動力等に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率
　を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－8　コンクリートカッター

1m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、空気圧縮機賃料、燃料、ピックハンマ損料、ノミの損耗費等に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた
　金額を上限として計上する。

歩掛表－7　モルタルはつり



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.200 ●

特殊作業員 人 0.200 ●

普通作業員 人 0.200 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 箇所 5.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.309 ●

特殊作業員 人 1.235 ●

普通作業員 人 0.617 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m2 3.240

下地材、ﾊﾟﾃ材、補修ﾃｰﾌﾟ
1m2当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－10　セラミック金属パテ補修

樹脂注入　(Wｽﾄｯﾊﾟｰ工法同等品以上)
1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－9　漏水補修



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.125 ●

橋りょう特殊工 人 0.500 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 基 8.000

ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ
1基当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－11　シールリング取替


