
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工二-12

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 ｸﾚｰﾝ架台設置･撤去 ｔ 35.3 歩掛表-1

02 横桁・検査路架設 ｔ 11.8 歩掛表-2

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.331 ●

とび工 人 2.068 ●

溶接工 人 0.963 ●

普通作業員 人 2.351 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.331

諸雑費1 ％ 5.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 5.000 ●

橋りょう特殊工 人 30.000 ●

ラフテレーンクレーン賃料 75t吊 日 5.000

架設工具損料 供用日 別途計上

発動発電機賃料 供用日 別途計上

仮締めボルト及びドリフトピン損料 供用日 別途計上

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 ｔ 2.000

歩掛表－1　ｸﾚｰﾝ架台設置･撤去

10ｔ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.上記歩掛は設置及び撤去の合計であり、構成は設置60％、撤去40％である。
3.日当り施工量: 設置12.0t/日、撤去19.8t/日

歩掛表－2　横桁・検査路架設

10ｔ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機を使用した場合の燃料油脂類及び消耗材料費の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限

2.架設工具損料、発動発電機賃料、仮締めボルト及びドリフトピン損料は別途計上する。


