
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工一-03

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

05 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ設置 B型 本 20 歩掛表-1

07 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠設置 D型 本 60 歩掛表-2

09 ｼｰﾄ張設置 m2 430 歩掛表-3

10 ｼｰﾄ張撤去 m2 430 歩掛表-4

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 5.880

特殊作業員 人 11.760

普通作業員 人 23.530

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 5.880

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 17.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.700

特殊作業員 人 7.410

普通作業員 人 14.810

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 3.700

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 27.000

歩掛表－1　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ設置
B型

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－2　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠設置
D型

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.250

特殊作業員 人 0.500

普通作業員 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 400.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.200

特殊作業員 人 0.400

普通作業員 人 0.400

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 500.000

歩掛表－3　ｼｰﾄ張設置

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－4　ｼｰﾄ張撤去

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
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