

平成 21 年度発注の見通しの公表について（平成 21 年 7 月現在）

平成 21 年 7 月 10 日

中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における平成 21 年度の建設コンサルタント等及び物品役務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成 21 年 7 月 10 日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。

また、業務概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

1. 建設コンサルタント等に係る公募型プロポーザル方式（簡易公募型含む）による発注予定業務

[港湾空港部]

公募型プロポーザル方式

該当業務なし

簡易公募型プロポーザル方式

1-1 業務名：平成 21 年度 伊勢湾再生海域検討業務

- 1) 履行期限：約 5 ヶ月
- 2) 業務概要：1 式
- 3) 入札予定時期：第 3 四半期

1-2 業務名：平成 21 年度 中部地方整備局管内港湾施工技術支援業務

- 1) 履行期限：約 7 ヶ月
- 2) 業務概要：1 式
- 3) 入札予定時期：第 2 四半期

1-3 業務名：平成 21 年度 名古屋港鍋田ふ頭地区における災害時物流機能維持能力の強化・連携方策検討調査

- 1) 履行期限：約 6 ヶ月
- 2) 業務概要：1 式
- 3) 入札予定時期：第 2 四半期

2. 建設コンサルタント等に係る公募型指名競争入札（簡易公募型含む）による発注予定業務

[港湾空港部]

公募型指名競争入札

該当業務なし

簡易公募型指名競争入札

2-1 業務名：平成21年度 伊勢湾各港におけるバルク貨物船等の船舶航行実態調査

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：1式
- 3) 入札予定時期：第2四半期

2-2 業務名：平成21年度 伊勢湾内の港湾施設配置計画検討業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：1式
- 3) 入札予定時期：第2四半期

平成 21 年度発注の見通しの公表について（平成 21 年 7 月現在）

平成 21 年 7 月 10 日

中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における平成 21 年度の建設コンサルタント等及び物品役務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成 21 年 7 月 10 日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。また、業務概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

1. 建設コンサルタント等に係る公募型プロポーザル方式（簡易公募型含む）による発注予定業務

[清水港湾事務所]

公募型プロポーザル方式

該当業務なし

簡易公募型プロポーザル方式

1-1 業務名：平成 21 年度 管内事業評価資料作成業務

- 1) 履行期限：約 6 ヶ月
- 2) 業務概要：一式
- 3) 入札予定時期：第 2 四半期

1-2 業務名：平成 21 年度 清水港新興津岸壁(-15m)関連道路整備計画検討業務

- 1) 履行期限：約 8 ヶ月
- 2) 業務概要：一式
- 3) 入札予定時期：第 2 四半期

1-3 業務名：平成 21 年度 清水港災害後の港湾機能早期回復による事業効果検討調査

- 1) 履行期限：約 6 ヶ月
- 2) 業務概要：一式
- 3) 入札予定時期：第 2 四半期

2. 建設コンサルタント等に係る公募型指名競争入札（簡易公募型含む）による発注予定業務

[清水港湾事務所]

公募型指名競争入札

該当業務なし

簡易公募型指名競争入札

2-1 業務名：平成 21 年度 清水港新興津地区公有水面埋立承認願書作成

- 1) 履行期限：約 4 ヶ月
- 2) 業務概要：一式
- 3) 入札予定時期：第 2 四半期

2-2 業務名：平成 21 年度 清水港日の出岸壁(-12m)(改良)実施設計業務

- 1) 履行期限：約 7 ヶ月
- 2) 業務概要：一式
- 3) 入札予定時期：第 2 四半期

2-3 業務名：平成 21 年度 清水港新興津岸壁(-15m)施工方策調査

- 1) 履行期限：約 5 ヶ月
- 2) 業務概要：一式
- 3) 入札予定時期：第 2 四半期

2-4 業務名：平成 21 年度 清水港内港航路(-12m)深淺測量

- 1) 履行期限：約 2 ヶ月
- 2) 業務概要：一式
- 3) 入札予定時期：第 2 四半期

2-5 業務名：平成 21 年度 清水港内港航路(-12m)水路測量

- 1) 履行期限：約 2 ヶ月
- 2) 業務概要：一式
- 3) 入札予定時期：第 3 四半期

2-6 業務名：平成 21 年度 清水港興津地区岸壁(-12m)土質調査

- 1) 履行期限：約 4 ヶ月
- 2) 業務概要：一式
- 3) 入札予定時期：第 2 四半期

- 2-7 業務名：平成 21 年度 清水港新興津防波堤土質調査
 - 1) 履 行 期 限 : 約 3 ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 一式
 - 3) 入札予定時期：第 2 四半期

- 2-8 業務名：平成 21 年度 清水港新興津防波堤深淺測量
 - 1) 履 行 期 限 : 約 4 ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 一式
 - 3) 入札予定時期：第 3 四半期

- 2-9 業務名：平成 21 年度 清水港新興津防波堤堤頭部設計照査
 - 1) 履 行 期 限 : 約 3 ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 一式
 - 3) 入札予定時期：第 2 四半期

- 2-10 業務名：平成 21 年度 田子の浦港中央地区岸壁(-12m)水路測量及び岸線測量
 - 1) 履 行 期 限 : 約 7 ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 一式
 - 3) 入札予定時期：第 2 四半期

- 2-11 業務名：平成 21 年度 田子の浦港中央地区家屋等調査
 - 1) 履 行 期 限 : 約 2 ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 一式
 - 3) 入札予定時期：第 2 四半期

- 2-12 業務名：平成 21 年度 田子の浦港航路泊地(-12m)水路測量
 - 1) 履 行 期 限 : 約 8 ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 一式
 - 3) 入札予定時期：第 3 四半期

- 2-13 業務名：平成 21 年度 御前崎港防波堤(東)外土質調査
 - 1) 履 行 期 限 : 約 6 ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 一式
 - 3) 入札予定時期：第 2 四半期

- 2-14 業務名：平成 21 年度 御前崎港防波堤(西)深淺測量
 - 1) 履 行 期 限 : 約 3 ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 一式
 - 3) 入札予定時期：第 2 四半期

2-15 業務名：平成 21 年度 下田港水質・底質及び海生生物調査

- 1) 履 行 期 限 : 約 8 ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 一式
- 3) 入札予定時期 : 第 2 四半期

2-16 業務名：平成 21 年度 下田港基準点測量

- 1) 履 行 期 限 : 約 3 ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 一式
- 3) 入札予定時期 : 第 2 四半期

平成 21 年度発注の見通しの公表について（平成 21 年 7 月現在）

平成 21 年 7 月 10 日

中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における平成 21 年度の建設コンサルタント等及び物品役務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成 21 年 7 月 10 日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。また、業務概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

1. 建設コンサルタント等に係る公募型プロポーザル方式（簡易公募型含む）による発注予定業務

[名古屋港湾事務所]

公募型プロポーザル方式

該当業務なし

簡易公募型プロポーザル方式

1-1 業務名：平成 21 年度名古屋港深堀り跡修復・海浜・浅場整備方策検討業務

- 1) 履行期限：約 5 ヶ月
- 2) 業務概要：1 式
- 3) 入札予定時期：第 2 四半期

1-2 業務名：平成 21 年度名古屋港浚渫土砂利活用技術検討業務

- 1) 履行期限：約 8 ヶ月
- 2) 業務概要：1 式
- 3) 入札予定時期：第 2 四半期

1-3 業務名：平成 21 年度名古屋港飛島ふ頭南岸壁航路体系検討業務

- 1) 履行期限：約 6 ヶ月
- 2) 業務概要：1 式
- 3) 入札予定時期：第 2 四半期

1-4 業務名：平成 21 年度名古屋港飛島ふ頭臨海部物流効率化検討調査

- 1) 履行期限：約 7 ヶ月
- 2) 業務概要：1 式
- 3) 入札予定時期：第 2 四半期

- 1-5 業務名：平成21年度名古屋港直轄土砂処分場施工管理等システム検討調査
 - 1) 履行期限：約6ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第2四半期

- 1-6 業務名：平成21年度名古屋港災害後の港湾機能早期回復による事業効果検討調査
 - 1) 履行期限：約6ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第2四半期

- 1-7 業務名：平成21年度名古屋港震災時緊急物資輸送活動支援検討調査
 - 1) 履行期限：約8ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第2四半期

- 1-8 業務名：平成21年度名古屋港庄内川泊地土砂堆積傾向把握調査
 - 1) 履行期限：約4ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第2四半期

- 1-9 業務名：平成21年度名古屋港船舶環境負荷低減技術開発調査
 - 1) 履行期限：約7ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第2四半期

2. 建設コンサルタント等に係る公募型指名競争入札（簡易公募型含む）による発注予定業務

[名古屋港湾事務所]

公募型指名競争入札

該当業務なし

簡易公募型指名競争入札

- 2-1 業務名：平成21年度名古屋港鍋田ふ頭泊地(-12m)潜水及び確認探査
 - 1) 履行期限：約3ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第2四半期

- 2-2 業務名：平成21年度名古屋港浚渫土砂利活用技術検証試験業務
1) 履行期限：約8ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-3 業務名：平成21年度名古屋港土砂処分場現況把握調査
1) 履行期限：約6ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-4 業務名：平成21年度名古屋港土砂処分場安定検討調査
1) 履行期限：約6ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-5 業務名：平成21年度名古屋港庄内川泊地深淺測量
1) 履行期限：約4ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-6 業務名：平成21年度名古屋港東航路(-16m)水路測量(その2)
1) 履行期限：約3ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-7 業務名：平成21年度名古屋港東航路(-16m)水路測量(その3)
1) 履行期限：約3ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-8 業務名：平成21年度名古屋港鍋田ふ頭泊地(-12m)水路測量
1) 履行期限：3ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第3四半期
- 2-9 業務名：平成21年度名古屋港底質調査
1) 履行期限：約4ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第3四半期

2-10 業務名：平成21年度名古屋港庄内川泊地水路測量

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：1式
- 3) 入札予定時期：第2四半期

2-11 業務名：平成21年度名古屋港飛島ふ頭南航路泊地(-16m)水路測量

- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：1式
- 3) 入札予定時期：第2四半期

2-12 業務名：平成21年度名古屋港清龍丸ヘリデッキ検討調査

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：1式
- 3) 入札予定時期：第2四半期

平成 21 年度発注の見通しの公表について（平成 21 年 7 月現在）

平成 21 年 7 月 10 日

中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における平成 21 年度の建設コンサルタント等及び物品役務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成 21 年 7 月 10 日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。また、業務概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

1. 建設コンサルタント等に係る公募型プロポーザル方式（簡易公募型含む）による発注予定業務

[三河港湾事務所]

公募型プロポーザル方式

該当業務なし

簡易公募型プロポーザル方式

1-1 業務名：平成 21 年度三河湾環境改善方策検討業務

- 1) 履行期限：約 8 ヶ月
- 2) 業務概要：1 式
- 3) 入札予定時期：第 2 四半期

1-2 業務名：平成 21 年度浚渫土砂性状改善検討業務

- 1) 履行期限：約 6 ヶ月
- 2) 業務概要：1 式
- 3) 入札予定時期：第 3 四半期

1-3 業務名：平成 21 年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁（- 1 2 m）（改良）細部設計

- 1) 履行期限：約 2 ヶ月
- 2) 業務概要：1 式
- 3) 入札予定時期：第 4 四半期

2. 建設コンサルタント等に係る公募型指名競争入札（簡易公募型含む）による発注予定業務

[三河港湾事務所]

公募型指名競争入札

該当業務なし

簡易公募型指名競争入札

- 2-1 業務名：平成21年三河港航路泊地（-12m）水路測量
1) 履行期限：約2ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-2 業務名：平成21年三河港交通体系解析基礎検討業務
1) 履行期限：約7ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-3 業務名：平成21年三河港地形測量
1) 履行期限：約2ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-4 業務名：平成21年三河港静穏度検討業務
1) 履行期限：約2ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-5 業務名：平成21年衣浦港高潮防波堤土質調査
1) 履行期限：約4ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-6 業務名：平成21年衣浦港高潮防波堤耐震照査検討業務
1) 履行期限：約8ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-7 業務名：平成21年度中山水道航路観測記録整理
1) 履行期限：約5ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第2四半期

- 2-8 業務名：平成21年度中山水道航路航行実態調査
- 1) 履行期限：約6ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-9 業務名：平成21年度中山水道航路管理測量
- 1) 履行期限：約3ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-10 業務名：平成21年度三河港営繕宿舍改修設計業務
- 1) 履行期限：約5ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-11 業務名：平成21年度三河港・衣浦港国有港湾施設現況調査
- 1) 履行期限：約5ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第3四半期
- 2-12 業務名：平成21年度三河港底質分析（その2）
- 1) 履行期限：約2ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第4四半期
- 2-13 業務名：平成21年度衣浦港底質分析
- 1) 履行期限：約2ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第4四半期

平成 21 年度発注の見通しの公表について（平成 21 年 7 月現在）

平成 21 年 7 月 10 日

中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における平成 21 年度の建設コンサルタント等及び物品役務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成 21 年 7 月 10 日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。

また、業務概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

1. 建設コンサルタント等に係る公募型プロポーザル方式（簡易公募型含む）による発注予定業務

[四日市港湾事務所]

公募型プロポーザル方式

該当業務なし

簡易公募型プロポーザル方式

1-1 業務名：平成 21 年度四日市港環境再生検討業務

1) 履行期限：約 7 ヶ月

2) 業務概要：1 式

3) 入札予定時期：第 2 四半期

2. 建設コンサルタント等に係る公募型指名競争入札（簡易公募型含む）による発注予定業務

[四日市講港事務所]

公募型指名競争入札

該当業務なし

簡易公募型指名競争入札

2-1 業務名：平成 21 年度四日市港道路（霞 4 号幹線）5-2 工区中部橋梁詳細設計

1) 履行期限：約 8 ヶ月

2) 業務概要：1 式

3) 入札予定時期：第 2 四半期

- 2-2 業務名：平成21年度四日市港道路(霞4号幹線)5-2工区北部橋梁詳細設計
- 1) 履行期限：約8ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-3 業務名：平成21年度四日市港道路(霞4号幹線)6工区橋梁詳細設計
- 1) 履行期限：約9ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-4 業務名：平成21年度四日市港道路(霞4号幹線)7工区詳細設計
- 1) 履行期限：約9ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-5 業務名：平成21年度四日市港道路(霞4号幹線)4工区既設構造物影響検討業務
- 1) 履行期限：約4ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第3四半期
- 2-6 業務名：平成21年度四日市港道路(霞4号幹線)4工区土質調査
- 1) 履行期限：約4ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-7 業務名：平成21年度四日市港道路(霞4号幹線)5-2工区用地測量
- 1) 履行期限：約3ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第4四半期
- 2-8 業務名：平成21年度四日市港道路(霞4号幹線)7工区土質調査
- 1) 履行期限：約4ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第2四半期
- 2-9 業務名：平成21年度四日市港道路(霞4号幹線)護岸健全度調査
- 1) 履行期限：約2ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第2四半期

- 2-10 業務名：平成 21 年度四日市港道路(霞 4 号幹線)4 工区現況調査
1) 履行期限：約 4 ヶ月
2) 業務概要：1 式
3) 入札予定時期：第 2 四半期
- 2-11 業務名：平成 21 年度四日市港道路(霞 4 号幹線)土地評価
1) 履行期限：約 2 ヶ月
2) 業務概要：1 式
3) 入札予定時期：第 3 四半期
- 2-12 業務名：平成 21 年度四日市港防波堤(東)細部設計
1) 履行期限：約 5 ヶ月
2) 業務概要：1 式
3) 入札予定時期：第 2 四半期
- 2-13 業務名：平成 21 年度四日市港災害時物流機能維持検討業務
1) 履行期限：約 5 ヶ月
2) 業務概要：1 式
3) 入札予定時期：第 2 四半期
- 2-14 業務名：平成 21 年度四日市港道路(霞 4 号幹線)6 工区土質調査
1) 履行期限：約 3 ヶ月
2) 業務概要：1 式
3) 入札予定時期：第 2 四半期
- 2-15 業務名：平成 21 年度四日市港道路(霞 4 号幹線)環境影響調査
1) 履行期限：約 5 ヶ月
2) 業務概要：1 式
3) 入札予定時期：第 2 四半期
- 2-16 業務名：平成 21 年度四日市港道路(霞 4 号幹線)1 工区地盤変位対策検討
1) 履行期限：約 1 ヶ月
2) 業務概要：1 式
3) 入札予定時期：第 2 四半期

平成 21 年度発注の見通しの公表について（平成 21 年 7 月現在）

平成 21 年 7 月 10 日

中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における平成 21 年度の建設コンサルタント等及び物品役務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成 21 年 7 月 10 日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。また、業務概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

1. 建設コンサルタント等に係る公募型プロポーザル方式（簡易公募型含む）による発注予定業務

[名古屋港湾空港技術調査事務所]

公募型プロポーザル方式

該当業務なし

簡易公募型プロポーザル方式

1-1 業務名：平成 21 年度 伊勢湾水質改善効果検討業務

1) 履行期限：約 10 ヶ月

2) 業務概要：1 式

3) 入札予定時期：第 2 四半期

1-2 業務名：平成 21 年度 環境・技術情報高度化検討業務

1) 履行期限：約 10 ヶ月

2) 業務概要：1 式

3) 入札予定時期：第 2 四半期

2. 建設コンサルタント等に係る公募型指名競争入札（簡易公募型含む）による発注予定業務

[名古屋港湾空港技術調査事務所]

公募型指名競争入札

該当業務なし

簡易公募型指名競争入札

2－1 業務名：平成 21 年度 御前先港防波堤（東）堤頭部平面実験

- 1) 履 行 期 限 : 約 8 ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 1 式
- 3) 入札予定時期 : 第 2 四半期