

平成 21 年度発注の見通しの公表について（平成 21 年 11 月現在）

平成21年 11月 4日

中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における平成 21 年度の建設コンサルタント等及び物品役務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成 21 年 11 月 4 日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。

また、業務概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

1. 建設コンサルタント等に係る公募型プロポーザル方式（簡易公募型含む）による発注予定業務

[港湾空港部]

公募型プロポーザル方式

該当業務なし

簡易公募型プロポーザル方式

1-1 業務名：平成 21 年度 国有港湾施設アセットマネジメント導入検討業務

1) 履行期限：約 2 ヶ月

2) 業務概要：一式

3) 入札予定時期：第 4 四半期

1-2 業務名：平成 21 年度 名古屋港コンテナターミナル効率化検討業務

1) 履行期限：約 3 ヶ月

2) 業務概要：一式

2) 入札予定時期：第 3 四半期

1-3 業務名：平成 21 年度 中部圏における臨海部広域防災拠点あり方検討調査

1) 履行期限：約 3 ヶ月

2) 業務概要：一式

3) 入札予定時期：第 3 四半期

2. 建設コンサルタント等に係る公募型指名競争入札（簡易公募型含む）による発注予定業務

[港湾空港部]

公募型指名競争入札

該当業務なし

簡易公募型指名競争入札

2-1 業務名：平成 21 年度 伊勢湾各港におけるバルク貨物船等の船舶航行実態調査

1) 履行期限：約 4 ヶ月

2) 業務概要：一式

3) 入札予定時期：第 3 四半期

3. 建設コンサルタント等に係る一般競争入札（総合評価）による発注予定業務

[港湾空港部]

該当業務なし

平成 21 年度発注の見通しの公表について（平成 21 年 11 月現在）

平成21年 11月 4日

中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における平成 21 年度の建設コンサルタント等及び物品役務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成 21 年 11 月 4 日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。

また、業務概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

1. 建設コンサルタント等に係る公募型プロポーザル方式（簡易公募型含む）による発注予定業務

[清水港湾事務所]

公募型プロポーザル方式

該当業務なし

簡易公募型プロポーザル方式

該当業務なし

2. 建設コンサルタント等に係る公募型指名競争入札（簡易公募型含む）による発注予定業務

[清水港湾事務所]

公募型指名競争入札

該当業務なし

簡易公募型指名競争入札

2-1 業務名：平成 21 年度 清水港日の出岸壁(-12m)(改良)実施設計業務

1) 履行期限：約 4 ヶ月

2) 業務概要：一式

3) 入札予定時期：第 3 四半期

2-2 業務名：平成 21 年度 清水港内港航路(-12m)水路測量

1) 履行期限：約 3 ヶ月

2) 業務概要：一式

3) 入札予定時期：第 4 四半期

2-3 業務名：平成 21 年度 清水港新興津防波堤土質調査

1) 履行期限：約 3 ヶ月

2) 業務概要：一式

3) 入札予定時期：第 3 四半期

2-4 業務名：平成 21 年度 清水港新興津防波堤深淺測量

1) 履行期限：約 4 ヶ月

2) 業務概要：一式

3) 入札予定時期：第 3 四半期

2-5 業務名：平成 21 年度 清水港新興津岸壁(-15m)細部設計

1) 履行期限：約 4 ヶ月

2) 業務概要：一式

3) 入札予定時期：第 3 四半期

2-6 業務名：平成 21 年度 御前崎港防波堤(西)深淺測量

1) 履行期限：約 3 ヶ月

2) 業務概要：一式

3) 入札予定時期：第 3 四半期

2-7 業務名：平成 21 年度 下田港基準点測量

1) 履行期限：約 3 ヶ月

2) 業務概要：一式

3) 入札予定時期：第 3 四半期

2-8 業務名：平成 21 年度 下田港防波堤(C区)C-2工区細部設計

1) 履行期限：約 4 ヶ月

2) 業務概要：一式

3) 入札予定時期：第 3 四半期

3. 建設コンサルタント等に係る一般競争入札（総合評価）による発注予定業務

[清水港湾事務所]

3-1 業務名：平成 21 年度 田子の浦港航路泊地(-12m)水路測量

1) 履行期限：約 4 ヶ月

2) 業務概要：1 式

3) 入札予定時期：第 3 四半期

- 3 - 2 業務名：平成 21 年度 清水港国有港湾施設現況調査
- 1) 履 行 期 限 : 約 4 ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 一式
 - 3) 入札予定時期 : 第 3 四半期

平成 21 年度発注の見通しの公表について（平成 21 年 11 月現在）

平成21年 11月 4日
中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における平成 21 年度の建設コンサルタント等及び物品役務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成 21 年 11 月 4 日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。また、業務概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

1. 建設コンサルタント等に係る公募型プロポーザル方式（簡易公募型含む）による発注予定業務
[名古屋港湾事務所]

公募型プロポーザル方式

該当業務なし

簡易公募型プロポーザル方式

- 1-1 業務名：平成 21 年度名古屋港浚渫土砂処分場整備検討業務
 - 1) 履行期限：約 4 ヶ月
 - 2) 業務概要：1 式
 - 3) 入札予定時期：第 3 四半期

- 1-2 業務名：平成 21 年度名古屋港直轄土砂処分場施工管理等システム検討調査
 - 1) 履行期限：約 4 ヶ月
 - 2) 業務概要：1 式
 - 3) 入札予定時期：第 3 四半期

- 1-3 業務名：平成 21 年度名古屋港災害後の港湾機能早期回復による事業効果検討調査
 - 1) 履行期限：約 5 ヶ月
 - 2) 業務概要：1 式
 - 3) 入札予定時期：第 3 四半期

- 1-4 業務名：平成 21 年度名古屋港棧橋構造物の予防保全検討調査
 - 1) 履行期限：約 5 ヶ月
 - 2) 業務概要：1 式
 - 3) 入札予定時期：第 3 四半期

- 1-5 業務名：平成21年度名古屋港浚渫土砂処分計画検討調査
- 1) 履行期限：約5ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第3四半期

- 1-6 業務名：平成21年度名古屋港高潮防波堤機能検証調査
- 1) 履行期限：約5ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第3四半期

2. 建設コンサルタント等に係る公募型指名競争入札（簡易公募型含む）による発注予定業務

[名古屋港湾事務所]

公募型指名競争入札

該当業務なし

簡易公募型指名競争入札

- 2-1 業務名：平成21年度名古屋港土砂処分場現況把握調査
- 1) 履行期限：約3ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第3四半期

- 2-2 業務名：平成21年度名古屋港鍋田ふ頭泊地(-12m)水路測量
- 1) 履行期限：3ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第3四半期

- 2-3 業務名：平成21年度名古屋港底質調査
- 1) 履行期限：約4ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第3四半期

- 2-4 業務名：平成21年度名古屋港飛島ふ頭南航路泊地(-16m)水路測量
- 1) 履行期限：約3ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第3四半期

2－5 業務名：平成 21 年度名古屋港浮体防災施設改良実施設計

1) 履 行 期 限：約 4 ヶ月

2) 業 務 概 要：1 式

3) 入札予定時期：第 3 四半期

3. 建設コンサルタント等に係る一般競争入札（総合評価）による発注予定業務

[名古屋港湾事務所]

3－1 業務名：平成 21 年度名古屋港高潮防波堤耐震照査検討調査

1) 履 行 期 限：約 5 ヶ月

2) 業 務 概 要：1 式

3) 入札予定時期：第 3 四半期

平成 21 年度発注の見通しの公表について（平成 21 年 11 月現在）

平成21年 11月 4日

中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における平成 21 年度の建設コンサルタント等及び物品役務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成 21 年 11 月 4 日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。

また、業務概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

1. 建設コンサルタント等に係る公募型プロポーザル方式（簡易公募型含む）による発注予定業務

[三河港湾事務所]

公募型プロポーザル方式

該当業務なし

簡易公募型プロポーザル方式

1-1 業務名：平成 21 年度浚渫土砂性状改善検討業務

- 1) 履行期限：約 6 ヶ月
- 2) 業務概要：1 式
- 3) 入札予定時期：第 3 四半期

1-2 業務名：平成 21 年度衣浦港構造物耐震照査検討業務

- 1) 履行期限：約 4 ヶ月
- 2) 業務概要：1 式
- 2) 入札予定時期：第 3 四半期

1-3 業務名：平成 21 年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁（- 1 2 m）（改良）細部設計

- 1) 履行期限：約 3 ヶ月
- 2) 業務概要：1 式
- 3) 入札予定時期：第 4 四半期

2. 建設コンサルタント等に係る公募型指名競争入札（簡易公募型含む）による発注予定業務

公募型指名競争入札

該当業務なし

簡易公募型指名競争入札

- 2-1 業務名：平成21年度三河港静穏度検討業務
 - 1) 履行期限：約2ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第3四半期

- 2-2 業務名：平成21年度中山水道航路観測記録整理
 - 1) 履行期限：約5ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第3四半期

- 2-3 業務名：平成21年度中山水道航路航行実態調査
 - 1) 履行期限：約5ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第3四半期

- 2-4 業務名：平成21年度中山水道航路管理測量
 - 1) 履行期限：約3ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第3四半期

- 2-5 業務名：平成21年度三河港営繕宿舍改修設計業務
 - 1) 履行期限：約5ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第3四半期

- 2-6 業務名：平成21年度三河港・衣浦港国有港湾施設現況調査
 - 1) 履行期限：約5ヶ月
 - 2) 業務概要：1式
 - 3) 入札予定時期：第3四半期

- 2-7 業務名：平成21年度三河港底質分析（その2）

- 1) 履 行 期 限 : 約 3 ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 1 式
- 3) 入札予定時期 : 第 3 四半期

2 - 8 業務名 : 平成 21 年度衣浦港底質分析

- 1) 履 行 期 限 : 約 2 ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 1 式
- 3) 入札予定時期 : 第 4 四半期

2 - 9 業務名 : 平成 21 年度三河港航路泊地(-12m)水路測量(その 2)

- 1) 履 行 期 限 : 約 3 ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 1 式
- 3) 入札予定時期 : 第 4 四半期

3. 建設コンサルタント等に係る一般競争入札 (総合評価) による発注予定業務

[三河港湾事務所]

該当業務なし

平成 21 年度発注の見通しの公表について（平成 21 年 11 月現在）

平成21年 11月 4日

中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における平成 21 年度の建設コンサルタント等及び物品役務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成 21 年 11 月 4 日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。

また、業務概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

1. 建設コンサルタント等に係る公募型プロポーザル方式（簡易公募型含む）による発注予定業務

[四日市港湾事務所]

公募型プロポーザル方式

該当業務なし

簡易公募型プロポーザル方式

1-1 業務名：平成 21 年度四日市港防波堤施設性能把握調査

- 1) 履 行 期 限 : 約 3 ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 1 式
- 3) 入札予定時期：第 3 四半期

1-2 業務名：平成 21 年度津松阪港海岸保全施設長寿命化計画策定方針検討調査

- 1) 履 行 期 限 : 約 5 ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 1 式
- 3) 入札予定時期：第 3 四半期

1-3 業務名：平成 21 年度津松阪港海岸保全施設長寿命化計画策定業務

- 1) 履 行 期 限 : 約 12 ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 1 式
- 2) 入札予定時期：第 4 四半期

2. 建設コンサルタント等に係る公募型指名競争入札（簡易公募型含む）による発注予定業務

[四日市講港事務所]

公募型指名競争入札

該当業務なし

簡易公募型指名競争入札

- 2-1 業務名：平成21年度四日市港道路(霞4号幹線)5-2工区用地測量
1) 履行期限：約4ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第3四半期
- 2-2 業務名：平成21年度四日市港道路(霞4号幹線)7工区土質調査
1) 履行期限：約4ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第3四半期
- 2-3 業務名：平成21年度四日市港道路(霞4号幹線)土地評価
1) 履行期限：約2ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第3四半期
- 2-4 業務名：平成21年度四日市港災害時物流機能維持検討業務
1) 履行期限：約3ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第3四半期
- 2-5 業務名：平成21年度四日市港道路(霞4号幹線)6工区土質調査
1) 履行期限：約6ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第3四半期
- 2-6 業務名：平成21年度四日市港道路(霞4号幹線)環境影響調査
1) 履行期限：約5ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第3四半期
- 2-7 業務名：平成21年度四日市港道路(霞4号幹線)1工区地盤変位対策検討
1) 履行期限：約2ヶ月
2) 業務概要：1式
3) 入札予定時期：第3四半期

2-8 業務名：平成21年度四日市港道路(霞4号幹線)現地確認調査

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：1式
- 3) 入札予定時期：第3四半期

2-9 業務名：平成21年度津松阪港海岸保全施設老朽化診断調査

- 1) 履行期限：約4ヶ月
- 2) 業務概要：1式
- 3) 入札予定時期：第3四半期

2-10 業務名：平成21年度津松阪港海岸保全施設樋門調査検討

- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：1式
- 3) 入札予定時期：第3四半期

3. 建設コンサルタント等に係る一般競争入札(総合評価)による発注予定業務

[四日市港湾事務所]

該当業務なし

平成 21 年度発注の見通しの公表について（平成 21 年 11 月現在）

平成21年 11月 4日

中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における平成 21 年度の建設コンサルタント等及び物品役務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成 21 年 11 月 4 日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。

また、業務概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

1. 建設コンサルタント等に係る公募型プロポーザル方式（簡易公募型含む）による発注予定業務

[名古屋港湾空港技術調査事務所]

公募型プロポーザル方式

該当業務なし

簡易公募型プロポーザル方式

1-1 業務名：平成 21 年度 清水港係留施設耐震検討業務

- 1) 履行期限：約 5 ヶ月
- 2) 業務概要：1 式
- 3) 入札予定時期：第 3 四半期

1-2 業務名：平成 21 年度 津松阪港海岸保全施設（真栗屋町）耐震検討業務

- 1) 履行期限：約 5 ヶ月
- 2) 業務概要：1 式
- 3) 入札予定時期：第 3 四半期

1-3 業務名：平成 21 年度 伊勢湾沿岸域温暖化影響検討業務

- 1) 履行期限：約 5 ヶ月
- 2) 業務概要：1 式
- 3) 入札予定時期：第 3 四半期

2. 建設コンサルタント等に係る公募型指名競争入札（簡易公募型含む）による発注予定業務

[名古屋港湾空港技術調査事務所]

公募型指名競争入札

該当業務なし

簡易公募型指名競争入札

該当業務なし

3. 建設コンサルタント等に係る一般競争入札（総合評価）による発注予定業務

[名古屋港湾空港技術調査事務所]

該当業務なし