
1 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-10-15N t=150 m2 15.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-15-40BB C=270以上 m3 6.000

防水工 m2 15.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=4.0m 耐力117.7kN以上 本 7.000

1 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-10-15N t=150 m2 15.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-15-40BB C=270以上 m3 6.000

防水工 m2 15.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=4.0m 耐力176.5kN以上 本 7.000

【単価表-1】非常駐車帯(妻部)　CⅠ-L_

備　　　　　考

代価表-1

代価表-2

代価表-4

代価表-7

諸雑費+まるめ（40）

1箇所当り

代価表-4

代価表-5

諸雑費+まるめ（60）

1箇所当り

【単価表-2】非常駐車帯(妻部)　CⅡ-L_

備　　　　　考

代価表-1

代価表-2
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1 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-10-15N t=150 m2 15.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工
18-15-40BB C=270以上
短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 6.000

防水工 m2 15.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=4.0m 耐力176.5kN以上 本 7.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 全断面 断面積18.159m2 岩区分CⅠ-P 小断面 ﾚｰﾙ方式 m 1.000

合計

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 全断面 断面積18.159m2 岩区分CⅡ-P 小断面 ﾚｰﾙ方式 m 1.000

合計

【単価表-3】非常駐車帯(妻部)　CⅡ-L-R_

備　　　　　考

代価表-1

代価表-8

代価表-4

代価表-7

諸雑費+まるめ（40）

1箇所当り

【単価表-5】掘削・支保　CⅡ-P（避難坑）_全断面　設計掘削断面　18.159(ﾚｰﾙ方式)2方施工

備　　　　　考

代価表-10

諸雑費+まるめ（0）

【単価表-4】掘削・支保　CⅠ-P（避難坑）_全断面　設計掘削断面　18.159(ﾚｰﾙ方式)2方施工

備　　　　　考

代価表-9

諸雑費+まるめ（0）

1ｍ当り

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 全断面 断面積18.159m2 岩区分CⅡ-P-R 小断面 ﾚｰﾙ方式 m 1.000

合計

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 全断面 断面積18.716m2 岩区分DⅠ-P 小断面 ﾚｰﾙ方式 m 1.000

合計

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 全断面 断面積18.716m2 岩区分DⅡ-P1 小断面 ﾚｰﾙ方式 ｍ 1.000

合計

【単価表-7】掘削・支保　DⅠ-P（避難坑）_全断面　設計掘削断面　18.716(ﾚｰﾙ方式)2方施工

備　　　　　考

代価表-12

諸雑費+まるめ（0）

1ｍ当り

代価表-11

諸雑費+まるめ（0）

1ｍ当り

【単価表-6】掘削・支保　CⅡ-P-R（避難坑）_全断面　設計掘削断面　18.159(ﾚｰﾙ方式)2方施工

備　　　　　考

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-8】掘削・支保　DⅡ-P1（避難坑）_全断面　設計掘削断面　18.716(ﾚｰﾙ方式)2方施工

備　　　　　考

代価表-13

諸雑費+まるめ（0）
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1 m 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 全断面 断面積30.153m2 岩区分CⅡ-PL 小断面 ﾚｰﾙ方式 m 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 全断面 断面積30.153m2 岩区分CⅡ-PL-R 小断面 ﾚｰﾙ方式 m 1.000

合計

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 全断面 断面積24.156m2 岩区分CⅡ-P（変化部） 小断面 ﾚｰﾙ方式 m 1.000

合計

【単価表-10】掘削・支保　CⅡ-PL-R（避難坑）_全断面　設計掘削断面　30.153(ﾚｰﾙ方式)2方施工

備　　　　　考

代価表-15

諸雑費+まるめ（0）

1m当り

代価表-14

諸雑費+まるめ（0）

1m当り

【単価表-9】掘削・支保　CⅡ-PL（避難坑）_全断面　設計掘削断面　30.153(ﾚｰﾙ方式)2方施工

備　　　　　考

1ｍ当り

【単価表-11】掘削・支保　CⅡ-P(変化部)（避難坑）_全断面　設計掘削断面　24.156(ﾚｰﾙ方式)2方施工

備　　　　　考

代価表-16

諸雑費+まるめ（0）
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1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 全断面 断面積24.156m2 岩区分CⅡ-P-R（変化部） 小断面 ﾚｰﾙ方式 m 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積18.7m2 岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上 ｍ 1.000

型枠工 R(m)2.3 L(m)10.5 巻立57.3m ｍ 1.000

防水工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積18.7m2 岩区分CⅡ 施工延長81.5m ｍ 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積18.7m2 岩区分DⅠ 18-15-40 C=270以上 ｍ 1.000

型枠工 R(m)2.3 L(m)10.5 巻立57.3m ｍ 1.000

防水工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積18.7m2 岩区分DⅠ 施工延長81.5m ｍ 1.000

代価表-17

【単価表-12】掘削・支保　CⅡ-P-R(変化部)（避難坑）_全断面　設計掘削断面　24.156(ﾚｰﾙ方式)2方施工

備　　　　　考

代価表-21

代価表-19

代価表-22

【単価表-14】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　DⅠ-P(避難坑）_

備　　　　　考

【単価表-13】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　CⅡ-P-R(避難坑）

備　　　　　考

代価表-18

代価表-19

代価表-20
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1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積18.7m2 岩区分DⅡ 18-15-40 C=270以上 ｍ 1.000

型枠工 R(m)2.3 L(m)10.5 巻立57.3m ｍ 1.000

防水工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積20m2 岩区分DⅡ 施工延長81.5m ｍ 1.000

合計

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積30.2m2
岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上 短繊維補
強ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｍ 1.000

型枠工 R(m)4.0 L(m)4.5 巻立24.2m ｍ 1.000

防水工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積30.2m2 岩区分CⅡ 施工延長81.5m ｍ 1.000

合計

1 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18N/mm2 t=5cm m2 12.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=2.0m 耐力117.7KN以上 本 8.000

【単価表-16】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　CⅡ-PL-R(避難坑）_

備　　　　　考

代価表-25

代価表-26

代価表-27

諸雑費+まるめ（330）

代価表-24

諸雑費+まるめ（0）

1ｍ当り

【単価表-15】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　DⅡ-P1避難坑）_

備　　　　　考

代価表-23

代価表-19

代価表-28

代価表-29

1ｍ当り

【単価表-17】避難坑（妻部）　CⅡ-PL_

備　　　　　考
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1 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18N/mm2 t=5cm m2 12.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工
18-15-40BB C=270以上
短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 3.000

防水工 m2 12.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=2.0m 耐力117.7KN以上 本 8.000

合計

1 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-10-15N t=250 m2 65.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-15-40BB C=270以上 m3 23.000

防水工 m2 65.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工  L=4.0m 耐力176.5kN以上 本 50.000

【単価表-18】避難坑（妻部）　CⅡ-PL-R_

備　　　　　考

代価表-28

代価表-30

代価表-4

代価表-32

【単価表-19】避難坑（妻部）　DⅢa_

備　　　　　考

代価表-31

代価表-2

代価表-4

代価表-29

諸雑費+まるめ（34）

1箇所当り
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100 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 全断面 断面積10.216m2 岩区分CⅠ-R 小断面 ﾀｲﾔ方式 ｍ 100.000

ずり運搬工 ﾀｲﾔ方式 岩区分CⅠ-R L≦2.0km 不良 ｍ 100.000

100 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 全断面 断面積10.216m2 岩区分CⅡ-R 小断面 ﾀｲﾔ方式 ｍ 100.000

ずり運搬工 ﾀｲﾔ方式 岩区分CⅡ-R L≦2.0km 不良 ｍ 50.200

ずり運搬工 ﾀｲﾔ方式 岩区分CⅡ-R L＞2.0km 不良 ｍ 49.800

100 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 全断面 断面積18.159m2 岩区分CⅡ-KR 小断面 ﾀｲﾔ方式 ｍ 100.000

ずり運搬工 岩区分CⅡ-KR L≦2.0km 不良 ｍ 70.400

ずり運搬工 岩区分CⅡ-KR L＞2.0km 不良 ｍ 29.600

代価表-35

代価表-36

代価表-127

【単価表-21】掘削・支保　CⅡ-R（避難連絡坑）_全断面　設計掘削断面　10.216(ﾀｲﾔ方式)2方施工

備　　　　　考

【単価表-20】掘削・支保　CⅠ-R（避難連絡坑）_全断面　設計掘削断面　10.216(ﾀｲﾔ方式)2方施工

備　　　　　考

代価表-33

代価表-34

代価表-128

【単価表-22】掘削・支保　CⅡ-KR（避難連絡坑）_全断面　設計掘削断面　18.159(ﾀｲﾔ方式)2方施工

備　　　　　考

代価表-37

代価表-38
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100 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 全断面 断面積18.159m2 岩区分CⅡ-KR-R 小断面 ﾀｲﾔ方式 ｍ 100.000

ずり運搬工 岩区分CⅡ-KR L≦2.0km 不良 ｍ 100.000

100 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 全断面 断面積30.153m2 岩区分CⅡ-KRL1 小断面 ﾀｲﾔ方式 ｍ 100.000

ずり運搬工 岩区分CⅡ-KRL1 L≦2.0km 不良 ｍ 66.700

ずり運搬工 岩区分CⅡ-KRL1 L＞2.0km 不良 ｍ 33.300

100 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 全断面 断面積45.270m2 岩区分CⅡ-KRL2-R 小断面 ﾀｲﾔ方式 ｍ 100.000

ずり運搬工 岩区分CⅡ-KRL2-R L≦2.0km 不良 ｍ 100.000

【単価表-23】掘削・支保　CⅡ-KR-R（避難連絡坑）_全断面　設計掘削断面　18.159(ﾀｲﾔ方式)2方施工

備　　　　　考

代価表-39

代価表-38

【単価表-25】掘削・支保　CⅡ-KRL2-R（避難連絡坑）_全断面　設計掘削断面　45.270(ﾀｲﾔ方式)2方施工

備　　　　　考

代価表-42

代価表-43

代価表-41

代価表-129

【単価表-24】掘削・支保　CⅡ-KRL1（避難連絡坑）_全断面　設計掘削断面　30.153(ﾀｲﾔ方式)2方施工

備　　　　　考

代価表-40
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18 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 CⅠ-R 岩区分CⅠ 18-15-40BB C=270以上 ｍ 18.000

型枠工 R(m)1.4 L(m)6.0 巻立54.2m  ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ ｍ 18.000

防水工 CⅠ-R ｍ 17.900

36.2 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ CⅡ-R 岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上 ｍ 36.200

型枠工 R(m)1.4 L(m)6.0 巻立54.2m  ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ ｍ 36.200

防水工 CⅡ-R ｍ 36.000

36.4 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 CⅡ-KR 岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上 ｍ 36.400

型枠工 R(m)2.35 L(m)6.0 巻立46.6m ｍ 36.400

防水工 CⅡ-KR（-R） ｍ 35.500

【単価表-27】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　CⅡ-R(避難連絡坑）_

備　　　　　考

代価表-47

代価表-45

代価表-44

代価表-45

代価表-46

【単価表-26】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　CⅠ-R(避難連絡坑）_

備　　　　　考

【単価表-28】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　CⅡ-KR(避難連絡坑）_

備　　　　　考

代価表-49

代価表-50

代価表-51

代価表-48

単価表　10/149



10.2 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 CⅡ-KR-R
岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上  短繊維
補強ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｍ 10.200

型枠工 R(m)2.35 L(m)6.0 巻立46.6m ｍ 10.200

防水工 CⅡ-KR（-R） ｍ 9.800

17.1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 CⅡ-KRL1 岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上 ｍ 17.100

型枠工 R(m)4.0 L(m)6.0 巻立17.1m ｍ 17.100

防水工 CⅡ-KRL1 ｍ 17.700

6.4 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 CⅡ-KRL2-R
岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上  短繊維
補強ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｍ 6.400

型枠工 R(m)4.5 L(m)6.0 巻立6.4m ｍ 6.400

防水工 CⅡ-KRL2-R ｍ 6.700

【単価表-29】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　CⅡ-KR-R(避難連絡坑）_

備　　　　　考

代価表-55

【単価表-30】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　CⅡ-KRL1(避難連絡坑）_

備　　　　　考

代価表-53

代価表-54

代価表-52

代価表-50

代価表-51

【単価表-31】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　CⅡ-KRL2-R(避難連絡坑）_

備　　　　　考

代価表-56

代価表-57

代価表-58
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1 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18N/mm2 t=5cm m2 12.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-15-40BB C=270以上 m3 2.000

防水工 m2 12.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=2.0m 117.7KN 本 8.000

1 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 36N/mm2 t=10cm m2 26.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工
18-15-40BB C=270以上
短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 8.000

防水工 m2 26.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=3.0m 176.5KN 本 15.000

代価表-59

代価表-2

代価表-4

代価表-60

【単価表-32】車道連絡坑(妻部）　CⅡ-KRL1_

備　　　　　考

代価表-61

代価表-8

代価表-4

代価表-62

【単価表-33】車道連絡坑(妻部）　CⅡ-KRL2-R_

備　　　　　考

単価表　12/149



3 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=4.0m 耐力176.5kN以上 本 15.000

補強ﾌﾟﾚｰﾄ工 PL-200×22 ｔ 0.637

ｶﾞｽ切断工 H-150×150×7×10 箇所 12.000

支保工撤去工 ｔ 0.903

1 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=4.0m 耐力176.5kN以上 本 6.000

補強ﾌﾟﾚｰﾄ工 PL-200×22 t 0.254

ｶﾞｽ切断工 H-150×150×7×10 箇所 5.000

支保工撤去工 t 0.377

2 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=3.0m 耐力176.5kN以上 本 6.000

補強ﾌﾟﾚｰﾄ工 PL-200×22 ｔ 0.257

ｶﾞｽ切断工 H-125×125×6.5×9 箇所 4.000

支保工撤去工 ｔ 0.197

【単価表-34】避難連絡坑取合部補強　CⅡ-L_

備　　　　　考

代価表-64

代価表-65

代価表-66

【単価表-35】避難連絡坑取合部補強　CⅡ-L-R_

備　　　　　考

代価表-67

代価表-67

代価表-64

代価表-65

代価表-66

代価表-69

代価表-66

【単価表-36】避難連絡坑取合部補強　CⅡ-b_

備　　　　　考

代価表-68

代価表-64
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3 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 箱抜き Ｃ m3 15.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18N/mm2 t=5cm m2 66.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-15-40BB C=270以上 m3 4.300

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=2.0m 117.7KN 本 12.000

1 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 箱抜き Ｃ m3 5.200

高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 36N/mm2 t=5cm m2 22.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工
18-15-40BB C=270以上
短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1.400

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=2.0m 117.7KN 本 8.000

【単価表-37】避難連絡坑扉部箱抜　CⅡ-KR_

備　　　　　考

代価表-70

代価表-59

代価表-2

代価表-60

【単価表-38】避難連絡坑扉部箱抜　CⅡ-KR-R_

備　　　　　考

代価表-70

代価表-71

代価表-8

代価表-60
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3 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 箱抜き Ｃ m3 0.700

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18N/mm2 t=5cm m2 6.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-15-40BB C=270以上 m3 0.200

1 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 箱抜き C m3 0.500

高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 36N/mm2 t=5cm m2 2.200

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工
18-15-40BB C=270以上
短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 0.200

1 m 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工 CⅡ-b（中硬岩） m3 13.571

ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工 CⅡ-b（中硬岩） m3 13.571

【単価表-40】避難連絡坑扉部箱抜　CⅡ-KRL2-R_

備　　　　　考

代価表-70

代価表-71

代価表-8

【単価表-39】避難連絡坑扉部箱抜　CⅡ-KRL1_

備　　　　　考

代価表-70

代価表-59

代価表-2

備　　　　　考

代価表-72

代価表-73

【単価表-41】ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削　CⅡ-ｂ-i_
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1 m 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工 CⅡ-b（中硬岩） m3 13.571

ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工 CⅡ-b（中硬岩） m3 13.571

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

埋戻し材の積込み 損料割増25% m3 6.225

ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工 CⅡ-b（中硬岩） m3 6.225

ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 m3 7.714

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

埋戻し材の積込み 損料割増25% m3 6.228

ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工 CⅡ-b（中硬岩） m3 6.228

ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 m3 7.718

【単価表-42】ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削　CⅡ-ｂ-i-1_

備　　　　　考

代価表-72

代価表-73

【単価表-44】ｲﾝﾊﾞｰﾄ盛土　CⅡ-ｂ-i-1_

備　　　　　考

施工パッケージ

備　　　　　考

施工パッケージ

代価表-73

施工パッケージ

【単価表-43】ｲﾝﾊﾞｰﾄ盛土　CⅡ-ｂ-i_

代価表-73

施工パッケージ
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19 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 箱抜き C m3 121.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=3.0m 耐力117.2kN以上 本 71.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 箱抜き 18N/mm2 t=100mm m2 355.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-15-40BB C=270以上 m3 47.000

59 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 箱抜き C m3 333.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=3.0m 耐力176.5kN以上 本 528.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 箱抜き 18N/mm2 t=10cm m2 1036.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-15-40BB C=270以上 m3 128.000

補強ﾌﾟﾚｰﾄ工 PL-200*22 ｔ 7.750

ｶﾞｽ切断工 H-125×125×6.5×9 箇所 128.000

支保工撤去工 ｔ 7.850

代価表-2

【単価表-45】箱抜　CI_

備　　　　　考

代価表-70

代価表-76

代価表-77

代価表-2

代価表-64

代価表-69

代価表-66

【単価表-46】箱抜　CⅡ-ｂ_

備　　　　　考

代価表-70

代価表-68

代価表-77
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2 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 箱抜き C m3 12.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=3.0m 耐力176.5kN以上 本 20.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 箱抜き m2 39.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工
18-15-40BB C=270以上
短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 5.000

補強ﾌﾟﾚｰﾄ工 PL-200*22 ｔ 0.257

ｶﾞｽ切断工 H-125×125×6.5×9 箇所 4.000

支保工撤去工 ｔ 0.333

8 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 箱抜き C m3 43.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=3.0m 耐力176.5kN以上 本 68.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 箱抜き 18N/mm2 t=10cm m2 133.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-15-40BB C=270以上 m3 17.000

補強ﾌﾟﾚｰﾄ工 PL-200*22 ｔ 1.030

ｶﾞｽ切断工 H-125×125×6.5×9 箇所 16.000

支保工撤去工 ｔ 0.957

【単価表-47】箱抜　CⅡ-ｂ-R_

備　　　　　考

【単価表-48】箱抜　CⅡ-ｂ-i_

備　　　　　考

代価表-70

代価表-68

代価表-77

代価表-69

代価表-66

代価表-70

代価表-68

代価表-77

代価表-8

代価表-64

代価表-2

代価表-64

代価表-69

代価表-66

単価表　18/149



3 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 箱抜き C m3 7.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=3.0m 耐力176.5kN以上 本 20.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 箱抜き 18N/mm2 t=10cm m2 33.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-15-40BB C=270以上 m3 3.000

補強ﾌﾟﾚｰﾄ工 PL-200*22 ｔ 0.261

ｶﾞｽ切断工 H-125×125×6.5×9 箇所 3.000

支保工撤去工 ｔ 0.338

7 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 箱抜き D m3 50.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=4.0m 耐力176.5kN以上 本 80.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 箱抜き 18N/mm2 t=15cm m2 135.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-15-40BB C=270以上 m3 16.000

補強ﾌﾟﾚｰﾄ工 PL-200*22 ｔ 0.927

ｶﾞｽ切断工 H-125×125×6.5×9 箇所 30.000

支保工撤去工 ｔ 2.050

代価表-70

代価表-68

代価表-77

代価表-2

代価表-64

【単価表-49】箱抜　CⅡ-ｂ-i-1_

備　　　　　考

代価表-2

代価表-64

代価表-69

代価表-66

【単価表-50】箱抜　DⅠ-ｂ_

備　　　　　考

代価表-79

代価表-67

代価表-80

代価表-69

代価表-66

単価表　19/149



2 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 箱抜き D m3 15.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=4.0m 耐力176.5kN以上 本 26.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 箱抜き 18N/mm2 t=15cm m2 45.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-15-40BB C=270以上 m3 5.000

補強ﾌﾟﾚｰﾄ工 PL-200*22 ｔ 0.323

ｶﾞｽ切断工 H-125×125×6.5×9 箇所 11.000

支保工撤去 ｔ 0.776

1 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 箱抜き D m3 16.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=4.0m 耐力176.5kN以上 本 13.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 箱抜き 18N/mm2 t=25cm m2 32.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-15-40BB C=270以上 m3 5.000

補強ﾌﾟﾚｰﾄ工 PL-200*22 ｔ 0.179

ｶﾞｽ切断工 H-200×200×8×12 箇所 6.000

支保工撤去工 ｔ 1.270

代価表-69

代価表-66

代価表-79

代価表-67

代価表-80

代価表-2

代価表-64

【単価表-51】箱抜　DⅠ-ｂ-1_

備　　　　　考

代価表-2

代価表-64

代価表-82

代価表-66

【単価表-52】箱抜　DⅢa-1_

備　　　　　考

代価表-79

代価表-67

代価表-81
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3 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 箱抜き D m3 18.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=4.0m 耐力176.5kN以上 本 34.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 箱抜き m2 46.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-15-40BB C=270以上 m3 3.000

補強ﾌﾟﾚｰﾄ工 PL-200*22 ｔ 0.297

ｶﾞｽ切断工 H-200×200×8×12 箇所 6.000

支保工撤去工 ｔ 2.090

5 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 箱抜き C m3 23.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=4.0m 耐力117.7kN以上 本 20.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 箱抜き 18N/mm2 t=15cm m2 65.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-15-40BB C=270以上 m3 9.000

【単価表-53】箱抜　DⅢa-2_

備　　　　　考

【単価表-54】箱抜　CⅠ-L_

備　　　　　考

代価表-70

代価表-83

代価表-80

代価表-82

代価表-66

代価表-79

代価表-67

代価表-81

代価表-2

代価表-64

代価表-2
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20 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 箱抜き C m3 86.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=4.0m 耐力176.5kN以上 本 179.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 箱抜き 18N/mm2 t=15cm m2 260.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-15-40BB C=270以上 m3 31.000

補強ﾌﾟﾚｰﾄ工 PL-200*22 ｔ 2.670

ｶﾞｽ切断工 H-150×150×7×10 箇所 44.000

支保工撤去工 ｔ 3.190

1 箇所 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

掘削工 箱抜き C m3 3.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=4.0m 耐力176.5kN以上 本 10.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工 箱抜き 18N/mm2 t=15cm m2 10.000

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工
18-15-40BB C=270以上
短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 0.700

補強ﾌﾟﾚｰﾄ工 PL-200*22 ｔ 0.129

ｶﾞｽ切断工 H-150×150×7×10 箇所 2.000

支保工撤去工 ｔ 0.092

代価表-2

代価表-64

代価表-65

代価表-66

【単価表-55】箱抜　CⅡ-L_

備　　　　　考

代価表-70

代価表-67

代価表-80

代価表-65

代価表-66

代価表-70

代価表-67

代価表-80

代価表-8

代価表-64

【単価表-56】箱抜　CⅡ-L-R_

備　　　　　考
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1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

鏡吹付工 t=10cm 60.495ｍ2 ｼﾌﾄ 1.000

先行削孔工 φ114.3－29本 ｼﾌﾄ 1.000

打設工 φ114.3－29本、L=12.5m、端末塩ビ管 ｼﾌﾄ 1.000

注入工
φ114.3－29本、L=12.5m、ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系130㎏
/本

ｼﾌﾄ 1.000

集塵機運転 ｼﾌﾄ 1.000

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

鏡吹付工 t=10cm 60.495ｍ2 ｼﾌﾄ 1.000

先行削孔工 φ114.3－29本 ｼﾌﾄ 1.000

打設工 φ114.3－29本、L=12.5m、端末塩ビ管 ｼﾌﾄ 1.000

注入工
φ114.3－29本、L=12.5m、ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系130㎏
/本

ｼﾌﾄ 1.000

集塵機運転 ｼﾌﾄ 1.000

【単価表-58】ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ(2)　DⅠ-ｂ-1_

備　　　　　考

代価表-84

代価表-85

代価表-86

代価表-87

代価表-88

【単価表-57】ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ(1)　CⅡ-ｂ-i-1_

備　　　　　考

代価表-84

代価表-85

代価表-86

代価表-87

代価表-88
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1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

鏡吹付工 t=10cm 62.465ｍ2 ｼﾌﾄ 1.000

先行削孔工 φ114.3－29本 ｼﾌﾄ 1.000

打設工 φ114.3－29本、L=12.5m、端末塩ビ管 ｼﾌﾄ 1.000

注入工
φ114.3－29本、L=12.5m、ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系130㎏
/本

ｼﾌﾄ 1.000

集塵機運転 ｼﾌﾄ 1.000

4 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

鏡吹付工 t=10cm 61.476ｍ2 ｼﾌﾄ 4.000

先行削孔工 φ114.3－29本 ｼﾌﾄ 4.000

打設工 φ114.3－29本、L=12.5m、端末塩ビ管 ｼﾌﾄ 4.000

注入工
φ114.3－29本、L=12.5m、ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系130㎏
/本

ｼﾌﾄ 4.000

集塵機運転 ｼﾌﾄ 1.000

代価表-87

代価表-88

【単価表-59】ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ(3)　DⅡ-2_

備　　　　　考

代価表-89

代価表-85

代価表-86

代価表-87

代価表-88

【単価表-60】ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ(4)　DⅢa-1,2_

備　　　　　考

代価表-90

代価表-85

代価表-86
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1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

鏡吹付工 t=10cm 56.276ｍ2 ｼﾌﾄ 1.000

先行削孔工 φ114.3－27本 ｼﾌﾄ 1.000

打設工 φ114.3－27本、L=12.5m、端末塩ビ管 ｼﾌﾄ 1.000

注入工
φ114.3－27本、L=12.5m、ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系130㎏
/本

ｼﾌﾄ 1.000

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

先行削孔工 φ76.3－18本 ｼﾌﾄ 1.000

打設工 φ76.3－18本、L=13.5m、端末鋼管 ｼﾌﾄ 1.000

注入工
φ76.3－18本、L=13.5m、ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ系
180L/本

ｼﾌﾄ 1.000

集塵機運転 ｼﾌﾄ 1.000

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

先行削孔工 φ76.3－15本 ｼﾌﾄ 1.000

打設工 φ76.3－15本、L=13.5m、端末鋼管 ｼﾌﾄ 1.000

注入工
φ76.3－15本、L=13.5m、ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ系
180L/本

ｼﾌﾄ 1.000

【単価表-61】ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ(5)　DⅢa-2(避難坑)_

備　　　　　考

代価表-91

代価表-92

代価表-93

【単価表-63】長尺鋼管鏡補強（2）　DⅢa-2_

【単価表-62】長尺鋼管鏡補強（1）　DⅡ-2_

備　　　　　考

代価表-96

代価表-97

代価表-98

代価表-102

代価表-94

備　　　　　考

代価表-99

代価表-100

代価表-101
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1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ工 L=2m×8.5本 20㎏/本 ｼﾌﾄ 1.000

1 ｍ3 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

押え盛土工 ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ 固化材添加量0.1t/m3 m3 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

型枠工 各種 R=6.7mL=10.5m 巻立2079m ｍ 1.000

1 ｍ2 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

外型枠設置工 m2 1.000

【単価表-64】注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ　DⅡ-P1_

備　　　　　考

備　　　　　考

【単価表-65】押え盛土_ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ　固化材添加量0.1ｔ/ｍ3

代価表-103

【単価表-66】型枠(ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ)_

備　　　　　考

代価表-105

代価表-104

【単価表-67】外型枠_

備　　　　　考

代価表-106
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1 ｔ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

つなぎ材設置工 ｔ 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(上半) DⅢa t=25cm m 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(下半) DⅢa t=25cm m 1.000

1 本 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 DⅢa L=4000 176.5kN 本 1.000

代価表-107

【単価表-68】つなぎ材_

備　　　　　考

【単価表-71】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(上半）_L＝4000

備　　　　　考

【単価表-70】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半)_18-10-15N

備　　　　　考

代価表-109

【単価表-69】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)_18-10-15N

備　　　　　考

代価表-108

代価表-110
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1 本 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 DⅢa L=4000 176.5kN 本 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

鋼製支保工(上半) DⅢa H-200×200 m 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

鋼製支保工(下半) DⅢa H-200×200 m 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

金網工(上半) DⅢa φ5.0×150×150 m 1.000

【単価表-73】鋼製支保（上半）_

備　　　　　考

代価表-111

【単価表-72】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(下半）_L＝4000

備　　　　　考

代価表-110

【単価表-75】金網(上半)_

備　　　　　考

代価表-113

代価表-112

【単価表-74】鋼製支保（下半）_

備　　　　　考
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1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

金網工(下半) DⅢa φ5.0×150×150 m 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工
岩区分DⅢ 18-15-40BB
C=270以上

m 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

型枠工 R=6.7m L=10.5m 巻立 m 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

防水工 DⅢ m 1.000

代価表-115

【単価表-77】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ_18-15-40BB　C=270以上

備　　　　　考

【単価表-76】金網(下半)_

備　　　　　考

代価表-114

【単価表-79】防水_

備　　　　　考

代価表-116

【単価表-78】型枠(ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ)_

備　　　　　考

代価表-105
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1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

型枠工 DⅢa R=6.5m L=10.5m 巻立101m m 1.000

1 ｍ2 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

外型枠設置工 m2 1.000

1 ｔ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

つなぎ材設置工 t 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(上半) DⅢa t=25cm m 1.000

【単価表-80】型枠(ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ)_

備　　　　　考

【単価表-82】つなぎ材_

備　　　　　考

代価表-107

【単価表-81】外型枠_

備　　　　　考

代価表-106

代価表-117

代価表-118

【単価表-83】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)_18-10-15N

備　　　　　考
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1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(下半) DⅢa t=25cm m 1.000

1 本 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 DⅢa L=4000 176.5kN 本 1.000

1 本 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 DⅢa L=4000 176.5kN 本 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

鋼製支保工(上半) DⅢa H-200×200 m 1.000

【単価表-84】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半)_18-10-15N

備　　　　　考

代価表-119

代価表-110

【単価表-86】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(下半)_L＝4000

備　　　　　考

【単価表-85】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(上半)_L＝4000

備　　　　　考

代価表-110

【単価表-87】鋼製支保（上半）_

備　　　　　考

代価表-120
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1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

鋼製支保工(下半) DⅢa H-200×200 m 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

金網工(上半) DⅢa φ5.0×150×150 m 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

金網工(下半) DⅢa φ5.0×150×150 m 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 DⅢa 18-15-40 C=270以上 m 1.000

【単価表-89】金網(上半）_

備　　　　　考

【単価表-88】鋼製支保（下半）_

備　　　　　考

代価表-121

【単価表-91】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ_18-15-40BB　C=270以上

備　　　　　考

代価表-124

【単価表-90】金網(下半）_

備　　　　　考

代価表-123

代価表-122
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1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

型枠工 R=6.5m L=10.5m 巻立101m m 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

防水工 DⅢa m 1.000

1 枚 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

独立受圧板設置工 枚 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
軟岩、せん孔深度：50m超80m以下、せん孔
方向：水平、孔径：φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

m 1.000

【単価表-93】防水_

備　　　　　考

代価表-125

代価表-117

【単価表-92】型枠(ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ)_

備　　　　　考

【単価表-95】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_軟岩、せん孔深度：50m超80m以下、せん孔方向：水平、孔径：φ66 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

備　　　　　考

代価表-130

【単価表-94】独立受圧板設置_967×967×40

備　　　　　考

代価表-126
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1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
軟岩、せん孔深度：120m超、せん孔方向：
水平、孔径：φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

m 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
中硬岩、せん孔深度：50m以下、せん孔方
向：水平、孔径：φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

m 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
中硬岩、せん孔深度：50m以下80m以下、せ
ん孔方向：水平、孔径：φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

m 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
中硬岩、せん孔深度：120m超、せん孔方
向：水平、孔径：φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

m 1.000

【単価表-96】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_軟岩、せん孔深度：120m超、せん孔方向：水平、孔径：φ66 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

代価表-132

【単価表-98】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_中硬岩、せん孔深度：50m超80m以下、せん孔方向：水平、孔径：φ66 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

備　　　　　考

代価表-133

備　　　　　考

代価表-131

【単価表-97】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_中硬岩、せん孔深度：50m以下、せん孔方向：水平、孔径：φ66 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

備　　　　　考

【単価表-99】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_中硬岩、せん孔深度：120m超、せん孔方向：水平、孔径：φ66 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

備　　　　　考

代価表-134

単価表　34/149



1 m3 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

床掘り（中硬岩）（避難坑内中央排水） ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害有 m3 1.000

1 m3 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

床堀り（軟岩）（避難坑内中央排水） ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　障害有 m3 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（CⅠ）
CⅠ 90 透水性緩衝材t=3mm
ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40BB

m 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（CⅡ-b）
CⅡ 90 透水性緩衝材t=3mm
ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40BB

m 1.000

【単価表-100】床掘り（中硬岩）（避難坑内中央排水）_ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害有

備　　　　　考

代価表-135

【単価表-102】覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（CⅠ）_CⅠ 90 透水性緩衝材t=3mm,ｼｰﾄ部t=0.8mm,18-15-40BB

備　　　　　考

代価表-137

【単価表-101】床掘り（軟岩）（避難坑内中央排水）_ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害有

備　　　　　考

代価表-136

【単価表-103】覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（CⅡ-b）_CⅡ 90 透水性緩衝材t=3mm,ｼｰﾄ部t=0.8mm,18-15-40BB

備　　　　　考

代価表-138
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1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（CⅡ-L）
CⅡ 110 透水性緩衝材t=3mm
ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40BB

m 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規   格 単位 数　量 諸雑費

覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（CⅡ-L-R）
_CⅡ 110 透水性緩衝材t=3mm
ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40BB

m 1.000

【単価表-104】覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（CⅡ-L）_CⅡ 110 透水性緩衝材t=3mm,ｼｰﾄ部t=0.8mm,18-15-40BB

備　　　　　考

代価表-139

【単価表-105】覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（CⅡ-L-R）_CⅡ 110 透水性緩衝材t=3mm,ｼｰﾄ部t=0.8mm,18-15-40BB

備　　　　　考

代価表-140
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15 m2 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.100

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.610

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.100

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載
吐出8～22m3.・7m級

日 0.155 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h

日 0.357 〇

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 4.500

諸雑費（率+まるめ） 機械経費の13% 式 1.000

合計

施工量：150m2/日

10 m3 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.140 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.400 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.540 〇

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾄﾗｯｸ架装 配管式
圧送能力 90～100m3/h

日 0.130

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-15-40BB C=270以上 m3 10.400

諸雑費（率+まるめ） 労務費の4% 式 1.000

合計

施工量：71.4m3/日

【代価表-1】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工_18-10-15N t=150

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

【代価表-2】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工_18-15-40BB C=270以上

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-2】

【材料単価表-1】
ﾛｽ率2.0含む

諸雑費+まるめ（-7）

1m2当り

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり、機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-3】

ﾛｽ率4％含む

諸雑費+まるめ（-86）

1m3当り

※　諸雑費は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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10 m2 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.080

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.153

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.080

ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 0.8mm+3mm m2 11.600 〇

諸雑費（率+まるめ） 材料費の2% 式 1.000

合計

施工量：125m2/日

7 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.130 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.790 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.130 〇

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ・排対１次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

日 0.115 〇

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=4.0m 耐力117.7kN以上 本 7.000

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械経費の13% 式 1.000

合計

施工量：53.8本/日

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

ﾛｽ率16％含む

諸雑費+まるめ（-64）

【代価表-5】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_L=4.0m 耐力117.7kN以上

備　　　　　考

1m2当り

※　諸雑費は，設置器具等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

諸雑費+まるめ（-4）

【代価表-4】防水工

1本当り

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり、労務費・機械損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-4】

【材料単価表-2】
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7 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.130 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.790 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.130 〇

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ・排対１次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

日 0.115 〇

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=4.0m 耐力176.5kN以上 本 7.000

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械経費の13% 式 1.000

合計

施工量：53.8本/日

10 m3 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.140 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.400 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.540 〇

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾄﾗｯｸ架装 配管式
圧送能力 90～100m3/h

日 0.130

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
18-15-40BB C=270以上
短繊維補強材

m3 10.400

諸雑費（率+まるめ） 労務費の4% 式 1.000

合計

施工量：71.4m3/日

【代価表-7】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_L=4.0m 耐力176.5kN以上

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-3】

ﾛｽ率4％含む

諸雑費+まるめ（-26）

 【代価表-8】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工_18-15-40BB C=270以上短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

1本当り

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり、労務費・機械損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-4】

【材料単価表-3】

諸雑費+まるめ（-1）

1m3当り

※　諸雑費は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.440

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.330

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.880

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾚｰﾙ式
2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100㎏級

週 0.054 〇

ｽﾞﾘ積機運転
ｸﾛｰﾗ式
ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付

週 0.041 〇

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転
充電装置を含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12ｔ

週 0.050 〇

NATM用機器運転
吹付機
湿式・吐出量10～15m3/h級

週 0.037 〇

NATM用機器運転
吹付ﾛﾎﾞｯﾄ
吹付範囲半径8m級

週 0.037 〇

ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転
ﾚｰﾙ・被けん引式
運搬容量6m3

週 0.046 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.043 〇

諸雑費（その他機械） ％ 10.000

火薬 全断面
断面積18.159m2

岩区分CⅠ 30mm×200g m 1.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
断面積18.159m2

岩区分CⅠ
D25×L2000mm SD345
12t耐力

m 1.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面
断面積18.159m2

岩区分CⅠ m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

【代価表-9】掘削工 全断面 断面積18.159m2_岩区分CⅠ-P 小断面 ﾚｰﾙ方式

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-13】

【機械運転単価表-15】

【機械運転単価表-17】

【材料単価表-4】

【材料単価表-5】

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-5】

【機械運転単価表-7】

【機械運転単価表-9】

【機械運転単価表-11】

【材料単価表-6】

諸雑費+まるめ（-68）

1m当り

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチ
ゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、
機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.510

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.540

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 1.020

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾚｰﾙ式
2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100㎏級

週 0.063 〇

ｽﾞﾘ積機運転
ｸﾛｰﾗ式
ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付

週 0.043 〇

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転
充電装置を含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12ｔ

週 0.051 〇

NATM用機器運転
吹付機
湿式・吐出量10～15m3/h級

週 0.049 〇

NATM用機器運転
吹付ﾛﾎﾞｯﾄ
吹付範囲半径8m級

週 0.043 〇

ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転
ﾚｰﾙ・被けん引式
運搬容量6m3

週 0.054 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.054 〇

諸雑費（その他機械） ％ 10.000

火薬 全断面
断面積18.159m2

岩区分CⅡ 30mm×200g
雷管含む

m 1.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
断面積18.159m2

岩区分CⅡ
D25×L2000mm SD345
12t耐力

m 1.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面
断面積18.159m2

岩区分CⅡ m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

【機械運転単価表-7】

【機械運転単価表-9】

【機械運転単価表-11】

【機械運転単価表-13】

【機械運転単価表-15】

【機械運転単価表-17】

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-5】

【代価表-10】掘削工 全断面 断面積18.159m2_岩区分CⅡ-P 小断面 ﾚｰﾙ方式

1m当り

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチ
ゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、
機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【材料単価表-8】

【材料単価表-9】

【材料単価表-10】

諸雑費+まるめ（-81）
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.510

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.540

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 1.020

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾚｰﾙ式
2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100㎏級

週 0.063 〇

ｽﾞﾘ積機運転
ｸﾛｰﾗ式
ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付

週 0.043 〇

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転
充電装置を含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12ｔ

週 0.051 〇

NATM用機器運転
吹付機
湿式・吐出量10～15m3/h級

週 0.049 〇

NATM用機器運転
吹付ﾛﾎﾞｯﾄ
吹付範囲半径8m級

週 0.043 〇

ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転
ﾚｰﾙ・被けん引式
運搬容量6m3

週 0.054 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.054 〇

諸雑費（その他機械） ％ 10.000

火薬 全断面
断面積18.159m2

岩区分CⅡ 30mm×200g
雷管含む

m 1.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
断面積18.159m2

岩区分CⅡ
D25×L2000mm SD345
12t耐力

m 1.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面
断面積18.159m2

岩区分CⅡ m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-5】

【機械運転単価表-7】

【機械運転単価表-9】

【機械運転単価表-11】

【代価表-11】掘削工 全断面 断面積18.159m2_岩区分CⅡ-P-R 小断面 ﾚｰﾙ方式

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

【材料単価表-10】

諸雑費+まるめ（-81）

1m当り

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチ
ゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、
機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-13】

【機械運転単価表-15】

【機械運転単価表-17】

【材料単価表-8】

【材料単価表-9】
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.680

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 2.050

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 1.360

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾚｰﾙ式
2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100㎏級

週 0.106 ☆

ｽﾞﾘ積機運転
ｸﾛｰﾗ式
ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付

週 0.067 ☆

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転
充電装置を含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12ｔ

週 0.083 ☆

NATM用機器運転
吹付機
湿式・吐出量10～15m3/h級

週 0.067 ☆

NATM用機器運転
吹付ﾛﾎﾞｯﾄ
吹付範囲半径8m級

週 0.067 ☆

ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転
ﾚｰﾙ・被けん引式
運搬容量6m3

週 0.092 ☆

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.090 ☆

諸雑費１（その他機械） ％ 10.000

火薬 全断面
断面積18.716m2

岩区分DⅠ 30mm×200g m 1.000 〇

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
岩区分DⅠ
D25×L2000mm SD345
12t耐力

m 1.000 〇

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面
断面積18.716m2

岩区分DⅠ m 1.000 〇

H形鋼支保
岩区分DⅠ
SS400 100×100

m 1.000 〇

諸雑費２（その他材料） ％ 7.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

【代価表-12】掘削工 全断面 断面積18.716m2_岩区分DⅠ-P 小断面 ﾚｰﾙ方式

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-5】

諸雑費+まるめ（-38）

1m当り

※　諸雑費１は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーの
チゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であ
り、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費２は、金網工における金網（ＪＩＳ－Ｇ－３５５１（溶接金網）１５０×１５０×φ５、２．１３ｋｇ・ｍ２）ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工にお
けるＨ形鋼（Ｒ止まり・基数エキストラ）、継手板・底版、及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費（溶接・穴開け）等の費用であり、材料費の合計額に上表の
率を乗じた金額を上限として計上する。

【材料単価表-11】

【材料単価表-12】

【材料単価表-13】

【材料単価表-14】

【機械運転単価表-7】

【機械運転単価表-9】

【機械運転単価表-11】

【機械運転単価表-13】

【機械運転単価表-15】

【機械運転単価表-17】
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.630

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.920

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 1.270

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾚｰﾙ式
2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100㎏級

週 0.086 ☆

ｽﾞﾘ積機運転
ｸﾛｰﾗ式
ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付

週 0.067 ☆

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転
充電装置を含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12ｔ

週 0.083 ☆

NATM用機器運転
吹付機
湿式・吐出量10～15m3/h級

週 0.067 ☆

NATM用機器運転
吹付ﾛﾎﾞｯﾄ
吹付範囲半径8m級

週 0.067 ☆

ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転
ﾚｰﾙ・被けん引式
運搬容量6m3

週 0.092 ☆

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.084 ☆

諸雑費１（その他機械） ％ 10.000

火薬 全断面
断面積18.716m2

岩区分DⅡ 30mm×200g m 1.000 〇

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 全断面
断面積18.716m2

岩区分DⅡ
D25×L2000mm SD345
12t耐力

m 1.000 〇

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面
断面積18.716m2

岩区分DⅡ m 1.000 〇

H形鋼支保 全断面
断面積18.716m2

岩区分DⅡ
SS400 100×100

m 1.000 〇

諸雑費２（その他材料） ％ 7.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

【代価表-13】掘削工 全断面 断面積18.716m2_岩区分DⅡ-P1 小断面 ﾚｰﾙ方式

【材料単価表-15】

【材料単価表-16】

【材料単価表-17】

【材料単価表-14】

諸雑費+まるめ（-52）

【機械運転単価表-9】

【機械運転単価表-11】

【機械運転単価表-13】

【機械運転単価表-15】

【機械運転単価表-17】

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-5】

【機械運転単価表-7】

1ｍ当り

※　諸雑費１は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーの
チゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であ
り、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費２は、金網工における金網（ＪＩＳ－Ｇ－３５５１（溶接金網）１５０×１５０×φ５、２．１３ｋｇ・ｍ２）ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工にお
けるＨ形鋼（Ｒ止まり・基数エキストラ）、継手板・底版、及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費（溶接・穴開け）等の費用であり、材料費の合計額に上表の
率を乗じた金額を上限として計上する。
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.630

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.890

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 1.250

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾚｰﾙ式
2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100㎏級

週 0.079 〇

ｽﾞﾘ積機運転
ｸﾛｰﾗ式
ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付

週 0.056 〇

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転
充電装置を含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12ｔ

週 0.069 〇

NATM用機器運転
吹付機
湿式・吐出量10～15m3/h級

週 0.059 〇

NATM用機器運転
吹付ﾛﾎﾞｯﾄ
吹付範囲半径8m級

週 0.059 〇

ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転
ﾚｰﾙ・被けん引式
運搬容量6m3

週 0.062 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.060 〇

諸雑費（その他機械） ％ 10.000

火薬 全断面
断面積30.153m2

岩区分CⅡ 30mm×200g m 1.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 全断面
断面積30.153m2

岩区分CⅡ
D25×L2000mm SD345
12t耐力

m 1.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面
断面積30.153m2

岩区分CⅡ m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

【機械運転単価表-11】

【機械運転単価表-13】

【機械運転単価表-15】

【機械運転単価表-17】

【材料単価表-18】

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-5】

【機械運転単価表-7】

【機械運転単価表-9】

【代価表-14】掘削工 全断面 断面積30.153m2_岩区分CⅡ-PL 小断面 ﾚｰﾙ方式

備　　　　　考

【材料単価表-19】

【材料単価表-20】

諸雑費+まるめ（-84）

1m当り

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチ
ゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、
機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.630

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.890

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 1.250

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾚｰﾙ式
2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100㎏級

週 0.079 〇

ｽﾞﾘ積機運転
ｸﾛｰﾗ式
ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付

週 0.056 〇

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転
充電装置を含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12ｔ

週 0.069 〇

NATM用機器運転
吹付機
湿式・吐出量10～15m3/h級

週 0.059 〇

NATM用機器運転
吹付ﾛﾎﾞｯﾄ
吹付範囲半径8m級

週 0.059 〇

ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転
ﾚｰﾙ・被けん引式
運搬容量6m3

週 0.062 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.060 〇

諸雑費（その他機械） ％ 10.000

火薬 全断面
断面積30.153m2

岩区分CⅡ 30mm×200g m 1.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 全断面
断面積30.153m2

岩区分CⅡ
D25×L2000mm SD345
12t耐力

m 1.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面
断面積30.153m2

岩区分CⅡ m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

【機械運転単価表-5】

【機械運転単価表-7】

【機械運転単価表-9】

【機械運転単価表-11】

【機械運転単価表-13】

【機械運転単価表-15】

【代価表-15】掘削工 全断面 断面積30.153m2_岩区分CⅡ-PL-R 小断面 ﾚｰﾙ方式

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

1m当り

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチ
ゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、
機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-17】

【材料単価表-18】

【材料単価表-19】

【材料単価表-20】

諸雑費+まるめ（-84）
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.570

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.710

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 1.140

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾚｰﾙ式
2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100㎏級

週 0.073 〇

ｽﾞﾘ積機運転
ｸﾛｰﾗ式
ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付

週 0.050 〇

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転
充電装置を含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12ｔ

週 0.060 〇

NATM用機器運転
吹付機
湿式・吐出量10～15m3/h級

週 0.056 〇

NATM用機器運転
吹付ﾛﾎﾞｯﾄ
吹付範囲半径8m級

週 0.056 〇

ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転
ﾚｰﾙ・被けん引式
運搬容量6m3

週 0.059 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.060 〇

諸雑費（その他機械） ％ 10.000

火薬 全断面
断面積24.156m2

岩区分CⅡ 30mm×200g m 1.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 全断面
断面積24.156m2

岩区分CⅡ
D25×L2000mm SD345
12t耐力

m 1.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面
断面積24.156m2

岩区分CⅡ m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-5】

【機械運転単価表-7】

【機械運転単価表-9】

【代価表-16】掘削工 全断面 断面積24.156m2_岩区分CⅡ-P（変化部） 小断面 ﾚｰﾙ方式

備　　　　　考

【材料単価表-22】

【材料単価表-23】

諸雑費+まるめ（-9）

1m当り

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチ
ゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、
機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-11】

【機械運転単価表-13】

【機械運転単価表-15】

【機械運転単価表-17】

【材料単価表-21】
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.570

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.710

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 1.140

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾚｰﾙ式
2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100㎏級

週 0.073 〇

ｽﾞﾘ積機運転
ｸﾛｰﾗ式
ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付

週 0.050 〇

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転
充電装置を含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12ｔ

週 0.060 〇

NATM用機器運転
吹付機
湿式・吐出量10～15m3/h級

週 0.056 〇

NATM用機器運転
吹付ﾛﾎﾞｯﾄ
吹付範囲半径8m級

週 0.056 〇

ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転
ﾚｰﾙ・被けん引式
運搬容量6m3

週 0.059 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.060 〇

諸雑費（その他機械） ％ 10.000

火薬 全断面
断面積24.156m2

岩区分CⅡ 30mm×200g m 1.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 全断面
断面積24.156m2

岩区分CⅡ
D25×L2000mm SD345
12t耐力

m 1.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面
断面積24.156m2

岩区分CⅡ m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

【代価表-17】掘削工 全断面 断面積24.156m2_岩区分CⅡ-P-R（変化部） 小断面 ﾚｰﾙ方式

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

1m当り

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチ
ゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、
機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-17】

【材料単価表-21】

【材料単価表-22】

【材料単価表-23】

諸雑費+まるめ（-9）

【機械運転単価表-5】

【機械運転単価表-7】

【機械運転単価表-9】

【機械運転単価表-11】

【機械運転単価表-13】

【機械運転単価表-15】
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.119

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.357

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.238

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻｰ運転
ﾚｰﾙ・被けん引式
ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3

週 0.054 ☆

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転
充電装置含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6ｔ

週 0.052 ☆

諸雑費１（その他機械） ％ 8.000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
18-15-40BB C=270以上
短繊維補強材入り

m3 3.470 〇

ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 0.8mm+3mm m2 12.657 〇

諸雑費２（その他材料） ％ 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：8.4ｍ/日

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.119

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.357

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.238

全断面ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ R=2.3m L=10.5m m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：8.4ｍ/日

【代価表-18】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積18.7m2_岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上

備　　　　　考

※　諸雑費１は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費２は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-19】型枠工_R(m)2.3 L(m)10.5 巻立57.3m

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

ﾛｽ率4％含む

ﾛｽ率16％含む

諸雑費+まるめ（-9）

1ｍ当り

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-21】

【機械運転単価表-23】

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（67）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.065

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.153

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.131

防水工作業台車 R=2.3m L=4.5m m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：15.4ｍ/日

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.119

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.357

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.238

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻｰ運転
ﾚｰﾙ・被けん引式
ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3

週 0.054 ☆

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転
充電装置含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6ｔ

週 0.052 ☆

諸雑費（その他機械） ％ 8.000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-15-40BB C=270以上 m3 3.360 〇

ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 0.8mm+3mm m2 12.657 〇

諸雑費（その他材料） ％ 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：8.4ｍ/日

諸雑費+まるめ（9）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-20】防水工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積18.7m2_岩区分CⅡ 施工延長81.5m

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

1ｍ当り

※　諸雑費１は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費２は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-23】

ﾛｽ率4％含む

ﾛｽ率16％含む

諸雑費+まるめ（-7）

【代価表-21】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積18.7m2_岩区分DⅠ 18-15-40 C=270以上

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-21】
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.065

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.153

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.131

防水工作業台車 R=2.3m L=4.5m m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：15.4ｍ/日

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.119

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.357

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.238

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻｰ運転
ﾚｰﾙ・被けん引式
ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3

週 0.054 ☆

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転
充電装置含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6ｔ

週 0.052 ☆

諸雑費（その他機械） ％ 8.000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-15-40BB C=270以上 m3 3.360 〇

ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 0.8mm+3mm m2 12.657 〇

諸雑費（その他材料） ％ 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：8.4ｍ/日

【代価表-22】防水工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積18.7m2_岩区分DⅠ 施工延長81.5m

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-21】

【機械運転単価表-23】

ﾛｽ率4％含む

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-23】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積18.7m2_岩区分DⅡ 18-15-40 C=270以上

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（9）

ﾛｽ率16％含む

諸雑費+まるめ（-7）

1ｍ当り

※　諸雑費１は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費２は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.065

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.153

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.131

防水工作業台車 R=2.3m L=4.5m m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：15.4ｍ/日

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.119

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.357

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.238

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻｰ運転
ﾚｰﾙ・被けん引式
ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3

週 0.054 ☆

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転
充電装置含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6ｔ

週 0.052 ☆

諸雑費１（その他機械） ％ 8.000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
18-15-40BB C=270以上
短繊維補強材入り

m3 3.562 〇

ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 0.8mm+3mm m2 12.937 〇

諸雑費２（その他材料） ％ 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：8.4ｍ/日

諸雑費+まるめ（9）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-24】防水工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積20m2_岩区分DⅡ 施工延長81.5m

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

1ｍ当り

※　諸雑費１は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費２は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-23】

ﾛｽ率4％含む

ﾛｽ率16％含む

諸雑費+まるめ（0）

【代価表-25】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積30.2m2_岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上 短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-21】
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.119

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.357

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.238

全断面ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ R=4.0m L=4.5m m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：8.4ｍ/日

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.085

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.197

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.169

全断面ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ R=2.3m L=4.5m m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：11.8ｍ/日

【代価表-26】型枠工_R(m)4.0 L(m)4.5 巻立24.2m

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（35）

1ｍ当り

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-27】防水工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積30.2m2_岩区分CⅡ 施工延長81.5m

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（49）

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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12 m2 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.140

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.410

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.280

NATM用機器運転
吹付機
湿式・吐出量10～15m3/h級

日 0.201 〇

NATM用機器運転
吹付ﾛﾎﾞｯﾄ
吹付範囲半径8m級

日 0.201 〇

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転
充電装置を含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12ｔ

日 0.039 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

日 0.069 〇

ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転
ﾚｰﾙ・被けん引式
運搬容量6m3

日 0.347 〇

諸雑費（その他機械） ％ 10.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 1.860

諸雑費（まるめ） 式 1.000

施工量：85.7m2/日

8 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.160 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.490 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.320 〇

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾚｰﾙ式
2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100㎏級

日 0.138 〇

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D25×L2000 SD345
12t耐力

本 8.000

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械経費の10% 式 1.000

合計

施工量：50本/日

【材料単価表-1】
ﾛｽ率3.1含む

諸雑費+まるめ（-5）

1m2当り

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-12】

【機械運転単価表-14】

【機械運転単価表-10】

【機械運転単価表-18】

【機械運転単価表-16】

【代価表-28】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工_18N/mm2 t=5cm

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費及び運搬に関わる経費等の費用であり、労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限
として計上する。

【機械運転単価表-6】

【材料単価表-24】

諸雑費+まるめ（0）

1本当り

【代価表-29】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_L=2.0m 耐力117.7KN以上

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県
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10 m3 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.280

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.850

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.570

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻｰ運転
ﾚｰﾙ・被けん引式
ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3

日 0.643 ☆

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転
充電装置含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6ｔ

日 0.619 ☆

諸雑費１（その他機械） ％ 8.000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
18-15-40BB C=270以上
短繊維補強材入り

m3 10.400 〇

諸雑費２（その他材料） ％ 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：35.7本/日

65 m2 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.360

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 2.140

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.360

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載
吐出8～22m3.・7m級

日 0.525 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h

日 0.357 〇

諸雑費（その他機械） ％ 11.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 26.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：180ｍ2/日

 【代価表-30】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工_18-15-40BB C=270以上短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

【機械運転単価表-2】

諸雑費+まるめ（-64）

1m3当り

※　諸雑費１は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費２は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-31】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工_18-10-15N t=250

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-22】

【機械運転単価表-24】

ﾛｽ率4%含む

【材料単価表-1】
ﾛｽ率1.6含む

諸雑費+まるめ（-51）

1m2当り

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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50 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.640 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 3.860 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.640 〇

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ・排対１次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

日 0.521 〇

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=4.0m 耐力176.5kN以上 本 50.000

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械経費の13％ 式 1.000

合計

施工量：78.1本/日

【機械運転単価表-4】

【材料単価表-3】

諸雑費+まるめ（-123）

1本当り

【代価表-32】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_ L=4.0m 耐力176.5kN以上

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり、労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.250

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.010

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.250

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
排対1次
ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級

週 0.027 〇

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型
吐出量6～20ｍ3級・7m級

週 0.050 〇

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次
ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型
山積2.3m3

週 0.023 〇

大型ﾌﾞﾚｰｶ運転
排対1次
油圧式600～800㎏級
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12ｔ級

週 0.028 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.024 〇

諸雑費（その他機械） ％ 11.000

火薬 全断面
断面積10.216m2

岩区分CⅠ 30mm×200g
雷管含む

m 1.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
断面積10.216m2

岩区分CⅠ
D25×L2000mm SD345
12t耐力

m 1.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面
断面積10.216m2

岩区分CⅠ m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：4ｍ/日

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良
ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10ｔ積

週 0.020

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：50ｍ/日

【材料単価表-25】

【材料単価表-26】

【材料単価表-27】

諸雑費+まるめ（-15）

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-25】

【機械運転単価表-27】

【機械運転単価表-29】

【機械運転単価表-31】

【機械運転単価表-33】

【代価表-33】掘削工 全断面 断面積10.216m2_岩区分CⅠ-R 小断面 ﾀｲﾔ方式

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（0）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

1ｍ当り

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチ
ゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、
機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-34】ずり運搬工 ﾀｲﾔ方式_岩区分CⅠ-R L≦2.0km 不良

備　　　　　考

【機械運転単価表-35】
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.360

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.450

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.360

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
排対1次
ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級

週 0.033 〇

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型
吐出量6～20ｍ3級・7m級

週 0.097 〇

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次
ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型
山積2.3m3

週 0.027 〇

大型ﾌﾞﾚｰｶ運転
排対1次
油圧式600～800㎏級
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12ｔ級

週 0.040 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.040 〇

諸雑費（その他機械） ％ 11.000

火薬 全断面
断面積10.216m2

岩区分CⅡ-R 30mm×200g
雷管含む

m 1.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
断面積10.216m2

岩区分CⅡ-R
D25×L2000mm SD345
12t耐力

m 1.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面
断面積10.216m2

岩区分CⅡ-R m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：2.8ｍ/日

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良
ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10ｔ積

週 0.026

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：38.5ｍ/日

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-25】

【機械運転単価表-27】

【代価表-35】掘削工 全断面 断面積10.216m2_岩区分CⅡ-R 小断面 ﾀｲﾔ方式

【代価表-36】ずり運搬工 ﾀｲﾔ方式_岩区分CⅡ-R L≦2.0km 不良

備　　　　　考

【機械運転単価表-35】

諸雑費+まるめ（0）

1ｍ当り

【材料単価表-30】

諸雑費+まるめ（-13）

1ｍ当り

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチ
ゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、
機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-29】

【機械運転単価表-31】

【機械運転単価表-33】

【材料単価表-28】

【材料単価表-29】

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.440

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.740

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.440

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
排対1次
ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級

週 0.044 〇

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型
吐出量6～20ｍ3級・7m級

週 0.110 〇

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次
ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型
山積2.3m3

週 0.038 〇

大型ﾌﾞﾚｰｶ運転
排対1次
油圧式600～800㎏級
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12ｔ級

週 0.048 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.048 〇

諸雑費（その他機械） ％ 11.000

火薬 全断面
断面積18.159m2

岩区分CⅡ-KR 30mm×200g
雷管含む

m 1.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
断面積18.159m2

岩区分CⅡ-KR
D25×L2000mm SD345
12t耐力

m 1.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面
断面積18.159m2

岩区分CⅡ-KR m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：2.3ｍ/日

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良
ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10ｔ積

週 0.045

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：22.2ｍ/日

【材料単価表-31】

【材料単価表-32】

【材料単価表-33】

諸雑費+まるめ（-90）

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-25】

【機械運転単価表-27】

【機械運転単価表-29】

【機械運転単価表-31】

【機械運転単価表-33】

【代価表-37】掘削工 全断面 断面積18.159m2_岩区分CⅡ-KR 小断面 ﾀｲﾔ方式

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（0）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

1ｍ当り

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチ
ゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、
機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-38】ずり運搬工_岩区分CⅡ-KR L≦2.0km 不良

備　　　　　考

【機械運転単価表-35】
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.440

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.740

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.440

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
排対1次
ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級

週 0.044 〇

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型
吐出量6～20ｍ3級・7m級

週 0.110 〇

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次
ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型
山積2.3m3

週 0.038 〇

大型ﾌﾞﾚｰｶ運転
排対1次
油圧式600～800㎏級
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12ｔ級

週 0.048 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.048 〇

諸雑費（その他機械） ％ 11.000

火薬 全断面
断面積18.159m2

岩区分CⅡ-KR-R
30mm×200g
雷管含む

m 1.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
断面積18.159m2

岩区分CⅡ-KR-R
D25×L2000mm SD345
12t耐力

m 1.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面　（高強度）
断面積18.159m2

岩区分CⅡ-KR-R m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：2.3ｍ/日

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-25】

【機械運転単価表-27】

【代価表-39】掘削工 全断面 断面積18.159m2_岩区分CⅡ-KR-R 小断面 ﾀｲﾔ方式

【材料単価表-35】

諸雑費+まるめ（-80）

1ｍ当り

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチ
ゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、
機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-29】

【機械運転単価表-31】

【機械運転単価表-33】

【材料単価表-31】

【材料単価表-34】
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.500

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 2.000

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.500

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
排対1次
ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級

週 0.051 〇

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型
吐出量6～20ｍ3級・7m級

週 0.107 〇

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次
ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型
山積2.3m3

週 0.054 〇

大型ﾌﾞﾚｰｶ運転
排対1次
油圧式600～800㎏級
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12ｔ級

週 0.055 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.055 〇

諸雑費（その他機械） ％ 11.000

火薬 全断面
断面積30.153m2

岩区分CⅡ-KRL1
30mm×200g
雷管含む

m 1.000

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
断面積30.153m2

岩区分CⅡ-KRL1
D25×L2000mm SD345
12t耐力

m 1.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面
断面積30.153m2

岩区分CⅡ-KRL1 m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：2ｍ/日

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良
ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10ｔ積

週 0.073

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：13.7ｍ/日

【代価表-40】掘削工 全断面 断面積30.153m2_岩区分CⅡ-KRL1 小断面 ﾀｲﾔ方式

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-25】

【代価表-41】ずり運搬工_岩区分CⅡ-KRL1 L≦2.0km 不良

備　　　　　考

【機械運転単価表-35】

諸雑費+まるめ（3）

【材料単価表-38】

【材料単価表-39】

諸雑費+まるめ（-57）

1ｍ当り

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチ
ゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、
機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-27】

【機械運転単価表-29】

【機械運転単価表-31】

【機械運転単価表-33】

【材料単価表-37】

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.590

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 2.400

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.590

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
排対1次
ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級

週 0.049 ☆

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型
吐出量6～20ｍ3級・7m級

週 0.103 ☆

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次
ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型
山積2.3m3

週 0.062 ☆

大型ﾌﾞﾚｰｶ運転
排対1次
油圧式600～800㎏級
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12ｔ級

週 0.057 ☆

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.054 ☆

諸雑費（その他機械） ％ 10.000

火薬 全断面
断面積45.270m2

岩区分CⅡ-KRL2-R
30mm×200g
雷管含む

m 1.000 〇

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
断面積45.270m2

岩区分CⅡ-KRL2-R
D25×L2000mm SD345
12t耐力

m 1.000 〇

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面
断面積45.270m2

岩区分CⅡ-KRL2-R m 1.000 〇

H形鋼支保 岩区分CⅡ-KRL2-R　SS400　125×125 m 1.000 〇

諸雑費２（その他材料） ％ 7.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：1.7ｍ/日

【機械運転単価表-33】

【材料単価表-40】

【材料単価表-41】

【材料単価表-42】

【材料単価表-52】

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-25】

【機械運転単価表-27】

【機械運転単価表-29】

【機械運転単価表-31】

【代価表-42】掘削工 全断面 断面積45.270m2_岩区分CⅡ-KRL2-R 小断面 ﾀｲﾔ方式

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（-65）

1ｍ当り

※　諸雑費１は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーの
チゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であ
り、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費２は、金網工における金網（ＪＩＳ－Ｇ－３５５１（溶接金網）１５０×１５０×φ５、２．１３ｋｇ・ｍ２）ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工にお
けるＨ形鋼（Ｒ止まり・基数エキストラ）、継手板・底版、及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費（溶接・穴開け）等の費用であり、材料費の合計額に上表の
率を乗じた金額を上限として計上する。
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良
ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10ｔ積

週 0.079

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：12.7ｍ/日

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.208

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.625

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.417

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾄﾗｯｸ架装 配管式
圧送能力 90～100m3/h

日 0.035 ☆

諸雑費１（その他機械） ％ 3.000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-15-40BB C=270以上 m3 3.301 〇

ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 0.8mm+3mm m2 10.007 〇

諸雑費２（その他材料） ％ 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：4.8ｍ/日

【代価表-44】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 CⅠ-R_岩区分CⅠ 18-15-40BB C=270以上 

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

備　　　　　考

【機械運転単価表-35】

諸雑費+まるめ（7）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-43】ずり運搬工_岩区分CⅡ-KRL2-R L≦2.0km 不良

1ｍ当り

※　諸雑費１は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費２は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-3】

ロス率4%含む

ﾛｽ率16％含む

諸雑費+まるめ（-4）
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.208

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.625

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.417

ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ R=1.4m L=6.0m 避難連絡抗 m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：4.8ｍ/日

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.052

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.121

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.104

高所作業車運転
ﾄﾗｯｸ架装
伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型
H12m 200kg積 2人

時間 0.364

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：19.2ｍ/日

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（82）

【代価表-45】型枠工_R(m)1.4 L(m)6.0 巻立54.2m  ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ

備　　　　　考

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-37】

諸雑費+まるめ（5）

1ｍ当り

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-46】防水工_CⅠ-R

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.208

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.625

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.417

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾄﾗｯｸ架装 配管式
圧送能力 90～100m3/h

日 0.035 ☆

諸雑費１（その他機械） ％ 3.000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-15-40BB C=270以上 m3 2.922 〇

ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 0.8mm+3mm m2 10.007 〇

諸雑費２（その他材料） ％ 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：4.8ｍ/日

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.052

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.121

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.104

高所作業車運転
ﾄﾗｯｸ架装
伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型
H12m 200kg積 2人

時間 0.364

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：19.2ｍ/日

【代価表-47】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ CⅡ-R_岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上 

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-37】

諸雑費+まるめ（5）

諸雑費+まるめ（0）

1ｍ当り

※　諸雑費１は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費２は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-48】防水工_CⅡ-R

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-3】

ロス率4%含む

ﾛｽ率16％含む

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.208

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.625

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.417

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾄﾗｯｸ架装 配管式
圧送能力 90～100m3/h

日 0.035 ☆

諸雑費１（その他機械） ％ 3.000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-15-40BB C=270以上 m3 3.707 〇

ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 0.8mm+3mm m2 12.657 〇

諸雑費２（その他材料） ％ 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：4.8ｍ/日

ﾛｽ率16％含む

諸雑費+まるめ（-4）

1ｍ当り

※　諸雑費１は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費２は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-3】

ロス率4%含む

【代価表-49】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 CⅡ-KR_岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上 

備　　　　　考
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.208

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.625

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.417

ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ R=2.35m L=6.0m 避難連絡抗 m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：4.8ｍ/日

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.065

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.153

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.131

高所作業車運転
ﾄﾗｯｸ架装
伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型
H12m 200kg積 2人

時間 0.455

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：15.4ｍ/日

【代価表-51】防水工_CⅡ-KR（-R）

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-37】

諸雑費+まるめ（50）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-50】型枠工_R(m)2.35 L(m)6.0 巻立46.6m

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（4）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.208

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.625

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.625

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾄﾗｯｸ架装 配管式
圧送能力 90～100m3/h

日 0.035 ☆

諸雑費１（その他機械） ％ 3.000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
18-15-40BB C=270以上
短繊維補強材入り

m3 3.707 〇

ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 0.8mm+3mm m2 12.657 〇

諸雑費２（その他材料） ％ 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：4.8ｍ/日

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.208

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.625

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.417

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾄﾗｯｸ架装 配管式
圧送能力 90～100m3/h

日 0.035 ☆

諸雑費１（その他機械） ％ 3.000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-15-40BB C=270以上 m3 4.680 〇

ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 0.8mm+3mm m2 15.948 〇

諸雑費２（その他材料） ％ 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：4.8ｍ/日

ロス率4%含む

ﾛｽ率16％含む

諸雑費+まるめ（-96）

1ｍ当り

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-3】

【代価表-52】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 CⅡ-KR-R_岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上  短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ 

諸雑費+まるめ（-3）

1ｍ当り

※　諸雑費１は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費２は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-3】

ロス率4%含む

ﾛｽ率16％含む

※　諸雑費１は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費２は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-53】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 CⅡ-KRL1_岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上 

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.208

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.625

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.417

ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ R=4.0m L=6.0m 避難連絡抗 m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：4.8ｍ/日

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.082

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.192

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.165

高所作業車運転
ﾄﾗｯｸ架装
伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型
H12m 200kg積 2人

時間 0.574

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：12.2ｍ/日

【代価表-54】型枠工_R(m)4.0 L(m)6.0 巻立17.1m

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-37】

諸雑費+まるめ（9）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-55】防水工_CⅡ-KRL1

備　　　　　考

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（3）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.208

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.625

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.625

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾄﾗｯｸ架装 配管式
圧送能力 90～100m3/h

日 0.035 ☆

諸雑費１（その他機械） ％ 3.000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
18-15-40BB C=270以上
短繊維補強材入り

m3 7.332 〇

ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 0.8mm+3mm m2 19.329 〇

諸雑費２（その他材料） ％ 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：4.8ｍ/日

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.208

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.625

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.417

ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ R=4.5m L=6.0m 避難連絡抗 m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：4.8ｍ/日

諸雑費+まるめ（-84）

1ｍ当り

※　諸雑費１は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費２は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-3】

ロス率4%含む

ﾛｽ率16％含む

【代価表-56】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 CⅡ-KRL2-R_岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上  短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ 

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（474）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-57】型枠工_R(m)4.5 L(m)6.0 巻立6.4m

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.100

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.233

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.200

高所作業車運転
ﾄﾗｯｸ架装
伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型
H12m 200kg積 2人

時間 0.700

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：10ｍ/日

10 m2 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.266

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.675

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.266

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型
吐出量6～20ｍ3級・7m級

日 0.086 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

日 0.297 〇

諸雑費（その他機械） ％ 11.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付材料費 m3 1.600

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：14.8ｍ2/日

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-37】

諸雑費+まるめ（6）

【代価表-58】防水工_CⅡ-KRL2-R

【材料単価表-1】
ﾛｽ率3.2含む

諸雑費+まるめ（-3）

1m2当り

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-28】

【機械運転単価表-18】

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-59】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工_18N/mm2 t=5cm

備　　　　　考
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10 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.150 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.462 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.150 〇

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
排対1次
ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級

日 0.115 〇

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D25×L2000 SD345 12t耐力 本 10.000

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械経費の11％ 式 1.000

合計

施工量：66.7本/日

26 m2 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.120

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.480

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.120

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型
吐出量6～20ｍ3級・7m級

日 0.162 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

日 0.357 〇

諸雑費（その他機械） ％ 10.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 36N/mm2 m3 5.980

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：216.6ｍ2/日 1m2当り

【代価表-61】高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工_36N/mm2 t=10cm

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【材料単価表-43】

諸雑費+まるめ（-1）

1本当り

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり，労務費・機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-60】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_L=2.0m 117.7KN

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-26】

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-28】

【機械運転単価表-18】

【材料単価表-36】
ﾛｽ率2.3含む

諸雑費+まるめ（-6）
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15 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.230 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.680 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.230 〇

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
排対1次
ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級

日 0.216 〇

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ TD24×L3000 18t耐力 本 15.000

諸雑費（率+まるめ） 労務・機械経費の10％ 式 1.000

合計

施工量：65.2本/日 1本当り

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり，労務費・機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-26】

【材料単価表-44】

諸雑費+まるめ（-7）

【代価表-62】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_L=3.0m 176.5KN

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県
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10 ｔ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 2.860 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 17.140 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 2.860 〇

補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22 t 10.000

諸雑費（率+まるめ） 労務費の6% 式 1.000

合計

施工量：3.5ｔ/日

10 箇所 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.400

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 1.400

酸素ｶﾞｽ m3 0.500

ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ kg 0.200

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：7.1箇所/日

10 ｔ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 2.200 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 4.400 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 2.200 〇

鉄くず ﾍﾋﾞｰ H1 t -10.000

諸雑費（率+まるめ） 労務費の2% 式 1.000

合計

施工量：4.5ｔ/日

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【材料単価表-45】

諸雑費+まるめ（-244）

【代価表-64】補強ﾌﾟﾚｰﾄ工_PL-200×22

備　　　　　考

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-66】支保工撤去工

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（5）

1箇所当り

1ｔ当り

※　諸雑費は，溶接機損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-65】ｶﾞｽ切断工_H-150×150×7×10

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（-1）

1ｔ当り

※　諸雑費は，補助機械の経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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10 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.170 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.000 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.170 〇

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ・排対１次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

日 0.146 〇

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 TD24×L4000mm 18t耐力 付属品含 本 10.000

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の30% 式 1.000

合計

施工量：58.8本/日

10 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.140 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.860 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.140 〇

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ・排対１次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

日 0.125 〇

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 TD24×L3000mm 18t耐力 付属品含 本 10.000

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の13% 式 1.000

合計

施工量：71.4本/日

【機械運転単価表-4】

【材料単価表-46】

諸雑費+まるめ（-52）

1本当り

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-67】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_L=4.0m 耐力176.5kN以上 

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-4】

【材料単価表-47】

諸雑費+まるめ（-9）

1本当り

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-68】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_L=3.0m 耐力176.5kN以上 

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県
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10 箇所 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.400

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 1.400

酸素ｶﾞｽ m3 0.500

ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ kg 0.200

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：7.1箇所/日

10 m3 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.290

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 2.510

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.290

大型ﾌﾞﾚｰｶ運転
排対1次
油圧式1300kg級
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級

日 0.120

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次
標準型・山積0.45m3（平積0.35m3）

時間 1.670

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転
ﾄﾝﾈﾙ用 不良
ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10ｔ積

日 0.844

ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ 油圧ﾌﾞﾚｰｶｰ 1300kg級用 本 0.020

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：34.5ｍ3/日

【代価表-69】ｶﾞｽ切断工_H-125×125×6.5×9

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-39】

【機械運転単価表-40】

諸雑費+まるめ（40）

1m3当り

【代価表-70】掘削工_箱抜き Ｃ

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-38】

諸雑費+まるめ（5）

1箇所当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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12 m2 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.320

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.810

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.320

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型
吐出量6～20ｍ3級・7m級

日 0.104 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

日 0.357 〇

諸雑費（その他機械） ％ 11.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 36N/mm2 m3 1.920

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：14.8ｍ2/日

10 m3 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.180

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.530

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.180

大型ﾌﾞﾚｰｶ運転
排対1次
油圧式1300kg級
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級

日 0.180

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次
標準型・山積0.45m3（平積0.35m3）

時間 1.128

ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ 油圧ﾌﾞﾚｰｶｰ 1300kg級用 本 0.012

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：55.6m3/日

1m2当り

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-72】ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工_CⅡ-b（中硬岩）

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-28】

【機械運転単価表-18】

【材料単価表-36】
ﾛｽ率3.2含む

諸雑費+まるめ（-50）

【代価表-71】高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工_36N/mm2 t=5cm

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（2）

1m3当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-38】

【機械運転単価表-39】
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10 m3 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.125

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 不良 積載質量10t積み 時間 1.900

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：80m3/日

10 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.140 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.860 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.140 〇

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ・排対１次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

日 0.125 〇

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 D25×L3000mm SD345 12耐力 付属品含 本 10.000

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の30% 式 1.000

合計

施工量：71.4本/日

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-41】

諸雑費+まるめ（1）

1m3当り

【代価表-73】ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工_CⅡ-b（中硬岩）

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-4】

【材料単価表-48】

諸雑費+まるめ（-66）

1本当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-76】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_L=3.0m 耐力117.2kN以上 

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県
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10 m2 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.071

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.430

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.071

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載
吐出8～22m3.・7m級

日 0.090 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h

日 0.107 〇

集塵機運転
17h
定格風量2400m3/min

日 0.107 〇

諸雑費（その他機械） ％ 12.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 1.900

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：140.8m2/日

10 m3 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.240

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 2.130

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.240

大型ﾌﾞﾚｰｶ運転
排対1次
油圧式1300kg級
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級

日 0.119

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次
標準型・山積0.45m3（平積0.35m3）

時間 1.333

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転
ﾄﾝﾈﾙ用 普通
ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10ｔ積

日 0.703

ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ 油圧ﾌﾞﾚｰｶｰ 1300kg級用 本 0.020

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：41.7m3/日

【代価表-77】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工_箱抜き 18N/mm2 t=100mm

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（-5）

1m2当り

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-45】

【材料単価表-1】
ﾛｽ率1.9含む

1m3当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-38】

【機械運転単価表-39】

【機械運転単価表-40】

諸雑費+まるめ（28）

【代価表-79】掘削工_箱抜き D

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県
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10 m2 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.079

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.470

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.079

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載
吐出8～22m3.・7m級

日 0.101 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h

日 0.123 〇

集塵機運転
17h
定格風量2400m3/min

日 0.123 〇

諸雑費（その他機械） ％ 8.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 2.550

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：126.6m2/日

10 m2 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.093

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.560

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.093

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載
吐出8～22m3.・7m級

日 0.122 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h

日 0.130 〇

集塵機運転
17h
定格風量2400m3/min

日 0.130 〇

諸雑費（その他機械） ％ 11.000

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 3.750

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：107.5m2/日

【代価表-80】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工_箱抜き 18N/mm2 t=15cm

備　　　　　考

【代価表-81】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工_箱抜き 18N/mm2 t=25cm

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【材料単価表-1】
ﾛｽ率1.7含む

諸雑費+まるめ（-34）

1m2当り

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ損料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-45】

1m2当り

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ損料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-45】

【材料単価表-1】
ﾛｽ率1.5含む

諸雑費+まるめ（-21）

単価表　80/149



10 箇所 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.400

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 1.400

酸素ｶﾞｽ m3 0.500

ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ kg 0.200

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：7.1箇所/日

10 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.170 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.000 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.170 〇

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ・排対１次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

日 0.146 〇

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=4.0m 耐力117.7kN以上 本 10.000

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の30% 式 1.000

合計

施工量：58.8本/日

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（5）

【代価表-82】ｶﾞｽ切断工_H-200×200×8×12

備　　　　　考

1本当り

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-4】

【材料単価表-2】

諸雑費+まるめ（-52）

1箇所当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-83】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_L=4.0m 耐力117.7kN以上

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県
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1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.090 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.540 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.090 〇

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載
吐出8～22m33.7m級

週 0.028 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.071 〇

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 7.562

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

施工量：11.1ｼﾌﾄ/日

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.370

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 2.240

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.370

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
排対1次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

週 0.049

親子ﾋﾞｯﾄ φ150 個 0.044

ﾛｯﾄﾞ L=3050mm 本 0.009

異形ｽﾘｰﾌﾞ 個 0.009

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：2.7ｼﾌﾄ/日

【代価表-84】鏡吹付工_t=10cm 60.495ｍ2

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-48】

1ｼﾌﾄ当り

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-85】先行削孔工_φ114.3－29本

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-46】

【機械運転単価表-47】

【材料単価表-1】
ﾛｽ率1.25含む

諸雑費+まるめ（-48）

諸雑費+まるめ（39）

1ｼﾌﾄ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 3.720 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 22.330 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 3.720 〇

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
排対1次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

週 0.635

鋼管 φ114.3 端末塩ﾋﾞ管 L=12.5m 本 29.000

ｽｰﾊﾟｰﾒｯｸｽﾋﾞｯﾄ 個 1.450

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ 個 0.363

ﾛｯﾄﾞ L=3050mm 本 1.089

ﾛｯﾄﾞ L=3660mm 本 0.363

異形ｽﾘｰﾌﾞ 個 0.363

T38ｽﾘｰﾌﾞ 個 1.088

保護ｷｬｯﾌﾟ 個 5.800

ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ 組 0.200

ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ 組 0.200

諸雑費（率+まるめ） 労務費の9% 式 1.000

合計

施工量：0.3ｼﾌﾄ/日

【材料単価表-49】

【代価表-86】打設工_φ114.3－29本、L=12.5m、端末塩ビ管

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-48】

1ｼﾌﾄ当り

※　諸雑費は，運搬台車の運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

諸雑費+まるめ（-434）
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1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.980

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 5.900

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.980

注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 流量記録計含む 日 1.480

ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ kg 3770.000

ｲﾝｻｰﾄﾊﾞｯｶｰ L=12.5m 径80m 組 29.000

逆止弁 ｺﾞﾑ製 個 29.000

逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ 個 5.800

ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 個 6.000

耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ 径12×20m 本 0.750

耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ 径12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付 本 6.000

ｺｰｷﾝｸﾞ剤 ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 本 58.000

ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ kg 29.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：1ｼﾌﾄ/日

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電気式集塵機運転
17h
定格風量2400m3/min

週 0.517

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-49】

【代価表-87】注入工_φ114.3－29本、L=12.5m、ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系130㎏/本

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

備　　　　　考

【機械運転単価表-50】

諸雑費+まるめ（68）

1ｼﾌﾄ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

諸雑費+まるめ（275）

1ｼﾌﾄ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-88】集塵機運転

単価表　84/149



1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.093 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.560 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.093 〇

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載
吐出8～22m33.7m級

週 0.028 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.071 〇

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 7.810

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

施工量：10.8ｼﾌﾄ/日

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.090 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.540 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.090 〇

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載
吐出8～22m33.7m級

週 0.028 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.071 〇

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 7.810

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

施工量：11.1ｼﾌﾄ/日

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-90】鏡吹付工_t=10cm 61.476ｍ2

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-46】

【機械運転単価表-47】

【材料単価表-1】
ﾛｽ率1.25含む

諸雑費+まるめ（-39）

1ｼﾌﾄ当り

【代価表-89】鏡吹付工_t=10cm 62.465ｍ2

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

1ｼﾌﾄ当り

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-46】

【機械運転単価表-47】

【材料単価表-1】
ﾛｽ率1.25含む

諸雑費+まるめ（-5）
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1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.083 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 0.500 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.083 〇

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載
吐出8～22m33.7m級

週 0.026 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

週 0.071 〇

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 7.035

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

施工量：12ｼﾌﾄ/日

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.350

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 2.130

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.350

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
排対1次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

週 0.045

親子ﾋﾞｯﾄ φ150 個 0.041

ﾛｯﾄﾞ L=3050mm 本 0.008

異形ｽﾘｰﾌﾞ 個 0.008

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：2.9ｼﾌﾄ/日

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-46】

【機械運転単価表-47】

【材料単価表-1】
ﾛｽ率1.25含む

諸雑費+まるめ（-37）

【代価表-91】鏡吹付工_t=10cm 56.276ｍ2

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（52）

1ｼﾌﾄ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-48】

1ｼﾌﾄ当り

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-92】先行削孔工_φ114.3－27本

備　　　　　考
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1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 3.470 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 20.830 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 3.470 〇

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
排対1次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

週 0.590

鋼管 φ114.3 端末塩ﾋﾞ管 L=12.5m 本 27.000

ｽｰﾊﾟｰﾒｯｸｽﾋﾞｯﾄ 個 1.350

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ 個 0.338

ﾛｯﾄﾞ L=3050mm 本 1.013

ﾛｯﾄﾞ L=3660mm 本 0.338

異形ｽﾘｰﾌﾞ 個 0.338

T38ｽﾘｰﾌﾞ 個 1.013

保護ｷｬｯﾌﾟ 個 5.400

ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ 組 0.200

ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ 組 0.200

諸雑費（率+まるめ） 労務費の9% 式 1.000

合計

施工量：0.3ｼﾌﾄ/日

諸雑費+まるめ（-49）

【材料単価表-49】

【代価表-93】打設工_φ114.3－27本、L=12.5m、端末塩ビ管

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-48】

1ｼﾌﾄ当り

※　諸雑費は，運搬台車の運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.930

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 5.560

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.930

注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 流量記録計含む 日 1.390

ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ kg 3510.000

ｲﾝｻｰﾄﾊﾞｯｶｰ L=12.5m 径80m 組 27.000

逆止弁 ｺﾞﾑ製 個 27.000

逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ 個 5.400

ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 個 6.000

耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ 径12×20m 本 0.750

耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ 径12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付 本 6.000

ｺｰｷﾝｸﾞ剤 ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 本 54.000

ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ kg 27.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

施工量：1.1ｼﾌﾄ/日

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-49】

【代価表-94】注入工_φ114.3－27本、L=12.5m、ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系130㎏/本

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（254）

1ｼﾌﾄ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.270 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.600 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.270 〇

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
排対1次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

週 0.022

親子ﾋﾞｯﾄ φ130 個 0.027

ﾛｯﾄﾞ L=3050mm 本 0.005

ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ 個 0.005

諸雑費（率+まるめ） 労務費の1% 式 1.000

合計

施工量：3.7ｼﾌﾄ/日

諸雑費+まるめ（-28）

1ｼﾌﾄ当り

※　諸雑費は，油圧ﾎｰｽ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-48】

【代価表-96】先行削孔工_φ76.3－18本
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1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 1.320 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 7.900 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 1.320 〇

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
排対1次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

週 0.213

小口径長尺鋼管
ｽﾘｯﾄ管 (縦横)溝付き
φ76.3

本 18.000

ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ 個 18.000

ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 個 0.972

ﾛｯﾄﾞ L=3050mm 本 0.486

ﾛｯﾄﾞ L=4000mm 本 0.486

ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ 個 0.729

ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ 個 0.243

ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ φ76.3 個 3.600

ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ 組 0.122

ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ 組 0.122

諸雑費（率+まるめ） 労務費の6% 式 1.000

合計

施工量：0.8ｼﾌﾄ/日

諸雑費+まるめ（-422）

【機械運転単価表-48】

【材料単価表-50】

【代価表-97】打設工_φ76.3－18本、L=13.5m、端末鋼管

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

1ｼﾌﾄ当り

※　諸雑費は，運搬台車の運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.610 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 3.690 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.610 〇

ﾓﾙﾀﾙ注入機運転 処理能力950L/h 日 0.610

口元ﾊﾞｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 電動型・簡易流量計付 日 0.610

ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転
記録式 流量0～120L/min
圧力0～5.9MPa

日 0.610

速硬ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ L 3240.000

ｳﾚﾀﾝ注入材 kg 25.200

注入管 L=12.5 逆止弁付 本 18.000

ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ kg 18.000

注入ﾕﾆｯﾄ 個 2.000

耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ φ25×25m 本 0.250

圧抜ﾊﾞﾙﾌﾞ 個 0.250

ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ φ25×5m 本 0.250

ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 個 2.000

耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ 径12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付 本 4.000

耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ 径12×20m 本 0.500

諸雑費（率+まるめ） 労務費の20% 式 1.000

合計

施工量：1.6ｼﾌﾄ/日

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-51】

【機械運転単価表-52】

【機械運転単価表-61】

【代価表-98】注入工_φ76.3－18本、L=13.5m、ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ系180L/本

備　　　　　考

1ｼﾌﾄ当り

※　諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

#NUM!
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1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.240 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.440 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.240 〇

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
排対1次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

週 0.025

親子ﾋﾞｯﾄ φ130 個 0.018

ﾛｯﾄﾞ L=3050mm 本 0.005

ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ 個 0.005

諸雑費（率+まるめ） 労務費の1% 式 1.000

合計

施工量：4.2ｼﾌﾄ/日

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-48】

【代価表-99】先行削孔工_φ76.3－15本

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（-24）

1ｼﾌﾄ当り

※　諸雑費は，油圧ﾎｰｽ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 1.230 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 7.400 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 1.230 〇

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
排対1次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

週 0.199

小口径長尺鋼管
ｽﾘｯﾄ管 (縦横)溝付き
φ76.3

本 15.000

ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ 個 15.000

ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 個 0.810

ﾛｯﾄﾞ L=3050mm 本 0.405

ﾛｯﾄﾞ L=4000mm 本 0.405

ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ 個 0.608

ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ 個 0.203

ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ φ76.3 個 3.000

ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ 組 0.101

ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ 組 0.101

諸雑費（率+まるめ） 労務費の6% 式 1.000

合計

施工量：0.8ｼﾌﾄ/日

【材料単価表-50】

【代価表-100】打設工_φ76.3－15本、L=13.5m、端末鋼管

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-48】

1ｼﾌﾄ当り

※　諸雑費は，運搬台車の運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

諸雑費+まるめ（-587）
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1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 人 0.540 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 3.230 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.540 〇

ﾓﾙﾀﾙ注入機運転 処理能力950L/h 日 0.540

口元ﾊﾞｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 電動型・簡易流量計付 日 0.540

ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転
記録式 流量0～120L/min
圧力0～5.9MPa

日 0.540

速硬ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ L 2700.000

ｳﾚﾀﾝ注入材 kg 21.000

注入管 L=12.5 逆止弁付 本 15.000

ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ kg 15.000

注入ﾕﾆｯﾄ 個 2.000

耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ φ25×25m 本 0.250

圧抜ﾊﾞﾙﾌﾞ 個 0.250

ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ φ25×5m 本 0.250

ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 個 2.000

耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ 径12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付 本 4.000

耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ 径12×20m 本 0.500

諸雑費（率+まるめ） 労務費の20% 式 1.000

合計

施工量：1.9ｼﾌﾄ/日

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電気式集塵機運転
17h
定格風量2400m3/min

週 0.517

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-51】

【機械運転単価表-52】

【機械運転単価表-61】

【代価表-101】注入工_φ76.3－15本、L=13.5m、ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ系180L/本

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

1ｼﾌﾄ当り

※　諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-102】集塵機運転

備　　　　　考

【機械運転単価表-50】

#NUM!

諸雑費+まるめ（68）

1ｼﾌﾄ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 ｼﾌﾄ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 二方 0.350 〇

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 二方 人 1.040 〇

ﾄﾝﾈﾙ作業員 二方 人 0.350 〇

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾚｰﾙ式
2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100㎏級

日 0.270 〇

注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 流量記録計含む 日 0.070 〇

ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ φ27.2×L2000mm PUﾎﾞﾙﾄ 本 8.500

ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ kg 170.000

ｺｰｷﾝｸﾞ剤 ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 本 17.000

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の38% 式 1.000

合計

100 m3 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 1.050

特殊作業員 人 3.220

普通作業員 人 3.420

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
排対1次
ｸﾛｰﾗ型・山積0.5m3（平積0.4m3）ｸﾚｰﾝ2.9ｔ
吊

日 1.900

振動ﾛｰﾗ運転 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄ型3～4ｔ 日 0.240

固化材 一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ t 10.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

諸雑費+まるめ（-23）

1ｼﾌﾄ当り

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-6】

【機械運転単価表-49】

【代価表-103】注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ工_L=2m×8.5本 20㎏/本

1m3当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-53】

【機械運転単価表-54】

諸雑費+まるめ（65）

※　諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-104】押え盛土工_ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ 固化材添加量0.1t/m3

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.120

特殊作業員 人 0.700

普通作業員 人 0.230

全断面用ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ R=6.7m L=10.5m m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

10 m2 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.060 〇

とび工 人 0.060 〇

溶接工 人 0.060 〇

普通作業員 人 0.060 〇

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 ｵﾍﾟ付 25t吊 日 0.060

外型枠 ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ m2 10.000

諸雑費（率+まるめ） 労務費の5% 式 1.000

合計

【代価表-105】型枠工_各種 R=6.7mL=10.5m 巻立2079m

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

建物平成30年2月P,791 52,000円
積資平成30年2月P,279 52,000円の平
均値

【材料単価表-51】

諸雑費+まるめ（-3）

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-106】外型枠設置工

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（2）

1ｍ当り

1m2当り

※　諸雑費は，溶接機の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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10 ｔ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 2.000 〇

とび工 人 2.000 〇

溶接工 人 2.000 〇

普通作業員 人 3.000 〇

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 ｵﾍﾟ付 25t吊 日 1.500

等辺山形鋼 SS400 6×50×50 t 10.000

諸雑費（率+まるめ） 労務費の5% 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.130

特殊作業員 人 0.770

普通作業員 人 0.130

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載
吐出8～22m3.・7m級

日 0.178 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h

日 0.357 〇

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 8.867

諸雑費（率+まるめ） 機械運転経費の8% 式 1.000

合計

1ｔ当り

※　諸雑費は，溶接機の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-108】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(上半)_DⅢa t=25cm

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

建物平成30年2月P,791 52,000円
積資平成30年2月P,279 52,000円の平
均値

諸雑費+まるめ（-625）

【代価表-107】つなぎ材設置工

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（-51）

1m当り

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

【機械運転単価表-2】

【材料単価表-1】
ﾛｽ率1.8含む
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.064

特殊作業員 人 0.390

普通作業員 人 0.064

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載
吐出8～22m3.・7m級

日 0.080 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h

日 0.357 〇

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 1.610

諸雑費（率+まるめ） 機械経費の14% 式 1.000

合計

10 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.170 〇

特殊作業員 人 1.000 〇

普通作業員 人 0.170 〇

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ・排対１次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

日 0.146 〇

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 L=4.0m 耐力176.5kN以上 本 10.000

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械経費経費の30% 式 1.000

合計

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

【機械運転単価表-2】

【代価表-109】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(下半)_DⅢa t=25cm

【材料単価表-46】

諸雑費+まるめ（-98）

1本当り

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり，労務費・機械経費経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-110】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_DⅢa L=4000 176.5kN

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-4】

【材料単価表-1】
ﾛｽ率1.6含む

諸雑費+まるめ（-1）

1m当り

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ等の費用であり，機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.083

特殊作業員 人 0.500

普通作業員 人 0.083

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ・排対１次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

日 0.052

ﾄﾗｯｸ運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用 ｸﾚｰﾝ装置付
積載質量4t車 2.9t吊

時間 0.250

H形鋼曲げ本体 SS400 H-200×200 t 0.996 〇

加算額 R止り t 0.996 〇

付属品 継手板・底板 t 0.027 〇

諸雑費（率+まるめ） 材料費の9% 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.083

特殊作業員 人 0.500

普通作業員 人 0.083

ﾄﾗｯｸ運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用 ｸﾚｰﾝ装置付
積載質量4t車 2.9t吊

時間 0.250

H形鋼曲げ本体 SS400 H-200×200 t 0.197 〇

加算額 R止り t 0.197 〇

付属品 継手板・底板 t 0.040 〇

諸雑費（率+まるめ） 材料費の9% 式 1.000

合計

1m当り

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-112】鋼製支保工(下半)_DⅢa H-200×200

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-55】

諸雑費+まるめ（-67）

【代価表-111】鋼製支保工(上半)_DⅢa H-200×200

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-4】

諸雑費+まるめ（-4）

1m当り

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-55】
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.048

特殊作業員 人 0.290

普通作業員 人 0.048

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ・排対１次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

日 0.042

溶接金網 5.0×150×150 m2 20.333 〇

諸雑費（率+まるめ） 材料費の9% 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.024

特殊作業員 人 0.140

普通作業員 人 0.024

溶接金網 5.0×150×150 m2 4.025 〇

諸雑費（率+まるめ） 材料費の9% 式 1.000

合計

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-4】

【代価表-113】金網工(上半)_DⅢa φ5.0×150×150

1m当り

※　諸雑費は，金網のﾛｽ率等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（0）

諸雑費+まるめ（-1）

1m当り

※　諸雑費は，金網のﾛｽ率等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-114】金網工(下半)_DⅢa φ5.0×150×150
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.110

特殊作業員 人 0.680

普通作業員 人 0.230

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾄﾗｯｸ架装 配管式
圧送能力 90～100m3/h

日 0.035 ☆

諸雑費１（その他機械） ％ 16.000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-15-40BB C=270以上 m3 8.387 〇

諸雑費２（その他材料） ％ 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.191

特殊作業員 人 0.359

普通作業員 人 0.191

防水工作業台車損料 R=6.7m L=6.0m m 1.000

ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 0.8mm+3mm m2 27.528 〇

諸雑費（率+まるめ） 材料費の8% 式 1.000

合計

 【代価表-115】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工_岩区分DⅢ 18-15-40BB C=270以上

備　　　　　考

【代価表-116】防水工_DⅢ

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（-24）

1m当り

※　諸雑費１は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費２は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-3】

ロス率4%含む

ﾛｽ率16％含む

諸雑費+まるめ（0）

1m当り

※　諸雑費は，設置器具等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.120

特殊作業員 人 0.700

普通作業員 人 0.230

全断面ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ R=6.5m L=10.5m m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.130

特殊作業員 人 0.770

普通作業員 人 0.130

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載
吐出8～22m3.・7m級

日 0.178 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h

日 0.357 〇

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 8.490

諸雑費（率+まるめ） 機械運転経費の8% 式 1.000

合計

諸雑費+まるめ（71）

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-118】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(上半)_DⅢa t=25cm

【代価表-117】型枠工_DⅢa R=6.5m L=10.5m 巻立101m

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【材料単価表-1】
ﾛｽ率1.8含む

諸雑費+まるめ（-52）

1m当り

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ損料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

【機械運転単価表-2】
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.064

特殊作業員 人 0.390

普通作業員 人 0.064

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載
吐出8～22m3.・7m級

日 0.080 〇

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h

日 0.357 〇

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 1.877

諸雑費（率+まるめ） 機械運転経費の14% 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.083

特殊作業員 人 0.500

普通作業員 人 0.083

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ・排対１次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

日 0.052

ﾄﾗｯｸ運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用 ｸﾚｰﾝ装置付
積載質量4t車 2.9t吊

時間 0.250

H形鋼曲げ本体 SS400 H-200×200 t 0.954 〇

加算額 R止り t 0.954 〇

付属品 継手板・底板 t 0.027 〇

諸雑費（率+まるめ） 材料費の9% 式 1.000

合計

【代価表-119】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(下半)_DⅢa t=25cm

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

【機械運転単価表-4】

【機械運転単価表-55】

諸雑費+まるめ（-11）

【代価表-120】鋼製支保工(上半)_DⅢa H-200×200

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-2】

【材料単価表-1】
ﾛｽ率1.6含む

諸雑費+まるめ（0）

1m当り

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ損料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

1m当り

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.083

特殊作業員 人 0.500

普通作業員 人 0.083

ﾄﾗｯｸ運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用 ｸﾚｰﾝ装置付
積載質量4t車 2.9t吊

時間 0.250

H形鋼曲げ本体 SS400 H-200×200 t 0.203 〇

加算額 R止り t 0.203 〇

付属品 継手板・底板 t 0.040 〇

諸雑費（率+まるめ） 材料費の9% 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.048

特殊作業員 人 0.290

普通作業員 人 0.048

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ・排対１次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

日 0.042

溶接金網 5.0×150×150 m2 19.495 〇

諸雑費（率+まるめ） 材料費の9% 式 1.000

合計

諸雑費+まるめ（-9）

1m当り

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-55】

【代価表-121】鋼製支保工(下半)_DⅢa H-200×200

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（-9）

1m当り

※　諸雑費は，金網のﾛｽ等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-122】金網工(上半)_DⅢa φ5.0×150×150

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-4】
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.024

特殊作業員 人 0.140

普通作業員 人 0.024

溶接金網 5.0×150×150 m2 4.131 〇

諸雑費（率+まるめ） 材料費の9% 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.110

特殊作業員 人 0.680

普通作業員 人 0.230

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾄﾗｯｸ架装 配管式
圧送能力 90～100m3/h

日 0.035 ☆

諸雑費１（その他機械） ％ 16.000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-15-40BB C=270以上 m3 8.118 〇

諸雑費２（その他材料） ％ 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

【代価表-123】金網工(下半)_DⅢa φ5.0×150×150

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

ﾛｽ率4％含む

諸雑費+まるめ（-6）

1m当り

※　諸雑費１は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費２は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-3】

諸雑費+まるめ（0）

1m当り

※　諸雑費は，金網のﾛｽ等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-124】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工_DⅢa 18-15-40 C=270以上
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.186

特殊作業員 人 0.349

普通作業員 人 0.186

防水工作業台車損料 R=6.5m L=6.0m m 1.000

ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 0.8mm+3mm m2 26.679 〇

諸雑費（率+まるめ） 材料費の8% 式 1.000

合計

50 枚 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 1.000

法面工 人 2.000

普通作業員 人 2.000

独立受圧板 967×967×40 FRP製 枚 50.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良
ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10ｔ積

週 0.031

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

【代価表-126】独立受圧板設置工

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

ﾛｽ率16％含む

諸雑費+まるめ（-30）

1m当り

※　諸雑費は，設置器具等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-125】防水工_DⅢa

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-127】ずり運搬工 ﾀｲﾔ方式_岩区分CⅡ-R L＞2.0km 不良

備　　　　　考

【機械運転単価表-35】

諸雑費+まるめ（0）

1ｍ当り

諸雑費+まるめ（200）

1枚当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良
ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10ｔ積

週 0.054

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良
ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10ｔ積

週 0.087

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 径66mm 軟岩 m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 径66mm 軟岩 m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

【代価表-128】ずり運搬工_岩区分CⅡ-KR L＞2.0km 不良

備　　　　　考

【機械運転単価表-35】

諸雑費+まるめ（5）

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-131】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_軟岩、せん孔深度：120m超、せん孔方向：水平、孔径：φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

備　　　　　考

建設物価H30.04.P847：全国、
積算資料H30.04.P935：全国
 [平均単価（ノンコア補正95.46%）×1.1
（深度補正）×1.2（方向補正）]]

#NUM!

【代価表-130】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_軟岩、せん孔深度：50m超80m以下、せん孔方向：水平、孔径：φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

備　　　　　考

【機械運転単価表-35】

諸雑費+まるめ（6）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-129】ずり運搬工_岩区分CⅡ-KRL1 L＞2.0km 不良

備　　　　　考

#NUM!

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

建設物価H30.04.P847：全国
積算資料H30.04.P935：全国
[平均単価（ノンコア補正95.46%）×1.25
（深度補正）×1.2（方向補正）]
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 径66mm 中硬岩 m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 径66mm 中硬岩 m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 径66mm 中硬岩 m 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

建設物価H30.04.P847：全国
積算資料H30.04.P935：全国
[平均単価（ノンコア補正96.29%）×1.1
（深度補正）×1.2（方向補正）]

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-133】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_中硬岩、せん孔深度：50m以下80m以下、せん孔方向：水平、孔径：φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

備　　　　　考

建設物価H30.04.P847：全国
積算資料H30.04.P935：全国
[平均単価（ノンコア補正96.29%）×1.2
（方向補正）]

#NUM!

【代価表-132】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_中硬岩、せん孔深度：50m以下、せん孔方向：水平、孔径：φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

備　　　　　考

建設物価H30.04.P847：全国
積算資料H30.04.P935：全国
[平均単価（ノンコア補正96.29%）×1.25
（深度補正）×1.2（方向補正）]

#NUM!

【代価表-134】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_中硬岩、せん孔深度：120m超、せん孔方向：水平、孔径：φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

備　　　　　考

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

#NUM!

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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10 m3 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

大型ブレーカ運転 0.45ｍ3　油圧式600~800㎏級 日 0.910 〇

諸雑費（率+まるめ） 機械運転経費の13% 式 1.000

合計

10 m3 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

大型ブレーカ運転 0.45ｍ3　油圧式600~800㎏級 日 0.600 〇

諸雑費（率+まるめ） 機械運転経費の3% 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.110

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.680

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.230

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾄﾗｯｸ架装 配管式
圧送能力 90～100m3/h

週 0.007 ☆

諸雑費１（その他機械） ％ 4.000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-15-40BB C=270以上 m3 10.851 〇

ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 0.8mm+3mm m2 27.318 〇

諸雑費２（その他材料） ％ 2.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

諸雑費+まるめ（-1）

1m3当り

※　諸雑費は，チゼル損耗費等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-57】

【代価表-135】床掘り（中硬岩）（避難坑内中央排水）_ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害有

備　　　　　考

ロス率4%含む

ロス率16%含む

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-56】

1m3当り

※　諸雑費は，チゼル損耗費等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

 【代価表-137】覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（CⅠ）_CⅠ 90 透水性緩衝材t=3mmｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40BB

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（-4）

【機械運転単価表-58】

【代価表-136】床堀り（軟岩）（避難坑内中央排水）_ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　障害有

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（-49）

1m当り

※　諸雑費１は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費２は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

単価表　109/149



1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.110

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.680

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.230

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾄﾗｯｸ架装 配管式
圧送能力 90～100m3/h

週 0.007 ☆

諸雑費１（その他機械） ％ 4.000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-15-40BB C=270以上 m3 9.952 〇

ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 0.8mm+3mm m2 27.330 〇

諸雑費２（その他材料） ％ 2.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.110

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.680

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.230

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾄﾗｯｸ架装 配管式
圧送能力 90～100m3/h

週 0.007 ☆

諸雑費１（その他機械） ％ 23.000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-15-40BB C=270以上 m3 13.095 〇

ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 0.8mm+3mm m2 29.209 〇

諸雑費２（その他材料） ％ 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

平成29年3月　岐阜県

ロス率4%含む

ロス率16%含む

諸雑費+まるめ（-15）

【機械運転単価表-56】

 【代価表-138】覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（CⅡ-b）_CⅡ 90 透水性緩衝材t=3mmｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40BB

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

ロス率4%含む

ロス率16%含む

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

【機械運転単価表-56】

1m当り

※　諸雑費１は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費２は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-139】覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（CⅡ-L）_CⅡ 110 透水性緩衝材t=3mm,ｼｰﾄ部t=0.8mm,18-15-40BB

1m当り

諸雑費+まるめ（-38）

※　諸雑費１は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費２は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

備　　　　　考
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 0.110

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.680

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 0.230

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾄﾗｯｸ架装 配管式
圧送能力 90～100m3/h

週 0.007 ☆

諸雑費１（その他機械） ％ 23.000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉
18-15-40BB C=270以上
短繊維補強材入り

m3 12.713 〇

ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 0.8mm+3mm m2 28.780 〇

諸雑費２（その他材料） ％ 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1m当り

※　諸雑費１は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費２は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

諸雑費+まるめ（-60）

ロス率4%含む

【機械運転単価表-56】

ロス率16%含む

【代価表-140】覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（CⅡ-L-R）_CⅡ 110 透水性緩衝材t=3mm,ｼｰﾄ部t=0.8mm,18-15-40BB

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県

平成29年3月　岐阜県
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1 m3 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 普通 ﾊﾞﾗ ｔ 0.360

ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材　砂 洗い 荒目 m3 0.800

ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材　砕石 15～5mm m3 0.470

急結剤 ㎏ 19.800

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

10 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D25×L4000mm SD345
12ｔ耐力 付属品含

組 10.000

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.088

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 10.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

10 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ねじり棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
TD24×L4000mm
18t耐力 付属品含

組 10.000

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.088

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 10.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

諸雑費+まるめ（8）

1m3当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-2】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_L=4.0m 耐力117.7kN以上

【材料単価表-1】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（7）

1本当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-3】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_L=4.0m 耐力176.5kN以上

備　　　　　考

備　　　　　考

1本当り
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

含水爆薬 ｽﾗﾘｰ 30mm×200g kg 30.940

DS/MS段発電気雷管 2～5段 脚線3m 個 22.450

DS/MS段発電気雷管 6～10段 脚線3m 個 22.450

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D25×L4000mm SD345
12ｔ耐力 付属品含

組 6.000

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.019

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 6.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 1.580

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1m当り

#REF!

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-5】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分CⅠ

備　　　　　考

【材料単価表-4】火薬_岩区分CⅠ

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（0）

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-6】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分CⅠ

備　　　　　考

材料単価表-7

諸雑費+まるめ（9）
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

含水爆薬 ｽﾗﾘｰ 30mm×200g kg 30.940

DS/MS段 発電気雷管 2～5段 脚線3m 個 28.060

DS/MS段 発電気雷管 6～10段 脚線3m 個 28.060

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D25×L2000mm SD345
12ｔ耐力 付属品含

組 7.500

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.024

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 7.500

諸雑費（まるめ） 式 1.000

【材料単価表-9】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分CⅡ

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（8）

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-8】火薬_岩区分CⅡ

備　　　　　考

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 1.690

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

含水爆薬 ｽﾗﾘｰ 30mm×200g kg 16.830

DS/MS段 発電気雷管 2～5段 脚線3m 個 24.310

DS/MS段 発電気雷管 6～10段 脚線3m 個 24.310

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D25×L2000mm SD345
12ｔ耐力 付属品含

組 11.000

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.035

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 11.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（2）

諸雑費+まるめ（3）

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-11】火薬_岩区分DⅠ

【材料単価表-10】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分CⅡ

備　　　　　考

材料単価表-7

諸雑費+まるめ（3）

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-12】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分DⅠ

備　　　　　考

単価表　115/149



1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 2.620

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ支保
H形鋼曲げ本体

SS400 100×100 ｔ 0.184

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

含水爆薬 ｽﾗﾘｰ 30mm×200g kg 16.830

DS/MS段 発電気雷管 2～5段 脚線3m 個 24.310

DS/MS段 発電気雷管 6～10段 脚線3m 個 24.310

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

【材料単価表-13】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分DⅠ

備　　　　　考

材料単価表-1

諸雑費+まるめ（6）

1ｍ当り

諸雑費+まるめ（2）

1m当り

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-15】火薬_岩区分DⅡ

備　　　　　考

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-14】H形鋼支保

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（8）

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D25×L2000mm SD345
12ｔ耐力 付属品含

組 6.000

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.019

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 6.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 2.620

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

含水爆薬 ｽﾗﾘｰ 30mm×200g kg 51.340

DS/MS段 発電気雷管 2～5段 脚線3m 個 46.560

DS/MS段 発電気雷管 6～10段 脚線3m 個 46.560

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

備　　　　　考

材料単価表-1

諸雑費+まるめ（6）

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

諸雑費+まるめ（3）

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-17】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分DⅡ

【材料単価表-16】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分DⅡ

備　　　　　考

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-18】火薬_岩区分CⅡ

備　　　　　考
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D25×L2000mm SD345
12ｔ耐力 付属品含

組 9.200

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.029

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 9.200

諸雑費（まるめ） 式 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 2.130

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

含水爆薬 ｽﾗﾘｰ 30mm×200g kg 41.140

DS/MS段 発電気雷管 2～5段 脚線3m 個 37.310

DS/MS段 発電気雷管 6～10段 脚線3m 個 37.310

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（5）

1ｍ当り

【材料単価表-19】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分CⅡ

諸雑費+まるめ（1）

1ｍ当り

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-21】火薬_岩区分CⅡ

備　　　　　考

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-20】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分CⅡ

備　　　　　考

材料単価表-1

諸雑費+まるめ（8）

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D25×L2000mm SD345
12ｔ耐力 付属品含

組 8.300

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.027

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 8.300

諸雑費（まるめ） 式 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 1.910

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

10 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D25×L2000mm SD345
12ｔ耐力 付属品含

kg 10.000

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.032

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 10.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

備　　　　　考

材料単価表-1

諸雑費+まるめ（0）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

諸雑費+まるめ（2）

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-23】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分CⅡ

【材料単価表-22】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分CⅡ

備　　　　　考

#REF!

1本当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-24】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_D25×L2000 SD345 12t耐力

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（0）
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

含水爆薬 ｽﾗﾘｰ 30mm×200g kg 17.300

DS/MS段 発電気雷管 2～5段 脚線3m 個 12.600

DS/MS段 発電気雷管 6～10段 脚線3m 個 12.600

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D25×L2000mm SD345
12ｔ耐力 付属品含

組 4.600

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.020

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 4.600

諸雑費（まるめ） 式 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 1.250

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

諸雑費+まるめ（7）

1ｍ当り

【材料単価表-25】火薬_岩区分CⅠ

備　　　　　考

備　　　　　考

【材料単価表-1】

諸雑費+まるめ（8）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

諸雑費+まるめ（0）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-27】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分CⅠ

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-26】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分CⅠ

備　　　　　考
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

含水爆薬 ｽﾗﾘｰ 30mm×200g kg 17.300

DS/MS段 発電気雷管 2～5段 脚線3m 個 15.700

DS/MS段 発電気雷管 6～10段 脚線3m 個 15.700

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D25×L2000mm SD345
12ｔ耐力 付属品含

組 5.900

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.026

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 5.900

諸雑費（まるめ） 式 1.000

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 1.340

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（9）

1m当り

諸雑費+まるめ（1）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-29】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分CⅡ-R

【材料単価表-28】火薬_岩区分CⅡ-R

備　　　　　考

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-30】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分CⅡ-R

備　　　　　考

【材料単価表-1】

諸雑費+まるめ（2）
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1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

含水爆薬 ｽﾗﾘｰ 30mm×200g kg 30.940

DS/MS段 発電気雷管 2～5段 脚線3m 個 28.060

DS/MS段 発電気雷管 6～10段 脚線3m 個 28.160

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D25×L2000mm SD345
12ｔ耐力 付属品含

組 7.700

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.034

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 7.700

諸雑費（まるめ） 式 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 1.690

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

諸雑費+まるめ（4）

1m当り

【材料単価表-31】火薬_岩区分CⅡ-KR（-R）

備　　　　　考

備　　　　　考

【材料単価表-1】

諸雑費+まるめ（7）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

諸雑費+まるめ（8）

1m当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-33】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分CⅡ-KR

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-32】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分CⅡ-KR

備　　　　　考
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D25×L2000mm SD345
12ｔ耐力 付属品含

組 8.500

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.037

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 8.500

諸雑費（まるめ） 式 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 m3 1.690

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 m3 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 普通 ﾊﾞﾗ ｔ 0.450

ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材　砂 洗い 荒目 m3 0.770

ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材　砕石 15～5mm m3 0.490

急結剤 高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ㎏ 45.000

高性能減水剤 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ㎏ 7.200

合計

【材料単価表-36】

諸雑費+まるめ（3）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-35】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分CⅡ-KR-R

備　　　　　考

【材料単価表-34】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分CⅡ-KR-R

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（4）

1m3当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-36】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費

備　　　　　考
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

含水爆薬 ｽﾗﾘｰ 30mm×200g kg 39.260

DS/MS段 発電気雷管 2～5段 脚線3m 個 28.060

DS/MS段 発電気雷管 6～10段 脚線3m 個 28.060

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D25×L2000mm SD345
12耐力　付属品含

組 9.100

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.040

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 9.100

諸雑費（まるめ） 式 1.000

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 m3 2.130

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（5）

【材料単価表-37】火薬_岩区分ＣⅡ-KRL1

【材料単価表-39】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分ＣⅡ-KRL1

備　　　　　考

【材料単価表-7】

諸雑費+まるめ（6）

1ｍ当り

諸雑費+まるめ（4）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-38】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分ＣⅡ-KRL1

備　　　　　考

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

含水爆薬 ｽﾗﾘｰ 30mm×200g kg 54.360

DS/MS段 発電気雷管 2～5段 脚線3m 個 37.750

DS/MS段 発電気雷管 6～10段 脚線3m 個 37.750

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ねじり棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
TD24×L3000mm
18耐力　付属品含

組 11.500

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.076

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 11.500

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費 高強度 m3 3.830

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

【材料単価表-41】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分ＣⅡ-KRL2-R

備　　　　　考

#REF!

諸雑費+まるめ（2）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-40】火薬_岩区分ＣⅡ-KRL2-R

備　　　　　考

【材料単価表-36】

諸雑費+まるめ（7）

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

1ｍ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-42】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分ＣⅡ-KRL2-R

備　　　　　考
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10 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D25×L2000mm SD345
12耐力　付属品含

組 10.000

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.044

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 10.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

10 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ねじり棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
TD24×L3000mm
18耐力

組 10.000

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.066

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 10.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 ｔ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

厚板 12～25×定尺 高炉 先物 ｔ 1.000

鋼板
規格ｴｷｽﾄﾗ ﾍﾞｰｽ無規格
一般構造用 SS400

ｔ 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

【材料単価表-43】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_D25×L2000 SD345 12t耐力

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（9）

【材料単価表-45】補強ﾌﾟﾚｰﾄ

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（0）

諸雑費+まるめ（243）

1本当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

1本当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-44】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_TD24×L3000mm 18耐力

備　　　　　考

1ｔ当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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10 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ねじり棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
TD24×L4000mm
18t耐力 付属品含

組 10.000

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.088

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 10.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

10 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ねじり棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
TD24×L3000mm
18t耐力 付属品含

組 10.000

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.066

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 10.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

10 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D25×L3000mm SD345
12耐力 付属品含

組 10.000

ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 0.066

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用 個 10.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

【材料単価表-47】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_TD24×L3000mm 18t耐力 付属品含

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（3）

諸雑費+まるめ（7）

1本当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-46】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_TD24×L4000mm 18t耐力 付属品含

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（3）

1本当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

1本当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-48】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_D25×L3000mm SD345 12耐力 付属品含

備　　　　　考
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1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

先頭管 L=3770 本 1.000

中間管 L=3050 本 2.000

端末管 L=3050 塩ビ管 本 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

先頭管
φ76.3×4.2 L=3.5m ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む
ｽﾘｯﾄ管溝付

本 1.000

中間管
φ76.3×4.2 L=3.1m
ｽﾘｯﾄ管溝付

本 2.000

端末管
φ76.3×4.2 L=3.1m
ｽﾘｯﾄ管溝付

本 1.000

ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ管 φ76.3×4.2 L=1.07m 本 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

100 m2 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ 650×25×1.2 t 1.302

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

【材料単価表-49】鋼管_φ114.3 端末塩ﾋﾞ管 L=12.5m

備　　　　　考

1本当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-51】外型枠_ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ

備　　　　　考

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（0）

諸雑費+まるめ（0）

1本当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-50】小口径長尺鋼管_ｽﾘｯﾄ管 (縦横)溝付き φ76.3

諸雑費+まるめ（16）

1m2当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 ｍ 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ支保
H形鋼曲げ本体

岩区分CⅡ-KRL2-R　SS400　125×125 ｔ 0.203

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-52】H形鋼支保

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（6）

1ｍ当り
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1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電力料 高圧常時 Kwh 370.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載
吐出8～22m3.・7m級

供用日 1.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電力料 高圧常時 Kwh 24.000

NATM用機器損料
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/ｈ

供用日 1.400

高圧噴射攪拌用
地盤改良機損料

固化材ｻｲﾛ・30t移動型 供用日 1.400

骨材ｵｯﾊﾟ損料 15m3*3 供用日 1.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

軽油 1,2号 L 79.000

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車損料
ﾄﾗｯｸ架装 配管式
圧送能力 90～100m3/h

供用日 1.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

 【機械運転単価表-2】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転（Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h）

H29建設機械等損料表
0625-072-220-001

H29建設機械等損料表
0640-040-320-025

H29建設機械等損料表
0562-999-060-030

諸雑費+まるめ（2）

諸雑費+まるめ（2）

  【機械運転単価表-1】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転（ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m3.・7m級）

備　　　　　考

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（50）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

H29建設機械等損料表
0951-012-100-001

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-3】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転（ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h）

備　　　　　考

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電力料 高圧常時 Kwh 544.000

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ損料
ﾄﾝﾈﾙ・排対１次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

供用日 1.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾚｰﾙ式
2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100㎏級

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電力料 高圧常時 kwh 94.000

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ損料
ﾚｰﾙ式
2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100㎏級

供用日 1.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

H29建設機械等損料表
0611-032-317-002

諸雑費+まるめ（40）

1日当り

機械運転単価表-6

諸雑費+まるめ（50）

1週当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-5】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（ﾚｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100㎏級）

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（0）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

  【機械運転単価表-4】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（ﾄﾝﾈﾙ・排対１次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級）

備　　　　　考

H29建設機械等損料表
0611-011-002-002

 【機械運転単価表-6】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（ﾚｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100㎏級）

備　　　　　考
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1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ｽﾞﾘ積機運転
ｸﾛｰﾗ式
ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電力料 高圧常時 kwh 176.000

ｽﾞﾘ積機損料
ｸﾛｰﾗ式
ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付

供用日 1.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転
充電装置を含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12ｔ

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

諸雑費+まるめ（0）

1週当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-8】ｽﾞﾘ積機運転（ｸﾛｰﾗ式 ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付）

機械運転単価表-8

 【機械運転単価表-7】ｽﾞﾘ積機運転（ｸﾛｰﾗ式 ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付）

備　　　　　考

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-9】ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転（充電装置を含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12ｔ）

備　　　　　考

H29建設機械等損料表
0617-011-150-001

諸雑費+まるめ（0）

備　　　　　考

1週当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

機械運転単価表-10

諸雑費+まるめ（0）
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1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電力料 高圧常時 kwh 224.000

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車損料
充電装置を含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12ｔ

供用日 1.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

NATM用機器運転
吹付機
湿式・吐出量10～15m3/h級

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電力料 高圧常時 kwh 60.000

NATM用機器損料
吹付機
湿式・吐出量10～15m3/h級

供用日 1.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

 【機械運転単価表-10】ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転（充電装置を含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12ｔ）

備　　　　　考

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-11】NATM用機器運転（吹付機 湿式・吐出量10～15m3/h級）

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（0）

1日当り

H29建設機械等損料表
0671-015-120-001

 【機械運転単価表-12】NATM用機器運転（吹付機 湿式・吐出量10～15m3/h級）

備　　　　　考

機械運転単価表-12

諸雑費+まるめ（0）

1週当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

諸雑費+まるめ（0）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

H29建設機械等損料表
0640-015-015-001
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1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

NATM用機器運転
吹付ﾛﾎﾞｯﾄ
吹付範囲半径8m級

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電力料 高圧常時 kwh 20.000

NATM用機器損料
吹付ﾛﾎﾞｯﾄ
吹付範囲半径8m級

供用日 1.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ｱｼﾃﾞｰﾀ車運転
ﾚｰﾙ・被けん引式
運搬容量6m3

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

 【機械運転単価表-13】NATM用機器運転（吹付ﾛﾎﾞｯﾄ 吹付範囲半径8m級）

備　　　　　考

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（0）

1週当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-14】NATM用機器運転（吹付ﾛﾎﾞｯﾄ 吹付範囲半径8m級）

機械運転単価表-14

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-15】ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転（ﾚｰﾙ・被けん引式 運搬容量6m3）

備　　　　　考

H29建設機械等損料表
0640-030-008-001

諸雑費+まるめ（0）

1週当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

機械運転単価表-16

諸雑費+まるめ（50）
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1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電力料 高圧常時 kwh 39.000

ｱｼﾃﾞｰﾀ車損料
ﾚｰﾙ・被けん引式
運搬容量6m3

供用日 1.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電力料 高圧常時 kwh 19.000

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備損料
Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

供用日 1.400

高圧噴射攪拌用
地盤改良機損料

固化材ｻｲﾛ・30ｔ移動型 供用日 1.400

骨材ﾎｯﾊﾟ損料 15m3＊3 供用日 1.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

H29建設機械等損料表
0925-016-060-001

 【機械運転単価表-16】ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転（ﾚｰﾙ・被けん引式 運搬容量6m3）

備　　　　　考

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

諸雑費+まるめ（7）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-17】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転（Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h）

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（5）

1日当り

H29建設機械等損料表
0640-040-320-025

H29建設機械等損料表
0562-999-060-030

 【機械運転単価表-18】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転（Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h）

備　　　　　考

機械運転単価表-18

諸雑費+まるめ（50）

1週当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻｰ運転
ﾚｰﾙ・被けん引式
ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻｰ損料
ﾚｰﾙ・被けん引式
ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3

供用日 1.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転
充電装置含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6ｔ

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電力料 高圧常時 kwh 98.000

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車損料
充電装置含む
ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6ｔ

供用日 1.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

機械運転単価表-22

諸雑費+まるめ（0）

1週当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-21】ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻｰ運転（ﾚｰﾙ・被けん引式 ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3）

備　　　　　考

機械運転単価表-24

 【機械運転単価表-23】ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転（充電装置含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6ｔ）

備　　　　　考

 【機械運転単価表-22】ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻｰ運転（ﾚｰﾙ・被けん引式 ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3）

備　　　　　考

H29建設機械等損料表
0671-015-060-001

諸雑費+まるめ（50）

1週当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-24】ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転（充電装置含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6ｔ）

備　　　　　考

H29建設機械等損料表
0935-016-030-001

諸雑費+まるめ（0）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

諸雑費+まるめ（）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
排対1次
ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電力料 高圧常時 kwh 201.000

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ損料
排対1次
ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級

供用日 1.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型
吐出量6～20ｍ3級・7m級

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

機械運転単価表-26

諸雑費+まるめ（500）

  【機械運転単価表-25】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（排対1次 ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級）

備　　　　　考

H29建設機械等損料表
0611-032-215-001

諸雑費+まるめ（85）

1週当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

  【機械運転単価表-26】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（排対1次 ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級）

備　　　　　考

機械運転単価表-28

諸雑費+まるめ（0）

1週当り

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

  【機械運転単価表-27】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転（ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型 吐出量6～20ｍ3級・7m級）

備　　　　　考

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電力料 高圧常時 kwh 63.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型
吐出量6～20ｍ3級・7m級

供用日 1.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次
ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型
山積2.3m3

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

軽油 1,2号 L 68.000

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ損料
ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次
ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型
山積2.3m3

供用日 1.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

H29建設機械等損料表
0625-062-206-001

諸雑費+まるめ（75）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

  【機械運転単価表-28】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転（ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型 吐出量6～20ｍ3級・7m級）

備　　　　　考

機械運転単価表-30

諸雑費+まるめ（0）

1週当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

  【機械運転単価表-29】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転（ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型山積2.3m3）

備　　　　　考

H29建設機械等損料表
0616-052-230-001

諸雑費+まるめ（4）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-30】NATM用機器運転（吹付ﾛﾎﾞｯﾄ 吹付範囲半径8m級）

備　　　　　考

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値
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1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

大型ﾌﾞﾚｰｶ運転
排対1次
油圧式600～800㎏級
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12ｔ級

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

軽油 1,2号 L 20.000

大型ﾌﾞﾚｰｶ損料
排対1次
油圧式600～800㎏級
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12ｔ級

日 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

  【機械運転単価表-31】大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（排対1次 油圧式600～800㎏級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12ｔ級）

諸雑費+まるめ（0）

1週当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

  【機械運転単価表-32】大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（排対1次 油圧式600～800㎏級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12ｔ級）

備　　　　　考

備　　　　　考

機械運転単価表-32

諸雑費+まるめ（0）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-33】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転（Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h）

備　　　　　考

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値

H29建設機械等損料表
0610-072-208-001

諸雑費+まるめ（50）

1週当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

機械運転単価表-18
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1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良
ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10ｔ積

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

軽油 1,2号 L 111.000

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料
ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良
ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10ｔ積

供用日 1.400

ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t・不良 供用日 1.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-35】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10ｔ積）

備　　　　　考

1週当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-36】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10ｔ積）

備　　　　　考

H29建設機械等損料表
0619-051-110-001

H29建設機械等損料表

諸雑費+まるめ（0）

1日当り

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値

機械運転単価表-36

諸雑費+まるめ（50）
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1 時間 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 0.190

軽油 1,2号 L 4.200

高所作業車損料
ﾄﾗｯｸ架装
伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型
H12m 200kg積 2人

時間 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

軽油 1,2号 L 48.000

大型ﾌﾞﾚｰｶ損料
排対1次
油圧式1300kg級
ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級

日 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 時間 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

軽油 1,2号 L 9.200

ﾊﾞｯｸﾎｳ損料
ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次
標準型・山積0.45m3（平積0.35m3）

時間 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

  【機械運転単価表-37】高所作業車運転（ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型 H12m 200kg積 2人）

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

  【機械運転単価表-38】大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（排対1次 油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級）

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（0）

1時間当り

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値

H29建設機械等損料表
0433-110-120-020

諸雑費+まるめ（0）

1時間当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-39】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次 標準型・山積0.45m3（平積0.35m3））

備　　　　　考

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値

H29建設機械等損料表
0613-022-035-001

H29建設機械等損料表
0610-072-213-001

諸雑費+まるめ（4）
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1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

軽油 1,2号 L 78.000

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料
ﾄﾝﾈﾙ用 不良
ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10ｔ積

供用日 1.400

ﾀｲﾔ消耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t 不良 供用日 1.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 時間 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

軽油 1,2号 L 11.000

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積み 時間 1.000

ﾀｲﾔ消耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t 不良 時間 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 時間 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

運転手(特殊) 人 0.160

軽油 1,2号 L 16.000

ﾊﾞｯｸﾎｳ損料
排対1次 岩石補正25％
ｸﾛｰﾗ型・山積0.8m3（平積0.6m3）

時間 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

備　　　　　考

H29建設機械等損料表
0619-051-110-001

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値

【機械運転単価表-40】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（ﾄﾝﾈﾙ用 不良 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10ｔ積）

諸雑費+まるめ（6）

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

1日当り

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値

H29建設機械等損料表

諸雑費+まるめ（0）

1時間当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-42】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（排対1次 岩石補正25％ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3（平積0.6m3））

【機械運転単価表-41】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 不良 積載質量10t積み）

備　　　　　考

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値

H29建設機械等損料表
0619-051-110-001

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

諸雑費+まるめ（8）

1時間当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 時間 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

軽油 1,2号 L 15.000

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ損料
排対3次
普通15t級 13～17ｔ
ﾄﾝﾈﾙ工事用

時間 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

軽油 1,2号 L 33.000

ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 質量8～20ｔ 日 1.600

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電力料 高圧常時 kwh 765.000

電気式集塵機
17h
定格風量2400m3/min

日 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値

諸雑費+まるめ（0）

1時間当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-44】ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転（ﾄﾝﾈﾙ工事用 質量8～20ｔ）

備　　　　　考

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値

H29建設機械等損料表

  【機械運転単価表-43】ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転（排対3次 普通15t級 13～17ｔ ﾄﾝﾈﾙ工事用）

備　　　　　考

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

H29建設機械等損料表
0640-012-240-001

諸雑費+まるめ（25）

諸雑費+まるめ（6）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-45】集塵機運転（17h 定格風量2400m3/min）

備　　　　　考
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1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転
ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次
湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載
吐出8～22m3.・7m級

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転
Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ
ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転
ﾄﾝﾈﾙ・排対１次
ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

  【機械運転単価表-46】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転（ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m33.7m級 ）

備　　　　　考

1週当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-47】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転（Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h）

備　　　　　考

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-1】

諸雑費+まるめ（0）

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

  【機械運転単価表-48】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級）

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（0）

1週当り

【機械運転単価表-4】

諸雑費+まるめ（0）

1週当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電力料 高圧常時 kwh 20.300

注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 流量計一体型 日 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電機式集塵機運転
17h
定格風量2400m3/min

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電力料 高圧常時 Kwh 5.600

ﾓﾙﾀﾙ注入器損料 処理能力950L/h 日 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

【機械運転単価表-49】注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転（流量記録計含む）

備　　　　　考

 【機械運転単価表-50】集塵機運転（17h 定格風量2400m3/min）

備　　　　　考

【機械運転単価表-45】

諸雑費+まるめ（6）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（0）

1週当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-51】ﾓﾙﾀﾙ注入機運転（処理能力950L/h）

H29建設機械等損料表
0640-062-095-001

諸雑費+まるめ（0）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電力料 高圧常時 Kwh 0.300

口元ﾊﾞｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ

電動型・簡易流量計付 日 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

運転手(特殊) 人 1.000

軽油 1,2号 L 45.000

ﾊﾞｯｸﾎｳ損料
排対1次
ｸﾛｰﾗ型・山積0.5m3（平積0.4m3）ｸﾚｰﾝ2.9ｔ吊

供用日 1.270

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

運転手(特殊) 人 1.000

軽油 1,2号 L 11.000

振動ﾛｰﾗ賃料 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄ型3～4ｔ 日 1.450

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

【機械運転単価表-52】口元ﾊﾞｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転（電動型・簡易流量計付）

備　　　　　考

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値

H29建設機械等損料表
0202-122-040-001

9,600円/日

諸雑費+まるめ（0）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-53】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（排対1次 ｸﾛｰﾗ型・山積0.5m3（平積0.4m3）ｸﾚｰﾝ2.9ｔ吊）

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値

諸雑費+まるめ（3）

諸雑費+まるめ（1）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-54】振動ﾛｰﾗ運転（ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄ型3～4ｔ）

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県
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1 時間 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

軽油 1,2号 L 5.700

ﾄﾗｯｸ損料
ﾄﾝﾈﾙ工事用 ｸﾚｰﾝ装置付
積載質量4t車 2.9t吊

時間 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 週 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾄﾗｯｸ架装 配管式
圧送能力 90～100m3/h

日 5.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

運転手(特殊) 人 1.000

軽油 1,2号 L 52.000

バックホウ損料
[岩石補正+25%]
ｸﾛｰﾗ型・排対1次・山積0.45ｍ3

供用日 1.390

大型ブレーカ損料（ベースマシン含まず） 油圧式600~800㎏級 供用日 1.390

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

 【機械運転単価表-55】ﾄﾗｯｸ運転（ﾄﾝﾈﾙ工事用 ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t車 2.9t吊）

備　　　　　考

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-57】大型ブレーカ運転（0.45ｍ3　油圧式600~800㎏級）

備　　　　　考

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値

諸雑費+まるめ（50）

1週当り

1時間当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-56】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転（ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h）

備　　　　　考

【機械運転単価表-3】

H29建設機械等損料表
0620-022-043-001

諸雑費+まるめ（0）

H30建設機械等損料表

H30建設機械等損料表
0604-077-208-001

諸雑費+まるめ（6）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

運転手(特殊) 人 1.000

軽油 1,2号 L 52.000

バックホウ損料 ｸﾛｰﾗ型・排対1次・山積0.45ｍ3 供用日 1.390

大型ブレーカ損料（ベースマシン含まず） 油圧式600~800㎏級 供用日 1.390

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

運転手(特殊) 人 1.000

軽油 1,2号 L 58.000

バックホウ損料
[岩石補正+25%]
ｸﾛｰﾗ型・排対1次・山積0.45ｍ3

供用日 1.380

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

運転手(特殊) 人 1.000

軽油 1,2号 L 58.000

バックホウ損料 ｸﾛｰﾗ型・排対1次・山積0.45ｍ3 供用日 1.380

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

諸雑費+まるめ（1）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-58】大型ブレーカ運転（0.45ｍ3　油圧式600~800㎏級）

備　　　　　考

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値

H30建設機械等損料表

H30建設機械等損料表
0604-077-208-001

諸雑費+まるめ（4）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-60】バックホウ運転（ｸﾛｰﾗ型・排対1次・山積0.45ｍ3）

【機械運転単価表-59】バックホウ運転（ｸﾛｰﾗ型・排対1次・山積0.45ｍ3）

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値

H30建設機械等損料表

諸雑費+まるめ（4）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

備　　　　　考

平成29年3月　岐阜県

建物平成30年2月P,771 112円
積資平成30年2月P,255 113円の平均
値

H30建設機械等損料表
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1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

電力料 高圧常時 kwh 13.000

ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料
記録式 流量0～120L/min
圧力0～5.9MPa

日 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

 【機械運転単価表-61】ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転（記録式 流量0～120L/min 圧力0～5.9MPa）

備　　　　　考

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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