
建設資材価格調査報告リスト
平成２９年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
01

21 D-① 工事費 植生ﾏｯﾄ(材工単価) 種子無し(肥料袋付) m2 2,240 H29.6 長野県

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
01

23 D-① 工事費 植生基材吹付工 種子無･ﾗｽ無･t=5cm m2 4,260 H29.6 長野県

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
01

24 D-① 工事費 植生基材吹付工 種子無･ﾗｽ有･t=5cm m2 5,330 H29.6 長野県

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
02

02 E-③ 工事費 転石仮置(平均径φ1.0m) m3 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
02

03 E-③ 工事費 転石仮置(平均径φ1.8m) m3 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
02

04 E-① 工事費
根固めﾌﾞﾛｯｸ製作(D1型､
D2型)

21-12-40BB(ﾎﾟﾝﾌﾟ打
設)(3m3/個)､残存型枠
(7.5m2/個)､一般養生

個 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
02

05 E-① 工事費
根固めﾌﾞﾛｯｸ製作(D1型､
D2型)

21-12-40BB(ﾎﾟﾝﾌﾟ打
設)(3m3/個)､残存型枠
(7.5m2/個)､給熱養生

個 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
02

12 E-① 工事費
巨石積設置(平均径φ
1.0m)

m3 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
02

13 E-① 工事費
巨石積撤去(平均径φ
1.0m)

m3 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
03

2 E-① 工事費
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置･
撤去

φ450~600 (地上露出配
管)

m 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
06

14 E-② 工事費
垂直擁壁 標準ﾌﾞﾛｯｸ･L型
金網組立･設置工

m2 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
06

15 E-② 工事費
垂直擁壁 根石ﾌﾞﾛｯｸ組
立･設置工

m2 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
06

17 E-② 工事費
垂直擁壁 端部網組立･設
置工

m2 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
05

3 E-① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎A型据付 1000*1000 5.0m/個 m 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
05

4 D-① 工事費 鉄筋溶接A D19 L=300 箇所 1,260 H29.7 長野県

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
05

5 D-① 工事費 鉄筋溶接B D19 L=400 箇所 1,260 H29.7 長野県

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
07

1 E-① 工事費 遮水ｼｰﾄ張撤去 遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm m2 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
07

2 E-① 工事費 仮設用ｼｰﾄ張撤去 吸出し防止材 t=10mm m2 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
12

14 E-③ 工事費 後付式止水板取付費 m 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
12

15 E-③ 工事費 ｹﾞｰﾄ撤去費
ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ･巻揚機 W1300
×H1600用

組 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
12

16 E-① 工事費 暗渠排水管
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ
無孔管 D1350

m 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
15

02 E-② 工事費 CFRC吹付 炭素繊維強化ｾﾒﾝﾄ m2 別紙 H29.8 事務所管内

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

調査区分
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長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
15

04-1 E-② 工事費 岩接着 清掃･水洗工 DKﾎﾞﾝﾄﾞ m2 別紙 H29.8 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
15

04-2 E-② 工事費 岩接着 目地工 DKﾎﾞﾝﾄﾞ L 別紙 H29.8 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
15

05 E-② 工事費 受圧板 FRP格子ﾊﾟﾈﾙ 基 別紙 H29.8 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
15

06 E-① 工事費 巨石積(空) 現場採取 平均径φ700 m2 別紙 H29.8 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
15

07 E-① 工事費 暗渠排水管設置撤去
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ
1350(内面平滑型)

m 別紙 H29.8 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
18

4 D-① 工事費 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置費 2100×1800 T-2 組 3,510 H29.8 長野県

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
18

5 D-① 工事費 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置費 2300×2000 T-2 組 3,240 H29.8 長野県

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
18

6 D-① 工事費 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置費 2100×1000 T-2 組 2,160 H29.8 長野県

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
23

18 D-② 工事費 自然侵入促進型植生ﾏｯﾄ
ｲｰｽﾀｰﾏｯﾄ (ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ･止
釘含む) 材工共

m2 2,930 H29.9 長野県

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
23

19 E-① 工事費 基礎工(下部)架設工
架設 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊
枕梁･土留矢板設置､補鋼
材取付含む

t 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
23

20 E-① 工事費 上部工架設工
架設 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊
主桁･横桁設置(主桁地組
含む)､補鋼材取付含む

t 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
23

21 E-① 工事費 覆工板設置工 設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊 m2 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
23

22 E-① 工事費 高欄設置工
設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 鞘管取付含
む

m 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
23

23 D-① 工事費 継手部現場塗装
一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ
(JIS5621K)1回塗 材工共

m2 667 H29.9 長野県

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
23

24 E-① 工事費 壁面材組立(ﾌﾞﾛｯｸ･ﾉﾝ)
H=600 壁面材･天端保護
材設置､補強材連結

m2 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
23

25 E-① 工事費 補強材敷設(ﾌﾞﾛｯｸ･ﾉﾝ) 水平補強材 m2 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
23

26 E-① 工事費 中詰工(ﾌﾞﾛｯｸ･ﾉﾝ) m3 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
25

1 E-① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎C型据付 700*700 5.0m/個 m 別紙 H29.10 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

26 E-① 工事費 ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ設置 2枚重ねﾀｲﾌﾟ 枚 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

27 E-② 工事費 支柱設置 支柱高2.4m 本 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

29 E-① 工事費 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ固定ｱﾝｶｰ ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ､D22-L1000 本 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

30 E-① 工事費 控えｱﾝｶｰ ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ､D22-L1000 本 別紙 H29.11 事務所管内
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長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

42 E-② 工事費 斜面整理 斜面勾配α≦55° m2 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

43 E-② 工事費 斜面整理 斜面勾配55°<α≦70° m2 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

44 E-② 工事費 ﾜｲﾔｰﾘﾝｸﾞ設置 φ600 斜面勾配α≦55° 個 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

45 E-② 工事費 ﾜｲﾔｰﾘﾝｸﾞ設置
φ600 斜面勾配55°<α
≦70°

個 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

46 E-② 工事費 ﾜｲﾔｰﾘﾝｸﾞ設置 φ350 斜面勾配α≦55° 個 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

47 E-② 工事費 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置 斜面勾配α≦55° 本 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

48 E-② 工事費 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置 斜面勾配55°<α≦70° 本 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

49 E-② 工事費 ｼｮｰﾄｱﾝｶｰ設置 SA600 斜面勾配α≦55° 本 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

50 E-② 工事費 ｼｮｰﾄｱﾝｶｰ設置
SA1300 斜面勾配α≦
55°

本 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

51 E-② 工事費 深層ｱﾝｶｰ削孔 削孔径50mm L=1.5m 本 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

52 E-② 工事費 深層ｱﾝｶｰ削孔 削孔径50mm L=1.7m 本 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

53 E-② 工事費 深層ｱﾝｶｰ設置 削孔径50mm 本 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

55 E-① 工事費 岩着工 ﾓﾙﾀﾙ注入 DKﾎﾞﾝﾄﾞ L 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

56 E-① 工事費 岩着工 ﾓﾙﾀﾙ目地 DKﾎﾞﾝﾄﾞ 岩勾配30°未満 L 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

57 E-① 工事費 岩着工 ﾓﾙﾀﾙ目地
DKﾎﾞﾝﾄﾞ 岩勾配75°以上
90°未満

L 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

59 E-① 工事費 作業構台 足場板 単管 手作業 空m3 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

60 E-① 工事費 足場工 単管傾斜足場 手作業 掛m2 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
26

61 E-① 工事費 岩着工 清掃･水洗工 DKﾎﾞﾝﾄﾞ m2 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
管理課

天上-管-
04

5 G-① 工事費 袋詰玉石撤去 2t-4t用 袋 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
管理課

天上-管-
04

6 G-① 工事費 袋詰玉石撤去 2t用 袋 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
調査課

天上-工-
28

1 E-① 工事費 組立局舎積み込み 棟 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
調査課

天上-工-
28

2 E-① 工事費 組立局舎設置 棟 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
29

02 G-② 工事費
炭素繊維接着工法 下地
処理工

ｹﾚﾝ 上向き m2 別紙 H29.12 事務所管内
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長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
29

03 G-② 工事費
炭素繊維接着工法 ﾌﾟﾗｲ
ﾏｰ工

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ
0.2kg/m2

m2 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
29

04 G-② 工事費
炭素繊維接着工法 不陸
修正工

ｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃ 1.0kg/m2 m2 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
29

05 G-② 工事費
炭素繊維接着工法 炭素
繊維成形板接着

炭素繊維成形板 厚さ2mm
1層

m2 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
29

06 G-② 工事費
炭素繊維接着工法 仕上
げ塗装工

ｴﾎﾟｷｼ塗料+ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹
脂塗料各1回塗

m2 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
29

07 E-① 工事費 型枠組立 残存型枠 t=40 m2 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
29

08 E-① 工事費 補強鉄筋打設 D19×1000 本 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
29

10 G-① 工事費 仮水路設置
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300ｼ
ﾝｸﾞﾙ管

m 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
29

11 G-① 工事費 仮水路撤去
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300ｼ
ﾝｸﾞﾙ管

m 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
30

3 E-① 工事費 ｼｬｯｸﾙ連結 JIS形 BB24 個 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
30

4 E-① 工事費 根固めﾌﾞﾛｯｸ製作
18-5-40BB(3m3/個)､鋼製
型枠(7.5m2/個)､一般養生

個 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
31

04 E-① 工事費
箱形擁壁｢ﾌﾘｰｳｫｰﾙ･ｷｬｯ
ｽﾙｳｫｰﾙ｣Lﾀｲﾌﾟ設置

壁面勾配1:0.8､箱体目地
材･吸出防止材の設置を
含む(材料含まない)

m2 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
31

05 E-① 工事費 基礎材工(箱形擁壁)
暗渠排水材の設置を含む
(材料含まない)

m3 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
31

06 E-① 工事費 壁体材工(箱形擁壁) 中･裏込め砕石 m3 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
31

07 E-① 工事費 かごﾃﾝｻｰ工(箱形擁壁) ﾃﾝｻｰ敷設･切断･接続 m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
31

08 E-① 工事費 端部中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ工 型枠を含まない m3 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
31

09 E-① 工事費 ｸﾞﾘｰﾝｶｯﾌﾟ工(箱形擁壁)

ｶｯﾌﾟ･ﾍﾞｰｽの設置､土砂･
培養土の投入を含む｡植
栽含まない｡(材料含まな
い)

組 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
31

10 E-① 工事費 CBBO型砂防堰堤設置工

中詰材投入､ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ
ﾌﾟﾗｸﾞ設置含む｡内部ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ打設､足場工含まな
い｡

t 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
33

1 G-① 工事費 ｱﾝｶｰ式練石張(直線部)
自然石 φ400内外 控250
内外 現地発生材使用 製
作･積工

m2 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
33

2 G-① 工事費 ｱﾝｶｰ式練石張(曲線部)
自然石 φ400内外 控250
内外 現地発生材使用 製
作･積工

m2 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
34

1 E-② 工事費 軽量受圧板撤去 FRP受圧板 基 別紙 H30.1 事務所管内



建設資材価格調査報告リスト
平成２９年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

調査区分

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
35

1 E-① 工事費 連節ﾌﾞﾛｯｸ張
ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ60×30×
20cm ﾜｲﾔｰ･横連結ﾁｪｰﾝ
設置含む

m2 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
40

3 E-① 工事費 横断管渠工
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管S型φ
1000

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
37

4 E-① 工事費 大型ｶｺﾞ枠設置 H1000-B2000 m2 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
37

5 E-① 工事費 詰石採取 玉石15~20㎝ m3 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
39

25 E-① 工事費 壁面組立工 m2 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
39

26 E-① 工事費 補強材敷設工 m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
39

27 E-① 工事費 天端組立工 m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
39

28 D-① 工事費 鉄筋挿入 D25 L=5.0m 本 59,700 H30.2 長野県

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
42

01 D-① 工事費 鉄筋挿入工

逆巻施工による土足場使
用､垂直高30m以下､重機
搬入可､削孔長1m≦L≦
5m､削孔径42mm≦φ≦
65mm､鉄筋D22･1m≦L≦
5m､軟岩､ｸﾞﾗｳﾄ注入含む､
支圧板･頭部連結設置含
まない､材料は別途計上

m 11,900 H30.2 長野県

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
42

02 E-① 工事費 位置決め工 孔 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
42

04 E-① 工事費 支圧板設置工 材料含まない 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
42

05 E-① 工事費 頭部連結材取付工 材料含まない 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
42

06 G-① 工事費
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置･
撤去

φ200~400 (地上露出配
管)

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
42

07 G-① 工事費
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置･
撤去

φ1500~1600 (地上露出配
管)

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
44

1-1 G-③ 工事費
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ 鏡吹付工

DⅢa-4 φ114.3
L=9.87m(坑内)

m2 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
44

1-2 G-③ 工事費
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ 先行削孔工

DⅢa-4 φ114.3
L=9.87m(坑内)

ｼﾌﾄ 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
44

1-3 G-③ 工事費
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ 打設工

DⅢa-4 φ114.3
L=9.87m(坑内)

ｼﾌﾄ 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
44

1-4 G-③ 工事費
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ 注入工

DⅢa-4 φ114.3
L=9.87m(坑内)

ｼﾌﾄ 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
44

2-1 G-③ 工事費
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ 鏡吹付工

DⅢa-4 φ114.3
L=6.82m(坑内)

m2 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
44

2-2 G-③ 工事費
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ 先行削孔工

DⅢa-4 φ114.3
L=6.82m(坑内)

ｼﾌﾄ 別紙 H30.2 事務所管内



建設資材価格調査報告リスト
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長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
44

2-3 G-③ 工事費
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ 打設工

DⅢa-4 φ114.3
L=6.82m(坑内)

ｼﾌﾄ 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
44

2-4 G-③ 工事費
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ 注入工

DⅢa-4 φ114.3
L=6.82m(坑内)

ｼﾌﾄ 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
44

3-1 G-③ 工事費
注入式長尺鋼管鏡ﾎﾞﾙﾄ
鏡吹付工

DⅢa-4 φ76.3 L=9.56m m2 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
44

3-2 G-③ 工事費
注入式長尺鋼管鏡ﾎﾞﾙﾄ
先行削孔工

DⅢa-4 φ76.3 L=9.56m ｼﾌﾄ 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
44

3-3 G-③ 工事費
注入式長尺鋼管鏡ﾎﾞﾙﾄ
打設工

DⅢa-4 φ76.3 L=9.56m ｼﾌﾄ 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
44

3-4 G-③ 工事費
注入式長尺鋼管鏡ﾎﾞﾙﾄ
注入工

DⅢa-4 φ76.3 L=9.56m ｼﾌﾄ 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
天竜川上流河

川事務所
工務課

天上-工-
44

4 G-③ 工事費 注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅢ-2 φ27.2 L=3.0m 本 別紙 H30.2 事務所管内


