
建設資材価格調査報告リスト
平成２９年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
01

24 E-① 工事費 くさび結合支保設置撤去
19.6kN/m2>P 13.4m<H≦
30.0m

空m3 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
01

25 E-① 工事費
ﾄﾗｽ特殊支保設置撤去(歩
掛)

39.2≦P<49.0 10.0≦
H<15.0m L<13.0m

空m3 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
01

26 E-① 工事費
支柱特殊支保設置撤去
(歩掛)

39.2≦P<49.0 H<5.0m
L<13.0m

空m3 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
01

27 E-① 工事費
支柱特殊支保設置撤去
(歩掛)

39.2≦P<49.0 5.0≦
H<10.0m L<13.0m

空m3 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
01

28 E-① 工事費
支柱特殊支保設置撤去
(歩掛)

39.2≦P<49.0 10.0≦
H<15.0m L<13.0m

空m3 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
01

29 E-① 工事費 排水管設置(歩掛) SUS304 φ200 m 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

08 D-① 工事費
連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ再設置(手
間のみ)

1000kg/個超2000kg/個以
下(支柱付連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)

m 2,880 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

09 D-① 工事費
連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ再設置(手
間のみ)

1000kg/個以下(支柱付連
続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)

m 2,100 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

10 D-① 工事費 防護柵設置(材工共)
Gr-Am-Mo L=1500 ｸﾞﾚｲｯ
ｼｭﾌﾞﾗｳﾝ塗装 さや管含む

組 111,000 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

11 D-① 工事費 防護柵設置(材工共)
Gr-Am-M ｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ
塗装 Co削孔･AB含む
L=3.0m

箇所 56,000 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

12 D-① 工事費 防護柵設置(材工共)
Gr-SBm-2E ｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾗｳ
ﾝ塗装 Co削孔･AB含む
L=14.08m

箇所 1,070,000 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

23 D-① 工事費 複柱式標識W4(材工共)
φ139.8×4.5 亜鉛ﾒｯｷ+ｸﾞ
ﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装

基 258,000 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

24 D-① 工事費 標識柱設置(手間のみ)
F型標識柱 亜鉛ﾒｯｷ+ｸﾞﾚｰ
ﾍﾞｰｼﾞｭ塗装(内照式配管含
む)

基 19,000 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

26 D-① 工事費 標識板設置(材工共) 標識板IC19(内照式) 基 757,000 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

27 D-① 工事費 重ね貼り表示板(材工共)
ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 取付ﾋﾞｽ含
む

m2 65,500 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

28 D-① 工事費 溶融式ｶﾗｰ塗装(材工共) ﾛｰﾄﾞｽｷｯﾄﾞHM同等以上 m2 7,170 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

33 D-① 工事費
ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ(中央剛性防護
柵取付用)(材工共)

片面150×100 防塵型 ﾎﾞﾙ
ﾄ･ﾅｯﾄ含む

本 6,260 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

34 D-① 工事費
自発光式視線誘導板(材
工共)

支柱添加式 支柱･添架金
具等含む

組 97,100 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

35 D-① 工事費 ﾌﾟﾘｽﾞﾑ反射ｼｰﾄ(材工共)
黄黒 ｱﾙﾐ板 t=0.8mm
W=200mm L=840mm

組 14,400 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

36 D-① 工事費 距離標設置(材工共)
KE-100,500 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型
支柱φ34 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装

本 13,800 H29.5 長野県

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号
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長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

37 D-① 工事費 距離標設置(材工共)
KG-100,500 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型
支柱φ34 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装

本 12,100 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

38 D-① 工事費 障害物表示灯(材工共)
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 896×250×
120

基 184,000 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

44 D-① 工事費 警告型切削溝(材工共)
路側ﾀｲﾌﾟ 排水性舗装なし
ﾗﾝﾌﾞﾙｽﾄﾘｯﾌﾟｽ同等以上

m 1,300 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

45 D-① 工事費
埋設標示鋲設置(手間の
み)

P･電気配管用 個 1,440 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

47 D-① 工事費
埋設表示鋲設置(手間の
み)

情報ﾎﾞｯｸｽ用 個 631 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

52 D-① 工事費
眩光防止板A設置(材工
共)

200×500 壁高欄用 ｱﾙﾐ
樹脂積層複合材t=3.0

枚 13,300 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

53 D-① 工事費
眩光防止板B設置(材工
共)

350×700 両側ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
用 ｱﾙﾐ樹脂積層合材t=3.0

枚 12,800 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

56 E-① 工事費 鋼管基礎N設置 φ101.6×3.2 H=700 個 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

57 E-① 工事費 立入防止柵N設置 H=2500 支柱間隔2m m 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

58 E-① 工事費 片開門扉N設置
H=2500 L=1000(ﾌｪﾝｽ･支
柱含む)

箇所 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

59 E-① 工事費
立入防止柵N(鋼管基礎N
付)設置

H=2500 支柱間隔2m(鋼管
基礎N付支柱)

m 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

60 E-① 工事費 両開門扉A設置
H=1500 W=4000(ﾌｪﾝｽ･支
柱含む)

箇所 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

61 E-① 工事費 鋼管ﾎﾟｰﾙ設置
GL4~8m 質量350kg以下(ｱ
ﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む)

基 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

62 E-① 工事費
立入防止柵N(鋼管基礎N
付)撤去

H=2500 支柱間隔2m(鋼管
基礎N付支柱)

m 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

63 E-① 工事費 鉄筋 SD345 D13 t 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

64 E-① 工事費 ｾﾝｻﾗｲﾝ m 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

65 E-① 工事費 打設･成型
24-3.5-25BB ｺﾝｸﾘｰﾄ防護
柵

m 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

66 E-① 工事費 補正仕上げ ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵 m 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

67 E-① 工事費 初期養生 m2 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

68 E-① 工事費 後期養生 m2 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

69 E-① 工事費 伸縮目地(ｶｯﾀｰ式) m 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

70 E-① 工事費 膨張目地 瀝青繊維質目地板 t=20 m2 別紙 H29.5 事務所管内
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長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

71 E-① 工事費 ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ(ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ)
SR235 φ25×1000(5本/
箇所)

箇所 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

72 E-① 工事費 運搬工 成型機 式 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

73 E-① 工事費 運搬工 ﾓｰﾙﾄﾞ･ｾﾝｻｰ機材 式 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

74 E-① 工事費 組立解体費 成型機 式 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
02

75 E-① 工事費 納入準備･返納整備費 式 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
03

28 D-① 工事費 蓋版設置[工費] 700を超え800kg/枚以下 枚 2,370 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
03

30 D-① 工事費 蓋版設置[工費] 1200を超え1300kg/枚以下 枚 3,160 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
03

41 E-① 工事費 壁面材組立･設置 斜壁多数ｱﾝｶｰ m2 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
03

42 E-① 工事費 補強材取付 斜壁多数ｱﾝｶｰ m 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
03

43 E-① 工事費 まき出し･敷均し､締固め 斜壁多数ｱﾝｶｰ m3 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
03

44 E-① 工事費 布製型枠水路設置 t=150 m2 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
03

45 E-① 工事費 ｶﾞｽ切断 鋼管杭 φ406 t=9.5 箇所 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
03

47 E-③ 工事費 土留板撤去 木矢板 t=50 m2 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
03

50 D-① 工事費 鉄筋挿入工(工費)

削孔長L=1.75m ﾚｷ質土
二重管削孔 D19 削孔(φ
90)･挿入･注入･定着(逆巻
工法･ｽｷｯﾄﾞ)

m 11,700 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
03

51 D-① 工事費 鉄筋挿入工(工費)

削孔長L=2.25m ﾚｷ質土
二重管削孔 D19 削孔(φ
90)･挿入･注入･定着(逆巻
工法･ｽｷｯﾄﾞ)

m 11,600 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
03

52 D-① 工事費 鉄筋挿入工(工費)

削孔長L=2.75m ﾚｷ質土
二重管削孔 D19 削孔(φ
90)･挿入･注入･定着(逆巻
工法･ｽｷｯﾄﾞ)

m 11,400 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
03

53 D-① 工事費 鉄筋挿入工(工費)

削孔長L=3.25m ﾚｷ質土
二重管削孔 D19 削孔(φ
90)･挿入･注入･定着(逆巻
工法･ｽｷｯﾄﾞ)

m 11,400 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
03

54 D-① 工事費 鉄筋挿入工(工費)

削孔長L=3.75m ﾚｷ質土
二重管削孔 D19 削孔(φ
90)･挿入･注入･定着(逆巻
工法･ｽｷｯﾄﾞ)

m 11,300 H29.5 長野県
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長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
03

55 D-① 工事費 鉄筋挿入工(工費)

削孔長L=4.25m ﾚｷ質土
二重管削孔 D19 削孔(φ
90)･挿入･注入･定着(逆巻
工法･ｽｷｯﾄﾞ)

m 11,300 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
03

56 D-① 工事費 鉄筋挿入工(工費)

削孔長L=4.75m ﾚｷ質土
二重管削孔 D19 削孔(φ
90)･挿入･注入･定着(逆巻
工法･ｽｷｯﾄﾞ)

m 11,300 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
03

57 D-① 工事費 鉄筋挿入工(工費)

削孔長L=5.25m ﾚｷ質土
二重管削孔 D19 削孔(φ
90)･挿入･注入･定着(逆巻
工法･ｽｷｯﾄﾞ)

m 11,200 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
03

58 D-① 工事費 鉄筋挿入工(工費)

削孔長L=5.75m ﾚｷ質土
二重管削孔 D19 削孔(φ
90)･挿入･注入･定着(逆巻
工法･ｽｷｯﾄﾞ)

m 11,100 H29.5 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
04

01 E-① 工事費
検査路(桁内)設置【歩掛
り】

t 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
04

03 E-① 工事費
杭橋脚 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工
【歩掛り】

H-350×350 ﾓﾙﾀﾙ充填 継
手無 平均掘削長(砂質土
4.9m)

本 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
04

04 E-① 工事費
支持杭 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工
【歩掛り】

H-300×300 ﾓﾙﾀﾙ充填 継
手無 平均掘削長(砂質土
3.7m)

本 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
04

05 E-① 工事費 支持杭撤去【歩掛り】 t 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
04

06 E-① 工事費
支持杭支保下部設置【歩
掛り】

t 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
04

08 E-① 工事費
支持杭支保上部設置【歩
掛り】

t 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
04

09 E-① 工事費
支持杭支保上部撤去【歩
掛り】

t 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-04
01 E-② 工事費 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄ設置(歩掛) 直高45m以下 m 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-04
02 E-② 工事費 L型ｱﾝｶｰ1(歩掛)

D19×900L型N
直高45m以下

本 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-04
03 E-② 工事費 L型ｱﾝｶｰ2(歩掛)

D16×600L型N
直高45m以下

本 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-04
04 E-② 工事費 改良土吹付(歩掛) 直高45m以下 m3 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-04
08 E-② 工事費 改良土吹付(歩掛) 直高45m超60m以下 m3 別紙 H29.5 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-05
01 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(歩掛) φ61×1020 箇所 別紙 H29.6 事務所管内



建設資材価格調査報告リスト
平成２９年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-05
02 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(歩掛) φ42×2000 箇所 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-05
03 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(歩掛) φ42×1600 箇所 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-05
05 E-② 工事費 中間貫通PC鋼材(歩掛) φ32×2000 組 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-05
06 E-② 工事費 中間貫通PC鋼材(歩掛) φ32×1600 組 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-05
09 E-① 工事費 組立ｱﾝｶｰ(歩掛) D13 本 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-05
11 E-③ 工事費 ｼｰﾘﾝｸﾞ材(歩掛) 30×30 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 m 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-05
13 D-① 工事費 鉄筋切断(施工単価) D22~29 箇所 364 H29.6 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-05
14 D-① 工事費 ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接(材工共) D29+D29 箇所 1,050 H29.6 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-05
15 D-① 工事費 ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接(材工共) D25+D25 箇所 790 H29.6 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-05
16 D-① 工事費 ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接(材工共) D22+D22 箇所 740 H29.6 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-05
17 E-① 工事費 排水管撤去(歩掛) SGP200A m 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-05
18 E-① 工事費 排水管設置(歩掛) SUS304 φ200 m 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
08

2 E-① 工事費 土留板設置 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ m2 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
08

3 E-① 工事費 撹拌･混合 ｾﾒﾝﾄ系固化材 120kg/m3 m3 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
08

4 E-① 工事費 埋戻し･転圧 m3 別紙 H29.6 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-07
12 E-① 工事費 複合ｹｰﾌﾞﾙ支持金具設置 個 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

05 D-① 工事費 防護柵設置[材工共]
Gr-Am-S ｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ
塗装  CO削孔･AB含む
L=5.9m

箇所 73,000 H29.7 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

06 E-① 工事費 鉄筋 SD345 D13 t 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

07 E-① 工事費 ｾﾝｻﾗｲﾝ m 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

08 E-① 工事費 打設･成型
24-3.5-25BB ｺﾝｸﾘｰﾄ防護
柵

m 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

09 E-① 工事費 補正仕上げ ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵 m 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

10 E-① 工事費 初期養生 m2 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

11 E-① 工事費 後期養生 m2 別紙 H29.7 事務所管内
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長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

12 E-① 工事費 伸縮目地(ｶｯﾀｰ式) m 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

13 E-① 工事費 膨張目地 瀝青繊維質目地板 t=20 m2 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

14 E-① 工事費 ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ(ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ)
SR235 φ25×1000(5本/
箇所)

箇所 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

15 E-① 工事費 運搬工 成型機 式 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

16 E-① 工事費 運搬工 ﾓｰﾙﾄﾞ･ｾﾝｻ機材 式 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

17 E-① 工事費 組立解体費 成型機 式 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

18 E-① 工事費 納入準備･返納整備費 式 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

19 D-① 工事費
防護柵(横断･転落防止柵)
設置[工費]

土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式
支柱間隔3m 法面部

m 2,240 H29.7 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

21 D-① 工事費
ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ(壁高欄取付
用)[材工共]

片面 φ100 防塵型 側壁
用 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む

本 5,680 H29.7 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

22 D-① 工事費 距離標[材工共] KT-100 箇所 8,300 H29.7 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

23 E-① 工事費 管理用階段設置 W=600 m 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

27 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置 M10×120L 本 別紙 H29.7 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
09

29 D-① 工事費 眩光防止板C[材工共]
350×700 片面ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
用 ｱﾙﾐ樹脂積層複合材
t=3.0

枚 12,800 H29.7 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
10

1 D-① 工事費 防護柵設置[材工共]
Gr-Am-2E ｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ
塗装

m 36,700 H29.8 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
10

2 D-① 工事費 防護柵設置[材工共]
Gr-SBm-BJ1 ｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾗ
ｳﾝ塗装 CO削孔･AB含む
L=13.9m

箇所 1,020,000 H29.8 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
10

3 D-① 工事費 防護柵設置[材工共]
Gr-SBm-BJ2 ｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾗ
ｳﾝ塗装 CO削孔･AB含む
L=13.8m

箇所 1,020,000 H29.8 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
13

2 D-① 工事費 鉄筋挿入工(施工単価)
二重管方式 90mm 礫質土
逆巻き D22 L=4.86m/本

m 11,600 H29.8 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
13

3 D-① 工事費 鉄筋挿入工(施工単価)
二重管方式 90mm 礫質土
逆巻き D25 L=6.36m/本

m 11,400 H29.8 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
13

4 D-① 工事費 鉄筋挿入工(施工単価)
単管方式 65mm 礫質土
(2.25m)､硬岩(0.65m) 逆巻
き D19 L=2.90m/本

m 11,300 H29.8 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
13

5 E-① 工事費 防護柵基礎設置
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎B型
支柱付

m 別紙 H29.8 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
13

6 E-① 工事費 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
(A工法 砂充填) H-200  継
手無 礫質土1.3m

本 別紙 H29.8 事務所管内
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長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
14

17 D-① 工事費 蓋版据付(施工単価)
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 170を超え
300kg/枚以下

枚 790 H29.9 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
14

19 E-① 工事費 照明柱設置
基礎付(参考重量1435kg/
基) 作業土工含む

基 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
14

20 E-① 工事費 照明柱撤去
基礎付(参考重量1435kg/
基) 作業土工含む

基 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
14

23 D-① 工事費
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
撤去工)(施工単価)

Gr-Cm-4E m 1,500 H29.9 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

17 E-① 工事費 ふとんかご設置
階段式 高さ50cm 幅
80cm(EGﾎﾞｯｸｽ80型同等
品以上)

m 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

18 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 排水蓋用 本 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

19 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔
削孔径10mm以上30mm未
満 削孔深100mm未満

孔 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

20 E-① 工事費 防護柵用基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置 H=700 m 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

21 E-① 工事費 落下物防止柵(A)設置
H=2000 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架型
勾配2.5%用

m 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

22 E-① 工事費 落下物防止柵(B)設置
H=1100 取付型 勾配2.5%
用

m 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

23 E-① 工事費 落下物防止柵(C)設置
H=1100 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ型 勾
配2.5%用

m 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

24 E-① 工事費 落下物防止柵(D)設置
H=1100 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ型 勾
配4.0%用

m 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

25 E-① 工事費 埋戻し(敷均し､転圧) P1橋脚 m3 別紙 H29.9 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

26 E-① 工事費 埋戻し機械搬入搬出 P1橋脚(搬入+搬出) 回 別紙 H29.9 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

27 E-① 工事費 ﾓﾙﾀﾙ殻集積及び吊上げ P1橋脚 m3 別紙 H29.9 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

28 E-① 工事費 杭橋脚撤去 H-350 本 別紙 H29.9 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

29 E-① 工事費 ｶﾞｽ切断(H鋼杭) 350×350mm 箇所 別紙 H29.9 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

30 E-① 工事費
杭橋脚設置･撤去工(杭基
礎形式)

撤去(橋脚高24mを超え
30m以下)

t 別紙 H29.9 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

31 E-① 工事費 支承撤去 基 別紙 H29.9 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

32 E-① 工事費
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝによる土砂
搬出

[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊 m3 別紙 H29.9 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

33 E-① 工事費 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ搬入搬出 山積0.13m3(搬入+搬出) 回 別紙 H29.9 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

34 E-① 工事費
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝによる砕石
投入

[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊 m3 別紙 H29.9 当該工事に限る



建設資材価格調査報告リスト
平成２９年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
15

35 E-① 工事費 吸出し防止材撤去 t=10mm m2 別紙 H29.9 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
16

02 E-① 工事費
くさび結合支保設置撤去
(歩掛)

19.6kN/m2>P 30.0m<H≦
35.0m

空m3 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
16

03 E-① 工事費 ｽﾗﾘｰ撹拌(歩掛) ｾﾒﾝﾄ系固化材 210㎏/m3 m3 別紙 H29.9 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
17

08 D-① 工事費
視覚障害者誘導用ｼｰﾄ(材
工共)

透水性舗装有り 線状･点
状ｼｰﾄ 300×300

枚 2,600 H29.9 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
17

09 D-① 工事費
視覚障害者誘導用ｼｰﾄ(材
工共)

透水性舗装無し 線状･点
状ｼｰﾄ 300×300

枚 2,300 H29.9 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
19

01 E-① 工事費 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 t=250(人力施工) m2 別紙 H29.10 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
19

02 E-① 工事費 岩削孔
φ150 削孔長1.65m(中硬
岩0.40mを超え0.50m以下)

箇所 別紙 H29.10 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
19

03 E-① 工事費 岩削孔
φ150 削孔長1.65m(中硬
岩0.50mを超え0.60m以下)

箇所 別紙 H29.10 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
19

04 E-① 工事費 岩削孔
φ150 削孔長1.65m(中硬
岩0.60mを超え0.70m以下)

箇所 別紙 H29.10 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
19

05 E-① 工事費 岩削孔
φ150 削孔長1.65m(中硬
岩0.70mを超え0.80m以下)

箇所 別紙 H29.10 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
19

06 E-① 工事費 岩削孔
φ150 削孔長1.65m(中硬
岩0.80mを超え0.90m以下)

箇所 別紙 H29.10 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
19

07 E-① 工事費 岩削孔
φ150 削孔長1.65m(中硬
岩0.90mを超え1.00m以下)

箇所 別紙 H29.10 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
19

08 E-① 工事費 岩削孔
φ150 削孔長1.65m(中硬
岩1.00mを超え1.10m以下)

箇所 別紙 H29.10 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
19

09 D-① 工事費 防護柵設置工(材工共)
Gr-Am-Mo(岩削孔部)
L=1500 ｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ塗
装(さや管含む)

組 111,000 H29.10 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
19

10 D-① 工事費 防護柵設置工(材工共)

Gr-SBm-2E(岩削孔
部)L=14.08m ｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾗｳ
ﾝ塗装(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔･ｱﾝｶｰ
ﾎﾞﾙﾄ･取付金具･ﾉｰｽﾞﾚｰﾙ
含む)

箇所 1,070,000 H29.10 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
19

11 D-① 工事費 複柱式標識W8-1(材工共)

φ165.2×4.5 亜鉛ﾒｯｷ+ｸﾞ
ﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装(床掘り･均
しｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠･ｺﾝｸﾘｰﾄ･
埋戻しを含む)

基 379,000 H29.10 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
18

02 E-① 工事費 落下物防止柵設置
H=1100 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ型 勾
配2.5%用

m 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
18

04 E-① 工事費 落下物防止柵設置
H=2000 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架型
勾配2.5%用

m 別紙 H29.11 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
20

2 D-① 工事費 防護柵設置(材工共)
Gr-SBm-2E(特1) ｸﾞﾚｲｯｼｭ
ﾌﾞﾗｳﾝ塗装 Co削孔･AB含
む L=14.59m

箇所 1,130,000 H29.11 長野県



建設資材価格調査報告リスト
平成２９年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
20

3 D-① 工事費 防護柵設置(材工共)
Gr-SBm-2E(特2) ｸﾞﾚｲｯｼｭ
ﾌﾞﾗｳﾝ塗装 Co削孔･AB含
む L=15.28m

箇所 1,100,000 H29.11 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-12
1 D-① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ塗装
[材工共]

ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ 特殊色 夜間施
工

m2 4,422 H29.11 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-13
04 D-① 工事費 素地調整【施工単価】 ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ m2 2,700 H29.12 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-13
07 D-① 工事費 仕上げ塗装工【施工単価】

中塗1層(ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ樹脂
系) 上塗1層(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂
系)

m2 4,720 H29.12 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-13
10 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し【歩掛り】

既設床版の点在箇所取壊
し(打撃工法)

m3 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-13
11 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し【歩掛り】 床版(Wj工法) m3 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-13
12 E-① 工事費 型枠【歩掛り】 既設床版の点在箇所型枠 m2 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-13
13 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設【歩掛り】

既設床版の点在箇所ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ打設

m3 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-13
15 E-① 工事費 表面含浸【歩掛り】 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ m2 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-13
17 E-① 工事費 打継処理【歩掛り】 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤 m2 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-13
24 D-① 工事費 金属溶射 50t沓【材工共】

潤滑剤､研掃材､ 溶射地
金､上塗り塗装含む

基 207,000 H29.12 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-13
25 E-① 工事費 支承ﾓﾙﾀﾙ打換【歩掛り】

無収縮ﾓﾙﾀﾙ(ﾓﾙﾀﾙ取壊
し､型枠を含む)

箇所 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-13
26 E-① 工事費 既設排水管撤去【歩掛り】

SGP200A (取付金具の撤
去含む)

m 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-13
27 E-① 工事費 排水管設置【歩掛り】

SUS304 200A (桝接続継
手､取付金具等の排水管
付属品の設置含む)

m 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-13
31 D-① 工事費

乾式止水材設置【施工単
価】

Type-100(下地処理､ﾌﾟﾗｲ
ﾏｰ塗布等含む)

m 69,900 H29.12 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-13
39 D-① 工事費 下塗り塗装【材工共】

弱溶剤形変成ｴﾎﾟｷｼ樹脂
塗料(3層)ｽﾌﾟﾚｰ

m2 1,900 H29.12 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-13
40 D-① 工事費 下地処理工【施工単価】 50m2未満 m2 1,970 H29.12 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-13
41 D-① 工事費

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布工【施工単
価】

50m2未満 m2 2,020 H29.12 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-13
43 E-① 工事費

樹脂製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設
置【歩掛り】

φ25 L=2200
(取付金具設置含む)

箇所 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-14
01 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(歩掛) t=50 m2 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-14
03 E-① 工事費 沓座打換(歩掛) 反力盛換 箇所 別紙 H29.12 事務所管内



建設資材価格調査報告リスト
平成２９年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-14
09 D-① 工事費 素地調整(施工単価) 動力工具処理 m2 16,800 H29.12 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-14
10 D-① 工事費 ﾐｽﾄｺｰﾄ(材工共)

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗
はけ･ﾛｰﾗｰ

m2 2,470 H29.12 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-14
11 D-① 工事費 下塗り(材工共)

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
下塗 はけ･ﾛｰﾗｰ

m2 4,760 H29.12 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-14
12 D-① 工事費 中塗り(材工共)

ふっ素樹脂塗料用 中塗
はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩

m2 2,420 H29.12 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-14
13 D-① 工事費 上塗り(材工共)

ふっ素樹脂塗料用 上塗
はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩

m2 2,620 H29.12 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-14
16 D-① 工事費 素地調整(施工単価)

2種ｹﾚﾝ(ｱﾝｶｰ防錆処理
部)

m2 16,800 H29.12 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-14
17 D-① 工事費 ｱﾝｶｰ防錆処理(材工共)

常温亜鉛ﾒｯｷ Z.R.C無希釈
(2回塗)

m2 5,330 H29.12 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-14
26 E-① 工事費 簡易排水装置設置(歩掛) 箇所 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-14
29 D-① 工事費 素地調整(材工共)

1種ｹﾚﾝ 循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞ
ﾗｽﾄ(吾妻橋)

m2 8,520 H29.12 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-14
30 D-① 工事費

ｹﾚﾝかす･研磨材回収(手
間のみ)

(吾妻橋) m2 2,550 H29.12 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-14
31 D-① 工事費

ｹﾚﾝかす･研磨材積込(手
間のみ)

(吾妻橋) t 1,630 H29.12 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-14
34 D-① 工事費 素地調整(材工共)

1種ｹﾚﾝ 循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞ
ﾗｽﾄ(新横橋)

m2 10,600 H29.12 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-14
35 D-① 工事費

ｹﾚﾝかす･研磨材回収(手
間のみ)

(新横橋) m2 2,550 H29.12 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-14
36 D-① 工事費

ｹﾚﾝかす･研磨材積込(手
間のみ)

(新横橋) t 1,630 H29.12 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-14
39 E-① 工事費 不陸整正(歩掛) ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 m2 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
17 G-① 工事費

小口径場所打杭 削孔工
[施工歩掛]

鋼管径φ216.3 L=18.6m 本 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
18 G-① 工事費

小口径場所打杭 削孔工
[施工歩掛]

鋼管径φ216.3 L=21.2m 本 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
19 E-① 工事費

小口径場所打杭 ｸﾞﾗｳﾄ注
入工[施工歩掛]

m3 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
20 E-① 工事費

小口径場所打杭 杭頭処
理工[施工歩掛]

鋼管径φ216.3 本 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
21 E-① 工事費

小口径場所打杭 ﾌﾟﾗﾝﾄ設
置撤去[施工歩掛]

回 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
22 G-① 工事費 鋼矢板圧入[施工歩掛]

180<Nmax≦250[硬質地盤
用]45H型 L=11.0m

枚 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
23-01 G-① 工事費 鋼矢板圧入[施工歩掛]

180<Nmax≦250[硬質地盤
用]45H型 L=13.5m

枚 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
23-02 G-① 工事費 鋼矢板圧入[施工歩掛]

180<Nmax≦250[硬質地盤
用]45H型 L=14.5m

枚 別紙 H29.12 事務所管内



建設資材価格調査報告リスト
平成２９年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
24 G-① 工事費

ｶﾞｽ切断(鋼矢板)[施工歩
掛]

45H型 箇所 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
25 G-① 工事費

ｶﾞｽ切断(鋼矢板)[施工歩
掛]

Ⅲw型 箇所 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
26 E-① 工事費 鋼矢板撤去[施工歩掛] 45H型 撤去長<4.0m 枚 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
28 E-① 工事費

油圧式杭圧入引抜機据
付･解体[施工歩掛]

圧入(50<Nmax≦600)45H
型

回 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
30 G-① 工事費

場所打杭工(大口径ﾎﾞｰﾘﾝ
ｸﾞﾏｼﾝ工)[施工歩掛]

砂充填杭(H形鋼)φ450 ﾚ
ｷ質土･軟岩:8.5m

本 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
31 G-① 工事費

場所打杭工(大口径ﾎﾞｰﾘﾝ
ｸﾞﾏｼﾝ工)[施工歩掛]

砂充填杭(H形鋼)φ450 ﾚ
ｷ質土･軟岩:9.0m

本 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
32 E-① 工事費 H鋼杭撤去[施工歩掛] H300型 撤去長<4.0m 本 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
33 E-① 工事費

頭部連結材設置[施工歩
掛]

t 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
34 E-① 工事費

頭部連結材撤去[施工歩
掛]

t 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
35 E-① 工事費 山形鋼設置[施工歩掛] t 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
36 E-① 工事費 山形鋼撤去[施工歩掛] t 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
37 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置[施
工歩掛]

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔含む 本 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
38 E-② 工事費 上部工撤去[施工歩掛]

RC床版 50tｸﾚｰﾝによる撤
去

t 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-15
39 E-② 工事費 床版切断工[施工歩掛] 床版厚29cm m 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
23

3 E-① 工事費 削孔【歩掛】
足場無し(ｸﾛｰﾗ型) 二重管
方式 90mm 粘性土及び砂
質土

m 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
23

4 E-① 工事費 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置【歩掛】 ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀｰ有り 本 別紙 H29.12 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-16
1 E-① 工事費

ひび割れ補修(低圧注入
工法)(歩掛)

注入延長 300m超え m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-17
01 D-① 工事費 鉄筋挿入工(施工単価)

二重管方式 90mm 玉石混
じり土 D25 L=5.94m/本

m 16,600 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-17
08 E-① 工事費

軽量受圧版設置(施工歩
掛)

ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾈﾙ壁面用 647×
647×40 (不陸調整ﾏｯﾄ設
置含む)

枚 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-17
09 D-① 工事費 塗膜系防水(材工共)

高浸透型床版複合防水工
法(床版排水材及び目地
材設置費含む)

m2 7,930 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-17
10 E-① 工事費 架台改造(施工歩掛) 箇所 別紙 H30.1 事務所管内



建設資材価格調査報告リスト
平成２９年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務
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担当課  依頼番号
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長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-17
11 E-① 工事費 支承設置(施工歩掛) 箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
006 E-① 工事費 導水ﾊﾟｲﾌﾟ設置【歩掛り】 VP20 箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
008 E-① 工事費 ｶﾞｽ切断【歩掛り】 t=3.2mm m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
009 G-① 工事費 支承ﾓﾙﾀﾙ打替 【歩掛り】 高出跨線跨道橋側歩道 箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
010 E-① 工事費

既設ｴﾎﾟｷｼ系舗装撤去
【歩掛り】

t=8mm m2 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
011 E-① 工事費 既設排水管撤去【歩掛り】 VP150 切断含む m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
013 D-① 工事費 防食塗装【材工共】

高濃度亜鉛末塗料(有機ｼﾞ
ﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)

m2 22,300 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
014 E-① 工事費 既設型枠撤去【歩掛り】 PL t=3.2mm m2 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
015 E-① 工事費 単管撤去【歩掛り】 m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
016 E-① 工事費 剥落防止撤去【歩掛り】 地覆ﾈｯﾄ m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
019 E-① 工事費 仮設ﾌﾞﾗｹｯﾄ設置【歩掛り】 箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
020 E-① 工事費 仮設ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去【歩掛り】 箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
025-1 D-① 工事費 はく落対策工【材工共】

ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞｽﾏｰﾄﾊﾞﾙｰﾝ工法
同等品以上

m2 34,300 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
026 D-① 工事費 ｶｯﾀｰ工【施工単価】 t=10mm m 1,490 H30.1 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
028 E-① 工事費 排水桝削孔【歩掛り】 φ20 箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
032 E-① 工事費

繊維混入型ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ
ﾙﾀﾙ【歩掛り】

t=10mm m3 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
033 E-① 工事費 取付金具移設【歩掛り】 箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
035 E-① 工事費 布製型枠設置【歩掛り】 t=100 m2 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
046 D-① 工事費 支承防錆処理 【材工共】 金属溶射 基 122,000 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
047 D-① 工事費

既設防護柵撤去【施工単
価】

m 1,300 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
049 E-① 工事費

高欄兼用車両用防護柵設
置【歩掛り】

A種 m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
051 E-① 工事費 高欄設置【歩掛り】 SP種 m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
055 G-① 工事費 投下防止柵設置【歩掛り】 橋梁部 m 別紙 H30.1 事務所管内



建設資材価格調査報告リスト
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長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
057 G-① 工事費 投下防止柵設置【歩掛り】 橋台部 m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
059 G-① 工事費 投下防止柵設置【歩掛り】 壁高欄部 m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
062 D-① 工事費 防水舗装【材工共】 m2 17,900 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
063 D-① 工事費 支承防錆処理 【材工共】 金属溶射 基 207,000 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
064 G-① 工事費 支承ﾓﾙﾀﾙ打替 【歩掛り】 平沢跨線橋側橋 箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
067 G-① 工事費 亀裂補修①【歩掛り】 箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
068 G-① 工事費 亀裂補修②【歩掛り】 箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
069 G-① 工事費 亀裂補修③【歩掛り】 箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
076 D-① 工事費 端部保護材【材工共】 ﾉﾝﾘｰｸｺｰﾄ m2 1,710 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
081 E-① 工事費 既設排水管撤去【歩掛り】 SGP100A m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
082 E-① 工事費 既設排水管切断【歩掛り】 SGP100A 箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
084 E-① 工事費 排水管設置【歩掛り】

高気密ｽﾃﾝﾚｽ管φ200以
下(ｱﾝｶｰ除く)

m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
085 E-① 工事費 水抜補修工【歩掛り】 VP100 箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
087 G-① 工事費 支承ﾓﾙﾀﾙ打替 【歩掛り】 渡島橋 箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
088 D-① 工事費 下地処理【材工共】 ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ m2 2,060 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
089 D-① 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布【材工共】 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 m2 1,510 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
090 D-① 工事費

接着剤塗布､特殊ﾗﾐﾈｰﾄ
ｼｰﾄ貼付【材工共】

ｴﾎﾟｷｼ樹脂､ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｰﾄ
同等品以上

m2 12,200 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
092 E-① 工事費 水切り設置【歩掛り】

L-40×40×5 (防水材塗
布､ｺｰｷﾝｸﾞ含む)

m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
094 E-① 工事費 当板補強材設置【歩掛り】

芯出し素地調整､現場孔
明､不陸整正､ﾎﾞﾙﾄ締付
け･ｶﾞｽ切断､ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗
布含む

箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
139 E-① 工事費 主桁部分取替【歩掛り】 箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
153 E-① 工事費

落橋防止装置部材撤去
【歩掛り】

単部材質量600kg以下 基 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
154 E-① 工事費

変位制限装置設置【歩掛
り】

単部材質量600kgを超え
2000kg以下

基 別紙 H30.1 事務所管内
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担当課  依頼番号
資材
番号

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
155 E-① 工事費

変位制限装置撤去【歩掛
り】

単部材質量600kgを超え
2000kg以下

基 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
159 D-① 工事費 支承防錆処理 【材工共】 金属溶射 基 122,000 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
160 G-① 工事費 支承ﾓﾙﾀﾙ打替 【歩掛り】 片平橋側橋 箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
161 E-① 工事費

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ締直し【歩
掛り】

M30 箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-18
162 D-① 工事費

乾式止水材設置【施工単
価】

Type-100(下地処理､防塵
ﾌｫｰﾑ､遊間調整剤･鋼材
設置含む)

m 103,000 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
26

2 D-① 工事費 端部保護材(材工共) ﾉﾝﾘｰｸｺｰﾄ同等品以上 m2 1,710 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
27

07 D-① 工事費
橋梁用防護柵設置(手間
のみ)

Gp-Ap-2B4-B 同等品以
上

m 2,840 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
27

27 E-① 工事費 壁面材組立･設置 ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ m2 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
27

28 E-① 工事費 補強材取付 高強度ﾘﾌﾞ付ｽﾄﾘｯﾌﾟ m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
27

29 E-① 工事費 まき出し･敷均し､締固め m3 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
27

30 E-① 工事費 鋼管ﾎﾟｰﾙ設置 GL 4~8m 質量350kg以下 本 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
27

31 E-① 工事費 落下物等防止柵設置 H=900 m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
28

1 D-① 工事費 防護柵再設置(施工単価)
1000kg/個以下(支柱付基
礎ﾌﾞﾛｯｸ) ﾚｰﾙ･連結用鋼
材含む

m 2,510 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
28

2 D-① 工事費 防護柵撤去(施工単価)
1000kg/個以下(支柱付基
礎ﾌﾞﾛｯｸ) ﾚｰﾙ･連結用鋼
材含む

m 1,250 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
29

12 E-① 工事費 ﾏｯﾄﾚｽ敷設
高強度ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ
(150/45)

m2 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
29

13 E-① 工事費 中詰め 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 m3 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
29

14 E-① 工事費 露出排水管設置
波状管φ200~400土砂定
着用

m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
30

06 E-① 工事費 ﾏｯﾄﾚｽ敷設
高強度ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ
(150/45)

m2 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
30

07 E-① 工事費 中詰め 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 m3 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
34

02 D-① 工事費
自発光式視線誘導板(材
工共)

支柱添加式 4mﾋﾟｯﾁ 支柱･
付属品含む

組 98,200 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
34

03 D-① 工事費 ﾌﾟﾘｽﾞﾑ反射ｼｰﾄ(材工共)
黄黒 ｱﾙﾐ板 t=0.8mm
W=200mm L=840mm

組 14,500 H30.1 長野県
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長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
34

04 D-① 工事費 距離標(材工共)
KE-1000 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 支
柱径φ50 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装
取付金具含む

本 28,800 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
34

05 D-① 工事費 距離標(材工共)
KG-1000 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 支
柱径φ50 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装
取付金具含む

本 21,600 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
34

09 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔含む(削孔径
10~30mm以下,削孔深
100mm以下)

本 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
36

1 E-① 工事費 軟弱地盤安定補強材設置 ｽﾀﾋﾞﾗﾝｶ同等品以上 m2 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
36

2 E-① 工事費 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ設置 φ1500(t=4.0)2形(ﾗｯﾌﾟ型) m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
37

1 E-① 工事費 片開門扉W設置 H=1100,W=1000 基 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
37

3 D-① 工事費
防護柵(横断･転落防止柵)
設置工

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈ
ﾙ式 支柱間隔3m 階段部

m 1,500 H30.1 静岡県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
37

5 E-③ 工事費 階段B設置 箇所 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
39

48 E-① 工事費
中詰ﾓﾙﾀﾙ打設[施工歩
掛]

m3 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
39

49 E-① 工事費 親杭ﾊﾟﾈﾙ据付[施工歩掛] m2 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
39

50 E-① 工事費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵設置[施工
歩掛]

H=500 m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
39

51 E-① 工事費 受圧板設置[施工歩掛]
1000×2000×240 ｴｽﾛﾝﾈ
ｵﾗﾝﾊﾞｰFFU74､ｾｯﾄﾊﾟｲﾌﾟ
(30°補正)含む

組 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
41

08 D-① 工事費
情報ﾎﾞｯｸｽ耐火防護(材工
共)

天龍峡大橋 式 13,600,000 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
42

03 G-① 工事費 落下物防止柵設置
H=2000 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架型
(SB種用) 勾配2.5%用

m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
42

04 G-① 工事費 落下物防止柵設置
H=2000 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架型
(A種用) 鋼管基礎型 勾配
2.5%用

m 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
42

08 E-① 工事費 鋼管基礎設置 φ139.8×3.5 H=1300 個 別紙 H30.1 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
42

10 D-① 工事費 標識基礎設置(材工共)
片持式 4.0m3未満 均しｺﾝ
均しｺﾝ型枠含む

m3 114,000 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
42

13 D-① 工事費 標識板設置(材工共)
標識板IC20(内照式)1140
×2700

基 2,090,000 H30.1 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
42

18 G-① 工事費 落下物防止柵設置
H=1100 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ型 勾
配2.5%用 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ-固
定型

m 別紙 H30.1 事務所管内
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長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

01 G-⑥ 工事費
掘削等〈掘削､吹付け､ﾛｯｸ
ﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保〉発
破

EⅠ 全断面 85 1.2km超え
(TN延長 2500mを超える)

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

02 G-⑥ 工事費
掘削等〈掘削､吹付け､ﾛｯｸ
ﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保〉発
破

EⅠ 全断面 85 1.2km超え
(TN延長 2500m以下)

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

03 G-⑥ 工事費 集塵機運転
EⅠ 全断面 85
2000m3/min級

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

04 G-⑥ 工事費
ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)

EⅠ 全断面 85 1.2<L≦
1.4km 不良

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

05 G-⑥ 工事費
ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)

EⅠ 全断面 85 1.4<L≦
2.2km 不良

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

06 G-⑥ 工事費
ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)

EⅠ 全断面 85 2.2<L≦
3.0km 不良

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

07 G-⑥ 工事費
掘削等〈掘削､吹付け､ﾛｯｸ
ﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保〉発
破

EⅠL 全断面 100 1.2km超
え

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

08 G-⑥ 工事費 集塵機運転
EⅠL 全断面 100
2000m3/min級

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

09 G-⑥ 工事費
ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)

EⅠL 全断面 100 1.4<L≦
2.2km 不良

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

10 G-⑥ 工事費
掘削等〈掘削､吹付け､ﾛｯｸ
ﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保〉発
破

EⅠL 全断面 110 1.2km超
え

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

11 G-⑥ 工事費 集塵機運転
EⅠL 全断面 110
2000m3/min級

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

12 G-⑥ 工事費
ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)

EⅠL 全断面 110 1.4<L≦
2.2km 不良

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

13 G-⑥ 工事費
ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)

EⅠL 全断面 110 2.2<L≦
3.0km 不良

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

14 G-⑥ 工事費 吹付工 非常駐車帯(妻部) DⅠL m2 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

15 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 非常駐車帯(妻部) DⅠL 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

16 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ 非常駐車帯(妻部) DⅠL m3 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

17 G-⑥ 工事費 型枠工 非常駐車帯(妻部) DⅠL m2 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

18 G-⑥ 工事費 防水工 非常駐車帯(妻部) DⅠL m2 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

19 G-⑥ 工事費 足場工 非常駐車帯(妻部) DⅠL 掛m2 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

20 G-⑥ 工事費 吹付工 非常駐車帯(妻部) EⅠL m2 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

21 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 非常駐車帯(妻部) EⅠL 本 別紙 H30.2 事務所管内



建設資材価格調査報告リスト
平成２９年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
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長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

22 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ 非常駐車帯(妻部) EⅠL m3 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

23 G-⑥ 工事費 型枠工 非常駐車帯(妻部) EⅠL m2 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

24 G-⑥ 工事費 防水工 非常駐車帯(妻部) EⅠL m2 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

25 G-⑥ 工事費 足場工 非常駐車帯(妻部) EⅠL 掛m2 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

26 G-⑥ 工事費 掘削等 CⅡr･c m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

27 G-⑥ 工事費
ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)

CⅡr･c 1.4<L≦2.2km 不良 m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

28 G-⑥ 工事費
ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)

CⅡr･c 2.2<L≦3.0km 不良 m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

29 G-⑥ 工事費 掘削等 DⅠr･c m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

30 G-⑥ 工事費
ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)

DⅠr･c 0.5<L≦1.2km 不良 m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

31 G-⑥ 工事費 掘削等 DⅡr･c m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

32 G-⑥ 工事費
ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)

DⅡr･c 1.4<L≦2.2km 不良 m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

33 G-⑥ 工事費
ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)

DⅡr･c 2.2<L≦3.0km 不良 m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

34 G-⑥ 工事費 掘削等 EⅠr･c m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

35 G-⑥ 工事費
ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)

EⅠr･c 1.4<L≦2.2km 不良 m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

36 G-⑥ 工事費 掘削等 DⅠr･p m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

37 G-⑥ 工事費
ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)

DⅠr･p 0.5km<L≦1.2km
不良

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

38 G-⑥ 工事費
ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)

DⅠr･p 1.2km<L≦1.4km
不良

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

39 G-⑥ 工事費
ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)

DⅠr･p 1.4km<L≦2.2km
不良

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

40 G-⑥ 工事費 掘削等 DⅡr･p m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

41 G-⑥ 工事費
ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)

DⅡr･p 2.2<L≦3.0km 不良 m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

44 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等
CⅡr･c 防水ｼｰﾄ
3mm+0.8mm 18-15-
40BB(C=270以上)

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

45 G-⑥ 工事費 型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ) ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ(連絡坑 車道) m 別紙 H30.2 事務所管内



建設資材価格調査報告リスト
平成２９年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務
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長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

46 G-⑥ 工事費 防水工 CⅡr･c m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

47 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等
DⅠr･c 防水ｼｰﾄ
3mm+0.8mm 18-15-
40BB(C=270以上)

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

48 G-⑥ 工事費 防水工 DⅠr･c m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

49 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等
DⅡr･c 防水ｼｰﾄ
3mm+0.8mm 18-15-
40BB(C=270以上)

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

50 G-⑥ 工事費 防水工 DⅡr･c m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

51 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等
EⅠr･c 防水ｼｰﾄ
3mm+0.8mm 18-15-
40BB(C=270以上)

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

52 G-⑥ 工事費 防水工 EⅠr･c m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

53 G-⑥ 工事費 型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ) 連絡坑 人道用 m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

54 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等
DⅠr･p 防水ｼｰﾄ
3mm+0.8mm 18-15-
40BB(C=270以上)

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

55 G-⑥ 工事費 防水工 DⅠr･p m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

56 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等
DⅡr･p 防水ｼｰﾄ
3mm+0.8mm 18-15-
40BB(C=270以上)

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

57 G-⑥ 工事費 防水工 DⅡr･p m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

60 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設
CⅡ 耐力176.5kN以上
L=4m

本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

61 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設
DⅡ 耐力176.5kN以上
L=6m

本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

62 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設 EⅠ 耐力290kN以上 L=6m 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

63 G-⑥ 工事費 鋼製支保撤去 t 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

65 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設
CⅡ 耐力176.5kN以上
L=2m

本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

66 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設
DⅡ 耐力176.5kN以上
L=2m

本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

67 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設 EⅠ 耐力290kN以上 L=2m 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

68 G-⑥ 工事費 補強ﾌﾟﾚｰﾄ設置 t 別紙 H30.2 事務所管内



建設資材価格調査報告リスト
平成２９年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務
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長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

69 G-⑥ 工事費
注入式中尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ(先行削孔工)

φ76.3 L=5.2m DⅡ 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

69-2 G-⑥ 工事費
注入式中尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ(打設工)

φ76.3 L=5.2m DⅡ 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

69-3 G-⑥ 工事費
注入式中尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ(注入工)

φ76.3 L=5.2m DⅡ 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

70 G-⑥ 工事費
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ(先行削孔工)

φ114.3 L=6.5m DⅡ 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

70-2 G-⑥ 工事費
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ(打設工)

φ114.3 L=6.5m DⅡ 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

70-3 G-⑥ 工事費
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ(注入工)

φ114.3 L=6.5m DⅡ 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

71 G-⑥ 工事費
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ(先行削孔工)

φ114.3 L=9.5m DⅡ 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

71-2 G-⑥ 工事費
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ(打設工)

φ114.3 L=9.5m DⅡ 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

71-3 G-⑥ 工事費
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ(注入工)

φ114.3 L=9.5m DⅡ 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

72 G-⑥ 工事費
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ(先行削孔工)

φ114.3 L=12.5m DⅡ 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

72-2 G-⑥ 工事費
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ(打設工)

φ114.3 L=12.5m DⅡ 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

72-3 G-⑥ 工事費
注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ(注入工)

φ114.3 L=12.5m DⅡ 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

73 G-⑥ 工事費
注入式超長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟ
ｲﾘﾝｸﾞ(先行削孔工)

φ114.3 L=21.5m DⅢ 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

73-2 G-⑥ 工事費
注入式超長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟ
ｲﾘﾝｸﾞ(打設工)

φ114.3 L=21.5m DⅢ 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

73-3 G-⑥ 工事費
注入式超長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟ
ｲﾘﾝｸﾞ(注入工)

φ114.3 L=21.5m DⅢ 本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

74 G-⑥ 工事費 鏡吹付 DⅡ m2 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
25

75 G-⑥ 工事費 鏡吹付 EⅠ m2 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
35

03 E-① 工事費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立
工(歩掛)

9分割 最大ﾌﾞﾛｯｸ 23t/個
以下(ｾｸﾞﾒﾝﾄ取卸~端部ﾓﾙ
ﾀﾙ,ｸﾞﾗｳﾄ)

本 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
35

06 E-① 工事費 主桁架設(架設桁)(歩掛)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 支間
45m超え

本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
35

07 E-① 工事費 架設機械据付･解体(歩掛) 支間45m超え 回 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
35

14 E-① 工事費 排水管設置(歩掛) 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管φ200 m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
35

35 E-① 工事費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置(歩掛) φ20 m 別紙 H30.2 事務所管内



建設資材価格調査報告リスト
平成２９年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
35

44-1 D-① 工事費 機械継手(手間のみ) D16+D16(接続側のみ) 箇所 237 H30.2 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
35

47 E-① 工事費
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄ板設置
(歩掛)

ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金板 300×200
t=3

枚 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
35

50-1 D-① 工事費 端部保護(材工共) ﾉﾝﾘｰｸｺｰﾄ同等品以上 m2 1,710 H30.2 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
35

53-1 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ接着剤(歩掛) ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ#202同等品以上 m2 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
43

04 D-① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ【材工共】 Gp-B-3E m 11,300 H30.2 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
43

25 D-① 工事費 耐火防護(材工共) 式 1,320,000 H30.2 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
43

29 E-① 工事費 排水管設置(歩掛)
SUS304φ150(取付金具設
置から排水管付属品の設
置含む)

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
44

1 D-① 工事費 防護柵設置(材工共)
Gr-SBm-2E  ｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾗｳ
ﾝ塗装 Co削孔･AB含む
L=15.48m

箇所 1,170,000 H30.2 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
44

2 D-① 工事費 防護柵設置(材工共)
Gr-SBm-2E  ｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾗｳ
ﾝ塗装 Co削孔･AB含む
L=17.20m

箇所 1,420,000 H30.2 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
44

6 D-① 工事費
重ね貼り標示板設置(施工
単価)

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型 枚 7,960 H30.2 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
46

01 D-① 工事費
乾式ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工【施
工単価】

中配筋(鉄筋比率0.8%未
満)

m2 171,000 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
46

02 E-① 工事費
切断ﾌﾞﾛｯｸ撤去･積込【歩
掛】

10t以下/個 個 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
46

04 E-① 工事費 切断ﾌﾞﾛｯｸ取り卸し【歩掛】 10t以下/個 個 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
46

05 G-② 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔【施工単価】 φ50 L=3.80m 孔 70,400 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
46

06 G-② 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔【施工単価】 φ50 L=3.00m 孔 54,400 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
46

07 G-② 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔【施工単価】 φ100 L=2.60m 孔 65,400 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
46

08 G-② 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔【施工単価】 φ100 L=1.83m 孔 45,500 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
46

09 G-② 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔【施工単価】 φ100 L=2.63m 孔 66,000 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
46

10 E-① 工事費 吊金具設置【歩掛】 樹脂接着 本 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
48

1 G-① 工事費 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工
A工法 砂充填 H-400 継杭
無 (砂質土4.7m 軟岩3.5m)

本 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
48

2 G-① 工事費 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工
A工法 砂充填 H-400 継杭
有 (砂質土5.7m 軟岩3.3m)

本 別紙 H30.2 事務所管内



建設資材価格調査報告リスト
平成２９年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-20
01 G-① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ再注入【歩掛】 ｼｰｽ検知型の小型削孔 箇所 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-20
02 G-① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ再注入【歩掛】 ｼｰｽ内の空洞量推定 箇所 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-20
03 G-① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ再注入【歩掛】

切換え式ｸﾞﾗｳﾄ注入方法,
後処理含む

箇所 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-20
08 E-① 工事費 遊離石灰処理【歩掛】

Vｶｯﾄ,目地用補修材充填
処理含む

m 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-20
20 D-① 工事費

含浸ｴﾎﾟｷｼ樹脂下塗りお
よび上塗り【材工共】

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 FR-E3P同等
品以上 200g/m2目付

m2 4,860 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-20
21 D-① 工事費

含浸ｴﾎﾟｷｼ樹脂下塗りお
よび上塗り【材工共】

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 FR-E3P同等
品以上 300g/m2目付

m2 5,320 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-20
22 D-① 工事費

含浸ｴﾎﾟｷｼ樹脂下塗りお
よび上塗り【材工共】

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 FR-E3P同等
品以上 400g/m2目付

m2 6,660 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-20
23 D-① 工事費 CFｱﾝｶｰ設置工【材工共】

ｴﾎﾟｷｼ樹脂FR-E3P同等品
以上､24kｽﾄﾗﾝﾄﾞFTA-C1-
65同等品以上､200g/m2目
付×1層

本 12,000 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-20
24 D-① 工事費 CFｱﾝｶｰ設置工【材工共】

ｴﾎﾟｷｼ樹脂FR-E3P同等品
以上､24kｽﾄﾗﾝﾄﾞFTA-C1-
65同等品以上､300g/m2目
付×1層

本 15,000 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-20
25 D-① 工事費 CFｱﾝｶｰ設置工【材工共】

ｴﾎﾟｷｼ樹脂FR-E3P同等品
以上､24kｽﾄﾗﾝﾄﾞFTA-C1-
65同等品以上､400g/m2目
付×1層

本 17,300 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-20
26 D-① 工事費 CFｱﾝｶｰ設置工【材工共】

ｴﾎﾟｷｼ樹脂FR-E3P同等品
以上､24kｽﾄﾗﾝﾄﾞFTA-C1-
65同等品以上､300g/m2目
付×2層

本 15,000 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
01 D-① 工事費 橋面研掃【材工共】 m2 1,420 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
02 D-① 工事費 橋面防水【材工共】 高浸透型複合防水 m2 5,920 H30.2 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
03 D-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し【材工共】 有筋(WJ工法) m3 3,320,000 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
04 D-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し【材工共】 打撃工法 有筋(人力) m3 81,300 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
05 E-① 工事費 型枠【歩掛り】 既設床版の点在箇所型枠 m2 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
06 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設【歩掛り】 24-8-25H(特殊) m3 別紙 H30.2 当該工事に限る



建設資材価格調査報告リスト
平成２９年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
07 D-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し【材工共】 有筋(WJ工法) m3 1,320,000 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
08 D-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し【材工共】

打撃工法(はつり) 有筋(人
力)

m3 142,000 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
09 D-① 工事費 仕上げはつり【材工共】

打撃工法(はつり) 有筋(人
力)

m2 19,100 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
10 E-① 工事費 床版断面打換【歩掛り】

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ (ｺﾞﾑﾗﾃﾓ
ﾙﾀﾙ同等品)

m3 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
12-1 E-① 工事費 下地強化材【歩掛り】 浸透性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ m2 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
13 D-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ切断【材工共】 3cm未満 m 1,230 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
14 D-① 工事費 はつり【材工共】 地覆部 平均厚さ30mm m3 563,000 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
15 E-① 工事費

断面修復(左官工法)【歩
掛り】

地覆部 平均厚さ30mm m3 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
16 E-① 工事費 既設箱抜管撤去【歩掛り】

既設箱抜鋼管SGP225A ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ露出箇所撤去

箇所 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
18 G-① 工事費 支承ﾓﾙﾀﾙ打換 【歩掛り】 A1橋台 箇所 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
19 G-① 工事費 支承ﾓﾙﾀﾙ打換 【歩掛り】 A2橋台 箇所 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
20 G-① 工事費 支承ﾓﾙﾀﾙ打換 【歩掛り】 P1橋台 箇所 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
21 D-① 工事費 支承防錆処理 【材工共】 A1橋台 金属溶射 200t沓 基 391,000 H30.2 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
22 D-① 工事費 支承防錆処理 【材工共】 A2橋台 金属溶射 200t沓 基 776,000 H30.2 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
23 D-① 工事費 支承防錆処理 【材工共】 P1橋脚 金属溶射 500t沓 基 1,460,000 H30.2 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
24 E-① 工事費 排水管設置【歩掛り】 φ200(SUS) m 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
25 E-① 工事費 排水管撤去【歩掛り】 SGP200A m 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
26 G-① 工事費

簡易排水装置設置 【歩掛
り】

第2上野橋 箇所 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-21
27 G-① 工事費

簡易排水装置設置 【歩掛
り】

柳川橋 箇所 別紙 H30.2 当該工事に限る

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-23
1 D-① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ塗装
(材工共)

ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ(塗装色:特殊色)
同等品以上

m2 3,872 H30.2 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-23
2 D-① 工事費

減速帯(D) 水性ﾍﾟｲﾝﾄ式
(材工共)

ﾄﾞｯﾄﾗｲﾝ 水性型 白線 ひし
形 加熱式 30cm 施工規模
2000m以上

m 431 H30.2 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-23
3 D-① 工事費

減速帯(D) 水性ﾍﾟｲﾝﾄ式
(材工共)

ﾄﾞｯﾄﾗｲﾝ 水性型 白線 ひし
形 加熱式 30cm 施工規模
500m以上2000m未満

m 431 H30.2 長野県



建設資材価格調査報告リスト
平成２９年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-25
05 E-① 工事費 架設【歩掛】

格点桁(杭頭ﾌﾞﾛｯｸ設置及
び本締め含む)

t 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-25
06 E-① 工事費 現場溶接【歩掛】 t=9mm(鋼管杭φ500) m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-25
07 E-① 工事費 ｶﾞｽ切断【歩掛】

φ500 t=9mm 切削仕上げ
含む

箇所 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-26
10-1 G-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ据付(歩
掛)

6000kg/基を超え10000kg/
基以下 6号ﾏﾝﾎｰﾙ

基 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-26
10-2 G-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ据付(歩
掛)

6000kg/基を超え10000kg/
基以下 5号ﾏﾝﾎｰﾙ

基 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-26
11 D-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ切断(材工共) t=200 箇所 31,400 H30.2 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
49

01 D-① 工事費 研掃[工費] m2 2,310 H30.3 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
49

02 D-① 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ[材工共] HQﾌﾟﾗｲﾏｰAU同等品以上 m2 730 H30.3 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
49

03 D-① 工事費 防水[材工共] HQﾊｲﾌﾞﾚﾝAU同等品以上 m2 4,450 H30.3 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
49

04 D-① 工事費 舗装接着材塗布[材工共] HQｺｰﾄAU同等品以上 m2 2,480 H30.3 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
49

05 D-① 工事費 端部保護[材工共] HQﾄｯﾌﾟAU同等品以上 m2 9,190 H30.3 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
49

09 D-① 工事費 高浸透型防水[材工共] ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ同等品以上 m2 4,150 H30.3 長野県

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
49

10 D-① 工事費
ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱塗膜防水[材
工共]

ﾌﾚｯｼｭｺｰﾄ同等品以上 m2 4,090 H30.3 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-28
01 E-① 工事費

落橋防止構造下部工側ﾌﾞ
ﾗｹｯﾄ撤去 【施工歩掛り】

部材質量600kg以下 基 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-28
02 E-① 工事費

変位制限構造上部工側ﾌﾞ
ﾗｹｯﾄ撤去 【施工歩掛り】

部材質量600kg以下 基 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-28
03 E-① 工事費

変位制限構造下部工側ﾌﾞ
ﾗｹｯﾄ撤去 【施工歩掛り】

部材質量600kg以下 基 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-28
04 E-① 工事費

上部工付き変位制限構造
ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去 【施工歩掛り】

部材質量600kg以下 基 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-28
05 E-① 工事費

ｽﾄｯﾊﾟｰ撤去 【施工歩掛
り】

部材質量600kg以下 基 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-28
06 E-① 工事費

落橋防止構造下部工側ﾌﾞ
ﾗｹｯﾄ設置 【施工歩掛り】

部材質量600kg以下 基 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-28
07 E-① 工事費

変位制限構造下部工側ﾌﾞ
ﾗｹｯﾄ設置 【施工歩掛り】

部材質量600kg以下 基 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-28
08 E-① 工事費

変位制限構造上部工側ﾌﾞ
ﾗｹｯﾄ設置 【施工歩掛り】

部材質量600kg以下 高力
ﾎﾞﾙﾄ本締め含む

基 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-28
09 E-① 工事費

上部工付き変位制限構造
ﾌﾞﾗｹｯﾄ設置 【施工歩掛り】

部材質量600kg以下 高力
ﾎﾞﾙﾄ本締め含む

基 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-28
10 E-① 工事費 充填補修【施工歩掛り】 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 孔 別紙 H30.3 事務所管内



建設資材価格調査報告リスト
平成２９年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-28
11 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 【施工歩掛
り】

平均はつり深さ 50mm 水
平面

m2 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-28
12 G-① 工事費 断面修復 【施工歩掛り】 水平面 (ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布含む) m3 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-28
13 G-① 工事費 断面修復 【施工歩掛り】 橋座面 m3 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-28
14 E-① 工事費 不陸整正 【施工歩掛り】 樹脂ﾊﾟﾃ材 m3 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-28
15-1 E-① 工事費 既設孔埋め 【施工歩掛り】 φ26 金属ﾊﾟﾃ 箇所 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-29
01 E-① 工事費

断面修復(左官工法) 【施
工歩掛り】

塩害仕様(鉄筋ｹﾚﾝ･防錆
処理含む)

m3 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-29
02 E-① 工事費

落橋防止構造下部工側ﾌﾞ
ﾗｹｯﾄ撤去 【施工歩掛り】

部材質量600kg以下 ﾁｪｰﾝ
撤去含む

基 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-29
03 E-① 工事費

上部工側落橋防止構造撤
去 【施工歩掛り】

t 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-29
04 E-① 工事費 橋座補修 【施工歩掛り】 柳川橋A1 箇所 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-29
05 E-① 工事費

水平力分担構造設置 【施
工歩掛り】

CC-2200kN-Fﾀｲﾌﾟ 基 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-29
06 D-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理 【材工
共】

ﾌﾞﾗｽﾄ処理 対象面積
170m2未満

m2 30,000 H30.3 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-31
01 G-① 工事費

回転杭(A1橋台)[施工歩
掛]

STK490 φ216.3×t8.2×
9757(平均長)

本 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-31
02 G-① 工事費

回転杭(A2橋台)[施工歩
掛]

STK490 φ216.3×t8.2×
10086(平均長)

本 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-31
03 G-① 工事費

回転杭(P3橋脚)[施工歩
掛]

STK490 φ216.3×t8.2×
10008(平均長)

本 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-31
04 G-① 工事費

回転杭(A1橋台)[施工歩
掛]

EAZET杭 先行削孔 本 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-31
05 G-① 工事費

回転杭(A2橋台)[施工歩
掛]

EAZET杭 先行削孔 本 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-31
06 G-① 工事費

回転杭(P3橋脚)[施工歩
掛]

EAZET杭 先行削孔 本 別紙 H30.3 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-31
07 D-① 工事費 支承防錆処理(材工共)

金属溶射 線支承100t沓
(越畑沢橋)

基 183,000 H30.3 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-31
08 D-① 工事費 素地調整(材工共)

1種ｹﾚﾝ 循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞ
ﾗｽﾄ(越畑沢橋)

m2 10,800 H30.3 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-31
09 D-① 工事費

ｹﾚﾝかす及び研削材回収
(手間のみ)

(越畑沢橋) m2 1,700 H30.3 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-31
10 D-① 工事費

ｹﾚﾝかす及び研削材積込
(手間のみ)

(越畑沢橋) t 1,620 H30.3 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-31
11 D-① 工事費

情報ﾎﾞｯｸｽ耐火防護(材工
共)

(越畑沢橋) 式 1,990,000 H30.3 長野県

長野県
飯田国道事務

所
管理第二

課
飯国-管二

-31
26 E-① 工事費

支持金具(Aﾀｲﾌﾟ)設置[施
工歩掛]

組 別紙 H30.3 事務所管内



建設資材価格調査報告リスト
平成２９年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
45

39 E-① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管敷設 D300(地上露出管) m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
45

40 G-① 工事費 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管敷設 VP-150(地上露出管) m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
45

41 G-① 工事費 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管敷設 VU-450(地上露出管) m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
45

42 E-① 工事費 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管敷設 D450(地上露出管) m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
45

43 E-③ 工事費 分水栓取付 φ150 箇所 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
45

44 E-① 工事費 排水桝設置
320×180×450(参考重量
33kg/個)

箇所 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
45

45 G-① 工事費 両開門扉設置
H=1500 W=2000(ﾌｪﾝｽ･支
柱含む)

組 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
45

46 G-① 工事費 両開門扉設置
H=1500 W=10000(ﾌｪﾝｽ･支
柱含む)

組 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
45

47 E-① 工事費 車止め設置 W=2000 H=650 基 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
45

48 G-① 工事費 暗渠排水管撤去
波状管 φ200~φ400(地上
露出管)

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
45

49 G-① 工事費 暗渠排水管撤去
波状管 φ450~φ600(地上
露出管)

m 別紙 H30.2 事務所管内

長野県
飯田国道事務

所
工務課

飯国-工-
45

50 G-① 工事費 暗渠排水管撤去
直管 φ200~φ400(地上露
出管)

m 別紙 H30.2 事務所管内


