

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-01	24	E-①	工事費	くさび結合支保設置撤去	19.6kN/m ² >P 13.4m<H≤30.0m	空m3	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-01	25	E-①	工事費	トラス特殊支保設置撤去(歩掛)	39.2≤P<49.0 10.0≤H<15.0m L<13.0m	空m3	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-01	26	E-①	工事費	支柱特殊支保設置撤去(歩掛)	39.2≤P<49.0 H<5.0m L<13.0m	空m3	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-01	27	E-①	工事費	支柱特殊支保設置撤去(歩掛)	39.2≤P<49.0 5.0≤H<10.0m L<13.0m	空m3	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-01	28	E-①	工事費	支柱特殊支保設置撤去(歩掛)	39.2≤P<49.0 10.0≤H<15.0m L<13.0m	空m3	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-01	29	E-①	工事費	排水管設置(歩掛)	SUS304 φ200	m	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	08	D-①	工事費	連続基礎ブロック再設置(手間のみ)	1000kg/個超2000kg/個以下(支柱付連続基礎ブロック)	m	2,880	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	09	D-①	工事費	連続基礎ブロック再設置(手間のみ)	1000kg/個以下(支柱付連続基礎ブロック)	m	2,100	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	10	D-①	工事費	防護柵設置(材工共)	Gr-Am-Mo L=1500 グレイッシュブラウン塗装 さや管含む	組	111,000	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	11	D-①	工事費	防護柵設置(材工共)	Gr-Am-M グレイッシュブラウン塗装 Co削孔・AB含む L=3.0m	箇所	56,000	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	12	D-①	工事費	防護柵設置(材工共)	Gr-SBm-2E グレイッシュブラウン塗装 Co削孔・AB含む L=14.08m	箇所	1,070,000	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	23	D-①	工事費	複柱式標識W4(材工共)	φ139.8×4.5 亜鉛メッキ+グレイッシュ塗装	基	258,000	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	24	D-①	工事費	標識柱設置(手間のみ)	F型標識柱 亜鉛メッキ+グレイッシュ塗装(内照式配管含む)	基	19,000	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	26	D-①	工事費	標識板設置(材工共)	標識板IC19(内照式)	基	757,000	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	27	D-①	工事費	重ね貼り表示板(材工共)	カプセルブリスム型 取付ビス含む	m2	65,500	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	28	D-①	工事費	溶融式カラー塗装(材工共)	ロードスキットHM同等以上	m2	7,170	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	33	D-①	工事費	テリネーター(中央剛性防護柵取付用)(材工共)	片面150×100 防塵型 ホルト・ナット含む	本	6,260	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	34	D-①	工事費	自発光式視線誘導板(材工共)	支柱添加式 支柱・添架金具等含む	組	97,100	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	35	D-①	工事費	ブリスム反射シート(材工共)	黄黒 アルミ板 t=0.8mm W=200mm L=840mm	組	14,400	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	36	D-①	工事費	距離標設置(材工共)	KE-100.500 カプセルレンズ型 支柱φ34 グレイッシュ塗装	本	13,800	H29.5	長野県	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	37	D-①	工事費	距離標設置(材工共)	KG-100,500 カプセルレンズ型 支柱φ34 グレーページュ塗装	本	12,100	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	38	D-①	工事費	障害物表示灯(材工共)	ベースプレート式 896×250× 120	基	184,000	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	44	D-①	工事費	警告型切削溝(材工共)	路側タイプ 排水性舗装なし ランブルストリップス同等以上	m	1,300	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	45	D-①	工事費	埋設標示鉋設置(手間の み)	P・電気配管用	個	1,440	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	47	D-①	工事費	埋設表示鉋設置(手間の み)	情報ボックス用	個	631	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	52	D-①	工事費	眩光防止板A設置(材工 共)	200×500 壁高欄用 アルミ 樹脂積層複合材t=3.0	枚	13,300	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	53	D-①	工事費	眩光防止板B設置(材工 共)	350×700 両側ガードレール 用 アルミ樹脂積層複合材t=3.0	枚	12,800	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	56	E-①	工事費	鋼管基礎N設置	φ101.6×3.2 H=700	個	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	57	E-①	工事費	立入防止柵N設置	H=2500 支柱間隔2m	m	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	58	E-①	工事費	片開門扉N設置	H=2500 L=1000(フェンス・支 柱含む)	箇所	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	59	E-①	工事費	立入防止柵N(鋼管基礎N 付)設置	H=2500 支柱間隔2m(鋼管 基礎N付支柱)	m	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	60	E-①	工事費	両開門扉A設置	H=1500 W=4000(フェンス・支 柱含む)	箇所	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	61	E-①	工事費	鋼管ポール設置	GL4~8m 質量350kg以下(ア ンカーボルト含む)	基	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	62	E-①	工事費	立入防止柵N(鋼管基礎N 付)撤去	H=2500 支柱間隔2m(鋼管 基礎N付支柱)	m	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	63	E-①	工事費	鉄筋	SD345 D13	t	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	64	E-①	工事費	センザイン		m	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	65	E-①	工事費	打設・成型	24-3.5-25BB コンクリート防護 柵	m	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	66	E-①	工事費	補正仕上げ	コンクリート防護柵	m	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	67	E-①	工事費	初期養生		m2	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	68	E-①	工事費	後期養生		m2	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	69	E-①	工事費	伸縮目地(カッター式)		m	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	70	E-①	工事費	膨張目地	瀝青繊維質目地板 t=20	m2	別紙	H29.5	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	71	E-①	工事費	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ(ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ)	SR235 φ25×1000(5本/箇所)	箇所	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	72	E-①	工事費	運搬工	成型機	式	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	73	E-①	工事費	運搬工	モールド・センサー機材	式	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	74	E-①	工事費	組立解体費	成型機	式	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	75	E-①	工事費	納入準備・返納整備費		式	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	28	D-①	工事費	蓋版設置[工費]	700を超え800kg/枚以下	枚	2,370	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	30	D-①	工事費	蓋版設置[工費]	1200を超え1300kg/枚以下	枚	3,160	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	41	E-①	工事費	壁面材組立・設置	斜壁多数アンカー	m2	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	42	E-①	工事費	補強材取付	斜壁多数アンカー	m	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	43	E-①	工事費	まき出し・敷均し、締固め	斜壁多数アンカー	m3	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	44	E-①	工事費	布製型枠水路設置	t=150	m2	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	45	E-①	工事費	ガス切断	鋼管杭 φ406 t=9.5	箇所	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	47	E-③	工事費	土留板撤去	木矢板 t=50	m2	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	50	D-①	工事費	鉄筋挿入工(工費)	削孔長L=1.75m レキ質土 二重管削孔 D19 削孔(φ90)・挿入・注入・定着(逆巻工法・スキット)	m	11,700	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	51	D-①	工事費	鉄筋挿入工(工費)	削孔長L=2.25m レキ質土 二重管削孔 D19 削孔(φ90)・挿入・注入・定着(逆巻工法・スキット)	m	11,600	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	52	D-①	工事費	鉄筋挿入工(工費)	削孔長L=2.75m レキ質土 二重管削孔 D19 削孔(φ90)・挿入・注入・定着(逆巻工法・スキット)	m	11,400	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	53	D-①	工事費	鉄筋挿入工(工費)	削孔長L=3.25m レキ質土 二重管削孔 D19 削孔(φ90)・挿入・注入・定着(逆巻工法・スキット)	m	11,400	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	54	D-①	工事費	鉄筋挿入工(工費)	削孔長L=3.75m レキ質土 二重管削孔 D19 削孔(φ90)・挿入・注入・定着(逆巻工法・スキット)	m	11,300	H29.5	長野県	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	55	D-①	工事費	鉄筋挿入工(工費)	削孔長L=4.25m レキ質土 二重管削孔 D19 削孔(φ 90)・挿入・注入・定着(逆巻 工法・スキット)	m	11,300	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	56	D-①	工事費	鉄筋挿入工(工費)	削孔長L=4.75m レキ質土 二重管削孔 D19 削孔(φ 90)・挿入・注入・定着(逆巻 工法・スキット)	m	11,300	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	57	D-①	工事費	鉄筋挿入工(工費)	削孔長L=5.25m レキ質土 二重管削孔 D19 削孔(φ 90)・挿入・注入・定着(逆巻 工法・スキット)	m	11,200	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	58	D-①	工事費	鉄筋挿入工(工費)	削孔長L=5.75m レキ質土 二重管削孔 D19 削孔(φ 90)・挿入・注入・定着(逆巻 工法・スキット)	m	11,100	H29.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	01	E-①	工事費	検査路(桁内)設置【歩掛り】		t	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	03	E-①	工事費	杭橋脚 ダウンサールホールハンマ工【歩掛り】	H-350×350 モルタル充填 継手無 平均掘削長(砂質土 4.9m)	本	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	04	E-①	工事費	支持杭 ダウンサールホールハンマ工【歩掛り】	H-300×300 モルタル充填 継手無 平均掘削長(砂質土 3.7m)	本	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	05	E-①	工事費	支持杭撤去【歩掛り】		t	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	06	E-①	工事費	支持杭支保下部設置【歩掛り】		t	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	08	E-①	工事費	支持杭支保上部設置【歩掛り】		t	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	09	E-①	工事費	支持杭支保上部撤去【歩掛り】		t	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-04	01	E-②	工事費	ジオグリット設置(歩掛)	直高45m以下	m	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-04	02	E-②	工事費	L型アンカー1(歩掛)	D19×900L型N 直高45m以下	本	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-04	03	E-②	工事費	L型アンカー2(歩掛)	D16×600L型N 直高45m以下	本	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-04	04	E-②	工事費	改良土吹付(歩掛)	直高45m以下	m3	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-04	08	E-②	工事費	改良土吹付(歩掛)	直高45m超60m以下	m3	別紙	H29.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-05	01	E-①	工事費	コンクリート削孔(歩掛)	φ61×1020	箇所	別紙	H29.6	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-05	02	E-①	工事費	コンクリート削孔(歩掛)	φ42×2000	箇所	別紙	H29.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-05	03	E-①	工事費	コンクリート削孔(歩掛)	φ42×1600	箇所	別紙	H29.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-05	05	E-②	工事費	中間貫通PC鋼材(歩掛)	φ32×2000	組	別紙	H29.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-05	06	E-②	工事費	中間貫通PC鋼材(歩掛)	φ32×1600	組	別紙	H29.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-05	09	E-①	工事費	組立アンカー(歩掛)	D13	本	別紙	H29.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-05	11	E-③	工事費	シーリング材(歩掛)	30×30 エポキシ樹脂	m	別紙	H29.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-05	13	D-①	工事費	鉄筋切断(施工単価)	D22~29	箇所	364	H29.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-05	14	D-①	工事費	エングロス溶接(材工共)	D29+D29	箇所	1,050	H29.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-05	15	D-①	工事費	エングロス溶接(材工共)	D25+D25	箇所	790	H29.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-05	16	D-①	工事費	エングロス溶接(材工共)	D22+D22	箇所	740	H29.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-05	17	E-①	工事費	排水管撤去(歩掛)	SGP200A	m	別紙	H29.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-05	18	E-①	工事費	排水管設置(歩掛)	SUS304 φ200	m	別紙	H29.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	2	E-①	工事費	土留板設置	デッキプレート	m2	別紙	H29.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	3	E-①	工事費	攪拌・混合	セメント系固化材 120kg/m3	m3	別紙	H29.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	4	E-①	工事費	埋戻し・転圧		m3	別紙	H29.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-07	12	E-①	工事費	複合ケーブル支持金具設置		個	別紙	H29.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	05	D-①	工事費	防護柵設置[材工共]	GR-AM-37φ17717/777 塗装 CO削孔・AB含む L=5.0m	箇所	73,000	H29.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	06	E-①	工事費	鉄筋	SD345 D13	t	別紙	H29.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	07	E-①	工事費	センサライン		m	別紙	H29.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	08	E-①	工事費	打設・成型	24-3.5-25BB コンクリート防護柵	m	別紙	H29.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	09	E-①	工事費	補正仕上げ	コンクリート防護柵	m	別紙	H29.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	10	E-①	工事費	初期養生		m2	別紙	H29.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	11	E-①	工事費	後期養生		m2	別紙	H29.7	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	12	E-①	工事費	伸縮目地(カッター式)		m	別紙	H29.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	13	E-①	工事費	膨張目地	瀝青繊維質目地板 t=20	m2	別紙	H29.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	14	E-①	工事費	タウエルバー(スリッパバー)	SR235 φ25×1000(5本/箇所)	箇所	別紙	H29.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	15	E-①	工事費	運搬工	成型機	式	別紙	H29.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	16	E-①	工事費	運搬工	モールド・センサ機材	式	別紙	H29.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	17	E-①	工事費	組立解体費	成型機	式	別紙	H29.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	18	E-①	工事費	納入準備・返納整備費		式	別紙	H29.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	19	D-①	工事費	防護柵(横断・転落防止柵)設置[工費]	土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 法面部	m	2,240	H29.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	21	D-①	工事費	テリネター(壁高欄取付用)[材工共]	片面 φ100 防塵型 側壁用 アンカーボルト含む	本	5,680	H29.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	22	D-①	工事費	距離標[材工共]	KT-100	箇所	8,300	H29.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	23	E-①	工事費	管理用階段設置	W=600	m	別紙	H29.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	27	E-①	工事費	コンクリートアンカー設置	M10×120L	本	別紙	H29.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	29	D-①	工事費	眩光防止板C[材工共]	350×700 片面カーブトレール用 アルミ樹脂積層複合材 t=3.0	枚	12,800	H29.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	1	D-①	工事費	防護柵設置[材工共]	Gr-Am-2E グレイッシュブラウン塗装	m	36,700	H29.8	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	2	D-①	工事費	防護柵設置[材工共]	Gr-SBm-BJ1 グレイッシュブラウン塗装 CO削孔・AB含む L=13.9m	箇所	1,020,000	H29.8	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	3	D-①	工事費	防護柵設置[材工共]	Gr-SBm-BJ2 グレイッシュブラウン塗装 CO削孔・AB含む L=13.8m	箇所	1,020,000	H29.8	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-13	2	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	二重管方式 90mm 礫質土 逆巻き D22 L=4.86m/本	m	11,600	H29.8	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-13	3	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	二重管方式 90mm 礫質土 逆巻き D25 L=6.36m/本	m	11,400	H29.8	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-13	4	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	単管方式 65mm 礫質土 (2.25m)、硬岩(0.65m) 逆巻き D19 L=2.90m/本	m	11,300	H29.8	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-13	5	E-①	工事費	防護柵基礎設置	プレキャスト防護柵基礎B型 支柱付	m	別紙	H29.8	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-13	6	E-①	工事費	ダウンサ・ホールハンマ	(A工法 砂充填) H-200 継手無 礫質土1.3m	本	別紙	H29.8	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-14	17	D-①	工事費	蓋版据付(施工単価)	コンクリート・鋼製 170を超え 300kg/枚以下	枚	790	H29.9	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-14	19	E-①	工事費	照明柱設置	基礎付(参考重量1435kg/ 基) 作業土工含む	基	別紙	H29.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-14	20	E-①	工事費	照明柱撤去	基礎付(参考重量1435kg/ 基) 作業土工含む	基	別紙	H29.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-14	23	D-①	工事費	防護柵撤去工(ガードレール 撤去工)(施工単価)	Gr-Cm-4E	m	1,500	H29.9	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	17	E-①	工事費	ふとんかご設置	階段式 高さ50cm 幅 80cm(EGボックス80型同等 品以上)	m	別紙	H29.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	18	E-①	工事費	コンクリートアンカーボルト設置	排水蓋用	本	別紙	H29.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	19	E-①	工事費	コンクリート削孔	削孔径10mm以上30mm未 満 削孔深100mm未満	孔	別紙	H29.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	20	E-①	工事費	防護柵用基礎ブロック設置	H=700	m	別紙	H29.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	21	E-①	工事費	落下物防止柵(A)設置	H=2000 ガードレール添架型 勾配2.5%用	m	別紙	H29.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	22	E-①	工事費	落下物防止柵(B)設置	H=1100 取付型 勾配2.5% 用	m	別紙	H29.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	23	E-①	工事費	落下物防止柵(C)設置	H=1100 ベースプレート型 勾 配2.5%用	m	別紙	H29.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	24	E-①	工事費	落下物防止柵(D)設置	H=1100 ベースプレート型 勾 配4.0%用	m	別紙	H29.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	25	E-①	工事費	埋戻し(敷均し、転圧)	P1橋脚	m3	別紙	H29.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	26	E-①	工事費	埋戻し機械搬入搬出	P1橋脚(搬入+搬出)	回	別紙	H29.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	27	E-①	工事費	モルタル殻集積及び吊上げ	P1橋脚	m3	別紙	H29.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	28	E-①	工事費	杭橋脚撤去	H-350	本	別紙	H29.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	29	E-①	工事費	ガス切断(H鋼杭)	350×350mm	箇所	別紙	H29.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	30	E-①	工事費	杭橋脚設置・撤去工(杭基 礎形式)	撤去(橋脚高24mを超え 30m以下)	t	別紙	H29.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	31	E-①	工事費	支承撤去		基	別紙	H29.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	32	E-①	工事費	ラフテレンクレーンによる土砂 搬出	[油圧伸縮ジブ型]25t吊	m3	別紙	H29.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	33	E-①	工事費	小型バックホウ搬入搬出	山積0.13m3(搬入+搬出)	回	別紙	H29.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	34	E-①	工事費	ラフテレンクレーンによる碎石 投入	[油圧伸縮ジブ型]25t吊	m3	別紙	H29.9	当該工事に限る	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	35	E-①	工事費	吸出し防止材撤去	t=10mm	m2	別紙	H29.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-16	02	E-①	工事費	くさび結合支保設置撤去(歩掛)	19.6kN/m2>P 30.0m<H≤35.0m	空m3	別紙	H29.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-16	03	E-①	工事費	スラリー攪拌(歩掛)	セメント系固化材 210kg/m3	m3	別紙	H29.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-17	08	D-①	工事費	視覚障害者誘導用シート(材工共)	透水性舗装有り 線状・点状シート 300×300	枚	2,600	H29.9	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-17	09	D-①	工事費	視覚障害者誘導用シート(材工共)	透水性舗装無し 線状・点状シート 300×300	枚	2,300	H29.9	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-19	01	E-①	工事費	連続鉄筋コンクリート舗装工	t=250(人力施工)	m2	別紙	H29.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-19	02	E-①	工事費	岩削孔	φ150 削孔長1.65m(中硬岩0.40mを超え0.50m以下)	箇所	別紙	H29.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-19	03	E-①	工事費	岩削孔	φ150 削孔長1.65m(中硬岩0.50mを超え0.60m以下)	箇所	別紙	H29.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-19	04	E-①	工事費	岩削孔	φ150 削孔長1.65m(中硬岩0.60mを超え0.70m以下)	箇所	別紙	H29.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-19	05	E-①	工事費	岩削孔	φ150 削孔長1.65m(中硬岩0.70mを超え0.80m以下)	箇所	別紙	H29.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-19	06	E-①	工事費	岩削孔	φ150 削孔長1.65m(中硬岩0.80mを超え0.90m以下)	箇所	別紙	H29.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-19	07	E-①	工事費	岩削孔	φ150 削孔長1.65m(中硬岩0.90mを超え1.00m以下)	箇所	別紙	H29.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-19	08	E-①	工事費	岩削孔	φ150 削孔長1.65m(中硬岩1.00mを超え1.10m以下)	箇所	別紙	H29.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-19	09	D-①	工事費	防護柵設置工(材工共)	Gr-Am-Mo(岩削孔部) L=1500 グレイッシュブラウン塗装(さや管含む)	組	111,000	H29.10	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-19	10	D-①	工事費	防護柵設置工(材工共)	Gr-SBm-2E(岩削孔部) L=14.08m グレイッシュブラウン塗装(コンクリート削孔・アンカーホルト・取付金具・ノースレール含む)	箇所	1,070,000	H29.10	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-19	11	D-①	工事費	複柱式標識W8-1(材工共)	φ165.2×4.5 亜鉛メッキ+グレーベージュ塗装(床掘り・均しコンクリート・型枠・コンクリート・埋戻しを含む)	基	379,000	H29.10	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-18	02	E-①	工事費	落下物防止柵設置	H=1100 ベースプレート型 勾配2.5%用	m	別紙	H29.11	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-18	04	E-①	工事費	落下物防止柵設置	H=2000 ガートレール添架型 勾配2.5%用	m	別紙	H29.11	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-20	2	D-①	工事費	防護柵設置(材工共)	Gr-SBm-2E(特1) グレイッシュブラウン塗装 Co削孔・AB含む L=14.59m	箇所	1,130,000	H29.11	長野県	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-20	3	D-①	工事費	防護柵設置(材工共)	Gr-SBm-2E(特2) グレイッシュ ブラウン塗装 Co削孔・AB含 む L=15.28m	箇所	1,100,000	H29.11	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-12	1	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー塗装 [材工共]	ミストグリップ 特殊色 夜間施工	m2	4,422	H29.11	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	04	D-①	工事費	素地調整【施工単価】	エポキシ系ホリマーセメントモルタル	m2	2,700	H29.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	07	D-①	工事費	仕上げ塗装工【施工単価】	中塗1層(ウレタン/ウレア樹脂系) 上塗1層(ホリウレタン樹脂系)	m2	4,720	H29.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	10	E-①	工事費	コンクリート取壊し【歩掛り】	既設床版の点在箇所取壊し(打撃工法)	m3	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	11	E-①	工事費	コンクリート取壊し【歩掛り】	床版(Wj工法)	m3	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	12	E-①	工事費	型枠【歩掛り】	既設床版の点在箇所型枠	m2	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	13	E-①	工事費	コンクリート打設【歩掛り】	既設床版の点在箇所コンクリート打設	m3	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	15	E-①	工事費	表面含浸【歩掛り】	亜硝酸リチウム	m2	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	17	E-①	工事費	打継処理【歩掛り】	変性エポキシ樹脂系接着剤	m2	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	24	D-①	工事費	金属溶射 50t沓【材工共】	潤滑剤、研掃材、溶射地金、上塗り塗装含む	基	207,000	H29.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	25	E-①	工事費	支承モルタル打換【歩掛り】	無収縮モルタル(モルタル取壊し、型枠を含む)	箇所	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	26	E-①	工事費	既設排水管撤去【歩掛り】	SGP200A (取付金具の撤去含む)	m	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	27	E-①	工事費	排水管設置【歩掛り】	SUS304 200A (桟接続継手、取付金具等の排水管付属品の設置含む)	m	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	31	D-①	工事費	乾式止水材設置【施工単価】	Type-100(下地処理、プライマー塗布等含む)	m	69,900	H29.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	39	D-①	工事費	下塗り塗装【材工共】	弱溶剤形変成エポキシ樹脂塗料(3層)スプレー	m2	1,900	H29.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	40	D-①	工事費	下地処理工【施工単価】	50m2未満	m2	1,970	H29.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	41	D-①	工事費	プライマー塗布工【施工単価】	50m2未満	m2	2,020	H29.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	43	E-①	工事費	樹脂製フレキシブルチューブ設置【歩掛り】	φ25 L=2200 (取付金具設置含む)	箇所	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-14	01	E-①	工事費	コンクリートはつり(歩掛)	t=50	m2	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-14	03	E-①	工事費	沓座打換(歩掛)	反力盛換	箇所	別紙	H29.12	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-14	09	D-①	工事費	素地調整(施工単価)	動力工具処理	m2	16,800	H29.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-14	10	D-①	工事費	ミストコート(材工共)	変性エポキシ樹脂塗料 下塗はけ・ローラー	m2	2,470	H29.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-14	11	D-①	工事費	下塗り(材工共)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 下塗はけ・ローラー	m2	4,760	H29.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-14	12	D-①	工事費	中塗り(材工共)	ふっ素樹脂塗料用 中塗はけ・ローラー 淡彩	m2	2,420	H29.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-14	13	D-①	工事費	上塗り(材工共)	ふっ素樹脂塗料用 上塗はけ・ローラー 淡彩	m2	2,620	H29.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-14	16	D-①	工事費	素地調整(施工単価)	2種クレバ(アンカー防錆処理部)	m2	16,800	H29.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-14	17	D-①	工事費	アンカー防錆処理(材工共)	常温亜鉛メッキ Z.R.C無希釈(2回塗)	m2	5,330	H29.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-14	26	E-①	工事費	簡易排水装置設置(歩掛)		箇所	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-14	29	D-①	工事費	素地調整(材工共)	1種クレバ 循環式エコクリーン [®] ラスト(吾妻橋)	m2	8,520	H29.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-14	30	D-①	工事費	クレバ [®] す・研磨材回収(手間のみ)	(吾妻橋)	m2	2,550	H29.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-14	31	D-①	工事費	クレバ [®] す・研磨材積込(手間のみ)	(吾妻橋)	t	1,630	H29.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-14	34	D-①	工事費	素地調整(材工共)	1種クレバ 循環式エコクリーン [®] ラスト(新横橋)	m2	10,600	H29.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-14	35	D-①	工事費	クレバ [®] す・研磨材回収(手間のみ)	(新横橋)	m2	2,550	H29.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-14	36	D-①	工事費	クレバ [®] す・研磨材積込(手間のみ)	(新横橋)	t	1,630	H29.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-14	39	E-①	工事費	不陸整正(歩掛)	エポキシ樹脂塗料	m2	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	17	G-①	工事費	小口径場所打杭 削孔工[施工歩掛]	鋼管径φ216.3 L=18.6m	本	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	18	G-①	工事費	小口径場所打杭 削孔工[施工歩掛]	鋼管径φ216.3 L=21.2m	本	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	19	E-①	工事費	小口径場所打杭 グラウト注入工[施工歩掛]		m3	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	20	E-①	工事費	小口径場所打杭 杭頭処理工[施工歩掛]	鋼管径φ216.3	本	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	21	E-①	工事費	小口径場所打杭 プラント設置撤去[施工歩掛]		回	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	22	G-①	工事費	鋼矢板圧入[施工歩掛]	180<Nmax≤250[硬質地盤用]45H型 L=11.0m	枚	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	23-01	G-①	工事費	鋼矢板圧入[施工歩掛]	180<Nmax≤250[硬質地盤用]45H型 L=13.5m	枚	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	23-02	G-①	工事費	鋼矢板圧入[施工歩掛]	180<Nmax≤250[硬質地盤用]45H型 L=14.5m	枚	別紙	H29.12	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	24	G-①	工事費	ガス切断(鋼矢板)[施工歩掛]	45H型	箇所	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	25	G-①	工事費	ガス切断(鋼矢板)[施工歩掛]	Ⅲw型	箇所	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	26	E-①	工事費	鋼矢板撤去[施工歩掛]	45H型 撤去長<4.0m	枚	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	28	E-①	工事費	油圧式杭圧入引抜機据付・解体[施工歩掛]	圧入(50<Nmax≤600)45H型	回	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	30	G-①	工事費	場所打杭工(大口径ボーリングマシン工)[施工歩掛]	砂充填杭(H形鋼)φ450レキ質土・軟岩:8.5m	本	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	31	G-①	工事費	場所打杭工(大口径ボーリングマシン工)[施工歩掛]	砂充填杭(H形鋼)φ450レキ質土・軟岩:9.0m	本	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	32	E-①	工事費	H鋼杭撤去[施工歩掛]	H300型 撤去長<4.0m	本	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	33	E-①	工事費	頭部連結材設置[施工歩掛]		t	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	34	E-①	工事費	頭部連結材撤去[施工歩掛]		t	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	35	E-①	工事費	山形鋼設置[施工歩掛]		t	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	36	E-①	工事費	山形鋼撤去[施工歩掛]		t	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	37	E-①	工事費	コンクリートアンカーボルト設置[施工歩掛]	コンクリート削孔含む	本	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	38	E-②	工事費	上部工撤去[施工歩掛]	RC床版 50tクレーンによる撤去	t	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	39	E-②	工事費	床版切断工[施工歩掛]	床版厚29cm	m	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-23	3	E-①	工事費	削孔【歩掛】	足場無し(クローラ型) 二重管方式 90mm 粘性土及び砂質土	m	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-23	4	E-①	工事費	ウエルポイント設置【歩掛】	サンドフィルター有り	本	別紙	H29.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	1	E-①	工事費	ひび割れ補修(低圧注入工法)(歩掛)	注入延長 300m超え	m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-17	01	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	二重管方式 90mm 玉石混じり土 D25 L=5.94m/本	m	16,600	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-17	08	E-①	工事費	軽量受圧版設置(施工歩掛)	グリーンパネル壁面用 647×647×40 (不陸調整マット設置含む)	枚	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-17	09	D-①	工事費	塗膜系防水(材工共)	高浸透型床版複合防水工法(床版排水材及び目地材設置費含む)	m2	7,930	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-17	10	E-①	工事費	架台改造(施工歩掛)		箇所	別紙	H30.1	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-17	11	E-①	工事費	支承設置(施工歩掛)		箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	006	E-①	工事費	導水パイプ設置【歩掛り】	VP20	箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	008	E-①	工事費	ガス切断【歩掛り】	t=3.2mm	m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	009	G-①	工事費	支承モルタル打替【歩掛り】	高出跨線跨道橋側歩道	箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	010	E-①	工事費	既設エポキシ系舗装撤去【歩掛り】	t=8mm	m2	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	011	E-①	工事費	既設排水管撤去【歩掛り】	VP150 切断含む	m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	013	D-①	工事費	防食塗装【材工共】	高濃度亜鉛末塗料(有機ゾンクリッチペイント)	m2	22,300	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	014	E-①	工事費	既設型枠撤去【歩掛り】	PL t=3.2mm	m2	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	015	E-①	工事費	単管撤去【歩掛り】		m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	016	E-①	工事費	剥落防止撤去【歩掛り】	地覆ネット	m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	019	E-①	工事費	仮設ブラケット設置【歩掛り】		箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	020	E-①	工事費	仮設ブラケット撤去【歩掛り】		箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	025-1	D-①	工事費	はく落対策工【材工共】	タカードスマートパルーン工法同等品以上	m2	34,300	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	026	D-①	工事費	カッター工【施工単価】	t=10mm	m	1,490	H30.1	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	028	E-①	工事費	排水桝削孔【歩掛り】	φ 20	箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	032	E-①	工事費	繊維混入型ポリマーセメントモルタル【歩掛り】	t=10mm	m3	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	033	E-①	工事費	取付金具移設【歩掛り】		箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	035	E-①	工事費	布製型枠設置【歩掛り】	t=100	m2	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	046	D-①	工事費	支承防錆処理【材工共】	金属溶射	基	122,000	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	047	D-①	工事費	既設防護柵撤去【施工単価】		m	1,300	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	049	E-①	工事費	高欄兼用車両用防護柵設置【歩掛り】	A種	m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	051	E-①	工事費	高欄設置【歩掛り】	SP種	m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	055	G-①	工事費	投下防止柵設置【歩掛り】	橋梁部	m	別紙	H30.1	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	057	G-①	工事費	投下防止柵設置【歩掛り】	橋台部	m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	059	G-①	工事費	投下防止柵設置【歩掛り】	壁高欄部	m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	062	D-①	工事費	防水舗装【材工共】		m2	17,900	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	063	D-①	工事費	支承防錆処理【材工共】	金属溶射	基	207,000	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	064	G-①	工事費	支承モルタル打替【歩掛り】	平沢跨線橋側橋	箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	067	G-①	工事費	亀裂補修①【歩掛り】		箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	068	G-①	工事費	亀裂補修②【歩掛り】		箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	069	G-①	工事費	亀裂補修③【歩掛り】		箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	076	D-①	工事費	端部保護材【材工共】	ハンリーコート	m2	1,710	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	081	E-①	工事費	既設排水管撤去【歩掛り】	SGP100A	m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	082	E-①	工事費	既設排水管切断【歩掛り】	SGP100A	箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	084	E-①	工事費	排水管設置【歩掛り】	高気密ステンレス管φ200以下(アンカー除く)	m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	085	E-①	工事費	水抜補修工【歩掛り】	VP100	箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	087	G-①	工事費	支承モルタル打替【歩掛り】	渡島橋	箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	088	D-①	工事費	下地処理【材工共】	サンダーケレン	m2	2,060	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	089	D-①	工事費	プライマー塗布【材工共】	エポキシ樹脂	m2	1,510	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	090	D-①	工事費	接着剤塗布、特殊ミネートシート貼付【材工共】	エポキシ樹脂、ハイブリッドシート同等品以上	m2	12,200	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	092	E-①	工事費	水切り設置【歩掛り】	L-40×40×5(防水材塗布、コーキング含む)	m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	094	E-①	工事費	当板補強材設置【歩掛り】	芯出し素地調整、現場孔明、不陸整正、ボルト締付け・ガス切断、エポキシ樹脂塗布含む	箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	139	E-①	工事費	主桁部分取替【歩掛り】		箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	153	E-①	工事費	落橋防止装置部材撤去【歩掛り】	単部材質量600kg以下	基	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	154	E-①	工事費	変位制限装置設置【歩掛り】	単部材質量600kgを超え2000kg以下	基	別紙	H30.1	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	155	E-①	工事費	変位制限装置撤去【歩掛り】	単部材質量600kgを超え2000kg以下	基	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	159	D-①	工事費	支承防錆処理【材工共】	金属溶射	基	122,000	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	160	G-①	工事費	支承モルタル打替【歩掛り】	片平橋側橋	箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	161	E-①	工事費	アンカーボルトナット締直し【歩掛り】	M30	箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	162	D-①	工事費	乾式止水材設置【施工単価】	Type-100(下地処理、防塵フォーム、遊間調整剤・鋼材設置含む)	m	103,000	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	2	D-①	工事費	端部保護材(材工共)	ノリークコート同等品以上	m2	1,710	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	07	D-①	工事費	橋梁用防護柵設置(手間のみ)	Gp-Ap-2B4-B 同等品以上	m	2,840	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	27	E-①	工事費	壁面材組立・設置	メッシュパネル	m2	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	28	E-①	工事費	補強材取付	高強度リフ付ストリップ	m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	29	E-①	工事費	まき出し・敷均し、締固め		m3	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	30	E-①	工事費	鋼管ポール設置	GL 4~8m 質量350kg以下	本	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	31	E-①	工事費	落下物等防止柵設置	H=900	m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-28	1	D-①	工事費	防護柵再設置(施工単価)	1000kg/個以下(支柱付基礎ブロック) レール・連結用鋼材含む	m	2,510	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-28	2	D-①	工事費	防護柵撤去(施工単価)	1000kg/個以下(支柱付基礎ブロック) レール・連結用鋼材含む	m	1,250	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-29	12	E-①	工事費	マットレス敷設	高強度ジオテキスタイル (150/45)	m2	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-29	13	E-①	工事費	中詰め	再生クラッシャーランRC-40	m3	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-29	14	E-①	工事費	露出排水管設置	波状管φ200~400土砂定着用	m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-30	06	E-①	工事費	マットレス敷設	高強度ジオテキスタイル (150/45)	m2	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-30	07	E-①	工事費	中詰め	再生クラッシャーランRC-40	m3	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-34	02	D-①	工事費	自発光式視線誘導板(材工共)	支柱添加式 4mピッチ 支柱・付属品含む	組	98,200	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-34	03	D-①	工事費	プリズム反射シート(材工共)	黄黒 アルミ板 t=0.8mm W=200mm L=840mm	組	14,500	H30.1	長野県	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-34	04	D-①	工事費	距離標(材工共)	KE-1000 カプセルレンズ型 支柱径φ50 グレーベージュ塗装 取付金具含む	本	28,800	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-34	05	D-①	工事費	距離標(材工共)	KG-1000 カプセルレンズ型 支柱径φ50 グレーベージュ塗装 取付金具含む	本	21,600	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-34	09	E-①	工事費	コンクリートアンカー設置	コンクリート削孔含む(削孔径10~30mm以下,削孔深100mm以下)	本	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-36	1	E-①	工事費	軟弱地盤安定補強材設置	スチール杭同等品以上	m2	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-36	2	E-①	工事費	コルゲートパイプ設置	φ1500(t=4.0)2形(ラップ型)	m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	1	E-①	工事費	片開門扉W設置	H=1100,W=1000	基	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	3	D-①	工事費	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 階段部	m	1,500	H30.1	静岡県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	5	E-③	工事費	階段B設置		箇所	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	48	E-①	工事費	中詰モルタル打設[施工歩掛]		m3	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	49	E-①	工事費	親杭パネル据付[施工歩掛]		m2	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	50	E-①	工事費	プレキャスト防護柵設置[施工歩掛]	H=500	m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	51	E-①	工事費	受圧板設置[施工歩掛]	1000×2000×240 エスロンネ オランパーフFU74、セットパイプ(30° 補正)含む	組	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	08	D-①	工事費	情報ボックス耐火防護(材工共)	天龍峡大橋	式	13,600,000	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-42	03	G-①	工事費	落下物防止柵設置	H=2000 ガートレール添架型(SB種用) 勾配2.5%用	m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-42	04	G-①	工事費	落下物防止柵設置	H=2000 ガートレール添架型(A種用) 鋼管基礎型 勾配2.5%用	m	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-42	08	E-①	工事費	鋼管基礎設置	φ139.8×3.5 H=1300	個	別紙	H30.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-42	10	D-①	工事費	標識基礎設置(材工共)	片持式 4.0m3未満 均しコン均しコン型枠含む	m3	114,000	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-42	13	D-①	工事費	標識板設置(材工共)	標識板IC20(内照式)1140×2700	基	2,090,000	H30.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-42	18	G-①	工事費	落下物防止柵設置	H=1100 ベースプレート型 勾配2.5%用 コンクリートアンカー固定型	m	別紙	H30.1	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	01	G-⑥	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	E I 全断面 85 1.2km超え (TN延長 2500mを超える)	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	02	G-⑥	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	E I 全断面 85 1.2km超え (TN延長 2500m以下)	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	03	G-⑥	工事費	集塵機運転	E I 全断面 85 2000m3/min級	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	04	G-⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	E I 全断面 85 1.2<L≤1.4km 不良	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	05	G-⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	E I 全断面 85 1.4<L≤2.2km 不良	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	06	G-⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	E I 全断面 85 2.2<L≤3.0km 不良	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	07	G-⑥	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	E I L 全断面 100 1.2km超え	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	08	G-⑥	工事費	集塵機運転	E I L 全断面 100 2000m3/min級	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	09	G-⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	E I L 全断面 100 1.4<L≤2.2km 不良	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	10	G-⑥	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	E I L 全断面 110 1.2km超え	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	11	G-⑥	工事費	集塵機運転	E I L 全断面 110 2000m3/min級	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	12	G-⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	E I L 全断面 110 1.4<L≤2.2km 不良	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	13	G-⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	E I L 全断面 110 2.2<L≤3.0km 不良	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	14	G-⑥	工事費	吹付工	非常駐車帯(妻部) D I L	m2	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	15	G-⑥	工事費	ロックホルト工	非常駐車帯(妻部) D I L	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	16	G-⑥	工事費	覆工コンクリート	非常駐車帯(妻部) D I L	m3	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	17	G-⑥	工事費	型枠工	非常駐車帯(妻部) D I L	m2	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	18	G-⑥	工事費	防水工	非常駐車帯(妻部) D I L	m2	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	19	G-⑥	工事費	足場工	非常駐車帯(妻部) D I L	掛m2	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	20	G-⑥	工事費	吹付工	非常駐車帯(妻部) E I L	m2	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	21	G-⑥	工事費	ロックホルト工	非常駐車帯(妻部) E I L	本	別紙	H30.2	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	22	G-⑥	工事費	覆工コンクリート	非常駐車帯(妻部) E I L	m3	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	23	G-⑥	工事費	型枠工	非常駐車帯(妻部) E I L	m2	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	24	G-⑥	工事費	防水工	非常駐車帯(妻部) E I L	m2	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	25	G-⑥	工事費	足場工	非常駐車帯(妻部) E I L	掛m2	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	26	G-⑥	工事費	掘削等	C I r・c	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	27	G-⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運 転)	C I r・c 1.4<L≤2.2km 不良	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	28	G-⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運 転)	C I r・c 2.2<L≤3.0km 不良	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	29	G-⑥	工事費	掘削等	D I r・c	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	30	G-⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運 転)	D I r・c 0.5<L≤1.2km 不良	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	31	G-⑥	工事費	掘削等	D I r・c	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	32	G-⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運 転)	D I r・c 1.4<L≤2.2km 不良	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	33	G-⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運 転)	D I r・c 2.2<L≤3.0km 不良	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	34	G-⑥	工事費	掘削等	E I r・c	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	35	G-⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運 転)	E I r・c 1.4<L≤2.2km 不良	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	36	G-⑥	工事費	掘削等	D I r・p	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	37	G-⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運 転)	D I r・p 0.5km<L≤1.2km 不良	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	38	G-⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運 転)	D I r・p 1.2km<L≤1.4km 不良	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	39	G-⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運 転)	D I r・p 1.4km<L≤2.2km 不良	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	40	G-⑥	工事費	掘削等	D I r・p	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	41	G-⑥	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運 転)	D I r・p 2.2<L≤3.0km 不良	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	44	G-⑥	工事費	覆工コンクリート等	C I r・c 防水シート 3mm+0.8mm 18-15- 40BB(C=270以上)	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	45	G-⑥	工事費	型枠工(覆工コンクリート)	ハラセトル(連絡坑 車道)	m	別紙	H30.2	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	46	G-⑥	工事費	防水工	CⅡr・c	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	47	G-⑥	工事費	覆工コンクリート等	DⅠr・c 防水シート 3mm+0.8mm 18-15- 40BB(C=270以上)	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	48	G-⑥	工事費	防水工	DⅠr・c	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	49	G-⑥	工事費	覆工コンクリート等	DⅡr・c 防水シート 3mm+0.8mm 18-15- 40BB(C=270以上)	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	50	G-⑥	工事費	防水工	DⅡr・c	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	51	G-⑥	工事費	覆工コンクリート等	EⅠr・c 防水シート 3mm+0.8mm 18-15- 40BB(C=270以上)	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	52	G-⑥	工事費	防水工	EⅠr・c	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	53	G-⑥	工事費	型枠工(覆工コンクリート)	連絡坑 人道用	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	54	G-⑥	工事費	覆工コンクリート等	DⅠr・p 防水シート 3mm+0.8mm 18-15- 40BB(C=270以上)	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	55	G-⑥	工事費	防水工	DⅠr・p	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	56	G-⑥	工事費	覆工コンクリート等	DⅡr・p 防水シート 3mm+0.8mm 18-15- 40BB(C=270以上)	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	57	G-⑥	工事費	防水工	DⅡr・p	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	60	G-⑥	工事費	ロックボルト打設	CⅡ 耐力176.5kN以上 L=4m	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	61	G-⑥	工事費	ロックボルト打設	DⅡ 耐力176.5kN以上 L=6m	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	62	G-⑥	工事費	ロックボルト打設	EⅠ 耐力290kN以上 L=6m	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	63	G-⑥	工事費	鋼製支保撤去		t	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	65	G-⑥	工事費	ロックボルト打設	CⅡ 耐力176.5kN以上 L=2m	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	66	G-⑥	工事費	ロックボルト打設	DⅡ 耐力176.5kN以上 L=2m	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	67	G-⑥	工事費	ロックボルト打設	EⅠ 耐力290kN以上 L=2m	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	68	G-⑥	工事費	補強プレート設置		t	別紙	H30.2	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	69	G-⑥	工事費	注入式中尺鋼管フォアパイル ング(先行削孔工)	φ 76.3 L=5.2m D II	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	69-2	G-⑥	工事費	注入式中尺鋼管フォアパイル ング(打設工)	φ 76.3 L=5.2m D II	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	69-3	G-⑥	工事費	注入式中尺鋼管フォアパイル ング(注入工)	φ 76.3 L=5.2m D II	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	70	G-⑥	工事費	注入式長尺鋼管フォアパイル ング(先行削孔工)	φ 114.3 L=6.5m D II	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	70-2	G-⑥	工事費	注入式長尺鋼管フォアパイル ング(打設工)	φ 114.3 L=6.5m D II	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	70-3	G-⑥	工事費	注入式長尺鋼管フォアパイル ング(注入工)	φ 114.3 L=6.5m D II	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	71	G-⑥	工事費	注入式長尺鋼管フォアパイル ング(先行削孔工)	φ 114.3 L=9.5m D II	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	71-2	G-⑥	工事費	注入式長尺鋼管フォアパイル ング(打設工)	φ 114.3 L=9.5m D II	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	71-3	G-⑥	工事費	注入式長尺鋼管フォアパイル ング(注入工)	φ 114.3 L=9.5m D II	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	72	G-⑥	工事費	注入式長尺鋼管フォアパイル ング(先行削孔工)	φ 114.3 L=12.5m D II	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	72-2	G-⑥	工事費	注入式長尺鋼管フォアパイル ング(打設工)	φ 114.3 L=12.5m D II	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	72-3	G-⑥	工事費	注入式長尺鋼管フォアパイル ング(注入工)	φ 114.3 L=12.5m D II	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	73	G-⑥	工事費	注入式超長尺鋼管フォアパ イルング(先行削孔工)	φ 114.3 L=21.5m D III	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	73-2	G-⑥	工事費	注入式超長尺鋼管フォアパ イルング(打設工)	φ 114.3 L=21.5m D III	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	73-3	G-⑥	工事費	注入式超長尺鋼管フォアパ イルング(注入工)	φ 114.3 L=21.5m D III	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	74	G-⑥	工事費	鏡吹付	D II	m2	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	75	G-⑥	工事費	鏡吹付	E I	m2	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	03	E-①	工事費	プレキャストセグメント主桁組立 工(歩掛)	9分割 最大ブロック 23t/個 以下(セグメント取卸~端部モル タルグラウト)	本	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	06	E-①	工事費	主桁架設(架設桁)(歩掛)	プレキャストセグメント桁 支間 45m超え	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	07	E-①	工事費	架設機械据付・解体(歩掛)	支間45m超え	回	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	14	E-①	工事費	排水管設置(歩掛)	高気密ステンレス管 φ 200	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	35	E-①	工事費	フレキシブルチューブ設置(歩掛)	φ 20	m	別紙	H30.2	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	44-1	D-①	工事費	機械継手(手間のみ)	D16+D16(接続側のみ)	箇所	237	H30.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	47	E-①	工事費	ジャッキアップポイント板設置(歩掛)	アルミニウム合金板 300×200 t=3	枚	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	50-1	D-①	工事費	端部保護(材工共)	ハンリーコート同等品以上	m2	1,710	H30.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	53-1	E-①	工事費	コンクリート接着剤(歩掛)	ジョーボント#202同等品以上	m2	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-43	04	D-①	工事費	ガートパイプ【材工共】	Gp-B-3E	m	11,300	H30.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-43	25	D-①	工事費	耐火防護(材工共)		式	1,320,000	H30.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-43	29	E-①	工事費	排水管設置(歩掛)	SUS304φ150(取付金具設置から排水管付属品の設置含む)	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-44	1	D-①	工事費	防護柵設置(材工共)	Gr-SBm-2E グレイッシュブラコン塗装 Co削孔・AB含む L=15.48m	箇所	1,170,000	H30.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-44	2	D-①	工事費	防護柵設置(材工共)	Gr-SBm-2E グレイッシュブラコン塗装 Co削孔・AB含む L=17.20m	箇所	1,420,000	H30.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-44	6	D-①	工事費	重ね貼り標示板設置(施工単価)	広角プリズムレンズ型	枚	7,960	H30.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-46	01	D-①	工事費	乾式ワイヤーソーイング工【施工単価】	中配筋(鉄筋比率0.8%未満)	m2	171,000	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-46	02	E-①	工事費	切断ブロック撤去・積込【歩掛】	10t以下/個	個	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-46	04	E-①	工事費	切断ブロック取り卸し【歩掛】	10t以下/個	個	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-46	05	G-②	工事費	コンクリート穿孔【施工単価】	φ50 L=3.80m	孔	70,400	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-46	06	G-②	工事費	コンクリート穿孔【施工単価】	φ50 L=3.00m	孔	54,400	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-46	07	G-②	工事費	コンクリート穿孔【施工単価】	φ100 L=2.60m	孔	65,400	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-46	08	G-②	工事費	コンクリート穿孔【施工単価】	φ100 L=1.83m	孔	45,500	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-46	09	G-②	工事費	コンクリート穿孔【施工単価】	φ100 L=2.63m	孔	66,000	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-46	10	E-①	工事費	吊金具設置【歩掛】	樹脂接着	本	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-48	1	G-①	工事費	ダウンザホールハンマ工	A工法 砂充填 H-400 継杭無(砂質土4.7m 軟岩3.5m)	本	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-48	2	G-①	工事費	ダウンザホールハンマ工	A工法 砂充填 H-400 継杭有(砂質土5.7m 軟岩3.3m)	本	別紙	H30.2	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-20	01	G-①	工事費	グラウト再注入【歩掛】	シース検知型の小型削孔	箇所	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-20	02	G-①	工事費	グラウト再注入【歩掛】	シース内の空洞量推定	箇所	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-20	03	G-①	工事費	グラウト再注入【歩掛】	切換え式グラウト注入方法、 後処理含む	箇所	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-20	08	E-①	工事費	遊離石灰処理【歩掛】	Vカット、目地用補修材充填 処理含む	m	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-20	20	D-①	工事費	含浸エポキシ樹脂下塗りおよび 上塗り【材工共】	エポキシ樹脂 FR-E3P同等品 以上 200g/m2目付	m2	4,860	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-20	21	D-①	工事費	含浸エポキシ樹脂下塗りおよび 上塗り【材工共】	エポキシ樹脂 FR-E3P同等品 以上 300g/m2目付	m2	5,320	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-20	22	D-①	工事費	含浸エポキシ樹脂下塗りおよび 上塗り【材工共】	エポキシ樹脂 FR-E3P同等品 以上 400g/m2目付	m2	6,660	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-20	23	D-①	工事費	CFアンカー設置工【材工共】	エポキシ樹脂FR-E3P同等品 以上、24kストラッドFTA-C1- 65同等品以上、200g/m2目 付×1層	本	12,000	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-20	24	D-①	工事費	CFアンカー設置工【材工共】	エポキシ樹脂FR-E3P同等品 以上、24kストラッドFTA-C1- 65同等品以上、300g/m2目 付×1層	本	15,000	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-20	25	D-①	工事費	CFアンカー設置工【材工共】	エポキシ樹脂FR-E3P同等品 以上、24kストラッドFTA-C1- 65同等品以上、400g/m2目 付×1層	本	17,300	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-20	26	D-①	工事費	CFアンカー設置工【材工共】	エポキシ樹脂FR-E3P同等品 以上、24kストラッドFTA-C1- 65同等品以上、300g/m2目 付×2層	本	15,000	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	01	D-①	工事費	橋面研掃【材工共】		m2	1,420	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	02	D-①	工事費	橋面防水【材工共】	高浸透型複合防水	m2	5,920	H30.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	03	D-①	工事費	コンクリート取り壊し【材工共】	有筋(WJ工法)	m3	3,320,000	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	04	D-①	工事費	コンクリート取り壊し【材工共】	打撃工法 有筋(人力)	m3	81,300	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	05	E-①	工事費	型枠【歩掛り】	既設床版の点在箇所型枠	m2	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	06	E-①	工事費	コンクリート打設【歩掛り】	24-8-25H(特殊)	m3	別紙	H30.2	当該工事に限る	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	07	D-①	工事費	コンクリート取り壊し【材工共】	有筋(WJ工法)	m3	1,320,000	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	08	D-①	工事費	コンクリート取り壊し【材工共】	打撃工法(はつり) 有筋(人力)	m3	142,000	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	09	D-①	工事費	仕上げはつり【材工共】	打撃工法(はつり) 有筋(人力)	m2	19,100	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	10	E-①	工事費	床版断面打換【歩掛り】	ポリマーセメントモルタル (ゴムラテモルタル同等品)	m3	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	12-1	E-①	工事費	下地強化材【歩掛り】	浸透性エポキシ樹脂プライマー	m2	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	13	D-①	工事費	コンクリート切断【材工共】	3cm未満	m	1,230	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	14	D-①	工事費	はつり【材工共】	地覆部 平均厚さ30mm	m3	563,000	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	15	E-①	工事費	断面修復(左官工法)【歩掛り】	地覆部 平均厚さ30mm	m3	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	16	E-①	工事費	既設箱抜管撤去【歩掛り】	既設箱抜鋼管SGP225A コンクリート露出箇所撤去	箇所	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	18	G-①	工事費	支承モルタル打換【歩掛り】	A1橋台	箇所	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	19	G-①	工事費	支承モルタル打換【歩掛り】	A2橋台	箇所	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	20	G-①	工事費	支承モルタル打換【歩掛り】	P1橋台	箇所	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	21	D-①	工事費	支承防錆処理【材工共】	A1橋台 金属溶射 200t沓	基	391,000	H30.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	22	D-①	工事費	支承防錆処理【材工共】	A2橋台 金属溶射 200t沓	基	776,000	H30.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	23	D-①	工事費	支承防錆処理【材工共】	P1橋脚 金属溶射 500t沓	基	1,460,000	H30.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	24	E-①	工事費	排水管設置【歩掛り】	φ 200(SUS)	m	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	25	E-①	工事費	排水管撤去【歩掛り】	SGP200A	m	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	26	G-①	工事費	簡易排水装置設置【歩掛り】	第2上野橋	箇所	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-21	27	G-①	工事費	簡易排水装置設置【歩掛り】	柳川橋	箇所	別紙	H30.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-23	1	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー塗装(材工共)	ミストクリップ(塗装色:特殊色) 同等品以上	m2	3,872	H30.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-23	2	D-①	工事費	減速帯(D) 水性ペイント式(材工共)	ドットライン 水性型 白線 ひし形 加熱式 30cm 施工規模 2000m以上	m	431	H30.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-23	3	D-①	工事費	減速帯(D) 水性ペイント式(材工共)	ドットライン 水性型 白線 ひし形 加熱式 30cm 施工規模 500m以上2000m未満	m	431	H30.2	長野県	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-25	05	E-①	工事費	架設【歩掛】	格点桁(杭頭ブロック設置及び本締め含む)	t	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-25	06	E-①	工事費	現場溶接【歩掛】	t=9mm(鋼管杭φ500)	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-25	07	E-①	工事費	ガス切断【歩掛】	φ500 t=9mm 切削仕上げ含む	箇所	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-26	10-1	G-①	工事費	プレキャストマンホール据付(歩掛)	6000kg/基を超え10000kg/基以下 6号マンホール	基	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-26	10-2	G-①	工事費	プレキャストマンホール据付(歩掛)	6000kg/基を超え10000kg/基以下 5号マンホール	基	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-26	11	D-①	工事費	コンクリート切断(材工共)	t=200	箇所	31,400	H30.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-49	01	D-①	工事費	研掃[工費]		m2	2,310	H30.3	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-49	02	D-①	工事費	プライマー[材工共]	HQプライマーAU同等品以上	m2	730	H30.3	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-49	03	D-①	工事費	防水[材工共]	HQハイブレンAU同等品以上	m2	4,450	H30.3	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-49	04	D-①	工事費	舗装接着材塗布[材工共]	HQコートAU同等品以上	m2	2,480	H30.3	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-49	05	D-①	工事費	端部保護[材工共]	HQトップAU同等品以上	m2	9,190	H30.3	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-49	09	D-①	工事費	高浸透型防水[材工共]	マルチプライマー同等品以上	m2	4,150	H30.3	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-49	10	D-①	工事費	アスファルト加熱塗膜防水[材工共]	フレッシュコート同等品以上	m2	4,090	H30.3	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-28	01	E-①	工事費	落橋防止構造下部工側ブラケット撤去【施工歩掛り】	部材質量600kg以下	基	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-28	02	E-①	工事費	変位制限構造上部工側ブラケット撤去【施工歩掛り】	部材質量600kg以下	基	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-28	03	E-①	工事費	変位制限構造下部工側ブラケット撤去【施工歩掛り】	部材質量600kg以下	基	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-28	04	E-①	工事費	上部工付き変位制限構造ブラケット撤去【施工歩掛り】	部材質量600kg以下	基	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-28	05	E-①	工事費	ストッパー撤去【施工歩掛り】	部材質量600kg以下	基	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-28	06	E-①	工事費	落橋防止構造下部工側ブラケット設置【施工歩掛り】	部材質量600kg以下	基	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-28	07	E-①	工事費	変位制限構造下部工側ブラケット設置【施工歩掛り】	部材質量600kg以下	基	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-28	08	E-①	工事費	変位制限構造上部工側ブラケット設置【施工歩掛り】	部材質量600kg以下 高力ホルト本締め含む	基	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-28	09	E-①	工事費	上部工付き変位制限構造ブラケット設置【施工歩掛り】	部材質量600kg以下 高力ホルト本締め含む	基	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-28	10	E-①	工事費	充填補修【施工歩掛り】	無収縮モルタル	孔	別紙	H30.3	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-28	11	E-①	工事費	コンクリートはつり【施工歩掛り】	平均はつり深さ 50mm 水平面	m2	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-28	12	G-①	工事費	断面修復【施工歩掛り】	水平面（プライマー塗布含む）	m3	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-28	13	G-①	工事費	断面修復【施工歩掛り】	橋座面	m3	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-28	14	E-①	工事費	不陸整正【施工歩掛り】	樹脂パテ材	m3	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-28	15-1	E-①	工事費	既設孔埋め【施工歩掛り】	φ26 金属パテ	箇所	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-29	01	E-①	工事費	断面修復(左官工法)【施工歩掛り】	塩害仕様(鉄筋ケレン・防錆処理含む)	m3	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-29	02	E-①	工事費	落橋防止構造下部工側ブラケット撤去【施工歩掛り】	部材質量600kg以下 チェーン撤去含む	基	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-29	03	E-①	工事費	上部工側落橋防止構造撤去【施工歩掛り】		t	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-29	04	E-①	工事費	橋座補修【施工歩掛り】	柳川橋A1	箇所	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-29	05	E-①	工事費	水平力分担構造設置【施工歩掛り】	CC-2200kN-Fタイプ	基	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-29	06	D-①	工事費	コンクリート表面処理【材工共】	ブラスト処理 対象面積170m2未満	m2	30,000	H30.3	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-31	01	G-①	工事費	回転杭(A1橋台)【施工歩掛り】	STK490 φ216.3×t8.2×9757(平均長)	本	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-31	02	G-①	工事費	回転杭(A2橋台)【施工歩掛り】	STK490 φ216.3×t8.2×10086(平均長)	本	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-31	03	G-①	工事費	回転杭(P3橋脚)【施工歩掛り】	STK490 φ216.3×t8.2×10008(平均長)	本	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-31	04	G-①	工事費	回転杭(A1橋台)【施工歩掛り】	EAZET杭 先行削孔	本	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-31	05	G-①	工事費	回転杭(A2橋台)【施工歩掛り】	EAZET杭 先行削孔	本	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-31	06	G-①	工事費	回転杭(P3橋脚)【施工歩掛り】	EAZET杭 先行削孔	本	別紙	H30.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-31	07	D-①	工事費	支承防錆処理(材工共)	金属溶射 線支承100t沓(越畑沢橋)	基	183,000	H30.3	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-31	08	D-①	工事費	素地調整(材工共)	1種ケレン 循環式エコクリーンブラスト(越畑沢橋)	m2	10,800	H30.3	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-31	09	D-①	工事費	ケレンかす及び研削材回収(手間のみ)	(越畑沢橋)	m2	1,700	H30.3	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-31	10	D-①	工事費	ケレンかす及び研削材積込(手間のみ)	(越畑沢橋)	t	1,620	H30.3	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-31	11	D-①	工事費	情報ボックス耐火防護(材工共)	(越畑沢橋)	式	1,990,000	H30.3	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-31	26	E-①	工事費	支持金具(Aタイプ)設置【施工歩掛り】		組	別紙	H30.3	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-45	39	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管敷設	D300(地上露出管)	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-45	40	G-①	工事費	硬質塩化ビニル管敷設	VP-150(地上露出管)	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-45	41	G-①	工事費	硬質塩化ビニル管敷設	VU-450(地上露出管)	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-45	42	E-①	工事費	ステンレス鋼管敷設	D450(地上露出管)	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-45	43	E-③	工事費	分水栓取付	φ 150	箇所	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-45	44	E-①	工事費	排水樹設置	320×180×450(参考重量 33kg/個)	箇所	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-45	45	G-①	工事費	両開門扉設置	H=1500 W=2000(フェンス・支 柱含む)	組	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-45	46	G-①	工事費	両開門扉設置	H=1500 W=10000(フェンス・支 柱含む)	組	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-45	47	E-①	工事費	車止め設置	W=2000 H=650	基	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-45	48	G-①	工事費	暗渠排水管撤去	波状管 φ 200~φ 400(地上 露出管)	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-45	49	G-①	工事費	暗渠排水管撤去	波状管 φ 450~φ 600(地上 露出管)	m	別紙	H30.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-45	50	G-①	工事費	暗渠排水管撤去	直管 φ 200~φ 400(地上露 出管)	m	別紙	H30.2	事務所管内	