

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-003	6-1	E-①	工事費	端末支柱カバー設置	t=1.6mm H340(直)用	箇所	別紙参照	R1.5月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-004	3-1	D-①	工事費	伸縮装置 (材工共)	P208本線(外回り) 遊間量350	m	142500	R1.5月	当該工事に限る	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-004	4-1	D-①	工事費	伸縮装置 (材工共)	P208ランプ(外回り) 遊間量500	m	142500	R1.5月	当該工事に限る	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-005	10-1	E-①	工事費	発泡スチロール設置	密度20	m3	別紙参照	R1.5月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-005	11-1	E-①	工事費	端末支柱カバー設置	t=1.6 H390(直)用	箇所	別紙参照	R1.5月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-005	12-1	E-①	工事費	端末支柱カバー設置	t=1.6 H250(直)用	箇所	別紙参照	R1.5月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-007	7-1	D-①	工事費	剥落防止(材工共)		m2	7897	R1.5月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-007	18-1	E-①	工事費	標識基礎アンカー設置	JLM型情報板・CCTV設備	箇所	別紙参照	R1.5月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-007	19-1	E-①	工事費	標識基礎アンカー設置	JLM型情報板(名高速)	箇所	別紙参照	R1.5月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-007	21-1	E-①	工事費	通信施設アンカー設置	非常電話	箇所	別紙参照	R1.5月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-007	22-1	E-①	工事費	通信施設アンカー設置	非常電話案内標識	箇所	別紙参照	R1.5月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-007	24-1	D-①	工事費	素地調整(材工共)	サンダーケレン等・高所作業車無し・ 昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	2693	R1.5月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-007	25-1	D-①	工事費	プライマー(材工共)	エポキシ樹脂プライマー 0.1kg/m2・ ローラー、ハケ等・高所作業車無し・ 昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	1160	R1.5月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-007	26-1	D-①	工事費	パテ(材工共)	エポキシ樹脂パテ 0.5kg/m2・ヘ ラ、コテ等・昼間作業・時間的制 約無し・100m2未満	m2	3100	R1.5月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-007	27-1	D-①	工事費	中塗(材工共)	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料 中塗 0.35kg/m2・ローラー、ハケ併 用・高所作業車無し・昼間作 業・時間的制約無し・100m2未 満	m2	1914	R1.5月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-007	28-1	D-①	工事費	上塗(材工共)	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上 塗 0.12kg/m2・ローラー、ハケ等・ 高所作業車無し・昼間作業・ 時間的制約無し・100m2未満	m2	1648	R1.5月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-007	31-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P37(外回り) 遊間量175mm	m	829700	R1.5月	当該工事に限る	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-007	32-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P37(外回り) 遊間量175mm	m	1065000	R1.5月	当該工事に限る	-

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-008	7-1	—	工事費	剥落防止(材工共)		m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-008	22-1	—	工事費	通信施設アンカー設置	非常電話	箇所	—	R1.5月	—	報告済 単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-008	23-1	E-①	工事費	通信施設アンカー設置	可変式速度規制標識	箇所	別紙参照	R1.5月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-008	25-1	E-①	工事費	標識柱アンカー設置	標識柱	箇所	別紙参照	R1.5月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-008	27-1	—	工事費	素地調整(材工共)	サンダーケレン等・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-008	28-1	—	工事費	プライマー(材工共)	エポキシ樹脂プライマー 0.1kg/m2・ローラー、ハケ等・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-008	29-1	—	工事費	パテ(材工共)	エポキシ樹脂パテ 0.5kg/m2・ヘラ、コテ等・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-008	30-1	—	工事費	中塗(材工共)	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 0.35kg/m2・ローラー、ハケ併用・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-008	31-1	—	工事費	上塗(材工共)	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗 0.12kg/m2・ローラー、ハケ等・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-008	32-1	E-②	工事費	プレキャストPC床版調整工	4主桁	枚	別紙参照	R1.5月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-008	33-1	E-②	工事費	プレキャストPC床版調整工	5主桁	枚	別紙参照	R1.5月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-008	34-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P49(外回り) 鋼製 遊間量 625mm	m	123800	R1.5月	当該工事に限る	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-008	36-1	E-①	工事費	壁高欄塞ぎ板設置	950×653	箇所	別紙参照	R1.5月	当該工事に限る	単価表-6参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-009	7-1	—	工事費	剥落防止(材工共)		m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-009	20-1	—	工事費	素地調整(材工共)	サンダーケレン等・昼間施工・各種制約無	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-009	21-1	—	工事費	プライマー(材工共)	エポキシ樹脂プライマー 0.1kg/m2・昼間施工・各種制約無	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-009	22-1	—	工事費	パテ(材工共)	エポキシ樹脂パテ 0.5kg/m2・昼間施工・各種制約無	m2	—	R1.5月	—	報告済

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-009	23-1	—	工事費	中塗(材工共)	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料 中塗 0.35kg/m2・昼間施工・ 各種制約無	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-009	24-1	—	工事費	上塗(材工共)	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上 塗 0.12kg/m2・昼間施工・各 種制約無	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-009	25-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P52(外回り) 遊間量375mm	m	1061000	R1.5月	当該工事に限る	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-009	26-1	D-②	工事費	伸縮装置(材工共)	P52(外回り) 遊間量375mm	m	1065000	R1.5月	当該工事に限る	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-010	7-1	D-①	工事費	剥落防止(材工共)	砂付アラミ3軸メッシュ同等品以 上	m2	7897	R1.5月	中部地方整備局管内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-011	9-1	—	工事費	通信施設アンカー設置	非常電話	箇所	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-011	10-1	E-①	工事費	通信施設アンカー設置	可変式速度規制標識	箇所	別紙参照	R1.5月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-011	11-1	E-①	工事費	通信施設アンカー設置	路車間情報制御機	箇所	別紙参照	R1.5月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-011	14-1	—	工事費	素地調整(材工共)	サンダーケレン等・高所作業車無 し・昼間作業・時間的制約無し・ 100m2未満	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-011	15-1	—	工事費	プライマー(材工共)	エポキシ樹脂プライマー 0.1kg/m2・ ローラー、ハケ等・高所作業車無 し・昼間作業・時間的制約無し・ 100m2未満	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-011	16-1	—	工事費	パテ(材工共)	エポキシ樹脂パテ 0.5kg/m2・ヘ ラ、コテ等・昼間作業・時間的制 約無し・100m2未満	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-011	17-1	—	工事費	中塗(材工共)	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料 中塗 0.35kg/m2・ローラー、ハケ併 用・高所作業車無し・昼間作 業・時間的制約無し・100m2未 満	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-011	18-1	—	工事費	上塗(材工共)	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上 塗 0.12kg/m2・ローラー、ハケ等・ 高所作業車無し・昼間作業・ 時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-011	19-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P192(外回り) 遊間量450mm	m	1061000	R1.5月	当該工事に限る	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-011	20-1	—	工事費	伸縮装置(材工共)	P192(外回り) 遊間量450mm	m	調査不可	R1.5月	—	流通無し
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-011	21-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P197(外回り) 遊間量400mm	m	1061000	R1.5月	当該工事に限る	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-011	22-1	—	工事費	伸縮装置(材工共)	P197(外回り) 遊間量400mm	m	調査不可	R1.5月	—	流通無し

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-012	6-1	—	工事費	剥落防止(材工共)		m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-013	10-1	E-①	工事費	照明柱アンカー設置		箇所	別紙参照	R1.5月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-013	12-1	E-①	工事費	通信施設アンカー設置		箇所	別紙参照	R1.5月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-013	15-1	—	工事費	素地調整(材工共)	サンダーケレン等・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-013	16-1	—	工事費	プライマー(材工共)	エポキシ樹脂プライマー 0.1kg/m2・ローラー、ハケ等・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-013	17-1	—	工事費	パテ(材工共)	エポキシ樹脂パテ 0.5kg/m2・ヘラ、コテ等・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-013	18-1	—	工事費	中塗(材工共)	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 0.35kg/m2・ローラー、ハケ併用・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-013	19-1	—	工事費	上塗(材工共)	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗 0.12kg/m2・ローラー、ハケ等・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-013	20-1	—	工事費	プレキャストPC床版調整工	4主桁	枚	—	R1.5月	—	報告済 単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-014	1-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P32(内回り) 遊間量275mm	m	830100	R1.5月	当該工事に限る	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-014	2-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P32(内回り) 遊間量275mm	m	1063000	R1.5月	当該工事に限る	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-015	6-1	—	工事費	剥落防止(材工共)		m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-016	16-1	—	工事費	素地調整(材工共)	サンダーケレン等・昼間施工・各種制約無	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-016	17-1	—	工事費	プライマー(材工共)	エポキシ樹脂プライマー 0.1kg/m2・昼間施工・各種制約無	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-016	18-1	—	工事費	パテ(材工共)	エポキシ樹脂パテ 0.5kg/m2・昼間施工・各種制約無	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-016	19-1	—	工事費	中塗(材工共)	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 0.35kg/m2・昼間施工・各種制約無	m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-016	20-1	—	工事費	上塗(材工共)	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗 0.12kg/m2・昼間施工・各種制約無	m2	—	R1.5月	—	報告済

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-016	21-1	E-①	工事費	壁高欄塞ぎ板	1010×653	箇所	別紙参照	R1.5月	当該工事に限る	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-016	22-1	E-①	工事費	壁高欄塞ぎ板	1010×658	箇所	別紙参照	R1.5月	当該工事に限る	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-016	23-1	E-①	工事費	朝顔	片側追加	m	別紙参照	R1.5月	当該工事に限る	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-016	24-1	E-①	工事費	朝顔	片側撤去	m	別紙参照	R1.5月	当該工事に限る	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-016	25-1	E-①	工事費	板張防護工	片側追加	m	別紙参照	R1.5月	当該工事に限る	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-016	26-1	E-①	工事費	板張防護工	片側撤去	m	別紙参照	R1.5月	当該工事に限る	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-017	1-1	D-①	工事費	伸縮装置設置	P62(外回り) 遊間量600mm	m	155400	R1.5月	当該工事に限る	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-018	3-1	-	工事費	プレキャストPC床版調整工	4主桁	枚	-	R1.5月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-018	17-1	-	工事費	剥落防止(材工共)		m2	-	R1.5月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-018	19-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P212 遊間量250	m	565500	R1.5月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-018	20-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P212 遊間量250	m	552300	R1.5月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-018	21-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P212 遊間量250	m	549500	R1.5月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-018	22-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P208 遊間量400	m	1061000	R1.5月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-018	23-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P208 遊間量400	m	1061000	R1.5月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-019	7-1	-	工事費	剥落防止(材工共)		m2	-	R1.5月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-020	1-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P57(外回り) 遊間量350mm	m	1061000	R1.5月	当該工事に限る	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-021	17-1	-	工事費	素地調整(材工共)	サンダーケレン等・屋間施工・各種制約無	m2	-	R1.5月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-021	18-1	-	工事費	プライマー(材工共)	エポキシ樹脂プライマー 0.1kg/m2・屋間施工・各種制約無	m2	-	R1.5月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-021	19-1	-	工事費	パテ(材工共)	エポキシ樹脂パテ 0.5kg/m2・屋間施工・各種制約無	m2	-	R1.5月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-021	20-1	-	工事費	中塗(材工共)	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料 中塗 0.35kg/m2・屋間施工・各種制約無	m2	-	R1.5月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-021	21-1	-	工事費	上塗(材工共)	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料 上塗 0.12kg/m2・屋間施工・各種制約無	m2	-	R1.5月	-	報告済

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-021	22-1	—	工事費	朝顔	片側追加	m	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-021	23-1	—	工事費	朝顔	片側撤去	m	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-021	24-1	—	工事費	板張防護工	片側追加	m	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-021	25-1	—	工事費	板張防護工	片側撤去	m	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-022	7-1	—	工事費	剥落防止(材工共)		m2	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-023	12-1	D-①	工事費	素地調整(材工共)	サンダーケレン等・屋間施工・各種制約無	m2	2693	R1.5月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-023	13-1	D-①	工事費	プライマー(材工共)	エポキシ樹脂プライマー 0.1kg/m2・屋間施工・各種制約無	m2	1160	R1.5月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-023	14-1	D-①	工事費	パテ(材工共)	エポキシ樹脂パテ 0.5kg/m2・屋間施工・各種制約無	m2	3100	R1.5月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-023	15-1	D-①	工事費	中塗(材工共)	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料 中塗 0.35kg/m2・屋間施工・各種制約無	m2	1914	R1.5月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-023	16-1	D-①	工事費	上塗(材工共)	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗 0.12kg/m2・屋間施工・各種制約無	m2	1648	R1.5月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-023	19-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P161(外回り) 遊間量300mm	m	1061000	R1.5月	当該工事に限る	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-023	20-1	E-①	工事費	プレキャストPC床版架設	クロ-ラクレン架設、プレキャストPC床版長さ12m以下	m2	別紙参照	R1.5月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-024	12-1	E-①	工事費	親杭パネル設置		m2	別紙参照	R1.5月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-024	13-1	D-①	工事費	ガードパイプ設置	Gp-Bp-2B3 景観配慮型 100m以上 屋間施工、時間的制約無	m	2450	R1.5月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-024	16-1	E-①	工事費	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスAs(13) ホリマー改質As H型 t=50mm 1.4m≦W<2.4m	m2	別紙参照	R1.5月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-024	18-1	E-①	工事費	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスAs(13) ホリマー改質As H型 ねじれ t=50mm 1.4m≦W<2.4m	m2	別紙参照	R1.5月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-025	5-1	—	工事費	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスAs(13) ホリマー改質As H型 t=50mm 1.4m≦W<2.4m	m2	—	R1.5月	—	報告済単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-025	6-1	—	工事費	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスAs(13) ホリマー改質As H型 ねじれ t=50mm 1.4m≦W<2.4m	m2	—	R1.5月	—	報告済単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-026	6-1	—	工事費	親杭パネル設置		m2	—	R1.5月	—	報告済単価表-1参照

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-026	7-1	—	工事費	ガードパイプ設置	Gp-Bp-2B3 景観配慮型 100m以上 屋間施工、時間の制約無	m	—	R1.5月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-026	10-1	—	工事費	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスAs(13) ホリマー改質As H 型 t=50mm 1.4m≦W<2.4m	m2	—	R1.5月	—	報告済単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-026	11-1	—	工事費	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスAs(13) ホリマー改質As H 型 ねじれ t=50mm 1.4m≦W <2.4m	m2	—	R1.5月	—	報告済単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-027	1-1	D-①	工事費	伸縮装置設置	P226(外回り) 遊間量370	m	63450	R1.6月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-030	1-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P46(外回り) 鋼製 遊間量 638mm	m	122000	R1.6月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-030	3-1	E-①	工事費	壁高欄塞ぎ板設置	903×724	箇所	別紙参照	R1.6月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-031	2-1	D-①	工事費	現場溶接部埋戻し[施工単価]		箇所	23450	R1.6月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-032	3-1	—	工事費	現場溶接部埋戻し		箇所	—	R1.6月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-035	1-1	E-①	工事費	管路材設置	埋設部 多孔管設置 φ30(4孔) φ50(8孔)	m	別紙参照	R1.6月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-035	2-1	E-①	工事費	管路材設置	埋設小型ボックス部 さや管設 置 FEP φ50	m	別紙参照	R1.6月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-035	3-1	E-①	工事費	小型ボックス本体設置	L=1,494mm/個 750kg/個以下	m	別紙参照	R1.6月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-035	4-1	E-①	工事費	小型ボックス接続部本体設置	1,500kg/個を超え2,250kg/個 以下	個	別紙参照	R1.6月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-035	5-1	—	工事費	小型ボックス蓋設置	40kg/枚を超え170kg/枚以下	枚	—	R1.6月	—	刊行物掲載
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-035	6-1	E-①	工事費	小型ボックス継壁設置	80kg/個を超え200kg/個以下	個	別紙参照	R1.6月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-035	7-1	E-①	工事費	銘板設置	アクリル板 L250×W120×t3	枚	別紙参照	R1.6月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-035	8-1	E-①	工事費	地中管路防護板設置	廃プラ板 W600×L900	m	別紙参照	R1.6月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-035	9-1	E-①	工事費	地中管路防護板設置	廃プラ板 W450×L900	m	別紙参照	R1.6月	愛知県内	単価表-8参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-035	10-1	E-①	工事費	埋設標示鉋設置	φ30×30 アルミ合金	個	別紙参照	R1.6月	愛知県内	単価表-9参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-035	11-1	E-①	工事費	埋設標示プレート設置	100×50 アルミ製	枚	別紙参照	R1.6月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-036	2-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	AL1 遊間量300mm	m	716200	R1.6月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-036	3-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	AR1 遊間量350mm	m	716200	R1.6月	愛知県内	—

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-037	13-1	E-①	工事費	プレキャスト基礎ブロック設置	300×300×400	基	別紙参照	R1.6月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-037	14-1	E-①	工事費	点字タイル設置	300×600 M7レール同等品以上	枚	別紙参照	R1.6月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-037	15-1	E-①	工事費	段鼻部滑り止めシール設置	W=100	m	別紙参照	R1.6月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-037	16-1	E-①	工事費	アルミ製高欄設置	Aタイプ高欄H=1000レベル用(0～2%)	m	別紙参照	R1.6月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-037	17-1	E-①	工事費	アルミ製高欄設置	Bタイプ高欄H1000レベル用(0～2%)	m	別紙参照	R1.6月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-037	18-1	E-①	工事費	アルミ製高欄設置	Bタイプ高欄H1000勾配用(25%)	m	別紙参照	R1.6月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-037	19-1	E-①	工事費	アルミ製高欄設置	Cタイプ高欄H1000勾配用(25%)	m	別紙参照	R1.6月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-039	8-1	—	工事費	剥落防止(材工共)		m2	—	R1.7月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-039	23-1	—	工事費	通信施設アンカー設置	非常電話	箇所	—	R1.7月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-039	24-1	—	工事費	通信施設アンカー設置	可変式速度規制標識	箇所	—	R1.7月	—	報告済 単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-039	26-1	—	工事費	素地調整(材工共)	サンダーケン等・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.7月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-039	27-1	—	工事費	プライマー(材工共)	エポキシ樹脂プライマー 0.1kg/m2・ローラー、ハケ等・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.7月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-039	28-1	—	工事費	パテ(材工共)	エポキシ樹脂パテ 0.5kg/m2・ヘラ、コテ等・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.7月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-039	29-1	—	工事費	中塗(材工共)	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料 中塗 0.35kg/m2・ローラー、ハケ併用・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.7月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-039	30-1	—	工事費	上塗(材工共)	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料 上塗 0.12kg/m2・ローラー、ハケ等・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.7月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-039	31-1	—	工事費	プレキャストPC床版調整工	4主桁	枚	—	R1.7月	—	報告済単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-039	32-1	—	工事費	プレキャストPC床版調整工	5主桁	枚	—	R1.7月	—	報告済単価表-4参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-039	33-1	D-①	工事費	伸縮装置設置	P46(内回り) 遊間量638	m	122000	R1.7月	愛知県内	—

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-039	34-1	—	工事費	壁高欄塞ぎ板	903×6×724	箇所	—	R1.7月	—	報告済単価表-5参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-039	35-1	D-①	工事費	伸縮装置設置	P49(内回り) 遊間量625	m	122000	R1.7月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-039	36-1	—	工事費	壁高欄塞ぎ板	950×6×653	箇所	—	R1.7月	—	報告済単価表-6参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-039	37-1	—	工事費	朝顔	片側追加	m	—	R1.7月	—	報告済単価表-7参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-039	38-1	—	工事費	板張防護工	片側追加	m	—	R1.7月	—	報告済単価表-8参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-040	6-1	—	工事費	剥落防止(材工共)		m2	—	R1.7月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-040	14-1	—	工事費	遮音壁アンカー	打設時アンカーボルト位置固定用 仮設プレート含む	組	—	R1.7月	—	報告済単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-040	15-1	—	工事費	照明柱アンカー設置		箇所	—	R1.7月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-040	18-1	—	工事費	素地調整(材工共)	サンダーケレン等・高所作業車無し・ 昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.7月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-040	19-1	—	工事費	プライマー(材工共)	エポキシ樹脂プライマー 0.1kg/m2・ ローラー、ハケ等・高所作業車無し・ 昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.7月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-040	20-1	—	工事費	パテ(材工共)	エポキシ樹脂パテ 0.5kg/m2・ヘ ラ、コテ等・昼間作業・時間的制 約無し・100m2未満	m2	—	R1.7月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-040	21-1	—	工事費	中塗(材工共)	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料 中塗 0.35kg/m2・ローラー、ハケ併 用・高所作業車無し・昼間作 業・時間的制約無し・100m2未 満	m2	—	R1.7月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-040	22-1	—	工事費	上塗(材工共)	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上 塗 0.12kg/m2・ローラー、ハケ等・ 高所作業車無し・昼間作業・ 時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.7月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-040	23-1	E-②	工事費	プレキャストPC床版架設工	プレキャストPC床版長 17m超	m2	別紙参照	R1.7月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-040	24-1	—	工事費	プレキャストPC床版調整工	4主桁	枚	—	R1.7月	—	報告済 単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-040	25-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P32 遊間量275(外回り)	m	830100	R1.7月	当該工事に限る	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-040	26-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P32 遊間量275(外回り)	m	1063000	R1.7月	当該工事に限る	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-040	27-1	—	工事費	朝顔	片側追加	m	—	R1.7月	—	報告済単価表-4参照

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-040	28-1	—	工事費	板張防護工	片側追加	m	—	R1.7月	—	報告済単価表-5参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-041	8-1	D-①	工事費	ラジアスクランプ(材工共)	IV22mm2用 NO15	個	520	R1.7月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-042	2-1	D-①	工事費	高視認性区画線設置 [材工共]	非リフ式(溶融式) 黄・実線 15cm 排水性舗装用 未供用 区間補正無 夜間・時間制約 著しく有	m	717	R1.7月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-042	3-1	D-①	工事費	視線誘導標設置 [施工単価]	片面反射φ100防塵型 2個/ 組 バンド式 支柱径φ60.5 夜 間・時間制約著しく有 30本以 上	本	1743	R1.7月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-042	4-1	D-①	工事費	視線誘導標設置 [施工単価]	片面反射φ100防塵型 2個/ 組 バンド式 支柱径φ114.3 夜 間・時間制約著しく有 30本以 上	本	1743	R1.7月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-042	5-1	D-①	工事費	先端標識設置[材工共]	支柱φ60.5×t2.3×3000,自発 光視線誘導標,視線誘導標,標 識板,取付金具材料及び設置 含む 夜間・時間制約著しく有	箇所	396000	R1.7月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-042	6-1	D-①	工事費	先端標識設置[施工単価]	支柱φ60.5×t2.3×3000(自発 光視線誘導標,視線誘導標,標 識板付) 夜間・時間制約著しく 有	箇所	12460	R1.7月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-042	7-1	D-①	工事費	先端標識撤去[施工単価]	支柱φ60.5×t2.3×3000(自発 光視線誘導標,視線誘導標,標 識板付) 夜間・時間制約著しく 有 再利用撤去	箇所	14380	R1.7月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-044	18-1	E-①	工事費	舗装版破砕積込 (電線共同溝)	アスファルト舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	別紙参照	R1.7月	当該工事に限る	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-044	19-1	E-①	工事費	埋戻し・充填	エモルタル	m3	別紙参照	R1.7月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-044	20-1	—	工事費	管路材設置	埋設部 多孔管設置 φ30(4孔)φ50(8孔)	m	—	R1.7月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-044	21-1	—	工事費	管路材設置	埋設小型ボックス部 さや管設 置 FEP φ50	m	—	R1.7月	—	報告済 単価表-4参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-044	22-1	—	工事費	小型ボックス(本体)設置	L=1,494mm/個 750kg/個以下	m	—	R1.7月	—	報告済 単価表-5参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-044	23-1	—	工事費	小型接続部(本体)設置	1,500kg/個を超え2,250kg/個 以下	個	—	R1.7月	—	報告済 単価表-6参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-044	24-1	—	工事費	小型ボックス・接続部(蓋)設置	40kg/枚を超え170kg/枚以下	枚	—	R1.7月	—	土木工事標準単価
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-044	25-1	—	工事費	小型接続部(継壁)設置	80kg/個を超え200kg/個以下	個	—	R1.7月	—	報告済 単価表-7参照

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-044	26-1	—	工事費	銘板設置	アクリル板 L250×W120×t3	枚	—	R1.7月	—	報告済 単価表-8参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-044	27-1	—	工事費	地中管路防護板設置	廃プラ板 W600×L900	m	—	R1.7月	—	報告済 単価表-9参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-044	28-1	—	工事費	地中管路防護板設置	廃プラ板 W450×L900	m	—	R1.7月	—	報告済 単価表-10参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-044	29-1	—	工事費	埋設標示鉋設置	φ30×30 アルミ合金	個	—	R1.7月	—	報告済 単価表-11参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-044	30-1	—	工事費	埋設標示プレート設置	100×50 アルミ製	枚	—	R1.7月	—	報告済 単価表-12参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-044	31-1	E-①	工事費	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	平均施工幅員1.4m以上2.4m未満 仕上り厚50mm ポーラスアスファルト混合物 2.00t/m3	m2	別紙参照	R1.7月	当該工事に限る	単価表-13参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-045	17-1	E-①	工事費	舗装版破砕積込(電線共同溝)	アスファルト舗装版厚15cmを超え35cm以下	m2	別紙参照	R1.7月	当該工事に限る	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-045	18-1	—	工事費	管路材設置	埋設部 多孔管設置 φ30(4孔) φ50(8孔)	m	—	R1.7月	—	報告済単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-045	19-1	—	工事費	管路材設置	埋設小型ボックス部 さや管設置 FEP φ50	m	—	R1.7月	—	報告済単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-045	20-1	—	工事費	小型ボックス(本体)設置	L=1,494mm/個 750kg/個以下	m	—	R1.7月	—	報告済単価表-4参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-045	21-1	—	工事費	小型接続部(本体)設置	1,500kg/個を超え2,250kg/個以下	個	—	R1.7月	—	報告済単価表-5参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-045	22-1	—	工事費	小型ボックス・接続部(蓋)設置	40kg/枚を超え170kg/枚以下	枚	—	R1.7月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-045	23-1	—	工事費	小型接続部(継壁)設置	80kg/個を超え200kg/個以下	個	—	R1.7月	—	報告済単価表-6参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-045	24-1	—	工事費	銘板設置	アクリル板 L250×W120×t3	枚	—	R1.7月	—	報告済単価表-7参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-045	25-1	—	工事費	地中管路防護板設置	廃プラ板 W600×L900	m	—	R1.7月	—	報告済単価表-8参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-045	26-1	—	工事費	地中管路防護板設置	廃プラ板 W450×L900	m	—	R1.7月	—	報告済単価表-9参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-045	27-1	—	工事費	埋設標示鉋設置	φ30×30 アルミ合金	個	—	R1.7月	—	報告済単価表-10参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-045	28-1	—	工事費	埋設標示プレート設置	100×50 アルミ製	枚	—	R1.7月	—	報告済単価表-11参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-045	29-1	E-①	工事費	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	平均施工幅員1.4m以上2.4m未満 仕上り厚50mm ポーラスアスファルト混合物 2.00t/m3	m2	別紙参照	R1.7月	当該工事に限る	単価表-12参照

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-046	2-1	—	工事費	現場溶接部埋戻し		箇所	—	R1.7月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-048	4-1	D-①	工事費	仮設防護柵設置(施工費)	連続基礎ブロック(支柱付)1000kg/基以下 レール設置含む	m	4070	R1.8月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-048	5-1	D-①	工事費	仮設防護柵設置(施工費)	連続基礎ブロック(支柱付)1000kg/基以下 レール設置含む 夜間施工	m	5937	R1.8月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-048	6-1	D-①	工事費	仮設防護柵設置(施工費)	連続基礎ブロック1000kg/基以下 支柱・レール(両袖)設置含む	m	6775	R1.8月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-048	7-1	D-①	工事費	仮設防護柵設置(施工費)	連続基礎ブロック1000kg/基以下 支柱・レール(両袖)設置含む 夜間施工	m	9995	R1.8月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-048	8-1	D-①	工事費	ガードパイプ撤去(施工費)	Gp-Bp-3E3 夜間施工	m	3555	R1.8月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-048	9-1	E-①	工事費	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポラスAs(13) ホリマー改質As H型 t=5cm 1.4m≦W<2.4m	m2	別紙参照	R1.8月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-048	10-1	—	工事費	現場発生品運搬	運搬距離L=20.0km以下 平均積載質量2.6tを超2.95t以下	回	—	R1.8月	—	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-049	1-1	—	工事費	現場溶接部埋戻し		箇所	—	R1.8月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-050	3-1	—	工事費	剥落防止<材工共>	砂付アラスト3軸メッシュ同等品以上	m2	7897	R1.9月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-050	4-1	D-①	工事費	素地調整<材工共>	サンダーケレン等・屋間施工・各種制約無	m2	2310	R1.9月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-050	5-1	D-①	工事費	プライマー<材工共>	エポキシ樹脂プライマー 0.1kg/m2・屋間施工・各種制約無	m2	1017	R1.9月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-050	6-1	D-①	工事費	パテ<材工共>	エポキシ樹脂パテ 0.5kg/m2・屋間施工・各種制約無	m2	2766	R1.9月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-050	7-1	D-①	工事費	中塗<材工共>	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料 中塗 0.35kg/m2・屋間施工・各種制約無	m2	1744	R1.9月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-050	8-1	D-①	工事費	上塗<材工共>	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料 上塗 0.12kg/m2・屋間施工・各種制約無	m2	1483	R1.9月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-050	9-1	E-①	工事費	排水管設置	VP管(φ100～200) (取付金具設置含まず)	m	別紙参照	R1.9月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-050	10-1	E-①	工事費	支持金具設置	アンカーボルト穿孔設置含まず	箇所	別紙参照	R1.9月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-051	2-1	E-③	工事費	スタッドヘル設置	M22	本	別紙参照	R1.9月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-051	3-1	D-①	工事費	伸縮装置(材工共)	P161(内回り) 遊間量300	m	1072000	R1.9月	—	—

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-051	4-1	D-①	工事費	目地処理(材工共)	収縮目地部 路肩側	箇所	5946	R1.9月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-051	5-1	D-①	工事費	目地処理(材工共)	収縮目地部 中分側	箇所	7110	R1.9月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-051	9-1	-	工事費	素地調整(材工共)	サンダーケレン等・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	-	R1.9月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-051	10-1	-	工事費	プライマー(材工共)	エポキシ樹脂プライマー 0.1kg/m2・ローラー、ハケ等・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	-	R1.9月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-051	11-1	-	工事費	パテ(材工共)	エポキシ樹脂パテ 0.5kg/m2・ヘラ、コテ等・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	-	R1.9月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-051	12-1	-	工事費	中塗(材工共)	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料 中塗 0.35kg/m2・ローラー、ハケ併用・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	-	R1.9月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-051	13-1	-	工事費	上塗(材工共)	柔軟形ホリウレタン樹脂塗料 上塗 0.12kg/m2・ローラー、ハケ等・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	-	R1.9月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-051	14-1	E-①	工事費	板張防護設置	片側 下面無し	m	別紙参照	R1.9月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-051	15-1	E-①	工事費	板張防護撤去	片側 下面無し	m	別紙参照	R1.9月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-051	17-1	E-①	工事費	覆工板受桁設置		t	別紙参照	R1.9月	当該工事に限る	単価表-4参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-051	18-1	E-①	工事費	スロープ架台設置		t	別紙参照	R1.9月	当該工事に限る	単価表-5参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-052	3-1	-	工事費	スタッドジョイント設置	M22	本	-	R1.9月	-	報告済 単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-052	4-1	-	工事費	目地処理(材工共)	収縮目地部 路肩側	箇所	-	R1.9月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-052	5-1	-	工事費	目地処理(材工共)	収縮目地部 中分側	箇所	-	R1.9月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-053	1-1	-	工事費	素地調整(材工共)	サンダーケレン等・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	-	R1.9月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-053	2-1	-	工事費	プライマー(材工共)	エポキシ樹脂プライマー 0.1kg/m2・ローラー、ハケ等・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	-	R1.9月	-	報告済

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-053	3-1	—	工事費	ハテ(材工共)	エポキシ樹脂ハテ 0.5kg/m2・ヘラ、コテ等・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.9月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-053	4-1	—	工事費	中塗(材工共)	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 0.35kg/m2・ローラー、ハケ併用・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.9月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-053	5-1	—	工事費	上塗(材工共)	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗 0.12kg/m2・ローラー、ハケ等・高所作業車無し・昼間作業・時間的制約無し・100m2未満	m2	—	R1.9月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-053	6-1	D-①	工事費	伸縮装置設置(材工共)	P156(内回り) 遊間量300	m	20700	R1.9月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-053	7-1	E-①	工事費	壁高欄塞ぎ板	560×6×654	箇所	別紙参照	R1.9月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-054	1-1	—	工事費	現場溶接部埋戻し[材工共]		箇所	—	R1.9月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-054	2-1	—	工事費	剥落防止[材工共]	砂付アラスト3軸メッシュ同等品以上	m2	—	R1.9月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-054	3-1	—	工事費	素地調整[材工共]	サンダーケレン等	m2	—	R1.9月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-054	4-1	—	工事費	プライマー[材工共]	エポキシ樹脂プライマー 0.1kg/m2	m2	—	R1.9月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-054	5-1	—	工事費	ハテ[材工共]	エポキシ樹脂ハテ 0.5kg/m2	m2	—	R1.9月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-054	6-1	—	工事費	中塗[材工共]	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 0.35kg/m2	m2	—	R1.9月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-054	7-1	—	工事費	上塗[材工共]	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗 0.12kg/m2	m2	—	R1.9月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-055	2-1	—	工事費	現場溶接部埋戻し		箇所	—	R1.9月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-056	1-1	—	工事費	現場溶接部埋戻し		箇所	—	R1.9月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-056	2-1	—	工事費	剥落防止<材工共>	砂付アラスト3軸メッシュ同等品以上	m2	—	R1.9月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-056	3-1	—	工事費	素地調整<材工共>	サンダーケレン等・昼間施工・各種制約無	m2	—	R1.9月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-056	4-1	—	工事費	プライマー<材工共>	エポキシ樹脂プライマー 0.1kg/m2・昼間施工・各種制約無	m2	—	R1.9月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-056	5-1	—	工事費	ハテ<材工共>	エポキシ樹脂ハテ 0.5kg/m2・昼間施工・各種制約無	m2	—	R1.9月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-056	6-1	—	工事費	中塗<材工共>	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 0.35kg/m2・昼間施工・各種制約無	m2	—	R1.9月	—	報告済

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-056	7-1	—	工事費	上塗<材工共>	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗 0.12kg/m2・屋間施工・各種制約無	m2	—	R1.9月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-056	8-1	—	工事費	排水管設置	VP管(φ100～200)(取付金具設置含まず)	m	—	R1.9月	—	報告済 単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-056	9-1	—	工事費	支持金具設置	アンカーボルト穿孔設置含まず	箇所	—	R1.9月	—	単価表-2参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-057	1-1	—	工事費	スタッドジベル設置	M22	本	—	R1.10月	—	報告済 単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-057	4-1	D-②	工事費	橋歴板	300×200 t=3	枚	19250	R1.10月	当該工事に限る	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-060	2-1	—	工事費	支保工	コンクリート厚 250cm<t 80kN/m2<f	空m3	—	R1.10月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-061	1-1	—	工事費	スタッドジベル設置	M22	本	—	R1.10月	—	報告済 単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-061	4-1	D-①	工事費	伸縮装置設置(材工共)	P226 遊間量370	m	107200	R1.10月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-061	5-1	E-①	工事費	壁高欄塞ぎ板	654×12×755	箇所	別紙参照	R1.10月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-062	1-1	—	工事費	現場溶接部埋戻し		箇所	—	R1.10月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-063	1-1	D-①	工事費	溶融噴射式区画線[材工共]	緑色 実線 t=1.5mm W=30cm 排水性舗装有 夜間施工 時間の制約無	m	1569	R1.10月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-063	1-2	D-①	工事費	溶融噴射式区画線[材工共]	緑色 実線 t=1.5mm W=30cm 排水性舗装有 屋間施工 時間の制約無	m	1438	R1.10月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-063	2-1	—	工事費	仮設防護柵設置[施工費]	連続基礎ブロック(支柱付)1000kg/基以下 レール等設置(路側)含む 50m未満 夜間、時間制約無	m	—	R1.10月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-064	2-1	—	工事費	仮設防護柵設置[施工費]	連続基礎ブロック(支柱付)1000kg/基以下 レール等設置含む、屋間、制約無	m	—	R1.10月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-064	8-1	D-①	工事費	区画線消去[材工共]	溶融噴射式カラー塗装 黒色 W=15cm換算	m	724	R1.10月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-064	9-1	D-①	工事費	反射テープ[材工共]	反射シート 100×270 蛍光	箇所	1386	R1.10月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-064	10-1	D-①	工事費	線形誘導標[材工共]	標識板1200×700(支柱φ76.3×1900×2.8 メッキ 2本付)	基	86070	R1.10月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-064	11-1	D-①	工事費	線形誘導標[材工共]	220×400 ガードレール添架式	枚	11000	R1.10月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-064	12-1	D-①	工事費	線形誘導標[手間のみ]	220×400 ガードレール添架式	枚	1019	R1.10月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-064	13-1	D-①	工事費	線形誘導標撤去[施工費]	220×400 ガードレール添架式 再利用撤去	枚	509	R1.10月	愛知県内	—

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-064	14-1	E-①	工事費	仮設防護柵設置	4m	m	別紙参照	R1.10月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-064	15-1	E-①	工事費	小型標識設置	311-F 分離帯設置(標識板,自 発光表示灯,クッションラム設置 含む)	基	別紙参照	R1.10月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-064	16-1	E-①	工事費	小型標識設置	311-F 手間のみ	基	別紙参照	R1.10月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-064	17-1	E-①	工事費	線形誘導標設置	標識板1200×700 コンクリート基 礎式 再利用	基	別紙参照	R1.10月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-064	18-1	E-①	工事費	案内標示板設置	550×1600	枚	別紙参照	R1.10月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-064	19-1	E-①	工事費	仮設防護柵撤去	4m 再利用撤去	m	別紙参照	R1.10月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-064	20-1	E-①	工事費	小型標識撤去	311-F 再利用撤去	基	別紙参照	R1.10月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-064	21-1	E-①	工事費	線形誘導標撤去	標識板1200×700 コンクリート基 礎式 再利用撤去	基	別紙参照	R1.10月	愛知県内	単価表-8参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-064	22-1	E-①	工事費	案内標示板撤去	550×1600 再利用撤去	枚	別紙参照	R1.10月	愛知県内	単価表-9参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-065	5-1	D-①	工事費	誘発目地[材工共]	目地高40mm プチルゴム系 鋼板 付 昼間・時間制約無 (プチルゴム系A-40同等品以上)	m	3613	R1.11月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-065	6-1	D-①	工事費	誘発目地[材工共]	目地高50mm プチルゴム系 鋼板 付 昼間・時間制約無 (プチルゴム系B-50同等品以上)	m	2566	R1.11月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-065	7-1	D-①	工事費	誘発目地[材工共]	目地高100mm プチルゴム系 鋼 板付 昼間・時間制約無 (プチルゴム系BL-100同等品以 上)	m	2546	R1.11月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-065	8-1	D-①	工事費	誘発目地[材工共]	目地高30mm プチルゴム系 鋼板 付 昼間・時間制約無 (プチルゴム系T-30同等品以上)	m	4163	R1.11月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-065	9-1	D-①	工事費	化粧目地[材工共]	コーキング・ポリウレタン系2成分形 高20mm 内幅25mm 外幅 35mm 化粧目地型枠含む 昼 間・時間制約無	m	2367	R1.11月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-065	25-1	E-①	工事費	壁面材組立・設置	鋼製メッシュパネル	m2	別紙参照	R1.11月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-065	26-1	E-①	工事費	補強材取付	高強度リブ付スリップ	m	別紙参照	R1.11月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-065	27-1	E-①	工事費	基礎敷均し	砂 クッション用	m3	別紙参照	R1.11月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-065	28-1	E-①	工事費	まき出し・敷均し・締固め		m3	別紙参照	R1.11月	愛知県内	単価表-4参照

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-065	29-1	E-①	工事費	鋼製伸縮装置補修(取替工)(車道,地覆,歩道部含む) A1橋台	旧ジョイント撤去工及び全ての材料設置、仕上げを含む。	箇所	別紙参照	R1.11月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-065	30-1	E-①	工事費	鋼製伸縮装置補修(取替工)(車道,地覆,歩道部含む) A2橋台	旧ジョイント撤去工及び全ての材料設置、仕上げを含む。	箇所	別紙参照	R1.11月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-065	31-1	E-①	工事費	橋梁用高欄設置	アルミ製 A種 H=750 アンカーボルト設置含む	m	別紙参照	R1.11月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-066	1-1	—	工事費	現場溶接部埋戻し		箇所	—	R1.11月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-067	1-1	—	工事費	現場溶接部埋戻し		箇所	—	R1.11月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-068	1-1	E-①	工事費	支柱・金網撤去	H=2000	m	別紙参照	R1.11月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-068	2-1	E-①	工事費	コンクリートブロック撤去	250×250×450	個	別紙参照	R1.11月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-068	3-1	E-①	工事費	補強土盛土撤去(補強土壁材含む)	土砂、ジオグリッド	m3	別紙参照	R1.11月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-068	4-1	E-①	工事費	補強土盛土分別	土砂、ジオグリッド	m3	別紙参照	R1.11月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	31-1	E-①	工事費	舗装版破砕積込(電線共同溝)	アスファルト舗装版厚15cmを超え35cm以下	m2	別紙参照	R1.11月	当該工事に限る	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	32-1	E-①	工事費	埋戻し・充填	エモルタル	m3	別紙参照	R1.11月	当該工事に限る	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	33-1	—	工事費	管路材設置	埋設部 多孔管設置 φ30(4孔)φ50(8孔)	m	—	R1.11月	—	単価表-3参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	34-1	—	工事費	管路材設置	埋設小型ボックス部 さや管設置 FEP φ50	m	—	R1.11月	—	単価表-4参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	35-1	—	工事費	小型ボックス(本体)設置	L=1,494mm/個 750kg/個以下	m	—	R1.11月	—	単価表-5参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	36-1	—	工事費	小型接続部(本体)設置	1,500kg/個を超え2,250kg/個以下	個	—	R1.11月	—	単価表-6参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	37-1	—	工事費	小型ボックス・接続部(蓋)設置	40kg/枚を超え170kg/枚以下	枚	別紙参照	R1.11月	愛知県内	刊行物掲載
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	38-1	—	工事費	小型接続部(継壁)設置	80kg/個を超え200kg/個以下	個	—	R1.11月	—	単価表-7参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	39-1	—	工事費	銘板設置	アクリル板 L250×W120×t3	枚	—	R1.11月	—	単価表-8参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	40-1	—	工事費	地中管路防護板設置	廃プラ板 W600×L900	m	—	R1.11月	—	単価表-9参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	41-1	—	工事費	地中管路防護板設置	廃プラ板 W450×L900	m	—	R1.11月	—	報告済 単価表-10参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	42-1	—	工事費	埋設標示鉋設置	φ30×30 アルミ合金	個	—	R1.11月	—	報告済 単価表-11参照

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	43-1	—	工事費	埋設標示プレート設置	100×50 アルミ製	枚	—	R1.11月	—	報告済 単価表-12参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	44-1	—	工事費	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	平均施工幅員1.4m以上2.4m未満 仕上り厚50mm ポーラスアスファルト混合物(13)ポリマー改質アスファルト H型 2.00t/m3	m2	—	R1.11月	—	報告済 単価表-13参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	45-1	—	工事費	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	平均施工幅員1.4m以上2.4m未満 仕上り厚50mm ポーラスアスファルト混合物(13)ポリマー改質アスファルト H型 ねじれ 2.00t/m3	m2	—	R1.11月	—	報告済 単価表-14参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	46-1	E-①	工事費	埋設標示鉄設置	情報ボックス用	個	別紙参照	R1.11月	愛知県内	単価表-15参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	47-1	E-①	工事費	ダクトスリーブ設置	φ250	個	別紙参照	R1.11月	愛知県内	単価表-16参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	48-1	—	工事費	ガードパイプ設置	Gp-Bp-2B3 景観配慮型 100m以上 屋間・時間的制約無	m	—	R1.11月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-069	49-1	E-①	工事費	プレキャストL型街渠設置	500×10×150 L=0.6m/個 敷モルタル含む	m	別紙参照	R1.11月	愛知県内	単価表-17参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-070	28-1	E-①	工事費	舗装版破砕積込(電線共同溝)	アスファルト舗装版厚15cmを超え35cm以下	m2	別紙参照	R1.11月	当該工事に限る	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-070	29-1	—	工事費	管路材設置	埋設部 多孔管設置 φ30(4孔) φ50(8孔)	m	—	R1.11月	—	単価表-2参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-070	30-1	—	工事費	管路材設置	埋設小型ボックス部 さや管設置 FEP φ50	m	—	R1.11月	—	単価表-3参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-070	31-1	—	工事費	小型ボックス(本体)設置	L=1,494mm/個 750kg/個以下	m	—	R1.11月	—	単価表-4参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-070	32-1	—	工事費	小型接続部(本体)設置	1,500kg/個を超え2,250kg/個以下	個	—	R1.11月	—	単価表-5参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-070	33-1	—	工事費	小型ボックス・接続部(蓋)設置	40kg/枚を超え170kg/枚以下	枚	—	R1.11月	—	刊行物掲載
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-070	34-1	—	工事費	小型接続部(継壁)設置	80kg/個を超え200kg/個以下	個	—	R1.11月	—	単価表-6参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-070	35-1	—	工事費	銘板設置	アクリル板 L250×W120×t3	枚	—	R1.11月	—	単価表-7参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-070	36-1	—	工事費	地中管路防護板設置	廃プラ板 W600×L900	m	—	R1.11月	—	単価表-8参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-070	37-1	—	工事費	地中管路防護板設置	廃プラ板 W450×L900	m	—	R1.11月	—	単価表-9参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-070	38-1	E-①	工事費	防護鉄板設置	1279×600 t=12 L型鋼付	m	別紙参照	R1.11月	愛知県内	単価表-10参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-070	39-1	—	工事費	埋設標示鉄設置	φ30×30 アルミ合金	個	—	R1.11月	—	報告済 単価表-11参照

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-070	40-1	—	工事費	埋設標示プレート設置	100×50 アルミ製	枚	—	R1.11月	—	報告済 単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-070	41-1	—	工事費	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	平均施工幅員1.4m以上2.4m未満 仕上り厚50mm ポーラスアスファルト混合物(13)ポリマー改質アスファルト H型 2.00t/m3	m2	—	R1.11月	—	報告済 単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-070	42-1	—	工事費	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	平均施工幅員1.4m以上2.4m未満 仕上り厚50mm ポーラスアスファルト混合物(13)ポリマー改質アスファルト H型 ねじれ 2.00t/m3	m2	—	R1.11月	—	報告済 単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-070	43-1	—	工事費	埋設標示鉄設置	情報ボックス用	個	—	R1.11月	—	報告済 単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-070	44-1	—	工事費	ダクトスリーブ設置	φ250	個	—	R1.11月	—	報告済 単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-070	45-1	—	工事費	プレキャストL型街渠設置	500×10×150 L=0.6m/個 敷モルタル含む	m	—	R1.11月	—	報告済 単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-072	1-1	—	工事費	機械式継手(材工共)	ねじ節鉄筋継手 SD345 D51×D51 土木用(昼間・時間の制約無 有機系グラウト材ロックナット無)	箇所	—	R1.11月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-072	2-1	—	工事費	機械式継手(材工共)	ねじ節鉄筋継手 SD345 D51×D51 土木用(昼間・時間の制約無 有機系グラウト材ロックナット有)	箇所	—	R1.11月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-072	3-1	D-①	工事費	機械式継手(材工共)	スリーブ圧着ネジ継手 SD345 D51×D51 Aタイプ(昼間・時間制約無)	箇所	11380	R1.11月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-072	4-1	D-①	工事費	機械式継手(材工共)	摩擦圧接ネジ継手 SD345 D51×D51 一般用(昼間・時間制約無)	箇所	7365	R1.11月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-072	6-1	—	工事費	簡易清掃	施工規模100m2未満 昼間・時間制約無し・高所作業車無し	m2	—	R1.11月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-072	7-1	—	工事費	含浸材塗布	施工規模100m2未満 昼間・時間制約無し・高所作業車無し	m2	—	R1.11月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-073	3-1	D-①	工事費	機械式継手(材工共)	ねじ節鉄筋継手 SD490 D51×D51 土木用(昼間・時間の制約無 有機系グラウト材ロックナット無)	箇所	7067	R1.11月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-073	4-1	D-①	工事費	機械式継手(材工共)	ねじ節鉄筋継手 SD490 D51×D51 土木用(昼間・時間の制約無 有機系グラウト材ロックナット有)	箇所	7938	R1.11月	愛知県内	—

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-073	5-1	D-①	工事費	機械式継手(材工共)	スリ-プ圧着ネジ継手 SD490 D51×D51 Aタイプ(昼間・時間 制約無)	箇所	11380	R1.11月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-073	6-1	D-①	工事費	機械式継手(材工共)	摩擦圧接ネジ継手 SD490 D51×D51 一般用(昼間・時 間制約無)	箇所	7365	R1.11月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-074	3-1	E-①	工事費	油水分離柵設置	B1500-L4300-H1930	基	別紙参照	R1.11月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-074	4-1	E-①	工事費	排水性舗装・表層(車道・路肩 部)	ポ-ラスAs(13) ホリマー改質As H 型 t=5cm 2.00t/m3 1.4m≦W< 2.4m	m2	別紙参照	R1.11月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-075	1-1	-	工事費	スタッドジ-ベル設置	M22	本	-	R1.12月	-	単価表-1参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-075	7-1	D-①	工事費	伸縮装置設置(材工共)	P200 遊間量550(内回り)	m	1156000	R1.12月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-076	1-1	-	工事費	現場溶接部埋戻し		箇所	-	R1.12月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-076	2-1	-	工事費	剥落防止<材工共>	砂付アラミト3軸メッシュ同等品以 上	m2	-	R1.12月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-076	3-1	-	工事費	素地調整<材工共>	サンダーケ-レン等・昼間施工・各種 制約無	m2	-	R1.12月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-076	4-1	-	工事費	プライマー<材工共>	エポキシ樹脂プライマー 0.1kg/m2・ 昼間施工・各種制約無	m2	-	R1.12月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-076	5-1	-	工事費	パテ<材工共>	エポキシ樹脂パテ 0.5kg/m2・昼 間施工・各種制約無	m2	-	R1.12月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-076	6-1	-	工事費	中塗<材工共>	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料 中塗 0.35kg/m2・昼間施工・ 各種制約無	m2	-	R1.12月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-076	7-1	-	工事費	上塗<材工共>	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上 塗 0.12kg/m2・昼間施工・各 種制約無	m2	-	R1.12月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-077	5-1	-	工事費	現場溶接部埋戻し<材工共>		箇所	-	R1.12月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-078	1-1	-	工事費	スタッドジ-ベル設置	M22	本	-	R1.12月	-	単価表-1参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-079	1-1	-	工事費	スタッドジ-ベル設置	M22	本	-	R1.12月	-	単価表-1参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-083	1-1	D-①	工事費	仮設防護柵設置 [施工費]	連続基礎ブロック(支柱 付)1000kg/基以下 レール等設 置含む、昼間、制約無し、50m 未満	m	4070	R1.12月	愛知県内	-

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-083	2-1	D-①	工事費	仮設防護柵撤去 [施工費]	連続基礎ブロック(支柱 付)1000kg/基以下、レール撤去 含む、屋間、制約無し、50m未 満	m	3023	R1.12月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-084	1-1	-	工事費	スタッドシベル設置	M22	本	-	R2.1月	-	単価表-1参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-084	2-1	E-①	工事費	鋼製排水溝設置	樹脂モルタル、溶接有り	m	別紙参照	R2.1月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-084	8-1	-	工事費	排水管設置	VP管(φ100～200) (取付金具設置含まず)	m	-	R2.1月	-	単価表-3参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-085	1-1	-	工事費	スタッドシベル設置	M22	本	-	R2.1月	-	単価表-1参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-085	2-2	-	工事費	排水管設置	VP管(φ100～200) (取付金具設置費含まず)	m	-	R2.1月	-	単価表-2参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-089	4-1	E-①	工事費	特殊ベント設備設置・撤去	平均ベント高2m以上30m以下	t	別紙参照	R2.1月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-089	5-1	E-①	工事費	特殊ベント基礎設置・撤去	鋼板基礎 t=22mm	m2	別紙参照	R2.1月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-089	9-1	D-①	工事費	現場スタッド溶接[施工費]		箇所	784	R2.1月	当該工事に限る	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-090	2-1	E-①	工事費	通信施設アンカー	LED式固定標識用支柱	箇所	別紙参照	R2.1月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-091	3-1	-	工事費	油水分離柵設置【歩掛】	B1500-L4300-H1930	基	-	R2.1月	-	単価表-1参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-091	4-1	-	工事費	排水性舗装・表層【歩掛】 (車道・路肩部)	ポラスアスファルト混合物ポリマー 改質アスコンH型(13),t=5cm 2.4 m>W≥1.4m	m2	-	R2.1月	-	単価表-2参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-091	5-1	E-①	工事費	立入防止柵撤去【歩掛】	H=2000,支柱間隔2.0m	m	別紙参照	R2.1月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-091	6-1	D-①	工事費	標識板あて板 【施工単価:2m2以上】	広角プリズム型(取付ボルト 含む)	m2	122000	R2.1月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-091	7-1	D-①	工事費	標識板あて板 【施工単価:2m2以下】	広角プリズム型(取付ボルト 含む)	m2	132300	R2.1月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-092	4-1	E-①	工事費	アンカーボルト設置	非常電話案内標識	箇所	別紙参照	R2.1月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-092	5-1	E-①	工事費	アンカーボルト設置	非常電話	箇所	別紙参照	R2.1月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-092	6-1	E-①	工事費	アンカーボルト設置	照明柱	箇所	別紙参照	R2.1月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-093	2-1	-	工事費	通信施設アンカー設置	LED式固定標識	箇所	-	R2.1月	-	単価表-1参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-093	3-1	-	工事費	通信施設アンカー設置	非常電話	箇所	-	R2.1月	-	単価表-2参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-094	1-1	-	工事費	スタッドシベル設置	M22	本	-	R2.1月	-	単価表-1参照 報告済

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-094	4-1	—	工事費	排水管設置	VP管(φ100～200) (取付金具設置含まず)	m	—	R2.1月	—	単価表-2参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-096	1-1	—	工事費	機械式継手(材工共)	ねじ節鉄筋継手 SD345 D51×D51 土木用(昼 間・時間的制約無 有機系グラ ウト材 ロックナット無)	箇所	—	R2.2月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-096	2-1	—	工事費	機械式継手(材工共)	ねじ節鉄筋継手 SD345 D51×D51 土木用(昼 間・時間的制約無 有機系グラ ウト材 ロックナット有)	箇所	—	R2.2月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-096	3-1	—	工事費	機械式継手(材工共)	スリーブ圧着ネジ継手 SD345 D51×D51 Aタイプ(昼 間・時間制無)	箇所	—	R2.2月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-096	4-1	—	工事費	機械式継手(材工共)	摩擦圧接ネジ継手 SD345 D51×D51 一般用(昼 間・時間制無)	箇所	—	R2.2月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-097	3-1	E-①	工事費	油水分離樹設置	B1500-L4300-H1730	基	別紙参照	R2.2月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-097	4-1	—	工事費	油水分離樹設置	B1500-L4300-H1930	基	—	R2.2月	—	単価表-2参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-097	5-1	E-①	工事費	油水分離樹設置	B1500-L4300-H2330	基	別紙参照	R2.2月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-097	6-1	E-①	工事費	油水分離樹設置	B1500-L4300-H2530	基	別紙参照	R2.2月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-097	7-1	E-①	工事費	油水分離樹設置	B1500-L4300-H2730	基	別紙参照	R2.2月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-097	8-1	E-①	工事費	油水分離樹設置	B1500-L4300-H2930	基	別紙参照	R2.2月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-097	9-1	E-①	工事費	油水分離樹設置	B1500-L4300-H3130	基	別紙参照	R2.2月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-097	22-1	—	工事費	排水性舗装・表層(車道・路 肩部)	ポーラスAs(13) ホリマー改質As H 型 t=50mm 1.4m≦W<2.4m	m2	—	R2.2月	—	単価表-8参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-098	4-1	—	工事費	油水分離樹設置	B1500-L4300-H1930	基	—	R2.2月	—	単価表-1参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-098	9-1	—	工事費	発砲スチロール【設置歩掛】	t=50mm 密度20	m3	—	R2.2月	—	単価表-2参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-098	12-1	—	工事費	標識板あて板 【施工単価】	[材工共;2m2以上] 広角フリ スム型 1770×1290(取付ホルト含む)	m2	—	R2.2月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-098	13-1	—	工事費	標識板あて板 【施工単価】	[材工共;2m2未満] 広角フリ スム型 (取付ホルト含む)	m2	—	R2.2月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-098	14-1	—	工事費	排水性舗装・表層【歩掛】 (車道・路肩部)	ポーラスアスファルト混合物ホリマー 改質アスコンH型(13),t=5cm 2.4 m>W≧1.4m	m2	—	R2.2月	—	単価表-3参照 報告済

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-099	3-1	D-①	工事費	機械式継手設置	SD345 D13 ねじ節鉄筋継手	箇所	1040	R2.2月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-099	4-1	D-①	工事費	機械式継手設置	SD345 D13 スリーブ圧着ネ継手	箇所	1353	R2.2月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-099	5-1	D-①	工事費	機械式継手設置	SD345 D13 摩擦圧着ネ継手	箇所	1283	R2.2月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-100	3-1	-	工事費	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスAs(13) ホリマー改質As H型 t=50mm 1.4m≦W<2.4m	m2	-	R2.2月	-	単価表-1参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-101	1-1	-	工事費	ガードパイプ撤去【施工費】	Gp-Bp-3E	m	-	R2.2月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-103	1-1	D-①	工事費	ガードパイプ【材工共】	Gp-Bp-3E3 景観配慮型 100m以上 昼間・時間制約無	m	12530	R2.2月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-104	1-1	D-①	工事費	ガードパイプ撤去【施工単価】	土中建込 Gp-Bp-3E3 昼間、時間制約無	m	2370	R2.2月	愛知県内	-
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-105	1-1	E-①	工事費	アンカーボルト設置	ガイドレール用	本	別紙参照	R2.2月	当該工事に限る	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-105	2-1	E-①	工事費	ボルト設置	ガイドレール用	本	別紙参照	R2.2月	当該工事に限る	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-106	2-1	-	工事費	仮設防護柵設置【施工費】	連続基礎ブロック(支柱付)1000kg/基以下 レール等設置含む、昼間、制約無	m	-	R2.2月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-106	8-1	-	工事費	区画線消去【材工共】	溶融噴射式カラー塗装 黒色 W=15cm換算	m	-	R2.2月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-106	9-1	-	工事費	線形誘導標【材工共】	標識板1200×700(支柱φ76.3×1900×2.8 メッキ 2本付)	基	-	R2.2月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-106	10-1	-	工事費	線形誘導標【材工共】	220×400 ガードレール添架式	枚	-	R2.2月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-106	11-1	-	工事費	線形誘導標【手間のみ】	220×400 ガードレール添架式	枚	-	R2.2月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-106	12-1	-	工事費	線形誘導標撤去【施工費】	220×400 ガードレール添架式 再利用撤去	枚	-	R2.2月	-	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-106	13-1	-	工事費	仮設防護柵設置	4m	m	-	R2.2月	-	単価表-1参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-106	14-1	-	工事費	小型標識設置	311-F 分離帯設置(標識板、自発光表示灯、クッションドラム設置含む)	基	-	R2.2月	-	単価表-2参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-106	15-1	-	工事費	案内標示板設置	550×1600	枚	-	R2.2月	-	単価表-3参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-106	16-1	-	工事費	仮設防護柵撤去	4m 再利用撤去	m	-	R2.2月	-	単価表-4参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-106	17-1	-	工事費	小型標識撤去	311-F 再利用撤去	基	-	R2.2月	-	単価表-5参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-106	18-1	E-①	工事費	案内標示板撤去	550×1600 再利用撤去	枚	別紙参照	R2.2月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-106	19-1	-	工事費	線形誘導標撤去	標識板1200×700 コンクリート基礎式 再利用撤去	基	-	R2.2月	-	単価表-7参照 報告済

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-106	21-1	—	工事費	油水分離柵設置	B1500-L4300-H2330	基	—	R2.2月	—	単価表-8参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-106	22-1	—	工事費	油水分離柵設置	B1500-L4300-H2530	基	—	R2.2月	—	単価表-9参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-106	23-1	—	工事費	油水分離柵設置	B1500-L4300-H2730	基	—	R2.2月	—	単価表-10参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-106	24-1	—	工事費	油水分離柵設置	B1500-L4300-H3130	基	—	R2.2月	—	単価表-11参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-106	25-1	E-①	工事費	油水分離柵設置	B1500-L4300-H3330	基	別紙参照	R2.2月	愛知県内	単価表-12参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-107	1-1	—	工事費	仮設防護柵設置 [施工費]	連続基礎ブロック(支柱 付)1000kg/基以下 レール等設 置含む,屋間,制約無	m	—	R2.2月	—	報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-107	7-1	—	工事費	仮設防護柵設置	4m	m	—	R2.2月	—	単価表-1参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-107	8-1	—	工事費	小型標識設置	311-F 分離帯設置(標識板,自 発光表示灯,クッションドラム設置 含む)	基	—	R2.2月	—	単価表-2参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-107	13-1	E-①	工事費	プレキャスト集水柵設置	G2-B700-L700-H2000	基	別紙参照	R2.2月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-107	14-1	E-①	工事費	プレキャスト集水柵設置	G2-B800-L800-H1800	基	別紙参照	R2.2月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-107	15-1	E-①	工事費	プレキャスト集水柵設置	G2-B800-L800-H2000	基	別紙参照	R2.2月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-107	16-1	E-①	工事費	プレキャスト集水柵設置	G2-B1000-L1000-H1400	基	別紙参照	R2.2月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-107	17-1	E-①	工事費	プレキャスト集水柵設置	G2-B1000-L1000-H1600	基	別紙参照	R2.2月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-107	18-1	E-①	工事費	プレキャスト集水柵設置	G2-B1000-L1000-H1800	基	別紙参照	R2.2月	愛知県内	単価表-8参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-107	19-1	E-①	工事費	プレキャスト集水柵設置	G2-B1000-L1000-H2000	基	別紙参照	R2.2月	愛知県内	単価表-9参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-107	21-1	—	工事費	油水分離柵設置	B1500-L4300-H1730	基	—	R2.2月	—	単価表-10参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-107	22-1	—	工事費	油水分離柵設置	B1500-L4300-H1930	基	—	R2.2月	—	単価表-11参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-107	23-1	—	工事費	油水分離柵設置	B1500-L4300-H2330	基	—	R2.2月	—	単価表-12参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-108	8-1	D-①	工事費	防草シール設置(材工共)	t=5mm W=30mm ホーソーシール T同等品以上	m	859	R2.3月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-108	9-1	D-①	工事費	コर्टリング(材工共)	φ700 厚300mm～500mm 無筋コンクリート	m	498100	R2.3月	愛知県内	—
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務-109	7-1	—	工事費	防草シール設置[材工共]	W=30 t=5 ホーソーシールT同等品 以上	m	—	R2.3月	—	報告済

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務- 110	1-1	E-①	工事費	鋼管杭回転圧入	鋼管杭 φ800 t=9mm L=14.0m 圧入長L=13.0m	本	別紙参照	R2.3月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務- 110	2-1	E-①	工事費	鋼管杭回転圧入	鋼管杭 φ800 t=9mm L=14.5m 圧入長L=13.5m	本	別紙参照	R2.3月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務- 110	3-1	E-①	工事費	継鋼管杭回転圧入	鋼管杭 φ800 t=9mm L=14.0m (5.0+9.0) 圧入長L=13.0m	本	別紙参照	R2.3月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務- 110	4-1	E-①	工事費	継鋼管杭回転圧入	鋼管杭 φ800 t=9mm L=14.5m (5.5+9.0) 圧入長L=13.5m	本	別紙参照	R2.3月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務- 120	1-1	—	工事費	スタッドジベル設置	M22	本	—	R2.3月	—	単価表-1参照 報告済
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工務- 120	8-1	E-①	工事費	交通量計測設備用アンカー		箇所	別紙参照	R2.3月	愛知県内	単価表-2参照