
建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

愛知県 豊橋河川事務所 管理課
豊河-管理-

001
9-1 Ｅ－① 工事費 除塵機撤去工数 式 別紙参照 R1.7月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 豊橋河川事務所 管理課
豊河-管理-

001
10-1 Ｅ－① 工事費

既設除塵機機側操作盤改
造

式 別紙参照 R1.7月 当該工事に限る 単価表-2参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
1-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品設置工 50ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
2-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品設置工 50ｋｇを超え80ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
3-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品設置工 80ｋｇを超え200ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
4-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品設置工 200ｋｇを超え400ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
5-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品設置工 400ｋｇを超え600ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
6-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品設置工 600ｋｇを超え800ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
7-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品設置工 800ｋｇを超え1200ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
8-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品設置工 1200ｋｇを超え1600ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
9-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品設置工 1600ｋｇを超え2200ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
10-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品設置工 2200ｋｇを超え2800ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
11-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品撤去工 50ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
12-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品撤去工 50ｋｇを超え80ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
13-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品撤去工 80ｋｇを超え200ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
14-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品撤去工 200ｋｇを超え400ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
15-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品撤去工 400ｋｇを超え600ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
16-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品撤去工 600ｋｇを超え800ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-16参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
17-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品撤去工 800ｋｇを超え1200ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-17参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
18-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品撤去工 1200ｋｇを超え1600ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-18参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
19-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品撤去工 1600ｋｇを超え2200ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-19参照
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愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
20-1 Ｅ－① 工事費 プレキャスト製品撤去工 2200ｋｇを超え2800ｋｇ以下 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-20参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
22-1 Ｅ－① 工事費 河川名標識再設置 支柱＋基礎 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-21参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

002
23-1 Ｅ－① 工事費 河川名標識撤去 支柱＋基礎 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-22参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

003
2-1 Ｅ－① 工事費 袋詰玉石【歩掛】 １ｔ用 袋 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

004
1-1 Ｅ－① 工事費

プレキャストコンクリート縦
枠設置

Ｂ300×Ｈ300～500　Ｌ4.0ｍ
～12.0ｍ

本 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

004
2-1 Ｅ－① 工事費

プレキャストコンクリート縦
帯設置

縦帯工Ａ・Ｂ　200×500
300×700　Ｌ＝5.0ｍ

本 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

007
7-1 Ｅ－① 工事費 自然石かごﾏｯﾄ設置

自然石φ450内外 2000×
2000×320

m2 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

007
8-1 Ｅ－① 工事費 自然石かごﾏｯﾄ設置

自然石φ300内外 2000×
2000×320

m2 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

007
9-1 Ｅ－① 工事費 自然石かごﾏｯﾄ設置

自然石φ300内外 2000×
2000×320
巨石φ600内外付

m2 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

007
10-1 Ｅ－① 工事費

間伐材活用根固めﾌﾞﾛｯｸ設
置

2t型 m2 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

007
11-1 Ｅ－① 工事費

間伐材活用根固めﾌﾞﾛｯｸ植
石

m2 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
4-1 Ｅ－① 工事費 溶融式区画線【歩掛】 数字Ｈ＝300　貼り付け式 個 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
5-1 Ｅ－① 工事費 溶融式区画線【歩掛】 文字Ｈ＝1200　貼り付け式 個 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
8-1 Ｅ－① 工事費 アルミ掲示板【歩掛】

1250×950×100　アルミ
製、脚付、シリンダー錠付
カッティングシート文字貼り

基 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
10-1 Ｅ－① 工事費 ステンレス製ポスト【歩掛】

Ｗ390×Ｈ600×Ｄ300（脚付
き）　前入れ後出し　独立タ
イプ、鍵付

基 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
12-1 Ｅ－① 工事費 目隠しフェンス【歩掛】 Ｈ＝1500　独立基礎 ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
13-1 Ｅ－① 工事費 目隠しフェンス【歩掛】 Ｈ＝1500　ベースプレート ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
15-1 Ｅ－① 工事費 アルミ両開門扉【歩掛】 Ｗ＝1.8ｍ　Ｈ＝1.0ｍ 基 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
16-1 Ｅ－① 工事費

アルミ製縦格子柵撤去【歩
掛】

Ｈ＝600 ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
17-1 Ｅ－① 工事費

アルミ製縦格子柵撤去【歩
掛】

Ｈ＝800 ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-9参照
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愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
18-1 Ｅ－① 工事費

スチール製門扉撤去【歩
掛】

両開き　Ｗ＝2000　Ｈ＝
1100

基 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
19-1 Ｅ－① 工事費

スチールフェンス撤去【歩
掛】

Ｈ＝1.2ｍ ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
20-1 Ｅ－① 工事費

スチールフェンス撤去【歩
掛】

Ｈ＝2.5ｍ ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
21-1 Ｅ－① 工事費

スチールフェンス撤去【歩
掛】

Ｈ＝2.5ｍ+1.0ｍ ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
22-1 Ｅ－① 工事費 カーブミラー撤去【歩掛】 基礎共 基 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
23-1 Ｅ－① 工事費 高木伐採・伐根【歩掛】

Ｈ＝18～22ｍ　Ｃ＝2.0～2.5
ｍ

本 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
24-1 Ｅ－① 工事費 切株伐採・伐根【歩掛】 Ｃ＝1.2ｍ～1.5ｍ 本 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-16参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
25-1 Ｅ－① 工事費 切株伐採・伐根【歩掛】 Ｃ＝1.5ｍ～2.0ｍ 本 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-17参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
26-1 Ｅ－① 工事費 切株伐採・伐根【歩掛】 Ｃ＝2.0ｍ～2.5ｍ 本 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-18参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
27-1 Ｅ－① 工事費 切株伐採・伐根【歩掛】 Ｃ＝2.5ｍ以上 本 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-19参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
28-1 Ｅ－① 工事費 中木伐採・伐根【歩掛】 Ｈ＝1.0ｍ～3.0ｍ 本 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-20参照

愛知県 豊橋河川事務所 工務課
豊河-工務-

012
29-1 Ｅ－① 工事費 低木伐採・伐根【歩掛】 Ｈ＝1.0ｍ未満 本 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-21参照

愛知県 豊橋河川事務所 調査課
豊河-調査-

002
9-1 Ｅ－① 工事費 排気消音器取付 サポート金具含む 台 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 豊橋河川事務所 調査課
豊河-調査-

002
10-1 Ｅ－① 工事費 排風消音器取付 ダクト・サポート金具含む 台 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 豊橋河川事務所 調査課
豊河-調査-

002
11-1 Ｅ－① 工事費 窓・窓枠撤去（２Ｆ） 1320×1320 箇所 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 豊橋河川事務所 調査課
豊河-調査-

002
12-1 Ｅ－① 工事費 窓・窓枠撤去（３Ｆ） 1320×1500 箇所 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 豊橋河川事務所 調査課
豊河-調査-

002
13-1 Ｄ－① 工事費 外部塗装 リシン仕上げ ｍ2 1,800 R1.7月 愛知県内

愛知県 豊橋河川事務所 調査課
豊河-調査-

006
2-1 Ｅ－① 工事費 排風消音器取付

ダクト、架台、サポート金具
（SP-2）含む

台 別紙参照 R2.1月 豊橋河川事務所管内 単価表-1参照
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