
建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
2-1 Ｅ－① 工事費 本体設置 個 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
4-1 Ｅ－① 工事費 端面設置 個 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
5-1 Ｅ－① 工事費 端面D設置 個 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
7-1 Ｅ－① 工事費 ふた設置（A3A） 個 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
8-1 Ｅ－① 工事費 ふた設置（A6A） 個 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
9-1 Ｅ－① 工事費 PCケーブル SWPR7B φ12.7mm ｍ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
10-1 Ｅ－① 工事費 PC緊張 SWPR7B φ12.7mm ケーブル別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
12-1 Ｅ－① 工事費 PC鋼棒 B種１号 φ13mm ｍ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
13-1 Ｅ－① 工事費 PC緊張（PC鋼棒） B種１号 φ13mm 本 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
14-1 Ｄ－① 工事費 防水ｼｰﾄ（上面） ウレタン樹脂下地　W=150 ｍ 2668 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
15-1 Ｄ－① 工事費 防水ｼｰﾄ（側面） ウレタン樹脂下地　W=150 ｍ 2668 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
16-1 Ｄ－① 工事費 防水ｼｰﾄ（側面） ウレタン樹脂下地　W=250 ｍ 3185 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
17-1 Ｄ－① 工事費 外周ｼｰﾙ 水膨張ｼｰﾙ ｍ 1412 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
18-1 Ｄ－① 工事費 内部ｺｰｷﾝｸﾞ ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ｍ 3004 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
19-1 Ｄ－① 工事費 外部ｺｰｷﾝｸﾞ ｼﾘｺﾝ樹脂 ｍ 2053 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
23-1 Ｅ－① 工事費 固定式FRP製はしご設置 H2000 基 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
24-1 Ｄ－① 工事費 水膨張性ｼｰﾙ材 ｍ 1412 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
26-1 Ｅ－① 工事費 ｽｸﾘｰﾝ設置 箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

001
28-1 Ｅ－① 工事費 グレーチング蓋設置 枚 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

002
1-1 Ｅ－① 工事費 ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ【歩掛】 B1000×H1000 ｍ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

002
8-1 Ｅ－① 工事費 TS継手【歩掛】 VP φ250 口 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

002
11-1 Ｅ－① 工事費 ALW形継手【歩掛】 DIPφ450 口 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

002
24-1 Ｅ－① 工事費 回転式ｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【歩掛】 樹脂製 φ65 個 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-4参照
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愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

002
26-1 Ｅ－① 工事費 ｽｸﾘｰﾝ設置【歩掛】

開閉式 450×450×250
（SUS）

基 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

002
31-1 Ｅ－① 工事費 既設撤去管切断【歩掛】 VUφ450 口 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

002
32-1 Ｅ－① 工事費 撤去管吊上げ積込み【歩掛】 VUφ450 ｍ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

003
1-1 Ｅ－① 工事費 ポンプ運転

φ50  常時排水（排水現場1箇
所当りﾎﾟﾝﾌﾟ台数が2台）

日 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

003
2-1 Ｅ－① 工事費 ポンプ設置・撤去

φ50（1締切現場当りﾎﾟﾝﾌﾟ設
置・撤去台数が2台）

箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

004
1-1 Ｅ－① 工事費 くさび結合支保 f＞80kN/m2 空ｍ３ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

005
1-1 Ｅ－① 工事費 深礎掘削　【歩掛】 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部 土砂 ｍ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

005
2-1 Ｅ－① 工事費 深礎掘削　【歩掛】 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部 軟岩 ｍ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

005
3-1 Ｅ－① 工事費 深礎掘削　【歩掛】 無処理部 軟岩 ｍ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

005
4-1 Ｅ－① 工事費

ライナープレート　（土砂部）
【歩掛】

φ6000 t=2.7 ｍ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

005
5-1 Ｅ－① 工事費 補強リング　【歩掛】 φ6000 H-150 リング 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

005
7-1 Ｅ－① 工事費 ポリエチレンシート撤去 ブルーシート m2 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

005
9-1 Ｅ－① 工事費

高密度ポリエチレン管(半割)
【歩掛】

φ500 ｍ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

005
14-1 Ｅ－① 工事費 暗渠排水管　【歩掛】 波状管 φ450　地上露出配管 ｍ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

005
15-1 Ｅ－① 工事費 暗渠排水管　【歩掛】 波状管 φ600　地上露出配管 ｍ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

005
16-1 Ｅ－① 工事費

ライナープレート　（軟岩部）
【歩掛】

φ6000 t=2.7 ｍ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

006
1-1 Ｅ－① 工事費 コンクリート　【歩掛】

無筋･鉄筋構造物　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟ
ﾝﾌﾟ車打設 設計日打設量
500m3以上 21-12-25BB

ｍ３ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

006
2-1 － 工事費 支保工　【歩掛】 くさび結合支保　f≧80kN/m2 空ｍ３ - R1.5月 - 報告済単価表-3参

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

007
30-1 Ｅ－① 工事費 たて溝排水A（設置歩掛） 箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

007
31-1 Ｄ－① 工事費 コンクリート蓋(設置歩掛) T-25,B900用 枚 3346 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

008
12-1 Ｅ－② 工事費 誘発目地設置(ﾀｲﾌﾟ1)

主部材(20型)+副部材(50型)+
目地ｺｰｷﾝｸﾞ(埋込み化粧目
地)

m 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

008
13-1 Ｅ－② 工事費 誘発目地設置(ﾀｲﾌﾟ3)

主部材(20型)+副部材(50型)+
副部材(100型)+目地ｺｰｷﾝｸﾞ
(埋込み化粧目地)

m 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

008
14-1 Ｅ－② 工事費 保護緩衝材設置 側壁部　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製　t=6 m2 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

008
15-1 Ｅ－② 工事費 押さえ金具設置 PL35×11×1.2　ｱﾙﾐ板 m 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

008
16-1 Ｅ－① 工事費 落下物防止柵ｱﾝｶｰ設置 組 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

008
17-1 Ｅ－② 工事費 ｱﾝｶｰ除去 ｱﾝｶｰ長10m＜L≦20m　N=4 m 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

008
18-1 Ｅ－② 工事費 ｱﾝｶｰ除去 ｱﾝｶｰ長10m＜L≦20m　N=6 m 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

008
20-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ敷設 B1200×H1200（2連） L=2000 m 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

009
1-1 － 工事費 くさび結合支保 f＞80kN/m2 空ｍ３ - R1.6月 - 報告済単価表-1参

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

011
5-1 Ｅ－① 工事費

排水性舗装･表層(車道･路肩
部)

1.4m≦W＜2.4m t=50㎜
導水ﾊﾟｲﾌﾟ設置無し

ｍ2 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

012
20-1 Ｅ－① 工事費 合成床版架設 耐候性 式 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

012
27-1 Ｄ－① 工事費 簡易清掃[施工単価]

昼間施工 施工規模:100m2未
満
時間的制約無 足場無

m2 286 R1.6月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

012
28-1 Ｄ－① 工事費 含浸材塗布[材工共]

昼間施工 施工規模:100m2未
満
時間的制約無 足場無 ｹｲ酸
塩系

m2 3565 R1.6月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

012
34-1 Ｄ－③ 工事費 耐火防護[材工共] 金野高架橋 式 6770000 R1.6月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

012
35-1 Ｅ－① 工事費 落下物防止柵設置 H=1100 ｍ 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

012
36-1 Ｅ－① 工事費 打込式ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 上部工検査路 本 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

013
19-1 － 工事費 たて溝排水A（歩掛） 箇所 - R1.6月 - 報告済単価表-1参

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

013
20-1 Ｅ－① 工事費 高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(歩掛) φ800(ｼﾝｸﾞﾙ) m 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

014
1-1 － 工事費 くさび結合支支保【歩掛】 f＞80kN/m2 空m3 - R1.7月 - 報告済単価表-1参

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

015
1-1 － 工事費 誘発目地設置 ﾀｲﾌﾟ3 ｍ - R1.7月 - 報告済単価表-1参

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

015
2-1 Ｅ－① 工事費 誘発目地設置 ﾀｲﾌﾟ4 ｍ 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

015
4-1 － 工事費 保護緩衝材設置

側部(外防水) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製
t=6mm

m2 - R1.7月 - 報告済単価表-3参

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

015
6-1 － 工事費 押さえ金具設置 PL30×10×1.5 ｱﾙﾐ板 ｍ - R1.7月 - 報告済単価表-4参

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

015
13-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰ除去 ｱﾝｶｰ長10m＜L≦20m N=2 ｍ 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

015
14-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰ除去 ｱﾝｶｰ長10m＜L≦20m N=4 ｍ 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

015
15-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰ除去 ｱﾝｶｰ長10m＜L≦20m N=6 ｍ 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

016
1-1 Ｄ－① 工事費 逆流防止弁 φ100 個 6896 R1.7月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

016
2-1 Ｅ－① 工事費 ｽｸﾘｰﾝ設置【歩掛】

開閉式 750×750×250
（SUS）

基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

017
2-1 Ｅ－① 工事費 ｽｸﾘｰﾝ設置【歩掛】

開閉式 350×350×175
（SUS）

基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

017
4-1 － 工事費 ｽｸﾘｰﾝ設置【歩掛】

開閉式 450×450×250
（SUS）

基 - R1.7月 - 報告済単価表-2参

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

017
10-1 Ｅ－① 工事費

Ｌ型水路（上流側）設置【歩
掛】

H=950～1900　W=1850～4500 ｍ 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

017
11-1 Ｅ－① 工事費

Ｌ型水路（下流側）設置【歩
掛】

H=950～1900　W=1850～4500 ｍ 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

019
3-1 Ｅ－① 工事費 保護緩衝材【歩掛】

側部（外防水）ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製
t=10mm

m2 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

019
5-1 Ｅ－① 工事費 閉塞工設置【歩掛】 ｔ 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

019
6-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手［材工共］ D16(片側) 箇所 1330 R1.7月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

019
12-1 Ｅ－① 工事費 腹起し設置【歩掛】  Ｈ形鋼（杭用）H-300～350 ｔ 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

019
13-1 Ｅ－① 工事費 補剛リブ設置【歩掛】 ｔ 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

019
14-1 Ｅ－① 工事費 ブラケット設置【歩掛】 上段・下段 ｔ 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

019
16-1 Ｅ－① 工事費 台座金物設置【歩掛】 ｔ 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

020
13-1 Ｅ－① 工事費 合成床版架設 耐候性 式 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

020
25-1 Ｄ－③ 工事費 耐火防護[材工共] 為当第3橋 式 4488000 R1.7月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

020
26-1 － 工事費 打込式ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 上部工検査路 本 - R1.7月 - 報告済単価表-2参

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

020
27-1 Ｅ－① 工事費 照明受台ｱﾝｶｰ設置 組 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

021
1-1 Ｄ－① 工事費 蓋版［施工単価］

据付け 170を超え300㎏/枚以
下
昼間･時間制約無し

枚 4517 R1.7月 愛知県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務
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愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

021
6-1 Ｅ－① 工事費 暗渠排水管

据付 波状管 φ1000 継手材
料要

ｍ 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

021
7-1 Ｅ－① 工事費 ﾀﾃ溝排水縞鋼板蓋 500×2000×3.2t 枚 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

022
1-1 － 工事費 ｽｸﾘｰﾝ設置【歩掛】

開閉式 600×600×250
（SUS）

基 - R1.8月 - 報告済単価表-1参

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

024
1-1 Ｅ－① 工事費 逆流防止弁設置【歩掛】 VP-φ50用 個 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

024
3-1 Ｅ－① 工事費 ｽｸﾘｰﾝ設置【歩掛】 600×800×2100（SUS） 基 別紙参照 R1.7月  中部地方整備局管内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

024
5-1 Ｅ－① 工事費 立入防止柵設置【歩掛】

H=1800 （亜鉛ﾒｯｷ）
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物用

ｍ 別紙参照 R1.7月  中部地方整備局管内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

024
9-1 Ｄ－① 工事費 基礎ﾌﾞﾛｯｸ（材工共）

車止め用500×500×500(設
置含む)
材工共

個 11720 R1.7月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

024
10-1 － 工事費 高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管【歩掛】

高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  φ1500
PE板付

ｍ － R1.7月 - 刊行物掲載品

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

024
12-1 － 工事費 高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管【歩掛】 高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  φ1500 ｍ － R1.7月 - 刊行物掲載品

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

024
15-1 Ｅ－① 工事費 カゴ式待受型擁壁設置 H＝2400 ｍ 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
1-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×3000 5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
2-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×3000 5.5本/ｼﾌﾄ 自穿
孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
3-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×3000 10.5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
4-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×3000 7本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-4参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
5-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×3000 5.5本/ｼﾌﾄ 自穿
孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-5参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
6-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×3000 12.5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-6参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
7-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×3000 6本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-7参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
8-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×3000 5.5本/ｼﾌﾄ 自穿
孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-8参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
9-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×3000 11.5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-9参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
10-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×3000 5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-10参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
11-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×3000 5.5本/ｼﾌﾄ 自穿
孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-11参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
12-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×3000 10.5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-12参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
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te-y-kosako : MigrationNone
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建設資材価格調査報告リスト
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愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
13-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×3000 5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-13参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
14-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×3000 5.5本/ｼﾌﾄ 自穿
孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-14参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
15-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×3000 10.5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-15参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
16-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×3000 2本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-16参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
17-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×3000 2本/ｼﾌﾄ 自穿
孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-17参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
18-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×3000 4本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-18参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
19-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×3000 5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-19参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
20-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×3000 5.5本/ｼﾌﾄ 自穿
孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-20参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
21-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×3000 10.5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-21参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
22-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×3000 19.5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-22参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
23-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×3000 19.5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-23参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
24-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×2500 20本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-24参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
25-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×2500 20本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-25参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
26-1 Ｇ－⑦ 工事費 準備工 φ114.3×12920 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-26参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
27-1 Ｇ－⑦ 工事費 打設工 φ114.3×12920 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-27参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
28-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ114.3×12920 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-28参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
29-1 Ｇ－⑦ 工事費 準備工 φ114.3×12920 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-29参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
30-1 Ｇ－⑦ 工事費 打設工 φ114.3×12920 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-30参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
31-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ114.3×12920 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-31参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
32-1 Ｇ－⑦ 工事費 準備工 φ114.3×12920 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-32参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
33-1 Ｇ－⑦ 工事費 打設工 φ114.3×12920 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-33参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
34-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ114.3×12920 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-34参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
35-1 Ｇ－⑦ 工事費 準備工 φ114.3×12920 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-35参照
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ノート注釈
te-y-kosako : None
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愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
36-1 Ｇ－⑦ 工事費 打設工 φ114.3×12920 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-36参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
37-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ114.3×12920 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-37参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
38-1 Ｇ－⑦ 工事費 準備工 φ114.3×12920 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-38参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
39-1 Ｇ－⑦ 工事費 打設工 φ114.3×12920 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-39参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
40-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ114.3×12920 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-40参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
41-1 Ｇ－⑦ 工事費 準備工 φ114.3×12920 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-41参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
42-1 Ｇ－⑦ 工事費 打設工 φ114.3×12920 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-42参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
43-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ114.3×12920 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-43参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
44-1 Ｇ－⑦ 工事費 準備工 φ114.3×9800 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-44参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
45-1 Ｇ－⑦ 工事費 打設工 φ114.3×9800 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-45参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
46-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ114.3×9800 25本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-46参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
47-1 Ｇ－⑦ 工事費 準備工 φ76.3×12500 13本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-47参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
48-1 Ｇ－⑦ 工事費 打設工 φ76.3×12500 13本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-48参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
49-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ76.3×12500 13本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-49参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
50-1 Ｇ－⑦ 工事費 準備工 φ76.3×12500 13本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-50参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
51-1 Ｇ－⑦ 工事費 打設工 φ76.3×12500 13本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-51参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
52-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ76.3×12500 13本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-52参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
53-1 Ｇ－⑦ 工事費 準備工 φ76.3×12500 12本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-53参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
54-1 Ｇ－⑦ 工事費 打設工 φ76.3×12500 12本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-54参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
55-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ76.3×12500 12本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-55参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
56-1 Ｇ－⑦ 工事費 準備工 φ76.3×12500 11本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-56参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
57-1 Ｇ－⑦ 工事費 打設工 φ76.3×12500 11本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-57参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
58-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ76.3×12500 11本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-58参照
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愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
59-1 Ｇ－⑦ 工事費 準備工 φ76.3×12500 5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-59参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
60-1 Ｇ－⑦ 工事費 打設工 φ76.3×12500 5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-60参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
61-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ76.3×12500 5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-61参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
62-1 Ｇ－① 工事費 岩盤破砕 油圧式 m3 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-62参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
63-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×4500 11本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-63参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
64-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×4500 1本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-64参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
65-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×4500 12本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-65参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
66-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×4500 11本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-66参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
67-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×4500 1本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-67参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
68-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×4500 12本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-68参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
69-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×3000 14本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-69参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
70-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×3000 5本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-70参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
71-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×3000 19本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-71参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
72-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×4500 11本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-72参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
73-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×4500 1本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-73参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
74-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×4500 12本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-74参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
75-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×4500 11本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-75参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
76-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×4500 1本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-76参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
77-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×2000 1本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-77参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
78-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×4500 12本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-78参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
79-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×3000 14本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-79参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
80-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×3000 5本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-80参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
81-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×3000 19本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-81参照
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愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
82-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×3000 14本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-82参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
83-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×3000 5本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-83参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
84-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×1500 5本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-84参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
85-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×3000 19本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-85参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
86-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×4500 11本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-86参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
87-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×5500 2本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-87参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
88-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×3000 2本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-88参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
89-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×4500 11本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-89参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
90-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×5500 2本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-90参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
91-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×3000 14本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-91参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
92-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×4000 5本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-92参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
93-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×2000 5本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-93参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
94-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工

φ27.2×3000 14本/ｼﾌﾄ（ｳﾚﾀ
ﾝ系注入材）

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-94参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
95-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×4000 5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-96参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
96-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×4500 11本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-97参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
97-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×4500 11本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-98参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
98-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×4500 8本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-99参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
99-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×8000 3本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-100参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
100-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×4500 8本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-101参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
101-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×8000 3本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-102参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
102-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×5500 2本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-103参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
103-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×3000 2本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-104参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
104-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×5500 2本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-105参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None
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ノート注釈
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愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
105-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工 φ27.2×3000 14本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-106参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
106-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×5000 1本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-107参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
107-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×4000 4本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-108参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
108-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×2500 1本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-109参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
109-1 Ｇ－⑦ 工事費 削孔工

φ27.2×2000 4本/ｼﾌﾄ
自穿孔式

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-110参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
110-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×3000 14本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-111参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
111-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×5000 1本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-112参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
112-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ27.2×4000 4本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-113参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
113-1 Ｇ－⑦ 工事費 準備工 φ76.3×15000 22本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-114参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
114-1 Ｇ－⑦ 工事費 打設工 φ76.3×15000 22本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-115参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
115-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ76.3×15000 22本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-116参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
116-1 Ｇ－⑦ 工事費 準備工 φ76.3×9000 6本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-117参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
117-1 Ｇ－⑦ 工事費 打設工 φ76.3×9000 6本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-118参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
118-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ76.3×9000 6本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-119参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
119-1 Ｇ－⑦ 工事費 準備工 φ76.3×6000 5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-120参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
120-1 Ｇ－⑦ 工事費 打設工 φ76.3×6000 5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-121参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
121-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工 φ76.3×6000 5本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-122参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
122-1 Ｅ－① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半) 18-10-15N t=100 ｍ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-123参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
123-1 Ｅ－① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半) 18-10-15N t=100 ｍ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-124参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
124-1 Ｅ－① 工事費 鋼製支保(上半) H-125×125×6.5×9 ｍ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-125参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
125-1 Ｅ－① 工事費 鋼製支保(下半) H-125×125×6.5×9 ｍ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-126参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
126-1 Ｅ－① 工事費 鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-10-15N t=100 m2 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-127参照
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愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
127-1 Ｅ－① 工事費

鋼矢板圧入（50＜Nmax≦
600）

最大N値 50＜Nmax≦100 鋼
矢板型式Ⅳ型 圧入長23m以
下

枚 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-128参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
128-1 Ｅ－① 工事費

鋼矢板圧入（50＜Nmax≦
600）

最大N値 180＜Nmax≦250 鋼
矢板型式Ⅳ型 圧入長23m以
下

枚 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-129参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
129-1 Ｅ－① 工事費 鋼矢板継手 VL型 箇所 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-130参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
130-1 Ｅ－① 工事費 鋼矢板継手 Ⅳ型 箇所 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-131参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
131-1 Ｅ－① 工事費 ｶﾞｽ切断（鋼矢板） VL型 箇所 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-132参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
132-1 Ｅ－① 工事費 切梁・腹起し設置 生材 t 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-133参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
133-1 Ｅ－① 工事費 切梁・腹起し撤去 生材 t 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-134参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
134-1 － 工事費 ﾌﾞﾗｹｯﾄ設置 t - R1.8月 -  報告済単価表-13

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
135-1 Ｅ－① 工事費 台座金物設置 t 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-136参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
136-1 Ｅ－① 工事費 仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付工 t=50 m2 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-137参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
137-1 Ｇ－① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-10-15N t=50 m2 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-138参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
138-1 Ｇ－① 工事費 空洞充填 m3 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-139参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
154-1 Ｅ－① 工事費 補剛ﾘﾌﾞ設置 ｔ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-140参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

025
156-1 Ｇ－⑦ 工事費 注入工

φ27.2×3000 14本/ｼﾌﾄ（ｾﾒﾝ
ﾄ系注入材）

ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.8月  当該工事に限る 単価表-95参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

026
1-1 － 工事費 くさび結合支保【歩掛】 f＞80kN/m2 空m3 - R1.8月 -

報告済
単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

026
3-1 Ｅ－① 工事費

高密度ポリエチレン管設置
【歩掛】

φ900 ｼﾝｸﾞﾙ構造 ｍ 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

026
4-1 Ｅ－① 工事費

高密度ポリエチレン管撤去
【歩掛】

φ900 ｼﾝｸﾞﾙ構造 ｍ 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

026
5-1 Ｅ－① 工事費 Uﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ設置【歩掛】 M22 組 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

027
19-1 Ｄ－③ 工事費 耐火防護(材工共) 式 3270000 R1.9月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

028
1-1 － 工事費 支保【歩掛】 くさび結合支保 ｆ＞80kN/m2 空ｍ３ - R1.10月 -

報告済
単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

028
4-1 － 工事費 保護緩衝材【歩掛】

側部（外防水）ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製
t=10mm

m2 - R1.10月 -
報告済
単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

028
6-1 － 工事費 アンカー除去【歩掛】

鋼線本数 2本 ｱﾝｶｰ長 10m＜
L≦20m

ｍ - R1.10月 -
報告済
単価表-3参照
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愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

028
7-1 Ｅ－① 工事費 アンカー除去【歩掛】

鋼線本数 2本 ｱﾝｶｰ長 20m＜
L≦30m

ｍ 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

028
8-1 － 工事費 アンカー除去【歩掛】

鋼線本数 4本 ｱﾝｶｰ長 10m＜
L≦20m

ｍ - R1.10月 -
報告済
単価表-5参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

028
9-1 Ｅ－① 工事費 アンカー除去【歩掛】

鋼線本数 6本 ｱﾝｶｰ長 L≦
10m

ｍ 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

028
10-1 － 工事費 アンカー除去【歩掛】

鋼線本数 6本 ｱﾝｶｰ長 10m＜
L≦20m

ｍ - R1.10月 -
報告済
単価表-7参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

028
11-1 Ｅ－① 工事費 アンカー除去【歩掛】

鋼線本数 8本 ｱﾝｶｰ長 L≦
10m

ｍ 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

028
12-1 Ｅ－① 工事費 アンカー除去【歩掛】

鋼線本数 8本 ｱﾝｶｰ長 10m＜
L≦20m

ｍ 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

028
13-1 Ｅ－① 工事費 アンカー除去【歩掛】

鋼線本数 10本 ｱﾝｶｰ長 10m
＜L≦20m

ｍ 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

028
14-1 Ｅ－① 工事費 腹起し撤去【歩掛】  Ｈ形鋼（杭用）H300～H400 ｔ 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

028
16-1 Ｅ－① 工事費 補剛リブ撤去【歩掛】 ｔ 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

028
17-1 Ｅ－① 工事費 ブラケット撤去【歩掛】 上段・下段 ｔ 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

028
18-1 Ｅ－① 工事費 台座金物撤去【歩掛】 ｔ 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

029
7-1 Ｄ－① 工事費 現場塗装＜材工共＞

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ30μm(ﾊｹ
240g/m2)

m2 1148 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

029
8-1 Ｅ－① 工事費 現場溶接地組

突合せ溶接 平均板厚20mm
以上30mm未満 ﾋﾞｰﾄﾞ仕上げ
29m

m 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

029
9-1 Ｅ－① 工事費 ｴﾚｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ設置撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ用 箇所 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

029
10-1 Ｅ－① 工事費 ｴﾚｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ設置 ｳｪﾌﾞ用 箇所 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

029
13-1 Ｅ－① 工事費 切断 ﾌﾗﾝｼﾞ取付部材 箇所 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

030
7-1 － 工事費 現場塗装＜材工共＞

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ30μm(ﾊｹ
240g/m2)

m2 - R1.10月 - 報告済

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

030
8-1 Ｅ－① 工事費 現場溶接地組

突合せ溶接 平均板厚20mm
以上30mm未満 ﾋﾞｰﾄﾞ仕上げ
5m

m 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

030
9-1 － 工事費 ｴﾚｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ設置撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ用 箇所 - R1.10月 -

報告済
単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

030
10-1 － 工事費 ｴﾚｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ設置 ｳｪﾌﾞ用 箇所 - R1.10月 -

報告済
単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

030
13-1 Ｅ－① 工事費 切断 ﾌﾗﾝｼﾞ取付部材 箇所 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

031
8-1 － 工事費 ｱﾝｶｰ除去

鋼線本数4本　ｱﾝｶｰ長 10m＜
L≦20m

ｍ - R1.10月 -
報告済
単価表-1参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

031
9-1 － 工事費 ｱﾝｶｰ除去

鋼線本数6本　ｱﾝｶｰ長 10m＜
L≦20m

ｍ - R1.10月 -
報告済
単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

031
10-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰ除去

鋼線本数6本　ｱﾝｶｰ長 20m＜
L≦30m

ｍ 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

033
2-1 Ｅ－① 工事費 支柱設置 H150及びL130建込み 箇所 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

033
6-1 Ｅ－① 工事費 止水対策

ｶﾞｲﾄﾞ管＋口元ﾊﾟｯｶｰ＋口元
止水処理

箇所 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

033
11-1 Ｅ－① 工事費 中和処理設備設置 箇所 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

035
3-1 － 工事費 ｱﾝｶｰ除去

鋼線本数2本　ｱﾝｶｰ長 10m＜
L≦20m

ｍ - R1.11月 -
報告済
単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

036
4-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝設置【歩掛】

2500×1500×2100(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
付)

基 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

036
5-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版設置【歩掛】 3100×2200×200 枚 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

036
6-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版設置【歩掛】 2100×2000×150 枚 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

036
7-1 Ｅ－① 工事費

硬質塩化ビニル管据付【歩
掛】

VUφ400 m 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

036
8-1 Ｅ－① 工事費 TS継手【歩掛】 VUφ400 口 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

038
4-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ［材工共］

Gp-A-3E 景観配慮型 100m
以上
昼間･時間制約無

ｍ 15570 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

038
5-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ［材工共］

Gp-B-3E 景観配慮型 100m
以上
昼間･時間制約無

ｍ 12090 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

038
6-1 Ｄ－① 工事費

連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置[施工単
価]

1000㎏/基超2,000㎏/基以下
昼間･時間制約無

ｍ 2725 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

038
8-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去［施工単価］ Gp-B-3E 昼間･時間制約無 ｍ 2370 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

039
1-1 － 工事費

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ半割管【歩
掛】

W=500　H=250 ｍ - R1.12月 -
報告済
単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

039
3-1 Ｅ－① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管【歩掛】 φ500　露出 ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

039
4-1 － 工事費 高耐度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管【歩掛】

高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  φ1500
PE板付

ｍ － R1.12月 - 刊行物掲載品

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

040
1-1 Ｄ－① 工事費

鉄筋挿入工(逆巻施工)
[施工単価]

SD345 D19 L=2.0m 削孔径φ
65 削孔長L=1.86m

本 18950 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

040
2-1 Ｄ－① 工事費

鉄筋挿入工(逆巻施工)
[施工単価]

SD345 D19 L=2.5m 削孔径φ
65 削孔長L=2.36m

本 24050 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

040
3-1 Ｄ－① 工事費

鉄筋挿入工(逆巻施工)
[施工単価]

SD345 D19 L=3.5m 削孔径φ
65 削孔長L=3.36m

本 27390 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

040
4-1 Ｄ－① 工事費

鉄筋挿入工(逆巻施工)
[施工単価]

SD345 D22 L=5.0m 削孔径φ
65 削孔長L=4.86m

本 39620 R2.1月 愛知県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

040
5-1 Ｄ－① 工事費

鉄筋挿入工(逆巻施工)
[施工単価]

SD345 D25 L=5.0m 削孔径φ
65 削孔長L=4.86m

本 39620 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

040
28-1 Ｅ－① 工事費 受圧板設置 FRP製 967×967×40 枚 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

040
29-1 Ｅ－① 工事費 受圧板設置 FRP製 407×407×40 枚 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

040
30-1 Ｅ－① 工事費 縞鋼板蓋

500×2000×3.2t ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝ
ｶｰ設置含む

枚 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

040
31-1 Ｅ－① 工事費 縞鋼板蓋

650×2000×3.2t ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝ
ｶｰ設置含む

枚 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

040
32-1 Ｅ－① 工事費 縞鋼板蓋

800×2000×3.2t ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝ
ｶｰ設置含む

枚 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

040
33-1 Ｅ－① 工事費 縦排水管 VUφ300 取付金具設置含む ｍ 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

040
34-1 Ｅ－① 工事費 床掘り

軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無
5,000m3以上
破砕片除去有 集積押土無

ｍ3 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

041
6-1 － 工事費 蓋版［施工単価］

据付け 170を超え300㎏/枚以
下
昼間･時間制約無し

枚 - R1.12月 - 報告済

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

041
9-1 Ｅ－① 工事費 ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ【歩掛】 B1200×H1200 ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

041
10-1 Ｅ－① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ(1)据付【歩
掛】

基 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

041
11-1 Ｅ－① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ(2)据付【歩
掛】

基 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

042
4-1 Ｅ－① 工事費 重圧管【歩掛】 D1500 ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

044
1-1 － 工事費 逆流防止弁 【材工共】 φ100 箇所 - R2.1月 - 報告済

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

044
7-1 Ｅ－① 工事費 目隠し板設置 【歩掛】 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H-900 m 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

044
9-1 Ｅ－① 工事費 ｽｸﾘｰﾝ設置 【歩掛】 開閉式375×375×250(SUS) 基 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

045
20-1 － 工事費 合成床版架設 耐候性 式 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

045
27-1 － 工事費 簡易清掃[施工単価]

昼間施工 施工規模:100m2未
満
時間的制約無 足場無

m2 - R2.1月 - 報告済

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

045
28-1 － 工事費 含浸材塗布[材工共]

昼間施工 施工規模:100m2未
満
時間的制約無 足場無 ｹｲ酸
塩系

m2 - R2.1月 - 報告済

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

045
33-1 － 工事費 耐火防護[材工共] 金野高架橋 式 - R2.1月 - 報告済
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建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

045
34-1 － 工事費 落下物防止柵設置 H=1100 ｍ - R2.1月 -

単価表-2参照
報告済

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

045
35-1 － 工事費 打込式ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 上部工検査路 本 - R2.1月 -

単価表-3参照
報告済

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

046
5-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰ除去

鋼線本数6本　ｱﾝｶｰ長 L≦
10m

ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

046
6-1 － 工事費 ｱﾝｶｰ除去

鋼線本数6本　ｱﾝｶｰ長 10m＜
L≦20m

ｍ - R1.12月 -
単価表-2参照
報告済

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

046
7-1 － 工事費 ｱﾝｶｰ除去

鋼線本数6本　ｱﾝｶｰ長 20m＜
L≦30m

ｍ - R1.12月 -
単価表-3参照
報告済

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

046
8-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰ除去

鋼線本数6本　ｱﾝｶｰ長 30m＜
L≦40m

ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

046
9-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰ除去

鋼線本数8本　ｱﾝｶｰ長 10m＜
L≦20m

ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

046
10-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰ除去

鋼線本数10本　ｱﾝｶｰ長 10m
＜L≦20m

ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

047
9-1 Ｅ－① 工事費

連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(人
力舗設)

t=250 m2 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

047
10-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ工 10×40 ｍ 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

047
11-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ工 10×35 ｍ 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

047
12-1 Ｅ－① 工事費 注入目地 加熱注入型 kg 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

047
13-1 Ｅ－① 工事費 手摺設置 H800 ｍ 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

048
2-1 － 工事費 蓋版［施工単価］

据付け 170を超え300㎏/枚以
下
昼間･時間制約無し

枚 - R2.2月 - 報告済

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

051
1-1 Ｅ－① 工事費

ベノト掘削機械経費(複合単
価表)

杭径φ1500 設計杭長39.0m
全回転式φ2.0m級
掘削長：40.7m(ﾚｷ質土､粘性
土､砂及び砂質土：40.7m)
杭頭処理：有
杭処分費：有
殻積込：有
殻運搬：有
DID区間：有
運搬距離：31.5km以下
(28.0km)
杭頭処理量：1.8m3/本
処分費：1,640円/m3

本 別紙参照 R2.2月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

054
1-1 Ｅ－① 工事費 高欄設置 アングル型 ｍ 別紙参照 R2.2月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

054
2-1 Ｅ－① 工事費

場所打杭工（ダウンザホール
ハンマ工）

A工法（クレーン工法）
φ700　掘削長 7.690ｍ

本 別紙参照 R2.2月 愛知県内 単価表-2参照
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愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

055
1-1 Ｅ－① 工事費 バックホウ浚渫 組立式フロート台船 m3 別紙参照 R2.2月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

055
2-1 Ｅ－① 工事費 フロート台船設置・撤去 組立式 13t用×12個 式 別紙参照 R2.2月 当該工事に限る 単価表-2参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

055
3-1 Ｅ－① 工事費 濁水処理設備設置・撤去 30m3/h 箇所 別紙参照 R2.2月 当該工事に限る 単価表-3参照

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工務-

055
4-1 Ｅ－① 工事費 濁水処理設備保守点検 30m3/h　1回/運転日 回 別紙参照 R2.2月 当該工事に限る 単価表-4参照
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