
建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

003
6-1 Ｅ－① 工事費 端末支柱ｶﾊﾞｰ設置 t=1.6mm H340（直）用 箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

004
3-1 Ｄ－① 工事費

伸縮装置
（材工共）

P208本線（外回り）
遊間量350

m 142500 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

004
4-1 Ｄ－① 工事費

伸縮装置
（材工共）

P208ﾗﾝﾌﾟ（外回り）
遊間量500

m 142500 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

005
10-1 Ｅ－① 工事費 発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置 密度20 m3 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

005
11-1 Ｅ－① 工事費 端末支柱ｶﾊﾞｰ設置 t=1.6 H390(直)用 箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

005
12-1 Ｅ－① 工事費 端末支柱ｶﾊﾞｰ設置 t=1.6 H250(直)用 箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

007
7-1 Ｄ－① 工事費 剥落防止（材工共） m2 7897 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

007
18-1 Ｅ－① 工事費 標識基礎ｱﾝｶｰ設置 ＪＬＭ型情報板・ＣＣＴＶ設備 箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

007
19-1 Ｅ－① 工事費 標識基礎ｱﾝｶｰ設置 ＪＬＭ型情報板（名高速） 箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

007
21-1 Ｅ－① 工事費 通信施設ｱﾝｶｰ設置 非常電話 箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

007
22-1 Ｅ－① 工事費 通信施設ｱﾝｶｰ設置 非常電話案内標識 箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

007
24-1 Ｄ－① 工事費 素地調整(材工共)

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ等・高所作業車無
し・昼間作業・時間的制約無
し・100m2未満

m2 2693 R1.5月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

007
25-1 Ｄ－① 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.1kg/m2・
ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ等・高所作業車無
し・昼間作業・時間的制約無
し・100m2未満

m2 1160 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

007
26-1 Ｄ－① 工事費 ﾊﾟﾃ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.5kg/m2・ﾍ
ﾗ、ｺﾃ等・昼間作業・時間的制
約無し・100m2未満

m2 3100 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

007
27-1 Ｄ－① 工事費 中塗(材工共)

厚膜柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
中塗 0.35kg/m2・ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ併
用・高所作業車無し・昼間作
業・時間的制約無し・100m2未
満

m2 1914 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

007
28-1 Ｄ－① 工事費 上塗(材工共)

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上
塗 0.12kg/m2・ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ等・
高所作業車無し・昼間作業・
時間的制約無し・100m2未満

m2 1648 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

007
31-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） P37（外回り） 遊間量175mm m 829700 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

007
32-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） P37（外回り） 遊間量175mm m 1065000 R1.5月 当該工事に限る -
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

008
7-1 － 工事費 剥落防止（材工共） m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

008
22-1 － 工事費 通信施設ｱﾝｶｰ設置 非常電話 箇所 - R1.5月 -

報告済
単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

008
23-1 Ｅ－① 工事費 通信施設ｱﾝｶｰ設置 可変式速度規制標識 箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

008
25-1 Ｅ－① 工事費 標識柱ｱﾝｶｰ設置 標識柱 箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

008
27-1 － 工事費 素地調整(材工共)

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ等・高所作業車無
し・昼間作業・時間的制約無
し・100m2未満

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

008
28-1 － 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.1kg/m2・
ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ等・高所作業車無
し・昼間作業・時間的制約無
し・100m2未満

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

008
29-1 － 工事費 ﾊﾟﾃ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.5kg/m2・ﾍ
ﾗ、ｺﾃ等・昼間作業・時間的制
約無し・100m2未満

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

008
30-1 － 工事費 中塗(材工共)

厚膜柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
中塗 0.35kg/m2・ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ併
用・高所作業車無し・昼間作
業・時間的制約無し・100m2未
満

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

008
31-1 － 工事費 上塗(材工共)

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上
塗 0.12kg/m2・ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ等・
高所作業車無し・昼間作業・
時間的制約無し・100m2未満

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

008
32-1 Ｅ－② 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版調整工 4主桁 枚 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

008
33-1 Ｅ－② 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版調整工 5主桁 枚 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

008
34-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共）

P49（外回り） 鋼製 遊間量
625mm

m 123800 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

008
36-1 Ｅ－① 工事費 壁高欄塞ぎ板設置 950×653 箇所 別紙参照 R1.5月 当該工事に限る 単価表-6参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

009
7-1 － 工事費 剥落防止（材工共） m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

009
20-1 － 工事費 素地調整(材工共)

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ等・昼間施工・各種
制約無

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

009
21-1 － 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.1kg/m2・
昼間施工・各種制約無

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

009
22-1 － 工事費 ﾊﾟﾃ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.5kg/m2・昼
間施工・各種制約無

m2 - R1.5月 - 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

009
23-1 － 工事費 中塗(材工共)

厚膜柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
中塗 0.35kg/m2・昼間施工・
各種制約無

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

009
24-1 － 工事費 上塗(材工共)

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上
塗 0.12kg/m2・昼間施工・各
種制約無

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

009
25-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） P52（外回り） 遊間量375mm m 1061000 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

009
26-1 Ｄ－② 工事費 伸縮装置（材工共） P52（外回り） 遊間量375mm m 1065000 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

010
7-1 Ｄ－① 工事費 剥落防止（材工共）

砂付ｱﾗﾐﾄﾞ3軸ﾒｯｼｭ同等品以
上

m2 7897 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

011
9-1 － 工事費 通信施設アンカー設置 非常電話 箇所 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

011
10-1 Ｅ－① 工事費 通信施設アンカー設置 可変式速度規制標識 箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

011
11-1 Ｅ－① 工事費 通信施設アンカー設置 路車間情報制御機 箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

011
14-1 － 工事費 素地調整(材工共)

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ等・高所作業車無
し・昼間作業・時間的制約無
し・100m2未満

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

011
15-1 － 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.1kg/m2・
ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ等・高所作業車無
し・昼間作業・時間的制約無
し・100m2未満

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

011
16-1 － 工事費 ﾊﾟﾃ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.5kg/m2・ﾍ
ﾗ、ｺﾃ等・昼間作業・時間的制
約無し・100m2未満

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

011
17-1 － 工事費 中塗(材工共)

厚膜柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
中塗 0.35kg/m2・ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ併
用・高所作業車無し・昼間作
業・時間的制約無し・100m2未
満

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

011
18-1 － 工事費 上塗(材工共)

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上
塗 0.12kg/m2・ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ等・
高所作業車無し・昼間作業・
時間的制約無し・100m2未満

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

011
19-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） P192 (外回り) 遊間量450mm m 1061000 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

011
20-1 － 工事費 伸縮装置（材工共） P192 (外回り) 遊間量450mm m 調査不可 R1.5月 － 流通無し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

011
21-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） P197 (外回り) 遊間量400mm m 1061000 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

011
22-1 － 工事費 伸縮装置（材工共） P197 (外回り) 遊間量400mm m 調査不可 R1.5月 － 流通無し

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

012
6-1 － 工事費 剥落防止（材工共） m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

013
10-1 Ｅ－① 工事費 照明柱ｱﾝｶｰ設置 箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

013
12-1 Ｅ－① 工事費 通信施設ｱﾝｶｰ設置 箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

013
15-1 － 工事費 素地調整(材工共)

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ等・高所作業車無
し・昼間作業・時間的制約無
し・100m2未満

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

013
16-1 － 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.1kg/m2・
ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ等・高所作業車無
し・昼間作業・時間的制約無
し・100m2未満

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

013
17-1 － 工事費 ﾊﾟﾃ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.5kg/m2・ﾍ
ﾗ、ｺﾃ等・昼間作業・時間的制
約無し・100m2未満

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

013
18-1 － 工事費 中塗(材工共)

厚膜柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
中塗 0.35kg/m2・ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ併
用・高所作業車無し・昼間作
業・時間的制約無し・100m2未
満

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

013
19-1 － 工事費 上塗(材工共)

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上
塗 0.12kg/m2・ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ等・
高所作業車無し・昼間作業・
時間的制約無し・100m2未満

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

013
20-1 － 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版調整工 4主桁 枚 - R1.5月 -

報告済
単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

014
1-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） P32(内回り) 遊間量275mm m 830100 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

014
2-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） P32(内回り) 遊間量275mm m 1063000 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

015
6-1 － 工事費 剥落防止（材工共） m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

016
16-1 － 工事費 素地調整(材工共)

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ等・昼間施工・各種
制約無

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

016
17-1 － 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.1kg/m2・
昼間施工・各種制約無

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

016
18-1 － 工事費 ﾊﾟﾃ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.5kg/m2・昼
間施工・各種制約無

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

016
19-1 － 工事費 中塗(材工共)

厚膜柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
中塗 0.35kg/m2・昼間施工・
各種制約無

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

016
20-1 － 工事費 上塗(材工共)

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上
塗 0.12kg/m2・昼間施工・各
種制約無

m2 - R1.5月 - 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

016
21-1 Ｅ－① 工事費 壁高欄塞ぎ板 1010×653 箇所 別紙参照 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

016
22-1 Ｅ－① 工事費 壁高欄塞ぎ板 1010×658 箇所 別紙参照 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

016
23-1 Ｅ－① 工事費 朝顔 片側追加 m 別紙参照 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

016
24-1 Ｅ－① 工事費 朝顔 片側撤去 m 別紙参照 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

016
25-1 Ｅ－① 工事費 板張防護工 片側追加 m 別紙参照 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

016
26-1 Ｅ－① 工事費 板張防護工 片側撤去 m 別紙参照 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

017
1-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置設置 P62(外回り)  遊間量600mm m 155400 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

018
3-1 － 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版調整工 4主桁 枚 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

018
17-1 － 工事費 剥落防止（材工共） m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

018
19-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） P212 遊間量250 m 565500 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

018
20-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） P212 遊間量250 m 552300 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

018
21-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） P212 遊間量250 m 549500 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

018
22-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） P208 遊間量400 m 1061000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

018
23-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） P208 遊間量400 m 1061000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

019
7-1 － 工事費 剥落防止（材工共） m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

020
1-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） P57（外回り） 遊間量350mm m 1061000 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

021
17-1 － 工事費 素地調整(材工共)

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ等・昼間施工・各種
制約無

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

021
18-1 － 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.1kg/m2・
昼間施工・各種制約無

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

021
19-1 － 工事費 ﾊﾟﾃ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.5kg/m2・昼
間施工・各種制約無

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

021
20-1 － 工事費 中塗(材工共)

厚膜柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
中塗 0.35kg/m2・昼間施工・
各種制約無

m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

021
21-1 － 工事費 上塗(材工共)

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上
塗 0.12kg/m2・昼間施工・各
種制約無

m2 - R1.5月 - 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

021
22-1 － 工事費 朝顔 片側追加 m - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

021
23-1 － 工事費 朝顔 片側撤去 m - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

021
24-1 － 工事費 板張防護工 片側追加 m - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

021
25-1 － 工事費 板張防護工 片側撤去 m - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

022
7-1 － 工事費 剥落防止（材工共） m2 - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

023
12-1 Ｄ－① 工事費 素地調整(材工共)

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ等・昼間施工・各種
制約無

m2 2693 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

023
13-1 Ｄ－① 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.1kg/m2・
昼間施工・各種制約無

m2 1160 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

023
14-1 Ｄ－① 工事費 ﾊﾟﾃ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.5kg/m2・昼
間施工・各種制約無

m2 3100 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

023
15-1 Ｄ－① 工事費 中塗(材工共)

厚膜柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
中塗 0.35kg/m2・昼間施工・
各種制約無

m2 1914 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

023
16-1 Ｄ－① 工事費 上塗(材工共)

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上
塗 0.12kg/m2・昼間施工・各
種制約無

m2 1648 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

023
19-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） P161（外回り） 遊間量300mm m 1061000 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

023
20-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ架設、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC
床版長さ12m以下

m2 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

024
12-1 Ｅ－① 工事費 親杭ﾊﾟﾈﾙ設置 m2 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

024
13-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置

Gp-Bp-2B3 景観配慮型
100m以上
昼間施工、時間的制約無

ｍ 2450 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

024
16-1 Ｅ－① 工事費

排水性舗装･表層(車道･路肩
部)

ﾎﾟｰﾗｽAs(13) ﾎﾟﾘﾏｰ改質As H
型 t=50mm 1.4m≦W＜2.4m

m2 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

024
18-1 Ｅ－① 工事費

排水性舗装･表層(車道･路肩
部)

ﾎﾟｰﾗｽAs(13) ﾎﾟﾘﾏｰ改質As H
型 ねじれ t=50mm 1.4m≦W
＜2.4m

m2 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

025
5-1 － 工事費

排水性舗装･表層(車道･路肩
部)

ﾎﾟｰﾗｽAs(13) ﾎﾟﾘﾏｰ改質As H
型 t=50mm 1.4m≦W＜2.4m

m2 - R1.5月 - 報告済単価表-2参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

025
6-1 － 工事費

排水性舗装･表層(車道･路肩
部)

ﾎﾟｰﾗｽAs(13) ﾎﾟﾘﾏｰ改質As H
型 ねじれ t=50mm 1.4m≦W
＜2.4m

m2 - R1.5月 - 報告済単価表-3参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

026
6-1 － 工事費 親杭ﾊﾟﾈﾙ設置 m2 - R1.5月 - 報告済単価表-1参

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

026
7-1 － 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置

Gp-Bp-2B3 景観配慮型
100m以上
昼間施工、時間的制約無

ｍ - R1.5月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

026
10-1 － 工事費

排水性舗装･表層(車道･路肩
部)

ﾎﾟｰﾗｽAs(13) ﾎﾟﾘﾏｰ改質As H
型 t=50mm 1.4m≦W＜2.4m

m2 - R1.5月 - 報告済単価表-2参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

026
11-1 － 工事費

排水性舗装･表層(車道･路肩
部)

ﾎﾟｰﾗｽAs(13) ﾎﾟﾘﾏｰ改質As H
型 ねじれ t=50mm 1.4m≦W
＜2.4m

m2 - R1.5月 - 報告済単価表-3参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

027
1-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置設置 P226(外回り) 遊間量370 m 63450 R1.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

030
1-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共）

P46（外回り） 鋼製 遊間量
638mm

m 122000 R1.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

030
3-1 Ｅ－① 工事費 壁高欄塞ぎ板設置 903×724 箇所 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

031
2-1 Ｄ－① 工事費 現場溶接部埋戻し[施工単価] 箇所 23450 R1.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

032
3-1 － 工事費 現場溶接部埋戻し 箇所 - R1.6月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

035
1-1 Ｅ－① 工事費 管路材設置

埋設部 多孔管設置
φ30(4孔)φ50(8孔)

m 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

035
2-1 Ｅ－① 工事費 管路材設置

埋設小型ﾎﾞｯｸｽ部 さや管設
置
FEPφ50

m 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

035
3-1 Ｅ－① 工事費 小型ﾎﾞｯｸｽ本体設置 L=1,494mm/個 750kg/個以下 m 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

035
4-1 Ｅ－① 工事費 小型ﾎﾞｯｸｽ接続部本体設置

1,500kg/個を超え2,250kg/個
以下

個 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

035
5-1 － 工事費 小型ﾎﾞｯｸｽ蓋設置 40kg/枚を超え170kg/枚以下 枚 － R1.6月 - 刊行物掲載

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

035
6-1 Ｅ－① 工事費 小型ﾎﾞｯｸｽ継壁設置 80kg/個を超え200kg/個以下 個 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

035
7-1 Ｅ－① 工事費 銘板設置 ｱｸﾘﾙ板 L250×W120×t3 枚 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

035
8-1 Ｅ－① 工事費 地中管路防護板設置 廃ﾌﾟﾗ板 W600×L900 m 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

035
9-1 Ｅ－① 工事費 地中管路防護板設置 廃ﾌﾟﾗ板 W450×L900 m 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

035
10-1 Ｅ－① 工事費 埋設標示鋲設置 φ30×30 ｱﾙﾐ合金 個 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

035
11-1 Ｅ－① 工事費 埋設標示ﾌﾟﾚｰﾄ設置 100×50 ｱﾙﾐ製 枚 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

036
2-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） AL1 遊間量300mm m 716200 R1.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

036
3-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） AR1 遊間量350mm m 716200 R1.6月 愛知県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

037
13-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置 300×300×400 基 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

037
14-1 Ｅ－① 工事費 点字タイル設置 300×600 Mﾌﾞﾚｲﾙ同等品以上 枚 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

037
15-1 Ｅ－① 工事費 段鼻部滑り止めシール設置 W=100 m 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

037
16-1 Ｅ－① 工事費 アルミ製高欄設置

Aﾀｲﾌﾟ高欄H=1000ﾚﾍﾞﾙ用(0～
2%)

m 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

037
17-1 Ｅ－① 工事費 アルミ製高欄設置

Bﾀｲﾌﾟ高欄H1000ﾚﾍﾞﾙ用(0～
2%)

m 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

037
18-1 Ｅ－① 工事費 アルミ製高欄設置 Bﾀｲﾌﾟ高欄H1000勾配用(25%) m 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

037
19-1 Ｅ－① 工事費 アルミ製高欄設置 Cﾀｲﾌﾟ高欄H1000勾配用(25%) m 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

039
8-1 － 工事費 剥落防止（材工共） m2 - R1.7月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

039
23-1 － 工事費 通信施設ｱﾝｶｰ設置 非常電話 箇所 - R1.7月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

039
24-1 － 工事費 通信施設ｱﾝｶｰ設置 可変式速度規制標識 箇所 - R1.7月 -

報告済
単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

039
26-1 － 工事費 素地調整(材工共)

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ等・高所作業車無
し・昼間作業・時間的制約無
し・100m2未満

m2 - R1.7月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

039
27-1 － 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.1kg/m2・
ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ等・高所作業車無
し・昼間作業・時間的制約無
し・100m2未満

m2 - R1.7月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

039
28-1 － 工事費 ﾊﾟﾃ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.5kg/m2・ﾍ
ﾗ、ｺﾃ等・昼間作業・時間的制
約無し・100m2未満

m2 - R1.7月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

039
29-1 － 工事費 中塗(材工共)

厚膜柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
中塗 0.35kg/m2・ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ併
用・高所作業車無し・昼間作
業・時間的制約無し・100m2未
満

m2 - R1.7月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

039
30-1 － 工事費 上塗(材工共)

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上
塗 0.12kg/m2・ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ等・
高所作業車無し・昼間作業・
時間的制約無し・100m2未満

m2 - R1.7月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

039
31-1 － 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版調整工 4主桁 枚 - R1.7月 - 報告済単価表-3参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

039
32-1 － 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版調整工 5主桁 枚 - R1.7月 - 報告済単価表-4参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

039
33-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置設置 P46(内回り)  遊間量638 m 122000 R1.7月 愛知県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

039
34-1 － 工事費 壁高欄塞ぎ板 903×6×724 箇所 - R1.7月 - 報告済単価表-5参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

039
35-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置設置 P49(内回り)  遊間量625 m 122000 R1.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

039
36-1 － 工事費 壁高欄塞ぎ板 950×6×653 箇所 - R1.7月 - 報告済単価表-6参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

039
37-1 － 工事費 朝顔 片側追加 m - R1.7月 - 報告済単価表-7参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

039
38-1 － 工事費 板張防護工 片側追加 m - R1.7月 - 報告済単価表-8参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

040
6-1 － 工事費 剥落防止（材工共） m2 - R1.7月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

040
14-1 － 工事費 遮音壁ｱﾝｶｰ

打設時ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ位置固定用
仮設ﾌﾟﾚｰﾄ含む

組 - R1.7月 - 報告済単価表-1参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

040
15-1 － 工事費 照明柱ｱﾝｶｰ設置 箇所 - R1.7月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

040
18-1 － 工事費 素地調整(材工共)

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ等・高所作業車無
し・昼間作業・時間的制約無
し・100m2未満

m2 - R1.7月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

040
19-1 － 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.1kg/m2・
ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ等・高所作業車無
し・昼間作業・時間的制約無
し・100m2未満

m2 - R1.7月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

040
20-1 － 工事費 ﾊﾟﾃ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.5kg/m2・ﾍ
ﾗ、ｺﾃ等・昼間作業・時間的制
約無し・100m2未満

m2 - R1.7月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

040
21-1 － 工事費 中塗(材工共)

厚膜柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
中塗 0.35kg/m2・ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ併
用・高所作業車無し・昼間作
業・時間的制約無し・100m2未
満

m2 - R1.7月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

040
22-1 － 工事費 上塗(材工共)

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上
塗 0.12kg/m2・ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ等・
高所作業車無し・昼間作業・
時間的制約無し・100m2未満

m2 - R1.7月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

040
23-1 Ｅ－② 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版架設工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版長 17m超 m2 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

040
24-1 － 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版調整工 4主桁 枚 - R1.7月 -

報告済
単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

040
25-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） P32 遊間量275（外回り） m 830100 R1.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

040
26-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） P32 遊間量275（外回り） m 1063000 R1.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

040
27-1 － 工事費 朝顔 片側追加 m - R1.7月 - 報告済単価表-4参

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
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建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

040
28-1 － 工事費 板張防護工 片側追加 m - R1.7月 -  報告済単価表-5参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

041
8-1 Ｄ－① 工事費 ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ(材工共) IV22mm2用 NO15 個 520 R1.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

042
2-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線設置
[材工共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 黄･実線
15cm 排水性舗装用 未供用
区間補正無 夜間･時間制約
著しく有

ｍ 717 R1.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

042
3-1 Ｄ－① 工事費

視線誘導標設置
[施工単価]

片面反射φ100防塵型 2個/
組 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 支柱径φ60.5 夜
間･時間制約著しく有 30本以
上

本 1743 R1.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

042
4-1 Ｄ－① 工事費

視線誘導標設置
[施工単価]

片面反射φ100防塵型 2個/
組 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 支柱径φ114.3 夜
間･時間制約著しく有 30本以
上

本 1743 R1.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

042
5-1 Ｄ－① 工事費 先端標識設置[材工共]

支柱φ60.5×t2.3×3000,自発
光視線誘導標,視線誘導標,標
識板,取付金具材料及び設置
含む 夜間･時間制約著しく有

箇所 396000 R1.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

042
6-1 Ｄ－① 工事費 先端標識設置[施工単価]

支柱φ60.5×t2.3×3000(自発
光視線誘導標,視線誘導標,標
識板付) 夜間･時間制約著しく
有

箇所 12460 R1.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

042
7-1 Ｄ－① 工事費 先端標識撤去[施工単価]

支柱φ60.5×t2.3×3000(自発
光視線誘導標,視線誘導標,標
識板付) 夜間･時間制約著しく
有 再利用撤去

箇所 14380 R1.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

044
18-1 Ｅ－① 工事費

舗装版破砕積込
(電線共同溝)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
15cmを超え35cm以下

m2 別紙参照 R1.7月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

044
19-1 Ｅ－① 工事費 埋戻し・充填 ｴｱﾓﾙﾀﾙ m3 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

044
20-1 － 工事費 管路材設置

埋設部 多孔管設置
φ30(4孔)φ50(8孔)

m - R1.7月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

044
21-1 － 工事費 管路材設置

埋設小型ﾎﾞｯｸｽ部 さや管設
置
FEPφ50

m - R1.7月 -
報告済
単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

044
22-1 － 工事費 小型ﾎﾞｯｸｽ(本体)設置 L=1,494mm/個 750kg/個以下 m - R1.7月 -

報告済
単価表-5参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

044
23-1 － 工事費 小型接続部(本体)設置

1,500kg/個を超え2,250kg/個
以下

個 - R1.7月 -
報告済
単価表-6参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

044
24-1 － 工事費 小型ﾎﾞｯｸｽ・接続部(蓋)設置 40kg/枚を超え170kg/枚以下 枚 － R1.7月 - 土木工事標準単価

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

044
25-1 － 工事費 小型接続部(継壁)設置 80kg/個を超え200kg/個以下 個 - R1.7月 -

報告済
単価表-7参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

044
26-1 － 工事費 銘板設置 ｱｸﾘﾙ板 L250×W120×t3 枚 - R1.7月 -

報告済
単価表-8参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

044
27-1 － 工事費 地中管路防護板設置 廃ﾌﾟﾗ板 W600×L900 m - R1.7月 -

報告済
単価表-9参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

044
28-1 － 工事費 地中管路防護板設置 廃ﾌﾟﾗ板 W450×L900 m - R1.7月 -

報告済
単価表-10参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

044
29-1 － 工事費 埋設標示鋲設置 φ30×30 ｱﾙﾐ合金 個 - R1.7月 -

報告済
単価表-11参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

044
30-1 － 工事費 埋設標示ﾌﾟﾚｰﾄ設置 100×50 ｱﾙﾐ製 枚 - R1.7月 -

報告済
単価表-12参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

044
31-1 Ｅ－① 工事費

排水性舗装・表層(車道・路肩
部)

平均施工幅員1.4m以上2.4m
未満
仕上り厚50mm
ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
2.00t/m3

m2 別紙参照 R1.7月 当該工事に限る 単価表-13参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

045
17-1 Ｅ－① 工事費

舗装版破砕積込
(電線共同溝)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
15cmを超え35cm以下

m2 別紙参照 R1.7月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

045
18-1 － 工事費 管路材設置

埋設部 多孔管設置
φ30(4孔)φ50(8孔)

m - R1.7月 -  報告済単価表-2参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

045
19-1 － 工事費 管路材設置

埋設小型ﾎﾞｯｸｽ部 さや管設
置
FEPφ50

m - R1.7月 -  報告済単価表-3参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

045
20-1 － 工事費 小型ﾎﾞｯｸｽ(本体)設置 L=1,494mm/個 750kg/個以下 m - R1.7月 -  報告済単価表-4参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

045
21-1 － 工事費 小型接続部(本体)設置

1,500kg/個を超え2,250kg/個
以下

個 - R1.7月 -  報告済単価表-5参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

045
22-1 － 工事費 小型ﾎﾞｯｸｽ・接続部(蓋)設置 40kg/枚を超え170kg/枚以下 枚 - R1.7月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

045
23-1 － 工事費 小型接続部(継壁)設置 80kg/個を超え200kg/個以下 個 - R1.7月 -  報告済単価表-6参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

045
24-1 － 工事費 銘板設置 ｱｸﾘﾙ板 L250×W120×t3 枚 - R1.7月 -  報告済単価表-7参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

045
25-1 － 工事費 地中管路防護板設置 廃ﾌﾟﾗ板 W600×L900 m - R1.7月 -  報告済単価表-8参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

045
26-1 － 工事費 地中管路防護板設置 廃ﾌﾟﾗ板 W450×L900 m - R1.7月 -  報告済単価表-9参

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

045
27-1 － 工事費 埋設標示鋲設置 φ30×30 ｱﾙﾐ合金 個 - R1.7月 -  報告済単価表-10

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

045
28-1 － 工事費 埋設標示ﾌﾟﾚｰﾄ設置 100×50 ｱﾙﾐ製 枚 - R1.7月 -  報告済単価表-11

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

045
29-1 Ｅ－① 工事費

排水性舗装・表層(車道・路肩
部)

平均施工幅員1.4m以上2.4m
未満
仕上り厚50mm
ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
2.00t/m3

m2 別紙参照 R1.7月 当該工事に限る 単価表-12参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

046
2-1 － 工事費 現場溶接部埋戻し 箇所 - R1.7月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

048
4-1 Ｄ－① 工事費 仮設防護柵設置(施工費)

連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ(支柱
付)1000kg/基以下 ﾚｰﾙ設置
含む

m 4070 R1.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

048
5-1 Ｄ－① 工事費 仮設防護柵設置(施工費)

連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ(支柱
付)1000kg/基以下 ﾚｰﾙ設置
含む 夜間施工

m 5937 R1.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

048
6-1 Ｄ－① 工事費 仮設防護柵設置(施工費)

連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ1000kg/基以
下 支柱・ﾚｰﾙ(両袖)設置含む

m 6775 R1.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

048
7-1 Ｄ－① 工事費 仮設防護柵設置(施工費)

連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ1000kg/基以
下 支柱・ﾚｰﾙ(両袖)設置含む
夜間施工

m 9995 R1.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

048
8-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(施工費) Gp-Bp-3E3　夜間施工 m 3555 R1.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

048
9-1 Ｅ－① 工事費

排水性舗装・表層(車道・路肩
部)

ﾎﾟｰﾗｽAs(13) ﾎﾟﾘﾏｰ改質As H
型 t=5cm
1.4m≦W＜2.4m

m2 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

048
10-1 － 工事費 現場発生品運搬

運搬距離L=20.0km以下 平均
積載質量2.6tを超2.95t以下

回 － R1.8月 - 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

049
1-1 － 工事費 現場溶接部埋戻し 箇所 - R1.8月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

050
3-1 － 工事費 剥落防止<材工共>

砂付ｱﾗﾐﾄﾞ3軸ﾒｯｼｭ同等品以
上

m2 7897 R1.9月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

050
4-1 Ｄ－① 工事費 素地調整<材工共>

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ等・昼間施工・各種
制約無

m2 2310 R1.9月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

050
5-1 Ｄ－① 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ<材工共>

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.1kg/m2・
昼間施工・各種制約無

m2 1017 R1.9月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

050
6-1 Ｄ－① 工事費 ﾊﾟﾃ<材工共>

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.5kg/m2・昼
間施工・各種制約無

m2 2766 R1.9月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

050
7-1 Ｄ－① 工事費 中塗<材工共>

厚膜柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
中塗 0.35kg/m2・昼間施工・
各種制約無

m2 1744 R1.9月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

050
8-1 Ｄ－① 工事費 上塗<材工共>

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上
塗 0.12kg/m2・昼間施工・各
種制約無

m2 1483 R1.9月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

050
9-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置

VP管(φ100～200)　(取付金
具設置含まず)

m 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

050
10-1 Ｅ－① 工事費 支持金具設置 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ穿孔設置含まず 箇所 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

051
2-1 Ｅ－③ 工事費 ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置 M22 本 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

051
3-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） P161（内回り） 遊間量300 m 1072000 R1.9月 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

051
4-1 Ｄ－① 工事費 目地処理（材工共） 収縮目地部 路肩側 箇所 5946 R1.9月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

051
5-1 Ｄ－① 工事費 目地処理（材工共） 収縮目地部 中分側 箇所 7110 R1.9月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

051
9-1 － 工事費 素地調整(材工共)

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ等・高所作業車無
し・昼間作業・時間的制約無
し・100m2未満

m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

051
10-1 － 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.1kg/m2・
ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ等・高所作業車無
し・昼間作業・時間的制約無
し・100m2未満

m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

051
11-1 － 工事費 ﾊﾟﾃ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.5kg/m2・ﾍ
ﾗ、ｺﾃ等・昼間作業・時間的制
約無し・100m2未満

m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

051
12-1 － 工事費 中塗(材工共)

厚膜柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
中塗 0.35kg/m2・ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ併
用・高所作業車無し・昼間作
業・時間的制約無し・100m2未
満

m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

051
13-1 － 工事費 上塗(材工共)

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上
塗 0.12kg/m2・ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ等・
高所作業車無し・昼間作業・
時間的制約無し・100m2未満

m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

051
14-1 Ｅ－① 工事費 板張防護設置 片側　下面無し m 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

051
15-1 Ｅ－① 工事費 板張防護撤去 片側　下面無し m 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

051
17-1 Ｅ－① 工事費 覆工板受桁設置 t 別紙参照 R1.9月  当該工事に限る 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

051
18-1 Ｅ－① 工事費 スロープ架台設置 t 別紙参照 R1.9月  当該工事に限る 単価表-5参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

052
3-1 － 工事費 ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置 M22 本 - R1.9月 -

報告済
単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

052
4-1 － 工事費 目地処理（材工共） 収縮目地部 路肩側 箇所 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

052
5-1 － 工事費 目地処理（材工共） 収縮目地部 中分側 箇所 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

053
1-1 － 工事費 素地調整(材工共)

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ等・高所作業車無
し・昼間作業・時間的制約無
し・100m2未満

m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

053
2-1 － 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.1kg/m2・
ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ等・高所作業車無
し・昼間作業・時間的制約無
し・100m2未満

m2 - R1.9月 - 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

053
3-1 － 工事費 ﾊﾟﾃ(材工共)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.5kg/m2・ﾍ
ﾗ、ｺﾃ等・昼間作業・時間的制
約無し・100m2未満

m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

053
4-1 － 工事費 中塗(材工共)

厚膜柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
中塗 0.35kg/m2・ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ併
用・高所作業車無し・昼間作
業・時間的制約無し・100m2未
満

m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

053
5-1 － 工事費 上塗(材工共)

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上
塗 0.12kg/m2・ﾛｰﾗｰ、ﾊｹ等・
高所作業車無し・昼間作業・
時間的制約無し・100m2未満

m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

053
6-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置設置(材工共) P156(内回り) 遊間量300 m 20700 R1.9月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

053
7-1 Ｅ－① 工事費 壁高欄塞ぎ板 560×6×654 箇所 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

054
1-1 － 工事費 現場溶接部埋戻し[材工共] 箇所 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

054
2-1 － 工事費 剥落防止[材工共]

砂付ｱﾗﾐﾄﾞ3軸ﾒｯｼｭ同等品以
上

m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

054
3-1 － 工事費 素地調整[材工共] ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ等 m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

054
4-1 － 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ[材工共] ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.1kg/m2 m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

054
5-1 － 工事費 ﾊﾟﾃ[材工共] ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.5kg/m2 m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

054
6-1 － 工事費 中塗[材工共]

厚膜柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
中塗 0.35kg/m2

m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

054
7-1 － 工事費 上塗[材工共]

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上
塗 0.12kg/m2

m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

055
2-1 － 工事費 現場溶接部埋戻し 箇所 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

056
1-1 － 工事費 現場溶接部埋戻し 箇所 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

056
2-1 － 工事費 剥落防止<材工共>

砂付ｱﾗﾐﾄﾞ3軸ﾒｯｼｭ同等品以
上

m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

056
3-1 － 工事費 素地調整<材工共>

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ等・昼間施工・各種
制約無

m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

056
4-1 － 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ<材工共>

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.1kg/m2・
昼間施工・各種制約無

m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

056
5-1 － 工事費 ﾊﾟﾃ<材工共>

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.5kg/m2・昼
間施工・各種制約無

m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

056
6-1 － 工事費 中塗<材工共>

厚膜柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
中塗 0.35kg/m2・昼間施工・
各種制約無

m2 - R1.9月 - 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

056
7-1 － 工事費 上塗<材工共>

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上
塗 0.12kg/m2・昼間施工・各
種制約無

m2 - R1.9月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

056
8-1 － 工事費 排水管設置

VP管(φ100～200)　(取付金
具設置含まず)

m - R1.9月 -
報告済
単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

056
9-1 － 工事費 支持金具設置 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ穿孔設置含まず 箇所 - R1.9月 -

単価表-2参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

057
1-1 － 工事費 ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置 M22 本 - R1.10月 -

報告済
単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

057
4-1 Ｄ－② 工事費 橋歴板 300×200 t=3 枚 19250 R1.10月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

060
2-1 － 工事費 支保工

ｺﾝｸﾘｰﾄ厚　250cm＜ｔ
80ｋN/m2＜ｆ

空m3 - R1.10月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

061
1-1 － 工事費 ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置 M22 本 - R1.10月 -

報告済
単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

061
4-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置設置(材工共) P226 遊間量370 m 107200 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

061
5-1 Ｅ－① 工事費 壁高欄塞ぎ板 654×12×755 箇所 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

062
1-1 － 工事費 現場溶接部埋戻し 箇所 - R1.10月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

063
1-1 Ｄ－① 工事費 溶融噴射式区画線[材工共]

緑色 実線 t=1.5mm W=30cm
排水性舗装有 夜間施工 時間
的制約無

ｍ 1569 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

063
1-2 Ｄ－① 工事費 溶融噴射式区画線[材工共]

緑色 実線 t=1.5mm W=30cm
排水性舗装有 昼間施工 時間
的制約無

ｍ 1438 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

063
2-1 － 工事費 仮設防護柵設置[施工費]

連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ(支柱
付)1000kg/基以下 ﾚｰﾙ等設
置(路側)含む 50m未満 夜間,
時間制約無

ｍ - R1.10月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

064
2-1 － 工事費

仮設防護柵設置
[施工費]

連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ(支柱
付)1000kg/基以下 ﾚｰﾙ等設
置含む,昼間,制約無

m - R1.10月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

064
8-1 Ｄ－① 工事費 区画線消去[材工共]

溶融噴射式ｶﾗｰ塗装 黒色
W=15cm換算

m 724 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

064
9-1 Ｄ－① 工事費 反射ﾃｰﾌﾟ[材工共] 反射ｼｰﾄ 100×270 蛍光 箇所 1386 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

064
10-1 Ｄ－① 工事費 線形誘導標[材工共]

標識板1200×700(支柱φ76.3
×1900×2.8 ﾒｯｷ 2本付)

基 86070 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

064
11-1 Ｄ－① 工事費 線形誘導標[材工共] 220×400 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架式 枚 11000 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

064
12-1 Ｄ－① 工事費 線形誘導標[手間のみ] 220×400 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架式 枚 1019 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

064
13-1 Ｄ－① 工事費 線形誘導標撤去[施工費]

220×400 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架式 再
利用撤去

枚 509 R1.10月 愛知県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

064
14-1 Ｅ－① 工事費 仮設防護柵設置 4m m 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

064
15-1 Ｅ－① 工事費 小型標識設置

311-F 分離帯設置(標識板,自
発光表示灯,ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ設置
含む)

基 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

064
16-1 Ｅ－① 工事費 小型標識設置 311-F 手間のみ 基 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

064
17-1 Ｅ－① 工事費 線形誘導標設置

標識板1200×700 ｺﾝｸﾘｰﾄ基
礎式 再利用

基 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

064
18-1 Ｅ－① 工事費 案内標示板設置 550×1600 枚 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

064
19-1 Ｅ－① 工事費 仮設防護柵撤去 4m 再利用撤去 m 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

064
20-1 Ｅ－① 工事費 小型標識撤去 311-F 再利用撤去 基 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

064
21-1 Ｅ－① 工事費 線形誘導標撤去

標識板1200×700 ｺﾝｸﾘｰﾄ基
礎式 再利用撤去

基 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

064
22-1 Ｅ－① 工事費 案内標示板撤去 550×1600 再利用撤去 枚 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

065
5-1 Ｄ－① 工事費 誘発目地[材工共]

目地高40mm ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ系 鋼板
付 昼間･時間制約無
(ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ系A-40同等品以上)

ｍ 3613 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

065
6-1 Ｄ－① 工事費 誘発目地[材工共]

目地高50mm ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ系 鋼板
付 昼間･時間制約無
(ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ系B-50同等品以上)

ｍ 2566 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

065
7-1 Ｄ－① 工事費 誘発目地[材工共]

目地高100mm ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ系 鋼
板付 昼間･時間制約無
(ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ系BL-100同等品以
上)

ｍ 2546 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

065
8-1 Ｄ－① 工事費 誘発目地[材工共]

目地高30mm ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ系 鋼板
付 昼間･時間制約無
(ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ系T-30同等品以上)

ｍ 4163 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

065
9-1 Ｄ－① 工事費 化粧目地[材工共]

ｺｰｷﾝｸﾞ:ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系2成分形
高20mm 内幅25mm 外幅
35mm 化粧目地型枠含む 昼
間･時間制約無

ｍ 2367 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

065
25-1 Ｅ－① 工事費 壁面材組立･設置 鋼製ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ ｍ2 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

065
26-1 Ｅ－① 工事費 補強材取付 高強度ﾘﾌﾞ付ｽﾄﾘｯﾌﾟ ｍ 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

065
27-1 Ｅ－① 工事費 基礎敷均し 砂 ｸｯｼｮﾝ用 ｍ3 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

065
28-1 Ｅ－① 工事費 まき出し･敷均し･締固め ｍ3 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-4参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

065
29-1 Ｅ－① 工事費

鋼製伸縮装置補修(取替
工)(車道,地覆,歩道部含む)
A1橋台

旧ｼﾞｮｲﾝﾄ撤去工及び全ての
材料設置、仕上げを含む。

箇所 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

065
30-1 Ｅ－① 工事費

鋼製伸縮装置補修(取替
工)(車道,地覆,歩道部含む) A
２橋台

旧ｼﾞｮｲﾝﾄ撤去工及び全ての
材料設置、仕上げを含む。

箇所 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

065
31-1 Ｅ－① 工事費 橋梁用高欄設置

ｱﾙﾐ製 A種 H=750 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
設置含む

m 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

066
1-1 － 工事費 現場溶接部埋戻し 箇所 - R1.11月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

067
1-1 － 工事費 現場溶接部埋戻し 箇所 - R1.11月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

068
1-1 Ｅ－① 工事費 支柱・金網撤去 H=2000 ｍ 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

068
2-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 250×250×450 個 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

068
3-1 Ｅ－① 工事費

補強土盛土撤去（補強土壁
材含む）

土砂、ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｍ３ 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

068
4-1 Ｅ－① 工事費 補強土盛土分別 土砂、ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｍ３ 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
31-1 Ｅ－① 工事費

舗装版破砕積込
(電線共同溝)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
15cmを超え35cm以下

m2 別紙参照 R1.11月  当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
32-1 Ｅ－① 工事費 埋戻し・充填 ｴｱﾓﾙﾀﾙ m3 別紙参照 R1.11月  当該工事に限る 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
33-1 － 工事費 管路材設置

埋設部 多孔管設置
φ30(4孔)φ50(8孔)

m - R1.11月 -
単価表-3参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
34-1 － 工事費 管路材設置

埋設小型ﾎﾞｯｸｽ部 さや管設
置
FEPφ50

m - R1.11月 -
単価表-4参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
35-1 － 工事費 小型ﾎﾞｯｸｽ(本体)設置 L=1,494mm/個 750kg/個以下 m - R1.11月 -

単価表-5参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
36-1 － 工事費 小型接続部(本体)設置

1,500kg/個を超え2,250kg/個
以下

個 - R1.11月 -
単価表-6参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
37-1 － 工事費 小型ﾎﾞｯｸｽ・接続部(蓋)設置 40kg/枚を超え170kg/枚以下 枚 別紙参照 R1.11月 愛知県内 刊行物掲載

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
38-1 － 工事費 小型接続部(継壁)設置 80kg/個を超え200kg/個以下 個 - R1.11月 -

単価表-7参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
39-1 － 工事費 銘板設置 ｱｸﾘﾙ板 L250×W120×t3 枚 - R1.11月 -

単価表-8参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
40-1 － 工事費 地中管路防護板設置 廃ﾌﾟﾗ板 W600×L900 m - R1.11月 -

単価表-9参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
41-1 － 工事費 地中管路防護板設置 廃ﾌﾟﾗ板 W450×L900 m - R1.11月 -

報告済
単価表-10参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
42-1 － 工事費 埋設標示鋲設置 φ30×30 ｱﾙﾐ合金 個 - R1.11月 -

報告済
単価表-11参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
43-1 － 工事費 埋設標示ﾌﾟﾚｰﾄ設置 100×50 ｱﾙﾐ製 枚 - R1.11月 -

報告済
単価表-12参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
44-1 － 工事費

排水性舗装・表層(車道・路肩
部)

平均施工幅員1.4m以上2.4m
未満　仕上り厚50mm　ﾎﾟｰﾗｽ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改
質ｱｽﾌｧﾙﾄ H型 2.00t/m3

m2 - R1.11月 -
報告済
単価表-13参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
45-1 － 工事費

排水性舗装・表層(車道・路肩
部)

平均施工幅員1.4m以上2.4m
未満　仕上り厚50mm　ﾎﾟｰﾗｽ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改
質ｱｽﾌｧﾙﾄ H型 ねじれ
2.00t/m3

m2 - R1.11月 -
報告済
単価表-14参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
46-1 Ｅ－① 工事費 埋設標示鋲設置 情報ボックス用 個 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
47-1 Ｅ－① 工事費 ダクトスリーブ設置 φ250 個 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-16参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
48-1 － 工事費 ガードパイプ設置

Gp-Bp-2B3 景観配慮型
100m以上 昼間･時間的制約
無

ｍ - R1.11月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

069
49-1 Ｅ－① 工事費 プレキャストL型街渠設置

500×10×150 L=0.6m/個　敷
ﾓﾙﾀﾙ含む

ｍ 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-17参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

070
28-1 Ｅ－① 工事費

舗装版破砕積込
(電線共同溝)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
15cmを超え35cm以下

m2 別紙参照 R1.11月  当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

070
29-1 － 工事費 管路材設置

埋設部 多孔管設置
φ30(4孔)φ50(8孔)

m - R1.11月 -
単価表-2参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

070
30-1 － 工事費 管路材設置

埋設小型ﾎﾞｯｸｽ部 さや管設
置
FEPφ50

m - R1.11月 -
単価表-3参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

070
31-1 － 工事費 小型ﾎﾞｯｸｽ(本体)設置 L=1,494mm/個 750kg/個以下 m - R1.11月 -

単価表-4参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

070
32-1 － 工事費 小型接続部(本体)設置

1,500kg/個を超え2,250kg/個
以下

個 - R1.11月 -
単価表-5参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

070
33-1 － 工事費 小型ﾎﾞｯｸｽ・接続部(蓋)設置 40kg/枚を超え170kg/枚以下 枚 － R1.11月 - 刊行物掲載

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

070
34-1 － 工事費 小型接続部(継壁)設置 80kg/個を超え200kg/個以下 個 - R1.11月 -

単価表-6参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

070
35-1 － 工事費 銘板設置 ｱｸﾘﾙ板 L250×W120×t3 枚 - R1.11月 -

単価表-7参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

070
36-1 － 工事費 地中管路防護板設置 廃ﾌﾟﾗ板 W600×L900 m - R1.11月 -

単価表-8参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

070
37-1 － 工事費 地中管路防護板設置 廃ﾌﾟﾗ板 W450×L900 m - R1.11月 -

単価表-9参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

070
38-1 Ｅ－① 工事費 防護鉄板設置 1279×600 t=12　L型鋼付 m 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

070
39-1 － 工事費 埋設標示鋲設置 φ30×30 ｱﾙﾐ合金 個 - R1.11月 -

報告済
単価表-11参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

070
40-1 － 工事費 埋設標示ﾌﾟﾚｰﾄ設置 100×50 ｱﾙﾐ製 枚 - R1.11月 -

報告済
単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

070
41-1 － 工事費

排水性舗装・表層(車道・路肩
部)

平均施工幅員1.4m以上2.4m
未満　仕上り厚50mm　ﾎﾟｰﾗｽ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改
質ｱｽﾌｧﾙﾄ H型 2.00t/m3

m2 - R1.11月 -
報告済
単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

070
42-1 － 工事費

排水性舗装・表層(車道・路肩
部)

平均施工幅員1.4m以上2.4m
未満　仕上り厚50mm　ﾎﾟｰﾗｽ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改
質ｱｽﾌｧﾙﾄ H型 ねじれ
2.00t/m3

m2 - R1.11月 -
報告済
単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

070
43-1 － 工事費 埋設標示鋲設置 情報ボックス用 個 - R1.11月 -

報告済
単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

070
44-1 － 工事費 ダクトスリーブ設置 φ250 個 - R1.11月 -

報告済
単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

070
45-1 － 工事費 プレキャストＬ型街渠設置

500×10×150 L=0.6m/個　敷
モルタル含む

m - R1.11月 -
報告済
単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

072
1-1 － 工事費 機械式継手（材工共）

ねじ節鉄筋継手　　SD345
D51×D51  土木用 (昼間・時
間的制約無　有機系ｸﾞﾗｳﾄ材
ﾛｯｸﾅｯﾄ無)

箇所 - R1.11月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

072
2-1 － 工事費 機械式継手（材工共）

ねじ節鉄筋継手　　SD345
D51×D51  土木用 (昼間・時
間的制約無　有機系ｸﾞﾗｳﾄ材
ﾛｯｸﾅｯﾄ有)

箇所 - R1.11月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

072
3-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手（材工共）

ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手　　SD345
D51×D51  Aﾀｲﾌﾟ (昼間・時間
制約無)

箇所 11380 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

072
4-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手（材工共）

摩擦圧接ﾈｼﾞ継手　　SD345
D51×D51  一般用 (昼間・時
間制約無)

箇所 7365 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

072
6-1 － 工事費 簡易清掃

施工規模100m2未満 昼間・時
間制約無し・高所作業車無し

m2 - R1.11月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

072
7-1 － 工事費 含浸材塗布

施工規模100m2未満 昼間・時
間制約無し・高所作業車無し

m2 - R1.11月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

073
3-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手（材工共）

ねじ節鉄筋継手　　SD490
D51×D51  土木用 (昼間・時
間的制約無　有機系ｸﾞﾗｳﾄ材
ﾛｯｸﾅｯﾄ無)

箇所 7067 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

073
4-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手（材工共）

ねじ節鉄筋継手　　SD490
D51×D51  土木用 (昼間・時
間的制約無　有機系ｸﾞﾗｳﾄ材
ﾛｯｸﾅｯﾄ有)

箇所 7938 R1.11月 愛知県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

073
5-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手（材工共）

ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手　　SD490
D51×D51  Aﾀｲﾌﾟ (昼間・時間
制約無)

箇所 11380 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

073
6-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手（材工共）

摩擦圧接ﾈｼﾞ継手　　SD490
D51×D51  一般用 (昼間・時
間制約無)

箇所 7365 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

074
3-1 Ｅ－① 工事費 油水分離桝設置 B1500-L4300-H1930 基 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

074
4-1 Ｅ－① 工事費

排水性舗装・表層(車道・路肩
部)

ﾎﾟｰﾗｽAs(13) ﾎﾟﾘﾏｰ改質As H
型
t=5cm 2.00t/m3 1.4m≦W＜
2.4m

m2 別紙参照 R1.11月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

075
1-1 － 工事費 ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置 M22 本 - R1.12月 -

単価表-1参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

075
7-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置設置(材工共) P200 遊間量550 (内回り) m 1156000 R1.12月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

076
1-1 － 工事費 現場溶接部埋戻し 箇所 - R1.12月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

076
2-1 － 工事費 剥落防止<材工共>

砂付ｱﾗﾐﾄﾞ3軸ﾒｯｼｭ同等品以
上

m2 - R1.12月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

076
3-1 － 工事費 素地調整<材工共>

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ等・昼間施工・各種
制約無

m2 - R1.12月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

076
4-1 － 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ<材工共>

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.1kg/m2・
昼間施工・各種制約無

m2 - R1.12月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

076
5-1 － 工事費 ﾊﾟﾃ<材工共>

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.5kg/m2・昼
間施工・各種制約無

m2 - R1.12月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

076
6-1 － 工事費 中塗<材工共>

厚膜柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
中塗 0.35kg/m2・昼間施工・
各種制約無

m2 - R1.12月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

076
7-1 － 工事費 上塗<材工共>

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上
塗 0.12kg/m2・昼間施工・各
種制約無

m2 - R1.12月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

077
5-1 － 工事費 現場溶接部埋戻し<材工共> 箇所 - R1.12月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

078
1-1 － 工事費 ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置 M22 本 - R1.12月 -

単価表-1参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

079
1-1 － 工事費 ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置 M22 本 - R1.12月 -

単価表-1参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

083
1-1 Ｄ－① 工事費

仮設防護柵設置
［施工費］

連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ(支柱
付)1000kg/基以下 ﾚｰﾙ等設
置含む、昼間、制約無し、50m
未満

ｍ 4070 R1.12月 愛知県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

083
2-1 Ｄ－① 工事費

仮設防護柵撤去
［施工費］

連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ(支柱
付)1000kg/基以下、ﾚｰﾙ撤去
含む、昼間、制約無し、50m未
満

ｍ 3023 R1.12月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

084
1-1 － 工事費 ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置 M22 本 - R2.1月 -

単価表-1参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

084
2-1 Ｅ－① 工事費 鋼製排水溝設置 樹脂ﾓﾙﾀﾙ、溶接有り ｍ 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

084
8-1 － 工事費 排水管設置

VP管(φ100～200)
(取付金具設置含まず)

ｍ - R2.1月 -
単価表-3参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

085
1-1 － 工事費 ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置 M22 本 - R2.1月 -

単価表-1参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

085
2-2 － 工事費 排水管設置

VP管(φ100～200)
(取付金具設置費含まず)

m - R2.1月 -
単価表-2参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

089
4-1 Ｅ－① 工事費 特殊ﾍﾞﾝﾄ設備設置・撤去 平均ﾍﾞﾝﾄ高2m以上30m以下 t 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

089
5-1 Ｅ－① 工事費 特殊ﾍﾞﾝﾄ基礎設置・撤去 鋼板基礎 t=22mm m2 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

089
9-1 Ｄ－① 工事費 現場ｽﾀｯﾄﾞ溶接[施工費] 箇所 784 R2.1月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

090
2-1 Ｅ－① 工事費 通信施設ｱﾝｶｰ LED式固定標識用支柱 箇所 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

091
3-1 － 工事費 油水分離桝設置【歩掛】 B1500-L4300-H1930 基 - R2.1月 -

単価表-1参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

091
4-1 － 工事費

排水性舗装・表層【歩掛】
(車道・路肩部）

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ
改質ｱｽｺﾝH型(13),t=5cm　2.4
ｍ＞W≧1.4m

m2 - R2.1月 -
単価表-2参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

091
5-1 Ｅ－① 工事費 立入防止柵撤去【歩掛】 H=2000,支柱間隔2.0m ｍ 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

091
6-1 Ｄ－① 工事費

標識板あて板
【施工単価；2m2以上】

広角プリズム型（取付ボルト
含む）

m2 122000 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

091
7-1 Ｄ－① 工事費

標識板あて板
【施工単価；2m2以下】

広角プリズム型（取付ボルト
含む）

m2 132300 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

092
4-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 非常電話案内標識 箇所 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

092
5-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 非常電話 箇所 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

092
6-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 照明柱 箇所 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

093
2-1 － 工事費 通信施設ｱﾝｶｰ設置 LED式固定標識 箇所 - R2.1月 -

単価表-1参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

093
3-1 － 工事費 通信施設ｱﾝｶｰ設置 非常電話 箇所 - R2.1月 -

単価表-2参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

094
1-1 － 工事費 ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置 M22 本 - R2.1月 -

単価表-1参照
報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

094
4-1 － 工事費 排水管設置

VP管(φ100～200)
(取付金具設置含まず)

ｍ - R2.1月 -
単価表-2参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

096
1-1 － 工事費 機械式継手（材工共）

ねじ節鉄筋継手
SD345 D51×D51  土木用 (昼
間・時間的制約無　有機系ｸﾞﾗ
ｳﾄ材 ﾛｯｸﾅｯﾄ無)

箇所 - R2.2月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

096
2-1 － 工事費 機械式継手（材工共）

ねじ節鉄筋継手
SD345 D51×D51  土木用 (昼
間・時間的制約無　有機系ｸﾞﾗ
ｳﾄ材 ﾛｯｸﾅｯﾄ有)

箇所 - R2.2月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

096
3-1 － 工事費 機械式継手（材工共）

ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手
SD345 D51×D51  Aﾀｲﾌﾟ (昼
間・時間制無)

箇所 - R2.2月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

096
4-1 － 工事費 機械式継手（材工共）

摩擦圧接ﾈｼﾞ継手
SD345 D51×D51  一般用 (昼
間・時間制無)

箇所 - R2.2月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

097
3-1 Ｅ－① 工事費 油水分離桝設置 B1500-L4300-H1730 基 別紙参照 R2.2月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

097
4-1 － 工事費 油水分離桝設置 B1500-L4300-H1930 基 - R2.2月 -

単価表-2参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

097
5-1 Ｅ－① 工事費 油水分離桝設置 B1500-L4300-H2330 基 別紙参照 R2.2月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

097
6-1 Ｅ－① 工事費 油水分離桝設置 B1500-L4300-H2530 基 別紙参照 R2.2月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

097
7-1 Ｅ－① 工事費 油水分離桝設置 B1500-L4300-H2730 基 別紙参照 R2.2月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

097
8-1 Ｅ－① 工事費 油水分離桝設置 B1500-L4300-H2930 基 別紙参照 R2.2月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

097
9-1 Ｅ－① 工事費 油水分離桝設置 B1500-L4300-H3130 基 別紙参照 R2.2月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

097
22-1 － 工事費

排水性舗装・表層（車道・路
肩部）

ﾎﾟｰﾗｽAs(13) ﾎﾟﾘﾏｰ改質As H
型 t=50mm 1.4m≦W＜2.4m

m2 - R2.2月 -
単価表-8参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

098
4-1 － 工事費 油水分離桝設置 B1500-L4300-H1930 基 - R2.2月 -

単価表-1参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

098
9-1 － 工事費 発砲ｽﾁﾛｰﾙ【設置歩掛】 t=50mm  密度20 ｍ３ - R2.2月 -

単価表-2参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

098
12-1 － 工事費

標識板あて板
【施工単価】

[材工共；2m2以上]　広角ﾌﾟﾘ
ｽﾞﾑ型
1770×1290（取付ﾎﾞﾙﾄ含む)

m2 - R2.2月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

098
13-1 － 工事費

標識板あて板
【施工単価】

[材工共 ；2m2未満] 広角ﾌﾟﾘ
ｽﾞﾑ型
 （取付ﾎﾞﾙﾄ含む)

m2 - R2.2月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

098
14-1 － 工事費

排水性舗装・表層【歩掛】
(車道・路肩部）

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ
改質ｱｽｺﾝH型(13),t=5cm　2.4
ｍ＞W≧1.4m

m2 - R2.2月 -
単価表-3参照
報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

099
3-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手設置 SD345 D13 ねじ節鉄筋継手 箇所 1040 R2.2月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

099
4-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手設置

SD345 D13 ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼ継
手

箇所 1353 R2.2月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

099
5-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手設置 SD345 D13 摩擦圧着ﾈｼ継手 箇所 1283 R2.2月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

100
3-1 － 工事費

排水性舗装･表層(車道･路肩
部)

ﾎﾟｰﾗｽAs(13) ﾎﾟﾘﾏｰ改質As H
型 t=50mm 1.4m≦W＜2.4m

m2 - R2.2月 -
単価表-1参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

101
1-1 － 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去【施工費】 Gp-Bp-3E ｍ - R2.2月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

103
1-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[材工共]

Gp-Bp-3E3 景観配慮型
100m以上 昼間･時間制約無

m 12530 R2.2月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

104
1-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去[施工単価]

土中建込 Gp-Bp-3E3 昼間,
時間制約無

m 2370 R2.2月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

105
1-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ用 本 別紙参照 R2.2月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

105
2-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾞﾙﾄ設置 ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ用 本 別紙参照 R2.2月 当該工事に限る 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

106
2-1 － 工事費

仮設防護柵設置
[施工費]

連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ(支柱
付)1000kg/基以下 ﾚｰﾙ等設
置含む,昼間,制約無

m - R2.2月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

106
8-1 － 工事費 区画線消去[材工共]

溶融噴射式ｶﾗｰ塗装 黒色
W=15cm換算

m - R2.2月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

106
9-1 － 工事費 線形誘導標[材工共]

標識板1200×700(支柱φ76.3
×1900×2.8 ﾒｯｷ 2本付)

基 - R2.2月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

106
10-1 － 工事費 線形誘導標[材工共] 220×400 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架式 枚 - R2.2月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

106
11-1 － 工事費 線形誘導標[手間のみ] 220×400 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架式 枚 - R2.2月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

106
12-1 － 工事費 線形誘導標撤去[施工費]

220×400 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架式 再
利用撤去

枚 - R2.2月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

106
13-1 － 工事費 仮設防護柵設置 4m m - R2.2月 -

単価表-1参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

106
14-1 － 工事費 小型標識設置

311-F 分離帯設置(標識板,自
発光表示灯,ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ設置
含む)

基 - R2.2月 -
単価表-2参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

106
15-1 － 工事費 案内標示板設置 550×1600 枚 - R2.2月 -

単価表-3参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

106
16-1 － 工事費 仮設防護柵撤去 4m 再利用撤去 m - R2.2月 -

単価表-4参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

106
17-1 － 工事費 小型標識撤去 311-F 再利用撤去 基 - R2.2月 -

単価表-5参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

106
18-1 Ｅ－① 工事費 案内標示板撤去 550×1600 再利用撤去 枚 別紙参照 R2.2月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

106
19-1 － 工事費 線形誘導標撤去

標識板1200×700 ｺﾝｸﾘｰﾄ基
礎式 再利用撤去

基 - R2.2月 -
単価表-7参照
報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

106
21-1 － 工事費 油水分離桝設置 B1500-L4300-H2330 基 - R2.2月 -

単価表-8参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

106
22-1 － 工事費 油水分離桝設置 B1500-L4300-H2530 基 - R2.2月 -

単価表-9参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

106
23-1 － 工事費 油水分離桝設置 B1500-L4300-H2730 基 - R2.2月 -

単価表-10参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

106
24-1 － 工事費 油水分離桝設置 B1500-L4300-H3130 基 - R2.2月 -

単価表-11参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

106
25-1 Ｅ－① 工事費 油水分離桝設置 B1500-L4300-H3330 基 別紙参照 R2.2月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

107
1-1 － 工事費

仮設防護柵設置
[施工費]

連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ(支柱
付)1000kg/基以下 ﾚｰﾙ等設
置含む,昼間,制約無

m - R2.2月 - 報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

107
7-1 － 工事費 仮設防護柵設置 4m m - R2.2月 -

単価表-1参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

107
8-1 － 工事費 小型標識設置

311-F 分離帯設置(標識板,自
発光表示灯,ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ設置
含む)

基 - R2.2月 -
単価表-2参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

107
13-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝設置 G2-B700-L700-H2000 基 別紙参照 R2.2月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

107
14-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝設置 G2-B800-L800-H1800 基 別紙参照 R2.2月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

107
15-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝設置 G2-B800-L800-H2000 基 別紙参照 R2.2月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

107
16-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝設置 G2-B1000-L1000-H1400 基 別紙参照 R2.2月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

107
17-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝設置 G2-B1000-L1000-H1600 基 別紙参照 R2.2月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

107
18-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝設置 G2-B1000-L1000-H1800 基 別紙参照 R2.2月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

107
19-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝設置 G2-B1000-L1000-H2000 基 別紙参照 R2.2月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

107
21-1 － 工事費 油水分離桝設置 B1500-L4300-H1730 基 - R2.2月 -

単価表-10参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

107
22-1 － 工事費 油水分離桝設置 B1500-L4300-H1930 基 - R2.2月 -

単価表-11参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

107
23-1 － 工事費 油水分離桝設置 B1500-L4300-H2330 基 - R2.2月 -

単価表-12参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

108
8-1 Ｄ－① 工事費 防草ｼｰﾙ設置(材工共)

t=5mm　W=30mm　ﾎﾞｰｿｰｼｰﾙ
T同等品以上

m 859 R2.3月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

108
9-1 Ｄ－① 工事費 ｺｱﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞ(材工共)

φ700 厚300mm～500mm
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

m 498100 R2.3月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

109
7-1 － 工事費 防草ｼｰﾙ設置[材工共]

W=30 t=5 ﾎﾞｰｿｰｼｰﾙT同等品
以上

m - R2.3月 - 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

110
1-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭回転圧入

鋼管杭φ800 t=9mm
L=14.0m
圧入長L=13.0m

本 別紙参照 R2.3月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

110
2-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭回転圧入

鋼管杭φ800 t=9mm
L=14.5m
圧入長L=13.5m

本 別紙参照 R2.3月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

110
3-1 Ｅ－① 工事費 継鋼管杭回転圧入

鋼管杭φ800 t=9mm
L=14.0m（5.0+9.0）
圧入長L=13.0m

本 別紙参照 R2.3月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

110
4-1 Ｅ－① 工事費 継鋼管杭回転圧入

鋼管杭φ800 t=9mm
L=14.5m（5.5+9.0）
圧入長L=13.5m

本 別紙参照 R2.3月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

120
1-1 － 工事費 ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置 M22 本 - R2.3月 -

単価表-1参照
報告済

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務-

120
8-1 Ｅ－① 工事費 交通量計測設備用ｱﾝｶｰ 箇所 別紙参照 R2.3月 愛知県内 単価表-2参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked




