
建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

001
2-1 Ｅ－① 工事費 蓋撤去(電線共同溝) 200㎏以下 組 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

001
3-1 Ｅ－① 工事費 蓋撤去(電線共同溝) 200㎏を超え800㎏以下 組 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

001
4-1 Ｅ－① 工事費 運搬（電線共同溝）

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 0.5㎞以
下

ｍ３ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

001
5-1 Ｅ－① 工事費 運搬（電線共同溝）

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 2.0㎞以
下

ｍ３ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

001
6-1 Ｅ－① 工事費 運搬（電線共同溝）

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 3.5㎞以
下

ｍ３ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

001
7-1 Ｅ－① 工事費 運搬（電線共同溝）

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 6.5㎞以
下

ｍ３ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

001
8-1 Ｅ－① 工事費 運搬（電線共同溝）

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 11.5㎞
以下

ｍ３ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

001
9-1 Ｅ－① 工事費 運搬（電線共同溝）

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 26.5㎞
以下

ｍ３ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

001
10-1 Ｅ－① 工事費 運搬（電線共同溝）

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 60.0㎞
以下

ｍ３ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

001
11-1 Ｅ－① 工事費

舗装版破砕積込(電線共同
溝)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
舗装版厚15㎝以下

m2 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

001
12-1 Ｅ－① 工事費

舗装版破砕積込(電線共同
溝)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
舗装版厚15㎝を超え35㎝
以下

m2 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
2-1 Ｅ－① 工事費 機械切削 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) t=30 m2 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
3-1 Ｄ－① 工事費 床版上面はつり(施工単価)

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
t=40
夜間・時間的制約有り

m2 63,100 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
4-1 Ｅ－① 工事費 断面修復

超速硬高靱性ﾓﾙﾀﾙ(ｵｰﾄﾓ
ﾙｽｰﾊﾟｰ) t=30

m3 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
5-1 Ｅ－① 工事費 断面修復

超速硬高靱性ﾓﾙﾀﾙ(ｵｰﾄﾓ
ﾙｽｰﾊﾟｰ) t=70

m3 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
7-1 Ｅ－① 工事費 亀裂補修

補修ﾀｲﾌﾟ1-a
(ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ+当て板補修)
既設部材撤去,現場孔明,塗
膜剥離,素地調整,当て板設
置,高力ﾎﾞﾙﾄ締付け,ｴﾎﾟｷｼ
樹脂充填,仕上げ塗装含む

箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-4参照

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月
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愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
8-1 Ｅ－① 工事費 亀裂補修

補修ﾀｲﾌﾟ1-b
(ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ+当て板補修)
既設部材撤去,塗膜剥離,素
地調整,当て板設置,高力ﾎﾞ
ﾙﾄ締付け,ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填,
仕上げ塗装含む

箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
9-1 Ｅ－① 工事費 亀裂補修

補修ﾀｲﾌﾟ2
(亀裂の削り取り)
ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処理,仕上げ塗装
含む

箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
17-1 Ｄ－① 工事費

塗膜除去(塗膜剥離剤)(施
工単価)

鈑桁 100m2未満 昼間･時
間制約無 廃材の積込･回
収含む

m2 11,340 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
18-1 Ｄ－① 工事費 脱脂洗浄(材工共)

ﾉﾝｸﾛｰﾙ200 昼間･時間的
制約無

m2 2,340 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
19-1 Ｄ－① 工事費 下地処理(材工共)

JM-S200 昼間･時間的制
約無

m2 1,895 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
20-1 Ｄ－① 工事費 下塗(材工共)

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200 昼間･時間的
制約無

m2 4,260 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
21-1 Ｄ－① 工事費 磁粉探傷試験(材工共) 箇所 29,170 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
23-1 Ｄ－① 工事費

塗膜除去(塗膜剥離剤･高
所作業車使用)(施工単価)

鈑桁 昼間･時間制約無 廃
材の積込･回収含む

m2 37,010 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
24-1 Ｄ－① 工事費 脱脂洗浄(材工共)

ﾉﾝｸﾛｰﾙ200 昼間･時間的
制約無

m2 2,340 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
25-1 Ｄ－① 工事費 下地処理(材工共)

JM-S200 昼間･時間的制
約無

m2 1,895 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
26-1 Ｄ－① 工事費 下塗(材工共)

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200 昼間･時間的
制約無

m2 4,260 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
27-1 Ｄ－① 工事費

含有量試験(諸経費を含
む)

PCB 検体 38,000 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
28-1 Ｄ－① 工事費

含有量試験(諸経費を含
む)

鉛 検体 6,000 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

002
29-1 Ｄ－① 工事費

含有量試験(諸経費を含
む)

六価ｸﾛﾑ 検体 7,500 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

004
1-1 Ｄ－① 工事費 素地調整[材工共]

1種ｹﾚﾝ 塗膜除去
鈑桁構造　桁高0.6m以上
昼間施工・時間的制約無
循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法

m2 7,776 R1.5月 愛知県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

004
3-1 Ｅ－① 工事費 防炎ｼｰﾄ張防護（歩掛）

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ（防炎加工）設置・
撤去・仮置き（小型容器へ
入れる）まで。小型容器は、
防炎シート１本当たり（９０
㎡／本）１缶使用を想定
厚さ　t=0.3mm

m2 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

004
6-1 Ｄ－① 工事費 ｴｱｰｼｬﾜｰﾙｰﾑ運搬費

W1200×L830×H2015　搬
入・搬出

台 36,650 R1.5月 中部地方整備局管内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

005
1-1 － 工事費 素地調整[材工共]

1種ｹﾚﾝ 塗膜除去
鈑桁構造　桁高0.6m以上
昼間施工・時間的制約無
循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法

m2 － R1.5月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

005
3-1 － 工事費 防炎ｼｰﾄ張防護（歩掛）

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ（防炎加工）設置・
撤去・仮置き（小型容器へ
入れる）まで。小型容器は、
防炎シート１本当たり（９０
㎡／本）１缶使用を想定
厚さ　t=0.3mm

m2 － R1.5月 －
報告済単価表-
1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

006
2-1 － 工事費 素地調整[材工共]

1種ｹﾚﾝ　塗膜除去
鈑桁構造　桁高0.6m以上
昼間施工・時間的制約無
循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法

m2 － R1.5月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

007
3-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付 ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,ﾓﾙﾀﾙﾌﾞﾛｯｸ 組 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

007
4-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰﾊﾞｰ挿入

適用ｱﾝｶｰ材径：25mmを超
え40mm以下 上方向

本 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

007
5-1 Ｅ－① 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ m3 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

007
6-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋(沓座拡幅工) SD345 D10 t 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

007
7-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋(沓座拡幅工) SD345 D29～D32 t 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

007
8-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｽ圧接(施工費)

D16+D16 100箇所未満 昼
間･時間制約無し

箇所 552 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

007
21-1 Ｄ－① 工事費 表面保護(材工共)

ｹｲ酸塩系含浸材 昼間･時
間的制約無 100m2以上

m2 3,612 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

007
24-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾞﾑ支承移動対策 箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

007
25-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾞﾑ支承据え直し 基 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-7参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

007
26-1 Ｅ－① 工事費 反力受替

1000kN用(油圧ｼﾞｬｯｷ、支
保工含む（ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟに必
要な支保工・油圧ｼﾞｬｯｷ・H
形鋼等の設置撤去および
損料を含む）)

箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

007
27-1 Ｅ－① 工事費 止水板設置

現場溶接､仕上げ塗装(Rc-
Ⅰ系)含む

箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

007
28-1 Ｅ－① 工事費 水切り設置 ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ同等品以上 m 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
1-1 Ｄ－① 工事費 支承防錆処理(材工共)

金属溶射 支承板支承
735.5KN3基以上 昼間･時
間的制約無

基 213,100 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
2-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ(歩掛) t=30mm m 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
3-1 Ｅ－① 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設(歩掛) m3 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
4-1 Ｅ－① 工事費 乾式止水材設置(歩掛) m 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
15-1 Ｅ－① 工事費 緩衝材設置(歩掛） 2枚/箇所 箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
22-1 － 工事費 水切り設置(歩掛) ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ同等品以上 m － R1.5月 －

報告済単価表-
5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
24-1 Ｅ－① 工事費 止水板設置(歩掛) 箇所 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
25-1 Ｄ－① 工事費 表面保護(材工共) ｹｲ酸塩系含浸材 m2 3,612 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
27-1 － 工事費 機械切削(歩掛) ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)t=30 m2 － R1.5月 －

報告済単価表-
7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
28-1 Ｄ－① 工事費 床版上面はつり(施工費)

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ 既設床版ｺﾝｸ
ﾘｰﾄはつり(無筋) t=40

※市場単価のｺﾝｸﾘｰﾄ表面
処理工(ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工)の
適用外。

m2 54,640 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
29-1 Ｄ－① 工事費 床版上面はつり(施工費)

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ 既設床版ｺﾝｸ
ﾘｰﾄはつり(無筋) t=10

※市場単価のｺﾝｸﾘｰﾄ表面
処理工(ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工)の
適用外。

m2 16,450 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
30-1 － 工事費 断面修復(車道部)(歩掛)

超速硬高靱性ﾓﾙﾀﾙ(ｵｰﾄﾓ
ﾙｽ-ﾊﾟｰ同等品以上) t=70

m3 － R1.5月 －
報告済単価表-
8参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
31-1 Ｅ－① 工事費 断面修復(車道部)(歩掛)

超速硬高靱性ﾓﾙﾀﾙ(ｵｰﾄﾓ
ﾙｽ-ﾊﾟｰ同等品以上) t=40

m3 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
33-1 Ｅ－② 工事費 伸縮装置嵩上げ

鉄面部 t=10mm W=190mm
ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂
型枠(鋼板)設置を含む

m2 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
34-1 Ｅ－② 工事費 伸縮装置嵩上げ

場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ部
t=10mm W=260mm
ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂 型枠(鋼板)設
置を含む

m2 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
36-1 Ｄ－① 工事費

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型表面
含浸工法
｢ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ｣(材工
共)

　NETIS　CG-150013-A
（地覆部の表面被覆工とし
て適用する。）

m2 5,585 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
37-1 － 工事費 脱脂洗浄(材工共)

ﾉﾝｸﾛｰﾙ200同等品以上
500m2未満
昼間･時間的制約無

m2 － R1.5月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
38-1 － 工事費 下地処理(材工共)

JM-S200同等品以上
500m2未満
昼間･時間的制約無

m2 － R1.5月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

008
39-1 － 工事費 下塗(材工共)

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200同等品以上
500m2未満
昼間･時間的制約無

m2 － R1.5月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

009
6-1 Ｅ－① 工事費 落橋防止装置取付

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ連結 Ｗ≦600kg(上
部工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置含む)

組 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

009
7-1 Ｅ－① 工事費 落橋防止装置取付

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ連結　600kg＜W≦
2000kg(上部工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
設置含む)

組 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

009
8-1 Ｅ－① 工事費 不陸修正 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ材 t=5mm m2 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

009
9-1 Ｅ－① 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ m3 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

009
10-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付

鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ　600kg＜W≦
2000kg(上部工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
設置含む)

基 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

010
1-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ［歩掛］

As切削　平均切削深
100mm　基層+表層(排水
性)　導水管設置を含む

m2 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

010
2-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ［歩掛］

As切削　平均切削深80mm
基層+表層(橋面)

m2 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

010
3-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線
W=15cm 排水性舗装用 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m 717 R1.6月 愛知県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

010
4-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線
W=30cm 排水性舗装用 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m 1,228 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

010
5-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線
W=15cm 排水性舗装用 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m 860 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

010
6-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線
W=15cm 排水性舗装無 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m 819 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

010
7-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線
W=30cm 排水性舗装用 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m 1,474 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

010
8-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線
W=30cm 排水性舗装無 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m 1,404 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

010
9-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線
W=45cm 排水性舗装用 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m 1,974 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

010
10-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線
W=45cm 排水性舗装無 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m 1,880 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

011
2-1 － 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ［歩掛］

As切削　平均切削深
100mm　基層+表層(排水
性)　導水管設置を含む

m2 － R1.6月 －
報告済単価表-
1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

011
3-1 － 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線
W=15cm 排水性舗装用 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m － R1.6月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

011
4-1 － 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線
W=30cm 排水性舗装用 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m － R1.6月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

011
5-1 － 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線
W=15cm 排水性舗装用 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m － R1.6月 － 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

011
6-1 － 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線
W=15cm 排水性舗装無 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m － R1.6月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

011
7-1 － 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線
W=30cm 排水性舗装用 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m － R1.6月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

011
8-1 － 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線
W=30cm 排水性舗装無 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m － R1.6月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

011
9-1 － 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線
W=45cm 排水性舗装用 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m － R1.6月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

011
10-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ
W=45cm 排水性舗装用 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m 2,158 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

012
1-1 Ｄ－① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(100m以上)
(材工共)

Gr-Bm-2B(特)
(昼間･制約:無)

m 11,930 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

012
3-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去

Gr-Bm-2B(特)
(昼間･制約:無)

m 1,580 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

012
4-1 Ｄ－① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(20m以上100m未
満)
(材工共)

Gr-Bm-2B(特)
(昼間･制約:無)

m 14,910 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

012
5-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去

Gr-Bm-2B(特)
(昼間･制約:無)

m 1,580 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

012
6-1 Ｄ－① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(20m以上100m未
満)
(材工共)

Gr-Bm-2B(特)
(昼間･制約:無)

m 14,910 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

012
7-1 Ｅ－① 工事費

ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ設置
【施工歩掛】

B500×H150 m 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

012
8-1 Ｅ－① 工事費

ｱﾝｶｰ設置
【施工歩掛】

D19×900
(L型(ﾒｯｷ))

本 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

012
9-1 Ｅ－① 工事費

ｱﾝｶｰ設置
【施工歩掛】

D16×600
(L型(ﾒｯｷ))

本 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

012
10-1 Ｅ－① 工事費

改良土吹付
【施工歩掛】

短繊維混合補強砂 m3 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

012
11-1 Ｅ－① 工事費

親杭ﾊﾟﾈﾙ据付
【施工歩掛】

2000×1000 m2 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-5参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

012
12-1 Ｅ－① 工事費

鋼製堰堤組立･据付
【施工歩掛】

主筋φ13×用線φ8×網目
150(ﾒｯｷ)

m2 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

012
13-1 Ｅ－① 工事費

割栗石中詰
【施工歩掛】

150～200mm m3 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

012
16-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去

Gr-Bm-2B(特)
(昼間･制約:無)

m 1,580 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
1-1 － 工事費 変位制限装置取付 ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ、ﾓﾙﾀﾙﾌﾞﾛｯｸ 組 － R1.7月 －

報告済単価表-
1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
5-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰﾊﾞｰ挿入

φ36 L=360 上方向 ｴﾎﾟｷｼ
樹脂注入手間を含む

本 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
6-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰﾊﾞｰ挿入

φ46 L=460 上方向 ｴﾎﾟｷｼ
樹脂注入手間を含む

本 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
7-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰﾊﾞｰ挿入

φ50 L=500 上方向 ｴﾎﾟｷｼ
樹脂注入手間を含む

本 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
8-1 － 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設 m3 － R1.7月 －

報告済単価表-
5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
9-1 － 工事費 鉄筋（沓座拡幅） SD345 D10 t － R1.7月 －

報告済単価表-
6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
10-1 － 工事費 鉄筋（沓座拡幅） SD345 D29～32 t － R1.7月 －

報告済単価表-
7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
19-1 Ｄ－① 工事費 支承金属溶射(材工共)

ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注
入あり) 支承板支承
735.5KN 昼間･時間制約無
し 仕上げ塗装1層含む 10
基未満

基 213,200 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
20-1 － 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ t=30mm m － R1.7月 －

報告済単価表-
8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
21-1 － 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設 m3 － R1.7月 －

報告済単価表-
9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
27-1 Ｄ－① 工事費 支承金属溶射(材工共)

ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注
入あり) 支承板支承
490.3KN 昼間･時間制約無
し 仕上げ塗装1層含む 10
基未満

基 219,600 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
28-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ t=50mm m 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
29-1 Ｅ－① 工事費 目地材設置 m 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
30-1 Ｄ－① 工事費 塗膜除去(施工単価)

鈑桁 100m2未満 昼間･時
間制約無 固定足場 廃材
の回収･積込含む

m2 16,820 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
31-1 － 工事費 脱脂洗浄(材工共)

ﾉﾝｸﾛｰﾙ200 昼間･時間的
制約無

m2 － R1.7月 － 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
32-1 － 工事費 下地処理(材工共)

JM-S200 昼間･時間的制
約無

m2 － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
33-1 － 工事費 下塗(材工共)

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200 昼間･時間的
制約無

m2 － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
34-1 Ｄ－① 工事費 支承金属溶射(材工共)

ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注
入あり) 支承板支承
980.6KN 昼間･時間制約無
し 仕上げ塗装1層含む 10
基未満

基 156,000 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
35-1 Ｄ－① 工事費 支承金属溶射(材工共)

ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注
入あり) 支承板支承
3432.1KN 昼間･時間制約
無し 仕上げ塗装1層含む
10基未満

基 312,000 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
36-1 Ｅ－① 工事費 乾式止水材設置

下地処理,各材料設置,現場
溶接,ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上げ,現場
塗装含む

ｍ 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
46-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置

ｺﾞﾑ管 φ65　（ｼｰﾘﾝｸﾞ、ﾌﾟﾗ
ｲﾏｰ含む）

m 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
49-1 － 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ t=30mm m － R1.7月 －

報告済単価表-
14参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
50-1 Ｅ－① 工事費 打継用接着剤塗布 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 m2 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
51-1 Ｅ－① 工事費 反力受替

仮受反力 R=67.6kN　油圧
ｼﾞｬｯｷ、支保工、足場を含
む（ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟに必要な支
保工・油圧ｼﾞｬｯｷ等の設置
撤去および損料を含む）

箇所 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-16参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

013
52-1 Ｅ－① 工事費 補修板設置

既設部材撤去、ﾎﾞﾙﾄ設置、
仕上げ塗装含む

箇所 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-17参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

014
1-1 Ｅ－① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ設置(盛替え等含
む)
【施工歩掛】

最大積載質量 4t ｍ 別紙参照 R1.6月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

014
2-1 Ｅ－① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ撤去(盛替え等含
む)
【施工歩掛】

最大積載質量 4t ｍ 別紙参照 R1.6月 当該工事に限る 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

014
3-1 Ｅ－① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ運転
【施工歩掛】

最大積載質量 4t 日 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

015
7-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付 鋼製突起 W≦600kg 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

015
11-1 Ｅ－① 工事費 緩衝材設置 枚 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-2参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

015
12-1 Ｅ－① 工事費 不陸修正 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(型枠含む) m3 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

015
13-1 Ｅ－① 工事費 落橋防止装置撤去復旧 ﾁｪｰﾝ連結下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ 基 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

015
14-1 Ｅ－① 工事費 主桁補剛材撤去 化粧ﾎﾞﾙﾄ設置含む ｔ 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

015
15-1 Ｅ－① 工事費 排水管撤去

VP200（切断、取付金具撤
去含む）

ｍ 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

015
20-1 － 工事費 脱脂洗浄(材工共)

ﾉﾝｸﾛｰﾙ200 昼間･時間的
制約無

m2 － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

015
21-1 － 工事費 下地処理(材工共)

JM-S200 昼間･時間的制
約無

m2 － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

015
22-1 － 工事費 下塗(材工共)

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200 昼間･時間的
制約無

m2 － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

015
23-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

Co切削 平均切削深40mm
+ As舗装40mm（密粒度As
混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅢ
型-W）

m2 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

015
24-1 Ｅ－① 工事費 床版排水流末処理

縁石取壊し･復旧(無収縮ﾓ
ﾙﾀﾙ)

箇所 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

015
25-1 Ｅ－① 工事費 端対傾構取替

芯出素地調整,現場孔明,高
力ﾎﾞﾙﾄ締付け,仕上げ塗装
(F-11系)含む

部材 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

015
27-1 Ｅ－① 工事費 当て板補修

芯出素地調整,現場孔明,高
力ﾎﾞﾙﾄ締付け,金属ﾊﾟﾃ,仕
上げ塗装(F-11系)含む

箇所 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

015
29-1 － 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ t=30mm m － R1.7月 －

報告済
単価表-11参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

015
30-1 － 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ m3 － R1.7月 －

報告済
単価表-12参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

015
31-1 Ｅ－① 工事費 乾式止水材設置 下地処理,各材料設置含む ｍ 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

015
41-1 － 工事費

塗膜除去(塗膜剥離剤)(施
工単価)

鈑桁･箱桁 100m2未満 昼
間･時間制約無 固定足場
廃材の回収･積込含む

m2 － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
1-1 Ｅ－① 工事費

立入防止柵撤去・再設置
(歩掛)

H=2000 再利用 m 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
2-1 － 工事費 ｺﾞﾑ支承移動対策(歩掛) 箇所 － R1.8月 －

報告済
単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
7-1 － 工事費 ｺﾞﾑ支承据え直し(歩掛) 基 － R1.8月 －

報告済
単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
8-1 － 工事費 反力受替(歩掛) R=1000kN用 箇所 － R1.8月 －

報告済
単価表-4参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
10-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋(歩掛) SD345 D35 t 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
12-1 Ｅ－① 工事費 緩衝材設置(歩掛) 3面/1箇所(RC突起) 箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
17-1 Ｄ－① 工事費

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設
置(材工共)

0.01m2以上0.07m2未満/箇
所 紫外線照射有 固定足
場 昼間･時間制約無 対象
面積1m2未満/現場

m2 915,500 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
18-1 Ｄ－① 工事費

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設
置(材工共)

0.07m2以上0.15m2未満/箇
所 紫外線照射有 固定足
場 昼間･時間制約無 対象
面積1m2未満/現場

m2 526,600 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
19-1 Ｄ－① 工事費

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設
置(材工共)

0.15m2以上/箇所 紫外線
照射有 固定足場 昼間･時
間制約無 対象面積1m2未
満/現場

m2 228,300 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
20-1 Ｅ－① 工事費 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ設置(歩掛) ｼﾘｺｰﾝ系 m 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
21-1 Ｄ－① 工事費 表面保護(施工費) CC-B(100m2未満) m2 10,300 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
22-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ(歩掛) t=10mm m 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
23-1 Ｅ－① 工事費 防錆ﾃｰﾌﾟ貼付(歩掛)

ﾏｲｸﾛｸﾘｽﾀﾘﾝﾜｯｸｽ製防食
ﾃｰﾌﾟ同等品以上

m2 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
25-1 Ｅ－① 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填(歩掛) ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ m3 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
26-1 Ｅ－① 工事費 当板補修(歩掛) 箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
27-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取替(歩掛) M24×320 組 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
29-1 Ｅ－① 工事費 ﾅｯﾄ･座金取替(歩掛) M22用 箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
30-1 Ｅ－① 工事費 ﾅｯﾄ･座金取替(歩掛) M24用 箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
31-1 － 工事費

塗膜除去(塗膜剥離剤)(施
工費)

100m2未満 昼間 時間的制
約無し 固定足場　廃材の
回収・積込含む

m2 － R1.8月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
32-1 － 工事費 脱脂洗浄(材工共)

ﾉﾝｸﾛｰﾙ200同等品以上
500m2未満
昼間･時間的制約無

m2 － R1.8月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
33-1 － 工事費 下地処理(材工共)

JM-S200同等品以上
500m2未満
昼間･時間的制約無

m2 － R1.8月 － 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
34-1 － 工事費 下塗(材工共)

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200同等品以上
500m2未満
昼間･時間的制約無

m2 － R1.8月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

017
35-1 Ｅ－① 工事費 断面修復(歩掛)

型枠注入工法
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(KCﾌｨﾙｺ
ﾝ)

m3 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

018
1-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ［歩掛］

As切削　平均切削深84mm
基層+表層(橋面)

m2 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

018
2-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ［歩掛］

As切削　平均切削深70mm
基層+表層(排水性）導水管
設置を含む

m2 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

018
3-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ［歩掛］

As切削　平均切削深
100mm 基層+表層(排水性)
導水管設置を含む

m2 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

018
4-1 － 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線
W=15cm 排水性舗装用 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

018
5-1 － 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線
W=15cm 排水性舗装用 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

019
1-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ［歩掛］

As切削　平均切削深
100mm　基層+表層(排水
性)　導水管設置を含む

m2 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

019
2-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非リプ（溶融式） 実線
W=15cm　排水性舗装用 未
供用区間補正無 昼間･時
間制約著しく有

m 593 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

019
3-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線
W=15cm 排水性舗装用 未
供用区間補正無 昼間･時
間制約著しく有

m 712 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

019
4-1 － 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線
W=15cm 排水性舗装用 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

019
5-1 － 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線
W=15cm 排水性舗装無 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m － R1.7月 － 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

019
6-1 － 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線
W=30cm 排水性舗装無 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

021
1-1 － 工事費 鉄筋(沓座拡幅工)(歩掛) SD345 D29～D32 t － R1.8月 －

報告済
単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

021
2-1 Ｅ－① 工事費 緩衝材設置(歩掛) 1面/箇所(RC突起) 箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

021
3-1 Ｅ－① 工事費 緩衝材設置(歩掛) 3面/箇所(RC突起) 箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

021
5-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手(材工共)

D19 ﾀﾌﾈｼﾞﾊﾞｰ(無機ｸﾞﾗｳﾄ)
同等品以上
(ｶﾌﾟﾗｰ、ﾛｯｸﾅｯﾄ、無機ｸﾞﾗｳ
ﾄ材、施工器具、施工手間
含む)

組 2,878 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

021
6-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手(材工共)

D22 ﾀﾌﾈｼﾞﾊﾞｰ(無機ｸﾞﾗｳﾄ)
同等品以上
(ｶﾌﾟﾗｰ、ﾛｯｸﾅｯﾄ、無機ｸﾞﾗｳ
ﾄ材、施工器具、施工手間
含む)

組 3,791 R1.8月 愛知県内 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

021
7-1 Ｅ－① 工事費 乾式吹付補強(歩掛) 吹付厚51mm m2 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

021
15-1 Ｅ－① 工事費 主鉄筋固定(歩掛) D19 ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ併用 箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
1-1 Ｄ－① 工事費 脱脂洗浄（材工共）

ﾉﾝｸﾛｰﾙ200同等品以上
5m2以下
昼間・時間的制約無

m2 26,530 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
2-1 Ｄ－① 工事費 下地処理（材工共）

JM-S200同等品以上　5m2
以下
昼間・時間的制約無

m2 26,160 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
3-1 Ｄ－① 工事費 下塗（材工共）

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200同等品以上
5m2以下
昼間・時間的制約無

m2 29,910 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
4-1 Ｄ－① 工事費 脱脂洗浄（材工共）

ﾉﾝｸﾛｰﾙ200同等品以上
5m2以下
夜間・時間的制約著しく有

m2 39,320 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
5-1 Ｄ－① 工事費 下地処理（材工共）

JM-S200同等品以上　5m2
以下
夜間・時間的制約著しく有

m2 38,950 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
6-1 Ｄ－① 工事費 下塗（材工共）

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200同等品以上
5m2以下
夜間・時間的制約著しく有

m2 42,700 R1.8月 愛知県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
7-1 Ｅ－① 工事費 ﾅｯﾄ取替（歩掛） M27 箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
14-1 Ｅ－① 工事費 止水材設置（歩掛）

目地部切開及びﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
材、ﾌﾟﾗｲﾏｰ、目地防水、塗
膜防水、張付き防止の施工
を含む

m 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
20-1 － 工事費 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ設置（歩掛）

ｼﾘｺｰﾝ系(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設置
含む)

m － R1.8月 －
報告済
単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
26-1 Ｅ－① 工事費 止水材取替(歩掛）

乾式止水材の取替、弾性
ｼｰﾙ材及びﾌﾟﾗｲﾏｰ、ｼｰﾙ材
の設置含む

m 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
27-1 Ｅ－① 工事費 止水材取替(歩掛）

乾式止水材の取替、弾性
ｼｰﾙ材及びﾌﾟﾗｲﾏｰ、ｼｰﾙ材
の設置含む

m 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
29-1 Ｄ－① 工事費

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設
置工B
（材工共）

0.07m2以上0.15m2未満/箇
所 紫外線照射有り、昼間・
時間的制約無、高所作業
車有、1m2未満/現場

m2 366,700 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
30-1 Ｅ－① 工事費 欠損部鋼板貼付（歩掛）

SS400　t=4.5　素地調整含
む

m2 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
33-1 － 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ(歩掛) t=30mm m － R1.8月 －

報告済
単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
34-1 － 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設（歩掛） 桁下作業 m3 － R1.8月 －

報告済
単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
35-1 Ｅ－① 工事費 き裂補修（歩掛）

ﾀｲﾌﾟ1(外側)(ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ+当
て板補修)
現場孔明、芯出し素地調
整、ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ孔明、ｸﾞﾗｲﾝ
ﾀﾞｰ処理、当て板設置、高
力ﾎﾞﾙﾄ締付、ｴﾎﾟｷｼ樹脂充
填、仕上げ塗装（Rc-Ⅰ系）
含む

箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
36-1 Ｅ－① 工事費 き裂補修（歩掛）

ﾀｲﾌﾟ1(内側)(ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ+当
て板補修)
既設部材撤去、現場孔明、
芯出し素地調整、ｽﾄｯﾌﾟﾎｰ
ﾙ孔明、当て板設置、高力
ﾎﾞﾙﾄ締付、ｴﾎﾟｷｼ樹脂充
填、仕上げ塗装（Rc-Ⅰ系）
含む

箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-10参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
37-1 Ｅ－① 工事費 き裂補修（歩掛）

ﾀｲﾌﾟ2(外側)(削り取り+補修
塗装)
ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処理及び仕上げ
塗装（Rc-Ⅰ系）含む

箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
39-1 Ｅ－① 工事費 調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置（歩掛）

PL50×6×50
スポット溶接及び仕上げ塗
装(ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ同等品以
上)含む

箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
41-1 Ｅ－① 工事費

支承浮上り防止ﾌﾟﾚｰﾄ設置
（歩掛）

PL140×57×150
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔､ﾌﾟﾚｰﾄ設置､ｱ
ﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ挿入,ｴﾎﾟｷｼ樹脂
充填､仕上げ塗装(ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ
ｼｽﾃﾑ）同等品以上

箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
44-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置取替（材工共）

2車線相当　夜間作業 旧
ｼﾞｮｲﾝﾄ撤去(ｶﾞｲﾄﾞﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝ
ﾄ）､廃材積込､補強鉄筋､型
枠､超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ打設､ﾓﾙ
ﾀﾙ、削孔式ｱﾝｶｰ､SGE-
50(地覆及び中分部)､ｼｰﾙ
材、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材、二次止水
含む

m 400,200 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
45-1 Ｅ－① 工事費 き裂補修（歩掛）

側桁
き裂補修材料、芯出し素地
調整、現場孔明、ｽﾄｯﾌﾟﾎｰ
ﾙ孔明、ﾎﾞﾙﾄ設置、高力ﾎﾞﾙ
ﾄ締付、仕上げ塗装（Rc-Ⅰ
系)含む

箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
46-1 Ｅ－① 工事費 高力ﾎﾞﾙﾄ設置（歩掛）

芯出し素地調整、高力ﾎﾞﾙﾄ
締付、仕上げ塗装（Rc-Ⅰ
系）含む

本 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
47-1 － 工事費 乾式止水材設置（歩掛）

Type125（特）同等品以上
下地処理、各材料の設置
手間含む

m － R1.8月 －
報告済
単価表-16参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
48-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付

ｱﾝｶｰﾊﾞｰ連結
W≦600kg/組

組 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-17参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
54-1 Ｅ－① 工事費 鋼製架台取付 鋼製ﾎﾟｯﾄ型変位制限構造 箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-18参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
55-1 Ｅ－① 工事費 主桁補強材取付 鋼製ﾎﾟｯﾄ型変位制限構造 箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-19参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
59-1 Ｅ－① 工事費 現場孔明（歩掛） φ90×130　長孔 本 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-20参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
60-1 Ｅ－① 工事費 現場孔明（歩掛） φ90×160　長孔 本 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-21参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
61-1 Ｅ－① 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ（歩掛） m3 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-22参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
62-1 － 工事費 不陸修正（歩掛） t=5mm　ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ材 m2 － R1.8月 －

報告済
単価表-23参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
63-1 Ｅ－① 工事費 き裂補修（歩掛）

ﾀｲﾌﾟ1(外側)(ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ+当
て板補修)
既設部材撤去、現場孔明、
塗膜除去（塗膜剥離剤）、ｽ
ﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ孔明、当て板設
置、高力ﾎﾞﾙﾄ締付、ｴﾎﾟｷｼ
樹脂充填、仕上げ塗装（ｴ
ﾎﾟｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ同等品以上）
含む

箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-24参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
64-1 Ｅ－① 工事費 き裂補修（歩掛）

ﾀｲﾌﾟ2(外側)(削り取り+補修
塗装)
塗膜除去（塗膜剥離剤）ｸﾞﾗ
ｲﾝﾀﾞｰ処理及び仕上げ塗装
（ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ）含む

箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-25参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
65-1 Ｄ－① 工事費

薄層カラー舗装撤去（歩
掛）

樹脂ﾓﾙﾀﾙ　t=8mm
昼間時間的制約無

m2 11,160 R1.8月 当該工事に限る

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
66-1 Ｅ－① 工事費 当板補修(歩掛)

芯出素地調整、現場孔明、
当板設置、高力ﾎﾞﾙﾄ締付、
ｼｰﾙ溶接、仕上げ塗装
（Rc-Ⅰ系）含む

箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-26参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
68-1 Ｅ－① 工事費 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ設置（歩掛） ｼﾘｺｰﾝ系　遊間10 m 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-27参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
70-1 － 工事費 防錆ﾃｰﾌﾟ設置(歩掛)

ﾏｲｸﾛｸﾘｽﾀﾘﾝﾜｯｸｽ製防食
ﾃｰﾌﾟ同等品以上

m2 － R1.8月 －
報告済
単価表-28参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
71-1 － 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(歩掛) m3 － R1.8月 －

報告済
単価表-29参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
72-1 Ｅ－① 工事費 既設排水管撤去(歩掛）

VP100　付属品・取付金具
撤去含む

m 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-30参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
73-1 Ｅ－① 工事費 既設排水桝撤去（歩掛) 箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-31参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
74-1 Ｅ－① 工事費 既設受皿撤去(歩掛) 箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-32参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
75-1 Ｅ－① 工事費 排水桝設置（歩掛）

現場溶接及び現場塗装(F-
11系)含む

箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-33参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
76-1 Ｅ－① 工事費 受皿設置（歩掛)

現場溶接及びﾀｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ設
置、現場塗装(F-11系)含む

箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-34参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
80-1 － 工事費 磁粉探傷試験(材工共) 箇所 － R1.8月 － 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
81-1 Ｄ－① 工事費

塗膜剥離剤塗布・塗膜除
去

鈑桁・箱桁　100m2未満
昼間・時間的制約無

m2 7,664 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
82-1 Ｄ－① 工事費 廃材の回収・積込

鈑桁・箱桁　100m2未満
昼間・時間的制約無

m2 3,676 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
83-1 Ｄ－① 工事費

塗膜剥離剤塗布・塗膜除
去

鈑桁・箱桁　100m2未満
夜間・時間的制約著しく有

m2 12,190 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

022
84-1 Ｄ－① 工事費 廃材の回収・積込

鈑桁・箱桁　100m2未満
夜間・時間的制約著しく有

m2 5,845 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

023
1-1 Ｄ－① 工事費 支承防錆処理(材工共)

支承板支承 364.1kN 昼間･
時間的制約無し 豊明高架
橋(1)ON

基 592,300 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

023
2-1 Ｄ－① 工事費 支承防錆処理(材工共)

支承板支承 1471.0kN 昼
間･時間的制約無し 豊明高
架(1)OFF

基 783,600 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

023
3-1 Ｄ－① 工事費 支承防錆処理(材工共)

線支承 419.3kN 昼間･時間
的制約無し 豊明高架橋(2)

基 783,600 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

023
30-1 － 工事費

塗膜除去(塗膜剥離剤)(施
工費)

鈑桁･箱桁 100m2未満 昼
間･時間制約無 固定足場
廃材の回収･積込含む

m2 － R1.8月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

023
31-1 － 工事費 脱脂洗浄(材工共)

ﾉﾝｸﾛｰﾙ200 500m2未満 昼
間･時間的制約無

m2 － R1.8月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

023
32-1 － 工事費 下地処理(材工共)

JM-S200 500m2未満 昼
間･時間的制約無

m2 － R1.8月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

023
33-1 － 工事費 下塗(材工共)

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200 500m2未満 昼
間･時間的制約無

m2 － R1.8月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

023
34-1 － 工事費 磁粉探傷試験費(材工共) 箇所 － R1.8月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

023
38-1 － 工事費 乾式止水材設置 【各材料の設置費含む】 m － R1.8月 －

報告済
単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

023
39-1 － 工事費 変位制限装置取付

ｱﾝｶｰﾊﾞｰ連結･鋼製横梁 W
≦600kg

基 － R1.8月 －
報告済
単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

023
40-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付

上部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ W≦600kg
【ｼｰﾙ材、ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入
含む】

組 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

023
41-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付

下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ 2,000kg＜W
≦2,500kg

基 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

023
42-1 － 工事費 不陸修正 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ材 t=5mm m2 － R1.8月 －

報告済
単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

023
43-1 － 工事費 緩衝材設置 3面/箇所 箇所 － R1.8月 －

報告済
単価表-6参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

023
44-1 Ｅ－① 工事費 亀裂補修

補修ﾀｲﾌﾟ1(ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ+当て
板補修)【芯出素地調整,現
場孔明,ｽｯﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ設置,ｸﾞ
ﾗｲﾝﾀﾞｰ処理,当て板設置,高
力ﾎﾞﾙﾄ締付,ｴﾎﾟｷｼ樹脂充
填,仕上げ塗装(ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞｼｽ
ﾃﾑ)含む】

箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

023
45-1 Ｅ－① 工事費 剥落防止(D) m2 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

023
46-1 Ｅ－① 工事費 既設変位制限装置撤去

鋼製突起【ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ切断
含む】

基 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

024
1-1 Ｄ－① 工事費 支承金属溶射(材工共)

ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注
入あり) 支承板支承
1323.8KN 昼間･時間制約
無し 仕上げ塗装1層含む
10基未満

基 286,600 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

029
1-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線
W=15cm 排水性舗装無 未
供用区間補正無 昼間･時
間制約著しく有

m 565 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

030
1-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線設置[材工
共]

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線
W=15cm 排水性舗装無 未
供用区間補正無 夜間･時
間制約著しく有

m 819 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
1-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付(歩掛) ｱﾝｶｰﾊﾞｰ、ｱﾝｶｰﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ 組 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
4-1 － 工事費 鉄筋(沓座拡幅工)(歩掛) SD345 D10 t － R1.8月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
5-1 － 工事費 緩衝材設置(歩掛) 2面/箇所(RC突起) 箇所 － R1.8月 －

報告済
単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
12-1 － 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ(歩掛) t=30mm m － R1.8月 －

報告済
単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
13-1 － 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設(歩掛) ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ m3 － R1.8月 －

報告済
単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
14-1 － 工事費

塗膜除去(塗膜剥離剤)(施
工費)

100m2未満 昼間 時間的制
約無し 固定足場　廃材の
回収・積込含む

m2 － R1.8月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
15-1 － 工事費 脱脂洗浄(材工共)

ﾉﾝｸﾛｰﾙ200同等品以上
500m2未満
昼間･時間的制約無

m2 － R1.8月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
16-1 － 工事費 下地処理(材工共)

JM-S200同等品以上
500m2未満
昼間･時間的制約無

m2 － R1.8月 － 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
17-1 － 工事費 下塗(材工共)

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200同等品以上
500m2未満
昼間･時間的制約無

m2 － R1.8月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
18-1 － 工事費 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ設置(歩掛)

ｼﾘｺｰﾝ系(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設置
含む)

m － R1.8月 －
報告済
単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
19-1 Ｅ－① 工事費 支承固定装置取付(歩掛) 組 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
22-1 Ｄ－① 工事費

橋梁用埋設型伸縮継手装
置設置
(施工費)

ｶｯﾄｵﾌｼﾞｮｲﾝﾄ同等品以上 m 83,620 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
24-1 Ｅ－① 工事費 差筋ｱﾝｶｰ設置(歩掛) D13×100 本 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
25-1 Ｅ－① 工事費

地覆部材止水材設置(歩
掛)

弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材 m 別紙参照 R1.8月 愛知県内
報告済
単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
26-1 Ｅ－① 工事費 当板補修(歩掛) 箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内

報告済
単価表-10参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
31-1 Ｅ－① 工事費 遊離石灰清掃(歩掛) 4種ｹﾚﾝ m2 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
32-1 － 工事費 変位制限装置取付(歩掛) ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ、ﾓﾙﾀﾙﾌﾞﾛｯｸ 組 － R1.8月 －

報告済
単価表-12参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
35-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰﾊﾞｰ挿入(歩掛) φ25 L=250 本 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
36-1 Ｄ－① 工事費 可塑状ｸﾞﾗｳﾄ充填(材工共)

NETIS KT-160140-A
可塑状ｸﾞﾗｳﾄ

m3 176,600 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
37-1 － 工事費 ふとんかご設置(材工共) 500×1200 m － R1.8月 － 積算基準適用

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
38-1 Ｄ－① 工事費 塗膜除去(施工費)

塗膜剥離剤 ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ同
等品以上

m2 10,980 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
39-1 Ｅ－① 工事費

既設構造物撤去復旧(歩
掛)

落橋防止 変位制限装置 箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
44-1 Ｅ－① 工事費 既設RC突起取壊し(歩掛) 鉄筋構造物 m3 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
45-1 Ｅ－① 工事費 乾式吹付補強(歩掛) 吹付厚54mm m2 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-16参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
46-1 Ｅ－① 工事費 主鉄筋固定(歩掛) D22 ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ併用 箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-17参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
49-1 － 工事費 断面修復(歩掛)

型枠注入工法
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(KCﾌｨﾙｺ
ﾝ)

m3 － R1.8月 －
報告済
単価表-18参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
50-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置取替(材工共)

昼間･時間的制約無。旧ｼﾞｮ
ｲﾝﾄ撤去(鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰ)、廃
材積込、補強鉄筋、遊間部
型枠、打込ｱﾝｶｰ、ﾏｳﾗｰｼﾞｮ
ｲﾝﾄ(E-80)、ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｼｰﾙ
材の施工及び材料費(伸縮
装置本体の材料費は含ま
ない)

ｍ 213,300 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
55-1 － 工事費 表面保護(施工費) CC-B(100m2未満) m2 － R1.8月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
56-1 Ｅ－① 工事費

既設鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去(歩
掛)

上部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ 箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-19参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
57-1 Ｅ－① 工事費

既設鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去(歩
掛)

下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A1橋台、A2
橋台)

箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-20参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
58-1 Ｅ－① 工事費

既設鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去(歩
掛)

下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ(P1橋脚) 箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-21参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

031
59-1 Ｅ－① 工事費 既設ﾁｪｰﾝ撤去(歩掛) 箇所 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-22参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
1-1 Ｄ－① 工事費 支承金属溶射(材工共)

ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注
入あり) 支承板支承
980.6KN 昼間･時間制約無
し 仕上げ塗装1層含む 10
基未満

基 248,200 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
2-1 － 工事費 乾式止水材設置 下地処理,各材料設置含む ｍ － R1.9月 －

報告済
単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
7-1 Ｅ－① 工事費 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ打設 SBﾓﾙﾀﾙC m3 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
8-1 Ｅ－① 工事費 目地材設置 m 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
11-1 Ｅ－① 工事費 主桁補強材取付(箱桁) PC連結 箇所 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
16-1 － 工事費 不陸修正 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ材 t=5mm m2 － R1.9月 －

単価表-5参照
報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
18-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付

下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ(鋼製ﾎﾟｯﾄ) W
＞2000kg

基 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
19-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付

鋼製架台(鋼製ﾎﾟｯﾄ) 600＜
W≦2000kg

箇所 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
20-1 Ｅ－① 工事費 主桁補強材取付(箱桁) 鋼製ﾎﾟｯﾄ 箇所 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
26-1 Ｅ－① 工事費 横引き設備設置撤去 H-170×632×12×16 ｔ 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
27-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付

ｱﾝｶｰﾊﾞｰ連結(1) (RC拡幅･
鋼製横梁)　W≦600kg

組 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-10参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
29-1 － 工事費 鉄筋（沓座拡幅） SD345 D29～32 t － R1.9月 －

報告済
単価表-11参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
30-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付

ｱﾝｶｰﾊﾞｰ連結(2) (鋼製拡
幅･鋼製横梁)　W≦600kg

組 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
31-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付

ｱﾝｶｰﾊﾞｰ連結(2) (鋼製拡
幅･鋼製横梁)　W＞2000kg

組 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
32-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付

下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ(ｱﾝｶｰﾊﾞｰ連
結(2)) 　W＞2000kg

基 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
36-1 Ｅ－① 工事費 塗布型ひび割れ注入

2液型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入接
着剤(ｸﾞﾗｳﾄLV)　5回塗り
［CAP工法］

m 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
44-1 Ｅ－① 工事費 剥落防止(D) m2 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-16参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
45-1 Ｄ－① 工事費 表面保護(材工共) CC-B 100m2未満 ｍ2 113,000 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
46-1 Ｅ－① 工事費 排水管撤去

VP200 切断、取付金具・受
桝撤去含む

ｍ 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-17参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
50-1 Ｅ－① 工事費 欠損部鋼板貼付 素地調整(2種ｹﾚﾝ含む) m2 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-18参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
53-1 Ｄ－① 工事費

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設
置(材工共)

区分C 0.15m2以上/枚 紫
外線照射有 固定足場 昼
間･時間制約無 対象面積
1m2未満/現場

m2 324,300 R1.9月 当該工事に限る

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
54-1 Ｅ－① 工事費 目隠板当板補修 箇所 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-19参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
57-1 Ｅ－① 工事費 当板補修(1)

桁切断,塗膜剥離,芯出素地
調整,現場孔明,ｼｰﾙ処理,当
て板設置,高力ﾎﾞﾙﾄ締
付,Rc-Ⅰ系塗装,高欄撤去
設置,ﾊﾞｲﾊﾟｽ桁設置撤去含
む

箇所 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-20参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
58-1 Ｅ－① 工事費 当板補修(2)

桁切断,塗膜剥離,芯出素地
調整,現場孔明,ｼｰﾙ処理,当
て板設置,高力ﾎﾞﾙﾄ締
付,Rc-Ⅰ系塗装,高欄撤去
設置,ﾊﾞｲﾊﾟｽ桁設置撤去含
む

箇所 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-21参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
60-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付 ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ 組 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-22参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
61-1 － 工事費 鉄筋（沓座拡幅） SD345 D10 t － R1.9月 －

単価表-23参照
報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
62-1 Ｅ－① 工事費 緩衝材設置 3面/箇所 箇所 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-24参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

032
65-1 － 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設 m3 － R1.9月 －

単価表-25参照
報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
1-1 Ｅ－① 工事費 下地処理 ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ m2 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
2-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 格子張り m2 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
3-1 Ｅ－① 工事費 不陸修正 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 格子張り m2 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
4-1 Ｅ－① 工事費 炭素繊維ｼｰﾄ接着

中弾性 目付量450g/m2(ﾄｳ
ｼｰﾄ同等品以上) ｴﾎﾟｷｼ樹
脂含浸材、墨出し及び養
生、ﾊﾝﾁ部ﾊﾟﾃ含む

m2 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
6-1 Ｅ－① 工事費 仕上げ塗装

ｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 中塗り、上
塗り

m2 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
9-1 － 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設 m3 － R1.9月 －

単価表-6参照
報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
10-1 － 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ t=30mm m － R1.9月 －

単価表-7参照
報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
11-1 Ｄ－① 工事費 支承防錆処理(材工共)

金属溶射 線支承 257.0kN
昼間 時間制約無 仕上げ
塗装含む

基 133,500 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
12-1 Ｄ－① 工事費 支承防錆処理(材工共)

金属溶射 支承板支承
288.5kN 昼間 時間制約無
仕上げ塗装含む

基 141,100 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
13-1 Ｅ－① 工事費 乾式止水材設置

ﾊﾞﾘｱﾚｯｸｽ-M同等品以上
下地処理、各材料設置、支
持金具設置含む

m 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
17-1 Ｅ－① 工事費 止水材取替

ﾃｸﾉｳｫｰﾀｰｽﾄｯﾌﾟ同等品以
上 各材料設置含む

m 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
28-1 Ｅ－① 工事費 亀裂補修

既設部材撤去、芯出素地
調整、現場孔明、ｽﾄｯﾌﾟﾎｰ
ﾙ設置、当て板設置、高力
ﾎﾞﾙﾄ締付、ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填
含む

箇所 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
29-1 Ｅ－① 工事費 亀裂補修 ｶﾞｳｼﾞﾝｸﾞ後再溶接 m 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
30-1 Ｅ－① 工事費 亀裂補修 ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処理 m 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
32-1 － 工事費 脱脂洗浄(材工共)

ﾉﾝｸﾛｰﾙ200 500m2未満 昼
間･時間的制約無

m2 － R1.9月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
33-1 － 工事費 下地処理(材工共)

JM-S200 500m2未満 昼
間･時間的制約無

m2 － R1.9月 － 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
34-1 － 工事費 下塗(材工共)

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200 500m2未満 昼
間･時間的制約無

m2 － R1.9月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
38-1 － 工事費 磁粉探傷試験費(材工共) 箇所 － R1.9月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
39-1 Ｅ－① 工事費 主桁拡幅ﾌﾟﾚｰﾄ取付 現場溶接含む 枚 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
44-1 － 工事費 不陸修正 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ材 t=5mm m2 － R1.9月 －

報告済
単価表-14参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
46-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付

鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ 緩衝材設置手
間含む

基 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
47-1 － 工事費 鉄筋(沓座拡幅工) SD345 D29～D32 t － R1.9月 －

報告済
単価表-16参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
48-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置撤去 鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ 基 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-17参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
49-1 － 工事費 ｺﾞﾑ支承移動対策設置 接着剤含む 箇所 － R1.9月 －

報告済
単価表-18参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
53-1 － 工事費 ｺﾞﾑ支承据え直し 基 － R1.9月 －

報告済
単価表-19参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
54-1 － 工事費 反力受替

1000kN用 油圧ｼﾞｬｯｷ、支
保工含む(ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟに必
要な支保工、油圧ｼﾞｬｯｷ、H
形鋼等の設置撤去及び損
料を含む)

箇所 － R1.9月 －
単価表-20参照
報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
55-1 Ｅ－① 工事費 導水管設置

TYPE-1 床版水抜管下部
部材取替、横引き管孔あ
け・接続、ｼｰﾘﾝｸﾞ材含む

箇所 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-21参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
56-1 Ｅ－① 工事費 導水管設置

TYPE-2 床版水抜管下部
部材取替、取付金具設置
含む

箇所 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-22参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
58-1 Ｅ－① 工事費 横引き管吊金具設置 箇所 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-23参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
62-1 Ｅ－① 工事費 横引き管設置

VP40A 排水管孔あけ・接
続、ｼｰﾘﾝｸﾞ材含む

m 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-24参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
63-1 － 工事費 緩衝材設置

3面/箇所 削孔、取付ﾌﾟﾚｰﾄ
設置含む

箇所 － R1.9月 －
単価表-25参照
報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
65-1 － 工事費 表面保護(材工共)

ｹｲ酸塩系含浸材(素地調
整･中塗･上塗) 昼間･時間
的制約無し

m2 － R1.9月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
66-1 Ｄ－① 工事費 表面保護(材工共)

CC-B(素地調整･ﾌﾟﾗｲﾏｰ･
ﾊﾟﾃ･中塗･上塗) 昼間･時間
的制約無し

m2 31,790 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
68-1 － 工事費 水切り設置 ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ同等品以上 m － R1.9月 －

単価表-26参照
報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
69-1 Ｅ－① 工事費 既設鋼製突起撤去 箇所 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-27参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

033
70-1 － 工事費

塗膜除去(塗膜剥離材)(施
工費)

鈑桁・箱桁 100m2未満 昼
間・時間制約無 固定足場
廃材の回収・積込含む

m2 － R1.9月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

034
1-1 Ｄ－① 工事費 素地調整

1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)
循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法
昼間施工・時間的制約無
横断歩道橋　1000m2未満

m2 10,360 R1.10月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

034
3-1 Ｅ－① 工事費 歩道橋塗装足場（主桁部） 設置・撤去・損料 m2 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

034
4-1 Ｅ－① 工事費 単管組立足場（階段部） 設置・撤去・損料 掛m2 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

034
5-1 Ｅ－① 工事費 屋根足場（階段部）

単管組立足場用
設置・撤去・損料

m2 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

034
6-1 Ｅ－① 工事費 板張防護

(主桁部　歩道橋塗装足場
用）
(階段部　単管組立足場用）
(階段部　屋根足場用）
設置・撤去・損料

m2 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

034
7-1 Ｅ－① 工事費 ｼｰﾄ張防護

(主桁部　歩道橋塗装足場
用）
(階段部　単管組立足場用）
(階段部　屋根足場用）
設置・撤去・損料

m2 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

035
16-1 － 工事費 運搬(電線共同溝)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 0.5㎞以
下

m3 － R1.10月 －
報告済
単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

035
17-1 － 工事費 運搬(電線共同溝)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 2.0㎞以
下

m3 － R1.10月 －
報告済
単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

035
18-1 － 工事費 運搬(電線共同溝)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 3.5㎞以
下

m3 － R1.10月 －
報告済
単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

035
19-1 － 工事費 運搬(電線共同溝)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 6.5㎞以
下

m3 － R1.10月 －
報告済
単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

035
20-1 － 工事費 運搬(電線共同溝)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 11.5㎞
以下

m3 － R1.10月 －
報告済
単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

035
21-1 － 工事費 運搬(電線共同溝)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 26.5㎞
以下

m3 － R1.10月 －
報告済
単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

035
22-1 － 工事費 運搬(電線共同溝)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 60.0㎞
以下

m3 － R1.10月 －
報告済
単価表-7参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

035
23-1 Ｅ－① 工事費

舗装版破砕積込(電線共同
溝)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版厚15㎝を超え35㎝
以下

m2 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

035
24-1 － 工事費

舗装版破砕積込(電線共同
溝)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
舗装版厚15㎝を超え35㎝
以下

m2 － R1.10月 －
報告済
単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

035
25-1 － 工事費 管路材設置

埋設部 多孔管設置
φ30(8孔)φ50(8孔)

ｍ － R1.10月 －
報告済
単価表-10参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

035
26-1 － 工事費 銘板設置 ｱｸﾘﾙ板 L250×W120×t3 枚 － R1.10月 －

報告済
単価表-11参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

035
27-1 － 工事費 地中管路防護板(1)設置 W600×L900 ｍ － R1.10月 －

報告済
単価表-12参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

035
28-1 － 工事費 地中管路防護板(2)設置 W450×L900 ｍ － R1.10月 －

報告済
単価表-13参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

035
29-1 Ｅ－① 工事費 埋設標示鋲設置 φ30×30 ｱﾙﾐ合金 個 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

035
30-1 － 工事費 埋設標示ﾌﾟﾚｰﾄ設置 100×50 ｱﾙﾐ製 枚 － R1.10月 －

報告済
単価表-15参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
1-1 － 工事費 ｺﾞﾑ支承移動対策 接着剤含む 箇所 － R1.10月 －

報告済
単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
4-1 － 工事費 ｺﾞﾑ支承据え直し 基 － R1.10月 －

報告済
単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
5-1 － 工事費 反力受替

仮受反力 R=311.9kN
油圧ｼﾞｬｯｷ、支保工を含む
（ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟに必要な支保
工・油圧ｼﾞｬｯｷ等の設置撤
去および損料を含む）

箇所 － R1.10月 －
報告済
単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
9-1 － 工事費 不陸修正 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ材 t=5mm m2 － R1.10月 －

報告済
単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
11-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付 鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(上部工付) 組 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
13-1 － 工事費 緩衝材設置 枚 － R1.10月 －

報告済
単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
18-1 Ｅ－① 工事費 ひび割れｼｰﾙ ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 m 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
27-1 Ｅ－① 工事費 剥落防止(D) m2 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
28-1 － 工事費 塗膜除去(施工単価)

鈑桁 100m2未満 昼間･時
間制約無 固定足場 廃材
の回収･積込含む

m2 － R1.10月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
29-1 － 工事費 脱脂洗浄(材工共)

ﾉﾝｸﾛｰﾙ200 昼間･時間的
制約無

m2 － R1.10月 － 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
30-1 － 工事費 下地処理(材工共)

JM-S200 昼間･時間的制
約無

m2 － R1.10月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
31-1 － 工事費 下塗(材工共)

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200 昼間･時間的
制約無

m2 － R1.10月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
35-1 － 工事費 変位制限装置取付 ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,調整ﾌﾞﾛｯｸ 組 － R1.10月 －

報告済
単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
38-1 － 工事費 ｱﾝｶｰﾊﾞｰ挿入

φ25 L=250 上方向 ｴﾎﾟｷｼ
樹脂注入手間を含む

本 － R1.10月 －
報告済
単価表-10参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
39-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰﾊﾞｰ挿入

φ30 L=300 上方向 ｴﾎﾟｷｼ
樹脂注入手間を含む

本 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
40-1 － 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設 m3 － R1.10月 －

報告済
単価表-12参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
41-1 － 工事費 鉄筋（沓座拡幅） SD345 D10 t － R1.10月 －

報告済
単価表-13参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
42-1 Ｅ－① 工事費 亀裂補修

補修ﾀｲﾌﾟ1
(ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ+当て板補修)
既設部材撤去,現場孔明,塗
膜除去,素地調整,当て板設
置,高力ﾎﾞﾙﾄ締付け,ｴﾎﾟｷｼ
樹脂充填,仕上げ塗装含む

箇所 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
43-1 － 工事費 亀裂補修

補修ﾀｲﾌﾟ2
(亀裂の削り取り)
ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処理,仕上げ塗装
含む

箇所 － R1.10月 －
報告済
単価表-15参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
45-1 － 工事費 欠損部鋼板貼付 素地調整(2種ｹﾚﾝ含む) m2 － R1.10月 －

報告済
単価表-16参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
47-1 Ｄ－① 工事費

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設
置(材工共)

区分A 0.01m2以上0.07m2
未満/枚 紫外線照射有 固
定足場 昼間･時間制約無
対象面積1m2未満/現場

m2 1,379,000 R1.10月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
48-1 － 工事費 磁粉探傷試験(材工共) 箇所 － R1.10月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
49-1 Ｅ－① 工事費 当板補修（１）

既設部材撤去,芯出素地調
整,現場孔明,当板設置,高
力ﾎﾞﾙﾄ締付け,現場溶接,仕
上げ塗装(F-11系)含む

箇所 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-17参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
50-1 Ｅ－① 工事費 当板補修（２）

芯出素地調整,現場孔明,当
板設置,高力ﾎﾞﾙﾄ締付け,仕
上げ塗装(F-11系)含む

箇所 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-18参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
51-1 Ｅ－① 工事費 当板補修（３）

芯出素地調整,現場孔明,当
板設置,高力ﾎﾞﾙﾄ締付け,仕
上げ塗装(F-11系)含む

箇所 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-19参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
53-1 Ｄ－① 工事費

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設
置(材工共)

区分B 0.07m2以上0.15m2
未満/枚 紫外線照射有 固
定足場 昼間･時間制約無
対象面積1m2未満/現場

m2 715,500 R1.10月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
54-1 － 工事費 鉄筋（沓座拡幅） SD345 D29～32 t － R1.10月 －

報告済
単価表-20参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
55-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付 鋼製突起 組 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-21参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
56-1 － 工事費 鉄筋（沓座拡幅） SD345 D35 t － R1.10月 －

報告済
.単価表-22参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
57-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋（沓座拡幅） SD345 D51 t 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-23参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
58-1 － 工事費 緩衝材設置 枚 － R1.10月 －

報告済
単価表-24参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

036
59-1 Ｅ－① 工事費 不陸修正 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ材 t=10mm m2 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-25参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

038
16-1 Ｄ－① 工事費 溶融式区画線［材工共］

白色実線 75㎝ t=1.5㎜ 排
水性舗装無 昼間･時間的
制約著しく有り

ｍ 1,928 R1.10月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

039
23-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ［材工共］

Gp-Bp-3E3 塗装色:景観型
20m以上50m未満 昼間･時
間制約有

ｍ 16,540 R1.12月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

039
25-1 Ｅ－① 工事費 小型ﾎﾞｯｸｽ（本体）設置 PU-300×400 L=2000 ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

039
26-1 － 工事費 小型接続部（本体）設置

1,500kg/個を超え2,250kg/
個以下
PU-300×1190 L=1550

個 － R1.12月 －
報告済
単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

039
27-1 － 工事費 小型接続部（継壁）設置

80kg超～400kg以下
E W600×H837 t=100

個 － R1.12月 －
報告済
単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

039
28-1 － 工事費 小型接続部（継壁）設置

80kg超～400kg以下
F W600×H1460 t=100

個 － R1.12月 －
報告済
単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

039
29-1 － 工事費

小型ﾎﾞｯｸｽ･接続部（蓋）設
置

40kg/枚を超え170kg/枚以
下

枚 － R1.12月 －
刊行物掲載価
格

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

039
30-1 － 工事費 銘板設置 ｱｸﾘﾙ板 L250×W120×t3 枚 － R1.12月 －

報告済
単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

039
31-1 － 工事費 地中管路防護板(1)敷設 廃ﾌﾟﾗ板 W600×L900 ｍ － R1.12月 －

報告済
単価表-6参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

039
32-1 － 工事費 地中管路防護板(2)敷設 廃ﾌﾟﾗ板 W450×L900 ｍ － R1.12月 －

報告済
単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

039
33-1 － 工事費 埋設標示鋲設置

φ30×30 ｱﾙﾐ合金 (削孔
含む)

個 － R1.12月 －
報告済
単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

039
34-1 － 工事費 埋設標示ﾌﾟﾚｰﾄ設置 100×50 ｱﾙﾐ製 (削孔含む) 枚 － R1.12月 －

報告済
単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

039
35-1 Ｅ－① 工事費 低層遮音壁設置 1K@3.0m(Gp添架式) ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

040
23-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ［材工共］

Gp-Bp-3E3 塗装色:景観型
50m以上100m未満 昼間･
時間制約有

ｍ 15,160 R1.12月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

040
25-1 － 工事費 小型ﾎﾞｯｸｽ（本体）設置 PU-300×400 L=2000 ｍ － R1.12月 －

報告済
単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

040
26-1 － 工事費 小型接続部（本体）設置

1,500kg/個を超え2,250kg/
個以下
PU-300×1190 L=1550

個 － R1.12月 －
報告済
単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

040
27-1 － 工事費 小型接続部（継壁）設置

80kg超～400kg以下
E W600×H837 t=100

個 － R1.12月 －
報告済
単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

040
28-1 － 工事費 小型接続部（継壁）設置

80kg超～400kg以下
F W600×H1460 t=100

個 － R1.12月 －
報告済
単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

040
29-1 － 工事費

小型ﾎﾞｯｸｽ･接続部（蓋）設
置

40を超え170kg/枚以下 枚 － R1.12月 －
刊行物掲載価
格

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

040
30-1 － 工事費 銘板設置 ｱｸﾘﾙ板 L250×W120×t3 枚 － R1.12月 －

報告済
単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

040
31-1 － 工事費 地中管路防護板(1)敷設 廃ﾌﾟﾗ板 W600×L900 ｍ － R1.12月 －

報告済
単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

040
32-1 － 工事費 地中管路防護板(2)敷設 廃ﾌﾟﾗ板 W450×L900 ｍ － R1.12月 －

報告済
単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

040
33-1 － 工事費 埋設標示鋲設置

φ30×30 ｱﾙﾐ合金 (削孔
含む)

個 － R1.12月 －
報告済
単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

040
34-1 － 工事費 埋設標示ﾌﾟﾚｰﾄ設置 100×50 ｱﾙﾐ製 (削孔含む) 枚 － R1.12月 －

報告済
単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

040
35-1 － 工事費 低層遮音壁設置 1K@3.0m(Gp添架式) ｍ － R1.12月 －

報告済
単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
10-1 Ｄ－① 工事費 蓋版[施工単価]

据付け 170を超え300kg/枚
以下
昼間･時間的制約著しく有り

枚 1,067 R1.12月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
23-1 － 工事費 運搬(電線共同溝)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 0.5㎞以
下

m3 － R1.12月 －
報告済
単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
24-1 － 工事費 運搬(電線共同溝)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 2.0㎞以
下

m3 － R1.12月 －
報告済
単価表-2参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
25-1 － 工事費 運搬(電線共同溝)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 3.5㎞以
下

m3 － R1.12月 －
報告済
単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
26-1 － 工事費 運搬(電線共同溝)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 6.5㎞以
下

m3 － R1.12月 －
報告済
単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
27-1 － 工事費 運搬(電線共同溝)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 11.5㎞
以下

m3 － R1.12月 －
報告済
単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
28-1 － 工事費 運搬(電線共同溝)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 26.5㎞
以下

m3 － R1.12月 －
報告済
単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
29-1 － 工事費 運搬(電線共同溝)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID有り 60.0㎞
以下

m3 － R1.12月 －
報告済
単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
30-1 － 工事費

舗装版破砕積込(電線共同
溝)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版厚15㎝を超え35㎝
以下

m2 － R1.12月 －
報告済
単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
31-1 － 工事費

舗装版破砕積込(電線共同
溝)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
舗装版厚15㎝を超え35㎝
以下

m2 － R1.12月 －
報告済
単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
32-1 Ｅ－① 工事費 管路材設置

埋設部 多孔管設置
φ30(4孔)φ50(8孔)

ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
33-1 Ｅ－① 工事費 管路材設置

埋設部 さや管設置
SUφ30(3条)φ50(8条)

ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
34-1 Ｅ－① 工事費 ﾘｰﾄﾞ管(誘導管)推進工 φ350 ｍ 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-12参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
35-1 Ｅ－① 工事費 ﾘｰﾄﾞ管(誘導管)推進工 φ400 ｍ 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-13参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
36-1 Ｅ－① 工事費 ﾘｰﾄﾞ管(誘導管)推進工 φ450 ｍ 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-14参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
37-1 Ｅ－① 工事費 ﾘｰﾄﾞ管(誘導管)推進工 φ500 ｍ 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-15参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
38-1 Ｅ－① 工事費 埋設管推進工 鋼管φ350 ｍ 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-16参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
39-1 Ｅ－① 工事費 埋設管推進工 鋼管φ400 ｍ 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-17参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
40-1 Ｅ－① 工事費 埋設管推進工 鋼管φ450 ｍ 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-18参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
41-1 Ｅ－① 工事費 埋設管推進工 鋼管φ500 ｍ 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-19参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
42-1 Ｅ－① 工事費 ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ類撤去工 φ150～500 ｍ 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-20参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
43-1 Ｅ－① 工事費 鏡切り工 軽量鋼矢板･ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ ｍ 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-21参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
44-1 Ｅ－① 工事費 推進設備工 箇所 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-22参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
45-1 Ｅ－① 工事費 推進設備据替工 箇所 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-23参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
46-1 Ｅ－① 工事費 管路材設置

埋設部 さや管設置
難燃FEPφ30

ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-24参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
47-1 Ｅ－① 工事費 管路材設置

埋設部 さや管設置
難燃FEPφ50

ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-25参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
48-1 Ｅ－① 工事費 管路材設置

埋設部 さや管設置
難燃FEPφ100

ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-26参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
49-1 Ｅ－① 工事費 管路材設置

埋設部 さや管設置
難燃FEPφ125

ｍ 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-27参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
50-1 － 工事費 小型ﾎﾞｯｸｽ(継壁)設置

80kg超～400kg以下
1-A 720×605×100

個 － R1.12月 －
報告済
単価表-28参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
51-1 － 工事費 小型ﾎﾞｯｸｽ(継壁)設置

80kg超～400kg以下
3-A 1120×1440×100

個 － R1.12月 －
報告済
単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
52-1 － 工事費 小型ﾎﾞｯｸｽ(継壁)設置

80kg超～400kg以下
3-B 1120×650×100

個 － R1.12月 －
報告済
単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
53-1 － 工事費 銘板設置 ｱｸﾘﾙ板 L250×W120×t3 枚 － R1.12月 －

報告済
単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
54-1 － 工事費 地中管路防護板(1)設置 W600×L900 ｍ － R1.12月 －

報告済
単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
55-1 － 工事費 地中管路防護板(2)設置 W450×L900 ｍ － R1.12月 －

報告済
単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
56-1 － 工事費 埋設標示鋲設置 φ30×30 ｱﾙﾐ合金 個 － R1.12月 －

報告済
単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

041
57-1 － 工事費 埋設標示ﾌﾟﾚｰﾄ設置 100×50 ｱﾙﾐ製 枚 － R1.12月 －

報告済
単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

042
1-1 Ｄ－① 工事費

植樹管理
(高木幹周)

冬期剪定 幹周120cm以上
180cm未満
供用区間：歩道及び交通島

本 18,430 R1.12月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

042
2-1 Ｄ－① 工事費 下枝剪定 供用区間：歩道及び交通島 本 2,420 R1.12月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

042
3-1 Ｄ－① 工事費 植栽伐採

高木 幹周30cm未満(根巻・
幹巻無)
供用区間：歩道及び交通島

本 8,703 R1.12月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

042
4-1 Ｄ－① 工事費 植栽伐採

高木 幹周30cm以上60cm
未満(根巻・幹巻無)
供用区間：歩道及び交通島

本 16,780 R1.12月 愛知県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

042
5-1 Ｄ－① 工事費 植栽伐採

高木 幹周60cm以上90cm
未満(根巻・幹巻無)
供用区間：歩道及び交通島

本 39,140 R1.12月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

042
6-1 Ｄ－① 工事費 植栽伐採

高木 幹周90cm以上(根巻・
幹巻無)
供用区間：歩道及び交通島

本 50,260 R1.12月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

042
10-1 Ｅ－① 工事費 機械除草(肩掛ﾊﾞﾘｶﾝ式)

飛石防護:無
(集草を含む)

m2 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

043
3-1 Ｄ－① 工事費 ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ設置 300×300 枚 823 R1.12月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

043
12-1 Ｄ－① 工事費 大型ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ設置

φ300
(ﾍｯﾄﾞのみ)

基 471 R1.12月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

043
16-1 Ｄ－② 工事費

ｳｪｰﾌﾞﾗｲﾝﾗｲﾝHG
(材工共)

840x150 t=10 枚 14,970 R1.12月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

043
17-1 Ｄ－② 工事費

反射板
(材工共)

ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型ｱﾙﾐ板 t=1mm m2 46,300 R1.12月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

043
21-1 Ｄ－① 工事費 KM標板設置 KM標板のみ 枚 1,040 R1.12月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

043
22-1 Ｄ－① 工事費 目地ﾊﾞﾘｼｰﾄ設置 W=15cm m 370 R1.12月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

043
25-1 Ｄ－① 工事費 ﾎﾞｰｿｰｼｰﾙ設置 W=30mm m 341 R1.12月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

043
31-1 Ｄ－① 工事費 防草土設置

t=30mm
(施工規模400m2以上)

m2 957 R1.12月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

043
33-1 Ｅ－① 工事費 KM標設置 防護柵支柱取付 基 別紙参照 R1.12月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

044
1-1 Ｅ－① 工事費 亀裂補修

ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ+当て板補修【既
設部材撤去、塗膜除去、素
地調整、現場孔明、ｽﾄｯﾌﾟ
ﾎｰﾙ設置、当て板設置、高
力ﾎﾞﾙﾄ締付、ｴﾎﾟｷｼ樹脂充
填、仕上げ塗装含む】

箇所 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

044
2-1 － 工事費 亀裂補修

ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処理【ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ処
理、仕上げ塗装含む】

箇所 － R2.1月 －
単価表-2参照
報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
14-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（材工共）

Gp-Bp-3E3 景観配慮型 昼
間・時間制約有

ｍ 14,920 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
15-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（材工共）

Gp-Bm-2B3-BPL 景観配
慮型 昼間・時間的制約有
ｱﾝｶｰ設置含む

ｍ 18,310 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
18-1 Ｄ－① 工事費 小型標識設置

507-A 昼間・時間制約有
（作業土工含まない）

基 27,810 R1.6月 愛知県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号
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愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
19-1 Ｄ－① 工事費 小型標識設置

316 昼間・時間制約有（作
業土工含まない）

基 27,810 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
20-1 Ｄ－① 工事費 小型標識設置

407の3 昼間・時間制約有
（作業土工含まない）

基 27,810 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
21-1 Ｄ－① 工事費 支柱（材工共）

φ101.6×4.2×3050（下地
亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装
（景観色））昼間・時間制約
有

本 109,500 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
24-1 Ｄ－① 工事費

標識柱・基礎設置（路側
式）（材工共）

単柱式 φ139.8（ﾒｯｷ） 5基
以上 昼間・時間制約有り ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ、型枠、基礎材、作
業土工含む

基 181,600 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
25-1 Ｄ－① 工事費 溶融式区画線（材工共）

自転車ﾏｰｸ 夜間・時間制
約有

箇所 7,470 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
26-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色･破線
W=15cm 排水性舗装無し
夜間・時間制約有り

m 784 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
27-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色･破線
W=30cm 排水性舗装無し
夜間・時間制約有

m 1,351 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
28-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色･破線
W=45cm 排水性舗装無し
夜間・時間制約有

m 1,818 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
29-1 Ｄ－① 工事費 区画線消去

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗
装上 W=15cm換算 夜間･時
間制約有

m 959 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
30-1 Ｄ－① 工事費

視覚障害者誘導標示（材
工共）

点状 W=300 夜間･時間的
制約有

m 3,546 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
31-1 Ｄ－① 工事費

視覚障害者誘導標示（材
工共）

線状 W=300 夜間･時間的
制約有

m 3,546 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
32-1 Ｄ－① 工事費 貼付式路面ｼｰﾄ（材工共）

矢羽根（青） 夜間･時間的
制約有

箇所 6,005 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
33-1 Ｄ－① 工事費 貼付式路面ｼｰﾄ（材工共）

矢羽根（赤） 夜間･時間的
制約有

箇所 6,005 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
34-1 Ｄ－① 工事費 小型標識撤去 507-A 昼間・時間制約有 基 12,630 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
35-1 Ｄ－① 工事費 小型標識撤去 407の3 昼間・時間制約有 基 12,630 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
36-1 Ｄ－① 工事費 小型標識撤去 316 昼間・時間制約有 基 12,630 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
37-1 Ｄ－① 工事費 車線分離標撤去

800×1000  昼間・時間制
約有

個 3,732 R1.6月 愛知県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
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担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
39-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(A)（材工共）

赤(K07-40X相当)　排水性
舗装無  300m2未満　夜間・
時間制約有り

m2 4,868 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
40-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色 矢印・記号・
文字 W=15cm換算 排水性
舗装無　夜間・時間制約著
しく有り

ｍ 1,781 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
42-1 Ｄ－① 工事費 小型標識設置

325の3（基礎付）　2基以下
昼間・時間制約有り

基 27,810 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
43-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(B)（材工共）

青(K69-50T相当)　排水性
舗装無　300m2未満　夜
間・時間制約有り

m2 4,868 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
44-1 Ｄ－① 工事費 溶融式区画線（材工共）

白色･実線･W=60cm･
t=1.5mm　排水性舗装無
夜間・時間制約著しく有り
供用部・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装上

ｍ 1,280 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
45-1 Ｄ－① 工事費 小型標識撤去

325の3（基礎付）　2基以下
昼間・時間制約有り

基 12,630 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
46-1 Ｅ－① 工事費 真空養生 m2 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
47-1 Ｅ－① 工事費 注入目地材設置

As系低弾性 r=1.04t/m3　ｾ
ﾛｼｰﾙ同等品以上

kg 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
48-1 Ｅ－① 工事費 中分防護壁C設置 基 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
49-1 Ｅ－① 工事費 中分防護壁D設置 基 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
50-1 Ｅ－① 工事費 衝撃緩衝施設B設置

ｶﾊﾞｰ、天井板、ﾍﾞﾙﾄ類、固
定金具の設置を含む

箇所 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
51-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ設置 1000×1000×900 個 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
52-1 Ｅ－① 工事費

基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ
建込

φ500 L=3.0m 基 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

001
53-1 Ｅ－① 工事費 緑化ﾊﾟｲﾌﾟB撤去 H=500 ｍ 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

003
2-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(A)（材工共）

赤(K07-40X相当)　排水性
舗装用  300m2以上　夜間・
時間制約有り

m2 6,032 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

003
3-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(B)（材工共）

青(K69-50T相当)　排水性
舗装用  300m2以上　夜間・
時間制約有り

m2 4,954 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

003
4-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色 実線
W=15cm 排水性舗装用　夜
間・時間制約著しく有

ｍ 716 R1.6月 愛知県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

003
5-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色 実線
W=30cm 排水性舗装用　夜
間・時間制約著しく有

ｍ 1,227 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

003
6-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色 実線
W=45cm 排水性舗装用　夜
間・時間制約著しく有

ｍ 1,645 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

003
7-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色 実線
W=60cm 排水性舗装用　夜
間・時間制約著しく有

ｍ 2,367 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

003
8-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ
W=45cm 排水性舗装用　夜
間・時間制約著しく有

ｍ 1,797 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

003
9-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色 破線
W=15cm 排水性舗装用　夜
間・時間制約著しく有

ｍ 860 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

003
10-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色 破線
W=30cm 排水性舗装用　夜
間・時間制約著しく有

ｍ 1,473 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

003
11-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色 矢印・記号・
文字 W=15cm換算 排水性
舗装用　夜間・時間制約著
しく有り

ｍ 1,781 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

003
12-1 Ｄ－① 工事費 距離標設置

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ式　支柱・基
礎付 昼間･時間制約有

基 4,356 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

003
13-1 Ｄ－① 工事費 距離標撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ式　支柱・基
礎付 昼間･時間制約有

基 1,742 R1.6月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

004
11-1 Ｅ－① 工事費 既設法面（ﾌﾞﾛｯｸ積）清掃 ｍ2 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

004
12-1 Ｅ－① 工事費 背面排水材設置 W=150 t=50 ｍ 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

004
13-1 Ｅ－① 工事費 壁面材設置 基本段 枚 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

004
14-1 Ｅ－① 工事費 壁面材設置 2段目以降(逆巻き) 枚 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

004
15-1 Ｅ－① 工事費 壁面材設置 基本段上部（順巻き) 枚 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

004
16-1 Ｅ－① 工事費 壁面材設置 ST特ﾀｲﾌﾟ 枚 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

004
17-1 Ｅ－① 工事費 削孔

ｽｷｯﾄﾞ型(55KW)二重管方式
90mm砂質土

ｍ 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

004
18-1 Ｅ－① 工事費 削孔

ｽｷｯﾄﾞ型(55KW)二重管方式
90mm軟岩

ｍ 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-8参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

004
19-1 Ｅ－① 工事費 削孔

ｽｷｯﾄﾞ型(55KW)二重管方式
90mm硬岩

ｍ 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

004
20-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設 3号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ板地山補強土 回 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

004
21-1 Ｅ－① 工事費 補強材挿入組立工 3号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ板地山補強土 本 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

004
22-1 Ｅ－① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ注入打設 3号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ板地山補強土 ｍ3 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

004
23-1 Ｅ－① 工事費 裏込め注入 3号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ板地山補強土 ｍ3 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

004
24-1 Ｅ－① 工事費 定着頭部処理 3号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ板地山補強土 箇所 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

004
25-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ張出歩道設置

有効幅員2.0～.2.5m
目地材、敷ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)材
工含む

ｍ 別紙参照 R1.6月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

006
10-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(材工共)

Gp-C-3E 景観配慮型
昼間･時間制約無 100m以
上

ｍ 10,780 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

006
11-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(材工共)

Gp-C-2B 景観配慮型
昼間･時間制約無 100m未
満

ｍ 11,980 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

006
16-1 Ｄ－① 工事費 案内標識移設A

1400×1200 H=1800 基礎
付

基 40,680 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

006
17-1 Ｄ－① 工事費 案内標識移設B

1400×1200 H=2500 基礎
付

基 40,680 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

006
18-1 Ｄ－① 工事費 案内標識移設C

1400×1100 H=2500 基礎
付

基 40,680 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

006
22-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去

Gp-C-3E 景観配慮型
昼間･時間制約無 100m以
上

ｍ 2,370 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

006
23-1 Ｄ－① 工事費 案内標識A撤去

1400×1200 H=1800 基礎
付

基 24,320 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

006
24-1 Ｄ－① 工事費 案内標識B撤去

1400×1200 H=2500 基礎
付

基 24,320 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

006
25-1 Ｄ－① 工事費 案内標識C撤去

1400×1100 H=2500 基礎
付

基 24,320 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

006
26-1 Ｄ－① 工事費 単柱式標識撤去 H2.5 基礎付 基 12,350 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

006
28-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材工共)

Gp-Bm-3E3 景観配慮型
夜間･時間制約有 100m未
満

ｍ 24,070 R1.7月 愛知県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

006
29-1 Ｄ－① 工事費 先端標識設置

(材工共)標識板、自発光障
害物表示灯、視線誘導標、
支柱 含む

基 228,800 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

006
30-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線

非ﾘﾌﾞ式(溶融式)
白色・実線 W=15cm
t=1.5mm 排水性舗装用 夜
間･時間制約有

ｍ 670 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

006
31-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線

非ﾘﾌﾞ式(溶融式)
白色・破線 W=15cm
t=1.5mm 排水性舗装用 夜
間･時間制約有

ｍ 784 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

006
32-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線

非ﾘﾌﾞ式(溶融式)
白色・破線 W=30cm
t=1.5mm 排水性舗装用 夜
間･時間制約有

ｍ 1,351 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

006
33-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線

非ﾘﾌﾞ式(溶融式)
白色・実線 W=45cm
t=1.5mm 排水性舗装用 夜
間･時間制約有

ｍ 1,818 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

006
34-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線

非ﾘﾌﾞ式(溶融式)白色・矢
印・記号・文字 W=15cm換
算 t=1.5mm 排水性舗装用
夜間･時間制約有

ｍ 1,666 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
1-1 Ｄ－① 工事費 仮設防護柵設置

1000kg/基超2000kg/基以
下 昼間・時間制約著しく有
支柱･ﾚｰﾙ等設置含まない
埋設使用

ｍ 2,989 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
2-1 Ｄ－① 工事費 仮設防護柵設置

1000kg/基以下 昼間・時間
制約著しく有 支柱･ﾚｰﾙ等
設置含まない 埋設使用

ｍ 2,989 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
4-1 Ｄ－① 工事費 仮設防護柵設置

1000kg/基超2000kg/基以
下 昼間・時間制約著しく有
支柱･ﾚｰﾙ等設置含まない
連結ﾌﾟﾚｰﾄ式

ｍ 1,630 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
6-1 Ｄ－① 工事費 仮設防護柵設置

1000kg/基以下 昼間・時間
制約著しく有 支柱･ﾚｰﾙ等
設置含まない 連結ﾌﾟﾚｰﾄ式

ｍ 1,630 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
7-1 Ｄ－① 工事費 標識柱（材工共）

φ76.3×t3.2×3100(ﾒｯｷ)
防護柵取付金具設置含む
昼間･時間制約有

本 16,100 R1.7月 愛知県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
8-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(A)（材工共）

赤(K07-40X相当)　排水性
舗装用  300m2未満　夜間・
時間制約有り

m2 7,540 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
9-1 － 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色 実線
W=15cm 排水性舗装用　夜
間・時間制約著しく有

ｍ － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
10-1 － 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色 破線
W=30cm 排水性舗装用　夜
間・時間制約著しく有

ｍ － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
11-1 － 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ
W=45cm 排水性舗装用　夜
間・時間制約著しく有

ｍ － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
12-1 － 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色 実線
W=60cm 排水性舗装用　夜
間・時間制約著しく有

ｍ － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
13-1 － 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色 矢印・記号・
文字 W=15cm換算 排水性
舗装用　夜間・時間制約著
しく有り

ｍ － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
14-1 Ｄ－① 工事費 視線誘導標設置

横ﾋﾞｰﾑ取付式　片面防塵
φ100 10本以上30本未満
昼間･時間制約有

本 1,280 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
15-1 Ｄ－① 工事費 視線誘導標撤去

横ﾋﾞｰﾑ取付式　φ100 10本
以上30本未満　昼間･時間
制約有

本 585 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
18-1 － 工事費 小型標識設置

指示標識（407-A) 基礎付
昼間･時間制約有

基 － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
19-1 Ｄ－① 工事費 小型標識設置

1150×400 昼間･時間制約
有 防護柵取付金具設置含
む

基 13,910 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
20-1 － 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(A)（材工共）

赤(K07-40X相当)　排水性
舗装無  300m2未満　夜間・
時間制約有り

m2 － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
21-1 － 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色 破線
W=30cm 排水性舗装無　夜
間・時間制約著しく有り

ｍ － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
22-1 － 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白色 矢印・記号・
文字 W=15cm換算 排水性
舗装無　夜間・時間制約著
しく有り

ｍ － R1.7月 － 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
23-1 Ｄ－① 工事費

薄層樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装（材工
共）

t=10mm 通路部（塗膜防
水、さび止め塗装、素地調
整含む） 昼間・時間制約有
り

m2 13,430 R1.7月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

007
24-1 Ｅ－① 工事費 舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 樹脂ﾓﾙﾀﾙ
10mm（破砕片の飛散防止
養生（防護）含む）

m2 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

008
1-1 Ｅ－① 工事費 横断暗渠側溝設置 400A L=1000 m 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

008
7-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ杭設置 φ100×1500 本 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

008
8-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板設置 1995×300×50 枚 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

008
9-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板設置 1295×300×50 枚 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

008
10-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板設置 1195×300×50 枚 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

009
2-1 Ｅ－① 工事費 路面切削

平均切削深さ　t=100
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透ｱｽﾌｧﾙﾄ

m2 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

009
3-1 Ｅ－① 工事費 路面切削

平均切削深さ　t=100　帯状
(W=1.5m)
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透ｱｽﾌｧﾙﾄ

m2 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

009
4-1 － 工事費 舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　樹脂ﾓﾙﾀﾙ
10㎜（破砕片の飛散防止養
生（防護）含む

m2 － R1.8月 －
報告済
単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

009
5-1 － 工事費 横断暗渠側溝設置 400A L=1000 m － R1.8月 －

報告済
単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

009
6-1 － 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ杭設置 φ100×1500 本 － R1.8月 －

報告済
単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

009
7-1 － 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板設置 1995×300×50 枚 － R1.8月 －

報告済
単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

009
8-1 － 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板設置 1295×300×50 枚 － R1.8月 －

報告済
単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

009
9-1 － 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板設置 1195×300×50 枚 － R1.8月 －

報告済
単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

009
10-1 － 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 白・破線
W=15cm 排水性舗装無し
夜間・時間的制約著しく有
り

m － R1.8月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

009
11-1 － 工事費 高視認性区画線（材工共）

非ﾘﾌﾞ式 矢印・記号・文字
白 W=15cm換算 排水性舗
装無し 夜間・時間的制約
著しく有り

m － R1.8月 － 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

010
1-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（材工共）

Gp-Bp-2B(特) 景観配慮型
昼間･時間制約有

ｍ 13,850 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

010
2-1 Ｄ－① 工事費 標識柱（材工共）

φ76.3×t3.2×3505(ﾒｯｷ)
防護柵取付金具設置含む
昼間･時間制約有

本 17,600 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

010
3-1 － 工事費 小型標識撤去

土中式 基礎付 昼間・時間
制約有

基 － R1.8月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

010
4-1 Ｄ－① 工事費 小型標識撤去

防護柵添架式 昼間・時間
制約有

基 4,210 R1.8月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

010
6-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

As切削 平均切削深100mm
基層＋表層(排水性)

m2 別紙参照 R1.8月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

011
1-1 Ｅ－② 工事費 植栽防護石(1)設置

白御影石 W=400 H=425 表
面仕上げ含む

組 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

011
2-1 Ｅ－② 工事費 植栽防護石(2)-1設置

白御影石 W=400 H=425 曲
線R=5.8m 表面仕上げ含む

m 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

011
3-1 Ｅ－② 工事費 植栽防護石(2)-2設置

白御影石 W=400 H=425 曲
線R=5.4m 表面仕上げ含む

m 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

011
4-1 Ｅ－② 工事費 植栽防護石(3)設置

白御影石 W=400 H=425 直
線 表面仕上げ含む

m 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

011
5-1 Ｅ－② 工事費 植栽防護石(4)設置

白御影石 400×400×311
ｱﾝｶｰ施工,表面仕上げ含
む

基 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

011
7-1 Ｅ－② 工事費 座板(1)設置

ｱｲﾝｽｰﾊﾟｰｳｯﾄﾞ t=25 ｱﾝｶｰ
施工含む

組 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

011
8-1 Ｅ－② 工事費 座板(2)-1設置

ｱｲﾝｽｰﾊﾟｰｳｯﾄﾞ t=25 ｱﾝｶｰ
施工含む

m 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

011
9-1 Ｅ－② 工事費 座板(2)-2設置

ｱｲﾝｽｰﾊﾟｰｳｯﾄﾞ t=25 ｱﾝｶｰ
施工含む

m 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

011
10-1 Ｅ－② 工事費 座板(3)設置

ｱｲﾝｽｰﾊﾟｰｳｯﾄﾞ t=25 ｱﾝｶｰ
施工含む

m 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

011
11-1 Ｅ－② 工事費 座板(4)設置

ｱｲﾝｽｰﾊﾟｰｳｯﾄﾞ t=25 取付
具,ｱﾝｶｰ含む

基 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

011
13-1 Ｅ－② 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ設置

300×300×230
ﾓﾙﾀﾙ充填含む

基 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

011
15-1 Ｅ－② 工事費 自然石構造物取壊し 白御影石 m3 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
4-1 Ｄ－① 工事費

視覚障害者誘導用点状ﾌﾞ
ﾛｯｸ(材工共)

300×300 貼付式 t=6 昼間
時間的制約著しく有

m2 20,040 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
5-1 Ｄ－① 工事費

視覚障害者誘導用線状ﾌﾞ
ﾛｯｸ(材工共)

300×300 貼付式 t=6 昼間
時間的制約著しく有

m2 20,040 R1.9月 愛知県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
7-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(材工共)

Gp-Bp-3E3 景観配慮型 昼
間 時間的制約著しく有

ｍ 16,500 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
10-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 白
W=15cm 排水性舗装用

ｍ 755 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
11-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
夜間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 白
W=15cm 排水性舗装用

ｍ 906 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
12-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 白
W=15cm ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用

ｍ 780 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
13-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 白
W=15cm ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用

ｍ 780 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
14-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 黄
W=15cm ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用

ｍ 882 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
15-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 黄
W=30cm ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用

ｍ 1,608 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
16-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 白
W=30cm 排水性舗装用

ｍ 1,409 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
17-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 白
W=30cm 透水性舗装用

ｍ 1,409 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
18-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 白
W=30cm ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用

ｍ 1,458 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
19-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 白
W=45cm 排水性舗装用

ｍ 2,223 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
20-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 白
W=45cm 排水性舗装用

ｍ 2,223 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
21-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 白
W=45cm ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用

ｍ 2,297 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
22-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 白
W=60cm ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用

ｍ 3,129 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
23-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 白
W=60cm ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用

ｍ 3,129 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
24-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線 白
W=15cm 排水性舗装用

ｍ 807 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
25-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線 白
W=15cm 透水性舗装用

ｍ 807 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
26-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線 白
W=15cm ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用

ｍ 832 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
27-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線 白
W=30cm 排水性舗装用

ｍ 1,409 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
28-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
夜間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線 白
W=30cm 排水性舗装用

ｍ 1,691 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
29-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 矢印記号
文字 白 W=15cm換算

ｍ 1,693 R1.9月 愛知県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
30-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 矢印記号
文字 白 W=15cm換算 排水
性舗装用

ｍ 1,777 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
31-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
夜間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 矢印記号
文字 白 W=15cm換算 排水
性舗装用

ｍ 2,576 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
32-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 矢印記号
文字 白 W=15cm換算 ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ舗装用

ｍ 1,717 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
33-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 矢印記号
文字 白 W=15cm換算 ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ舗装用

ｍ 1,717 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
34-1 Ｄ－① 工事費

溶融式区画線(材工共) 昼
間 時間制約著しく有

自転車ﾏｰｸ 白 W=10cm未
満 t=1.5 排水性舗装用

箇所 15,600 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
35-1 Ｄ－① 工事費

路面標示(貼付式)(材工共)
昼間 時間制約著しく有

記号A 透水性舗装用 加熱
溶融接着ｼｰﾄ

箇所 36,280 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
36-1 Ｄ－① 工事費

路面標示(貼付式)(材工共)
昼間 時間制約著しく有

注意喚起ｻｲﾝA 透水性舗
装用 加熱溶融接着ｼｰﾄ

箇所 25,670 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
37-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(A)(材工共)

赤 K07-40X相当 昼間時間
制約著しく有

m2 5,733 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
38-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(A)(材工共)

赤 K07-40X相当 排水性舗
装用 昼間時間制約著しく
有

m2 5,733 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
39-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(A)(材工共)

赤 K07-40X相当 ｺﾝｸﾘｰﾄ
舗装用 昼間時間制約著し
く有

m2 5,896 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
40-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(B)(材工共)

青 K69-50T相当
昼間時間制約著しく有

m2 5,425 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
41-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(B)(材工共)

青 K69-50T相当 排水性舗
装用 夜間時間制約著しく
有

m2 6,549 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
42-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(B)(材工共)

青 K69-50T相当 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗
装用 昼間時間制約著しく
有

m2 13,800 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
43-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(B)(材工共)

青 K69-50T相当 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗
装用 昼間時間制約著しく
有

m2 5,331 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
44-1 Ｄ－① 工事費 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)

Gp-Ap-3E4 昼間 時間的制
約著しく有

ｍ 3,840 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
45-1 Ｄ－① 工事費 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)

Gp-Bp-3E3 昼間 時間的制
約著しく有

ｍ 3,840 R1.9月 愛知県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
46-1 Ｄ－① 工事費 防護柵撤去

H=400 昼間 時間的制約著
しく有 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去含
む

ｍ 1,729 R1.9月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
47-1 － 工事費

排水性舗装・表層（車道･
路肩部）

t=50 1.4m≦W＜2.4m 導水
ﾊﾟｲﾌﾟ無

m2 － R1.9月 －
報告済
単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
48-1 Ｅ－① 工事費 衝撃ﾌﾞﾛｯｸ D500×1000 標識柱含む 基 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

012
49-1 Ｅ－① 工事費 衝撃ﾌﾞﾛｯｸ撤去 D500×1000 標識柱含む 基 別紙参照 R1.9月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
1-1 Ｄ－① 工事費

視覚障害者誘導用点状ﾌﾞ
ﾛｯｸ(材工共)

300×300 貼付式 t=6 夜間
時間的制約著しく有

m2 45,920 R2.1月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
2-1 Ｄ－① 工事費

視覚障害者誘導用線状ﾌﾞ
ﾛｯｸ(材工共)

300×300 貼付式 t=6 夜間
時間的制約著しく有

m2 45,920 R2.1月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
5-1 － 工事費

高視認性区画線(材工共)
夜間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式 破線 白 W=15cm
排水性舗装無し

ｍ － R2.1月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
6-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
夜間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式 実線 白 W=60cm
排水性舗装無し

ｍ 2,200 R2.1月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
7-1 － 工事費

高視認性区画線(材工共)
夜間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式 矢印記号文字 白
W=15cm換算

ｍ － R2.1月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
9-1 Ｄ－① 工事費 標識基礎設置（片持式）

昼間 時間的制約著しく有
作業土工・埋設型枠含む

m3 98,280 R2.1月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
10-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式 破線 白 W=15cm
排水性舗装無し

ｍ 646 R2.1月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
11-1 Ｄ－① 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式 破線 白 W=30cm
排水性舗装無し

ｍ 1,127 R2.1月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
12-1 Ｄ－① 工事費

溶融式区画線(材工共) 昼
間 時間制約著しく有

溶融式 実線 白 W=60cm
t=1.5mm 排水性舗装無し ｱ
ｽﾌｧﾙﾄ舗装上

ｍ 801 R2.1月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
13-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(A)(材工共)

赤 K07-40X相当 排水性舗
装無し 昼間時間制約著しく
有

m2 4,056 R2.1月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
14-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(B)(材工共)

青 K69-50T相当 排水性舗
装無し 昼間時間制約著しく
有

m2 7,106 R2.1月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
15-1 Ｄ－① 工事費 小型標識Ａ設置

基礎含む 昼間 時間制約
著しく有

基 27,810 R2.1月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
16-1 Ｄ－① 工事費 小型標識Ｂ設置

基礎含む 昼間 時間制約
著しく有

基 27,810 R2.1月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
17-1 Ｄ－① 工事費

溶融式区画線(材工共) 昼
間 時間制約著しく有

溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 W=60cm
t=1.5mm 排水性舗装無し ｱ
ｽﾌｧﾙﾄ舗装上

ｍ 1,116 R2.1月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
18-1 － 工事費

高視認性区画線(材工共)
昼間 時間制約著しく有

非ﾘﾌﾞ式 矢印記号文字 白
W=15cm換算

ｍ － R2.1月 － 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
19-1 Ｄ－① 工事費

エスコートゾーン(材工共)
昼間 時間制約著しく有

W=450 ｍ 19,100 R2.1月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
20-1 Ｅ－① 工事費 先端衝壁ﾌﾞﾛｯｸＡ設置

規制標識(311-F) 視線誘導
標含む 2590kg/基

基 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
21-1 Ｅ－① 工事費 先端衝壁ﾌﾞﾛｯｸＢ設置

規制標識(311-F) 視線誘導
標含む 5860kg/基

基 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
22-1 Ｅ－① 工事費 先端衝壁ﾌﾞﾛｯｸＣ設置

規制標識(311-F) 視線誘導
標含む 1490kg/基

基 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
23-1 Ｄ－① 工事費

エスコートゾーン消去 昼間
時間制約著しく有

W=15cm換算 ｍ 549 R2.1月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
24-1 Ｄ－① 工事費 小型標識Ａ撤去

基礎含む 昼間 時間制約
著しく有

基 15,150 R2.1月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
25-1 Ｄ－① 工事費 小型標識Ｂ撤去

基礎含む 昼間 時間制約
著しく有

基 15,150 R2.1月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
26-1 Ｅ－① 工事費 先端衝壁ﾌﾞﾛｯｸＡ撤去

規制標識(311-F) 視線誘導
標含む 2590kg/基

基 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
27-1 Ｅ－① 工事費 先端衝壁ﾌﾞﾛｯｸＢ撤去

規制標識(311-F) 視線誘導
標含む 5860kg/基

基 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
交通対策

課
名国-交対-

013
28-1 Ｅ－① 工事費 先端衝壁ﾌﾞﾛｯｸＣ撤去

規制標識(311-F) 視線誘導
標含む 1490kg/基

基 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
001

6-1 Ｄ－① 工事費
橋梁用伸縮継手装置設置
工(手間のみ)　【施工単価】

A1 荷重支持型ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ
WF-300同等品以上（地覆
部止水工含む）

m 159,600 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
001

7-1 Ｄ－① 工事費
橋梁用伸縮継手装置設置
工(手間のみ)　【施工単価】

A2 荷重支持型ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ
WF-300同等品以上（地覆
部止水工含む）

m 159,600 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
001

20-1 Ｄ－① 工事費
横断防止柵設置工(材工
共)

H=800 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ型 亜鉛
ﾒｯｷ+静電粉体塗装(端ﾊﾟﾈ
ﾙ含む)

m 8,050 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
001

22-1 Ｅ－① 工事費
排水管設置(上部工排水・
下部工排水)（施工歩掛）

SUS304 φ200 高気密ｽﾃﾝ
ﾚｽ管

m 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
001

23-1 Ｄ－① 工事費 ﾈｼﾞ切鉄筋(材工共) SD345 D16 L=990 箇所 1,004 R1.5月 当該工事に限る

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
001

24-1 Ｄ－① 工事費 ﾈｼﾞ切鉄筋(材工共) SD345 D16 L=590 箇所 734 R1.5月 当該工事に限る

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
001

25-1 Ｄ－① 工事費 ﾈｼﾞ切鉄筋(材工共) SD345 D16 L=490 箇所 654 R1.5月 当該工事に限る

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
001

26-1 Ｄ－① 工事費 ﾈｼﾞ切鉄筋(材工共) SD345 D16 L=340 箇所 564 R1.5月 当該工事に限る

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
001

27-1 Ｄ－① 工事費 ﾈｼﾞ切鉄筋(材工共) SD345 D16 L=240 箇所 504 R1.5月 当該工事に限る

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
001

29-1 Ｅ－① 工事費
横断防止柵ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設
置(施工歩掛)

L型ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12×150(4
本/箇所)

箇所 別紙参照 R1.5月 当該工事に限る 単価表-2参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
001

30-1 Ｅ－① 工事費
落下物防止柵設置(施工歩
掛)

H=1100 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ型 ｍ 別紙参照 R1.5月 当該工事に限る 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
001

37-1 Ｅ－① 工事費 管路設置 φ250 ｍ 別紙参照 R1.5月 当該工事に限る 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
001

38-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 M12 組 別紙参照 R1.5月 当該工事に限る 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
001

42-1 Ｄ－① 工事費 ねじ節鉄筋継手(材工共)
SA級 D51×D51　昼間、時
間的制約無、有機系ｸﾞﾗｳ
ﾄ・ﾛｯｸﾅｯﾄ無

箇所 7,067 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
001

43-1 Ｄ－① 工事費 ねじ節鉄筋継手(材工共)
SA級 D51×D51　昼間、時
間的制約無、有機系ｸﾞﾗｳ
ﾄ・ﾛｯｸﾅｯﾄ有

箇所 7,938 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
001

44-1 Ｄ－① 工事費
スリーブ圧着ネジ継手(材
工共)

SA級 Aﾀｲﾌﾟ D51×D51　昼
間、時間的制約無

箇所 9,715 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
001

45-1 Ｄ－① 工事費
摩擦圧接ネジ継手(材工
共)

SA級 D51×D51　昼間、時
間的制約無

箇所 7,405 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
002

2-1 Ｅ－① 工事費 鋼矢板圧入
Ⅲ型 L=10.5m 専用ﾁｬｯｸ使
用

枚 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
002

3-1 Ｅ－② 工事費 専用ﾁｬｯｸの取付・取外し 回 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
002

8-1 Ｅ－① 工事費 基礎砕石工
t=600 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-
40)

m2 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
002

10-1 Ｅ－① 工事費 支柱設置 本 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
002

11-1 Ｅ－① 工事費 壁面材設置 m2 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
002

13-1 Ｅ－① 工事費 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管 VP-100 ｍ 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
002

14-1 Ｅ－① 工事費 水平力抑止
盛土補強用材(樹脂
系)70KN/m以上

m2 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
002

15-1 Ｅ－① 工事費 中間層(車道・路肩部) 平均t=75mm 3.0m＜W m2 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
002

18-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
Gr-Bm-2B(特) 連続基礎ﾌﾞ
ﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間
的制約無

ｍ 2,530 R1.5月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
002

19-1 Ｅ－① 工事費 継鋼矢板圧入(Nmax≦25)
陸上 Ⅳ型 圧入21m以下
継1箇所

枚 別紙参照 R1.5月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

1-1 Ｇ－② 工事費
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸ
ﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>

B 設計掘削断面積(67.5m2
≦A＜72.5m2) ずり出し運
搬距離L=1.2km以下 切羽
監視責任者有 鏡吹付工施
工無

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-1参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

2-1 Ｇ－② 工事費
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸ
ﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>

B 設計掘削断面積(67.5m2
≦A＜72.5m2) ずり出し運
搬距離L=1.2km超え 切羽
監視責任者有 鏡吹付工施
工無

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

3-1 Ｇ－② 工事費
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸ
ﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>

B 設計掘削断面積(85.0m2
≦A＜95.0m2) ずり出し運
搬距離L=1.2km以下 切羽
監視責任者有 鏡吹付工施
工無

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

4-1 Ｇ－② 工事費
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸ
ﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>

B 設計掘削断面積(85.0m2
≦A＜95.0m2) ずり出し運
搬距離L=1.2km超え 切羽
監視責任者有 鏡吹付工施
工無

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

5-1 Ｇ－② 工事費
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸ
ﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>

B 設計掘削断面積(95.0m2
≦A＜105.0m2) ずり出し運
搬距離L=1.2km以下 切羽
監視責任者有 鏡吹付工施
工無

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

6-1 Ｇ－② 工事費
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸ
ﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>

B 設計掘削断面積(95.0m2
≦A＜105.0m2) ずり出し運
搬距離L=1.2km超え 切羽
監視責任者有 鏡吹付工施
工無

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

7-1 Ｇ－① 工事費 集塵機運転
B 設計掘削断面積(67.5m2
≦A＜72.5m2)

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

8-1 Ｇ－① 工事費 集塵機運転
B 設計掘削断面積(85.0m2
≦A＜95.0m2)

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

9-1 Ｇ－① 工事費 集塵機運転
B 設計掘削断面積(95.0m2
≦A＜105.0m2)

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

10-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)
B 設計掘削断面積(67.5m2
≦A＜72.5m2)L≦0.5km

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-10参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

11-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)
B 設計掘削断面積(67.5m2
≦A＜72.5m2)0.5＜L≦
1.2km

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-11参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

12-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)
B 設計掘削断面積(67.5m2
≦A＜72.5m2)1.2＜L≦
1.4km

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-12参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

13-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)
B 設計掘削断面積(67.5m2
≦A＜72.5m2)1.4＜L≦
2.2km

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-13参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

14-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)
B 設計掘削断面積(85.0m2
≦A＜95.0m2)L≦0.5km

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-14参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

15-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)
B 設計掘削断面積(85.0m2
≦A＜95.0m2)0.5＜L≦
1.2km

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-15参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

16-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)
B 設計掘削断面積(85.0m2
≦A＜95.0m2)1.2＜L≦
1.4km

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-16参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

17-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)
B 設計掘削断面積(85.0m2
≦A＜95.0m2)1.4＜L≦
2.2km

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-17参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

18-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)
B 設計掘削断面積(95.0m2
≦A＜105.0m2)L≦0.5km

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-18参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

19-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)
B 設計掘削断面積(95.0m2
≦A＜105.0m2)0.5＜L≦
1.2km

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-19参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

20-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)
B 設計掘削断面積(95.0m2
≦A＜105.0m2)1.2＜L≦
1.4km

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-20参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

21-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)
B 設計掘削断面積(95.0m2
≦A＜105.0m2)1.4＜L≦
2.2km

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-21参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

22-1 Ｇ－② 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等
B 設計掘削断面積(67.5m2
≦A＜72.5m2)

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-22参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

23-1 Ｇ－② 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等
B 設計掘削断面積(85.0m2
≦A＜95.0m2)

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-23参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

24-1 Ｇ－② 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等
B 設計掘削断面積(95.0m2
≦A＜105.0m2)

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-24参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

25-1 Ｇ－② 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等 防水工処理無 m3 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-25参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

26-1 Ｇ－② 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等 m3 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-26参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

27-1 Ｇ－① 工事費 型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ） 式 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-27参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

28-1 Ｇ－① 工事費 防水工
B 設計掘削断面積(67.5m2
≦A＜72.5m2)

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-28参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

29-1 Ｇ－① 工事費 防水工
B 設計掘削断面積(85.0m2
≦A＜95.0m2)

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-29参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

30-1 Ｇ－① 工事費 防水工
B 設計掘削断面積(95.0m2
≦A＜105.0m2)

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-30参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

31-1 Ｇ－① 工事費 防水工 m2 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-31参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

32-1 Ｇ－① 工事費 掘削 硬岩Ⅰ m3 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-32参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

33-1 Ｇ－① 工事費 掘削 中硬岩 m3 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-33参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

34-1 Ｇ－① 工事費 掘削 軟岩Ⅱ m3 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-34参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

35-1 Ｇ－① 工事費 掘削 軟岩Ⅰ m3 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-35参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

36-1 Ｇ－① 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
L=4000D25異形棒鋼同等
品以上(耐力117.7kN以上)

本 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-36参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

37-1 Ｇ－① 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
L=3000TD24ねじり棒鋼同
等品以上(耐力176.5kN以
上)

本 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-37参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

38-1 Ｇ－① 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
L=4000TD24ねじり棒鋼同
等品以上(耐力176.5kN以
上)

本 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-38参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

39-1 Ｇ－② 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ t=50 m2 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-39参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

40-1 Ｇ－② 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100 m2 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-40参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

41-1 Ｇ－② 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ t=150 m2 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-41参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

42-1 Ｇ－② 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ t=250 m2 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-42参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

43-1 Ｇ－① 工事費 箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ ｔ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-43参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

44-1 Ｇ－① 工事費 ｶﾞｽ切断 H-125×125×6.5×9 箇所 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-44参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

45-1 Ｇ－① 工事費 ｶﾞｽ切断 H-200×200×8×12 箇所 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-45参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

46-1 Ｇ－① 工事費 準備工 φ76.3×6530 23本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-46参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

47-1 Ｇ－① 工事費 打設工 φ76.3×6530 23本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-47参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

48-1 Ｇ－① 工事費 注入工 φ76.3×6530 23本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-48参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

49-1 Ｇ－① 工事費 準備工 φ76.3×12590 23本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-49参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

50-1 Ｇ－① 工事費 打設工 φ76.3×12590 23本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-50参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

51-1 Ｇ－① 工事費 注入工 φ76.3×12590 23本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-51参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

52-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｰﾄ設置
つり金具等付属品設置手
間含む

ｔ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-52参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

53-1 Ｅ－① 工事費 外型枠設置 m2 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-53参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

54-1 Ｇ－① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半) 18-10-15N t=250 ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-54参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

55-1 Ｇ－① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半) 18-10-15N t=250 ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-55参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

56-1 Ｅ－① 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
L=4000TD24ねじり棒鋼同
等品以上(耐力176.5kN以
上)

本 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-56参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

57-1 Ｇ－① 工事費 鋼製支保（上半） H-200×200×8×12 ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-57参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

58-1 Ｇ－① 工事費 鋼製支保（下半） H-200×200×8×12 ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-58参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

59-1 Ｇ－① 工事費 金網（上半）
φ5×150×150 構造用溶
接金網 JIS G 3551

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-59参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

60-1 Ｇ－① 工事費 金網（下半）
φ5×150×150 構造用溶
接金網 JIS G 3551

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-60参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

61-1 Ｅ－① 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等 ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-61参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

62-1 Ｅ－① 工事費 型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ） ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-62参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

63-1 Ｅ－① 工事費 防水工 ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-63参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

64-1 Ｅ－① 工事費 やらず設置
丸太（松）φ180 L=7000 つ
なぎ梁設置手間含む

本 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-64参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

65-1 Ｅ－① 工事費 やらず撤去
丸太（松）φ180 L=7000 つ
なぎ梁撤去手間含む

本 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-65参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

66-1 Ｅ－① 工事費 沈砂池設置 箇所 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-66参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

67-1 Ｅ－① 工事費 沈砂池撤去 箇所 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-67参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

68-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置 ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-68参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
005

94-1 Ｄ－① 工事費 計測工B
地表面沈下測定　1回/日
30日/箇所

箇所 3,466,000 R1.10月 当該工事に限る

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
006

1-1 Ｅ－① 工事費 ﾊﾟﾈﾙ組立式擁壁設置 直線部 m2 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
006

2-1 Ｅ－① 工事費 ﾊﾟﾈﾙ組立式擁壁設置 調整部 m2 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
006

4-1 Ｅ－① 工事費 胴込コンクリート 18-8-40BB m3 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-3参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
006

7-1 － 工事費
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ半割管敷
設

W300 m － R1.10月 －
報告済
単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
006

11-1 Ｄ－① 工事費 縦排水溝蓋[材工共]

縞鋼板　500×2000　t=3.2
亜鉛ﾒｯｷ塗装　小段部用　ｺ
ﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含む
昼間施工　時間的制約著し
く有り

枚 20,720 R1.10月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
006

12-1 － 工事費 縦排水溝蓋[材工共]

縞鋼板　500×2000　t=3.2
亜鉛ﾒｯｷ塗装　法尻部用　ｺ
ﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含む
昼間施工　時間的制約著し
く有り

枚 － R1.10月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
007

1-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線
非ﾘﾌﾞ式（溶融式）矢印・記
号・文字 白 W=15cm換算

ｍ 1,658 R1.10月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
007

2-1 Ｄ－① 工事費 工事看板撤去
1100×1400 時間的制約著
しく有

基 2,106 R1.10月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
007

3-1 Ｅ－① 工事費 ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ撤去 φ580×H820 個 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
007

4-1 Ｄ－① 工事費 仮区画線（材工共）
貼付式 実線 白 W=15cm
時間的制約著しく有

ｍ 846 R1.10月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
007

5-1 Ｄ－① 工事費 仮区画線消去 貼付式 W=15cm換算 ｍ 124 R1.10月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
007

7-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 2.0m＜H≦3.5m ｍ 別紙参照 R1.10月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
008

3-1 Ｄ－① 工事費 PWﾊﾟﾈﾙ切断[施工費]
S,D,H,ST特ﾀｲﾌﾟ
昼間・時間的制約著しく有
り

m 10,770 R1.10月 当該工事に限る

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
008

10-1 － 工事費 既設法面(ﾌﾞﾛｯｸ積)清掃 m2 － R1.10月 －
報告済
単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
008

11-1 － 工事費 背面排水材設置 W=150 t=50 m － R1.10月 －
報告済
単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
008

12-1 Ｅ－① 工事費 壁面材設置 基本段　直線 枚 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
008

13-1 Ｅ－① 工事費 壁面材設置 基本段上部　順巻　直線 枚 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
008

14-1 Ｅ－① 工事費 壁面材設置 ST特ﾀｲﾌﾟ 枚 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
008

15-1 Ｅ－① 工事費 削孔
二重管方式　90mm　砂質
土

m 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
008

16-1 Ｅ－① 工事費 削孔 二重管方式　90mm　軟岩 m 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
008

17-1 Ｅ－① 工事費 削孔 二重管方式　90mm　硬岩 m 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-8参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone
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建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
008

18-1 － 工事費 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設 回 － R1.10月 －
報告済
単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
008

19-1 － 工事費 補強材挿入組立 本 － R1.10月 －
報告済
単価表-10参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
008

20-1 － 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ注入打設 m3 － R1.10月 －
報告済
単価表-11参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
008

21-1 Ｅ－① 工事費 裏込め注入 m3 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-12参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
008

22-1 － 工事費 定着頭部処理 箇所 － R1.10月 －
報告済
単価表-13参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
008

23-1 Ｅ－① 工事費 順巻き部架台設置 箇所 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-14参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
010

1-1 Ｄ－① 工事費 鉛直磁気探査

鉛直磁気探査
【削孔数(探査数)49孔】
【削孔長計658.7m】
【探査長計373.2m】

ｍ 30,240 R2.1月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
010

2-1 Ｄ－① 工事費 鉛直磁気探査
コンサルティング調査費
【探査延長373.2m】

ｍ 8,874 R2.1月 愛知県内

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
011

3-1 Ｅ－① 工事費
鋼矢板圧入（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ
併用）

Ⅳ型 L=23.0m 圧入長22.5m
継施工1箇所 Nmax≦50

枚 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
011

4-1 Ｅ－① 工事費
鋼矢板圧入（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ
併用）

Ⅳ型 L=21.0m 圧入長20.5m
継施工1箇所 Nmax≦50

枚 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
011

5-1 Ｅ－① 工事費 鋼矢板圧入（硬質地盤用）
VL型 L=21.0m 圧入長
20.0m 継1箇所 50＜Nmax
≦100

枚 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
011

6-1 Ｅ－① 工事費
Ｈ鋼圧入（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併
用）

H-400 L=20.0m 圧入長
19.5m 継施工1箇所 Nmax
≦50

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
011

7-1 Ｅ－① 工事費
油圧式杭圧入引抜機設
置･撤去

回 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
011

8-1 Ｅ－① 工事費 H鋼ﾁｬｯｸ取付･取外し 回 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
011

9-1 Ｅ－① 工事費 ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し設置
鋼矢板の穴開け加工費を
含む

ｔ 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
工務課

名国-工務-
011

10-1 Ｅ－① 工事費 さや管挿入 VPφ75 ｍ 別紙参照 R2.1月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

016
4-1 － 工事費 鉄筋(沓座拡幅工) SD345 D29～D32 t － R1.7月 －

報告済
単価表-1参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

016
7-1 － 工事費 脱脂洗浄(材工共)

ﾉﾝｸﾛｰﾙ200 500m2未満 昼
間･時間的制約無

m2 － R1.7月 － 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

016
8-1 － 工事費 下地処理(材工共)

JM-S200 500m2未満 昼
間･時間的制約無

m2 － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

016
9-1 － 工事費 下塗(材工共)

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200 500m2未満 昼
間･時間的制約無

m2 － R1.7月 － 報告済

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

016
18-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

路面切削:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
平均t=40 表層:密粒度ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質
ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W t=40㎜(橋
面防水と同時施工)

m2 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

016
34-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

路面切削:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
平均t=50 表層:密粒度ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質
ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W t=50㎜(橋
面防水と同時施工)

m2 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

016
19-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ15×306 孔 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

016
20-1 Ｅ－① 工事費 排水桝孔明 φ14 鋼製 箇所 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

016
35-1 Ｅ－① 工事費 排水桝孔明 φ20鋼製 箇所 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

016
21-1 － 工事費 ｺﾞﾑ支承据直し 基 － R1.7月 －

報告済
単価表-7参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

016
22-1 Ｅ－① 工事費 反力受替

1000kN用【芯出素地調整、
現場孔明、主桁補剛材設
置、高力ﾎﾞﾙﾄ締付、現場塗
装(F-11系)、油圧ｼﾞｬｯｷ含
む（ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟに必要な油
圧ｼﾞｬｯｷ・各調整材等の設
置撤去および油圧ｼﾞｬｯｷ損
料を含む）】

箇所 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

016
23-1 － 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ t=30㎜ ｍ － R1.7月 －

報告済
単価表-9参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

016
24-1 － 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ m3 － R1.7月 －

報告済
単価表-10参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

016
25-1 Ｅ－① 工事費

端横桁･支点上補剛材補
修

【端横桁切断撤去,現場孔
明,高力ﾎﾞﾙﾄ締付,ｴﾎﾟｷｼ樹
脂充填含む】

箇所 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

016
29-1 Ｅ－① 工事費 欠損部鋼板貼付

SS400 t=4.5
素地調整、研削材及びケレ
ンかす回収・積込含む

m2 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

016
30-1 Ｅ－① 工事費 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ設置 ｼﾘｺｰﾝ系 m 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-13参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　愛知県内単価契約　建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

016
31-1 Ｅ－① 工事費 当板補修(1)

【芯出素地調整,当板設置,
現場溶接含む】

箇所 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県
名古屋国道事務

所
管理第二

課
名国-管二-

016
36-1 Ｅ－① 工事費 当板補修(2)

【既設部材切断撤去,芯出
素地調整,現場孔明,当板設
置,高力ﾎﾞﾙﾄ締付含む】

箇所 別紙参照 R1.7月 愛知県内 単価表-15参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked




