
建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
15-1 Ｅ－① 工事費 支柱設置【歩掛】 H=6.0m 本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
16-1 Ｅ－① 工事費 金網・ﾛｰﾌﾟ設置【歩掛】 5.0φ×50×50　ZA-300 m2 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
17-1 Ｅ－① 工事費 岩部用ｱﾝｶｰ設置【歩掛】 M33×1200 本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
18-1 Ｅ－① 工事費 ｴﾌｱｰﾙｱﾝｶｰ設置【歩掛】

FRC-2907×7  ZA/O  30
φ  8.5m ZA-300

本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
19-1 Ｅ－① 工事費 サドル設置【歩掛】

M16*600*1000 318.5φ
*6.0t-500Znﾒｯｷ

基 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
20-1 Ｅ－① 工事費

土砂部用アンカー設置【歩
掛】

114.3φ*4.5t-1800(羽付
き)Znﾒｯｷ

本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
42-1 Ｅ－① 工事費 支柱組立設置【歩掛】 H-175　L= 4m 組 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
43-1 Ｅ－① 工事費

グランドプレート設置【歩
掛】

GP-1タイプ 個 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
44-1 Ｅ－① 工事費 リングネット設置【歩掛】 R7/3/300 H=4m m2 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
45-1 Ｅ－① 工事費

サポートロープ設置【歩
掛】

φ20 　一端L=300mmﾙｰﾌﾟ
加工 ﾌﾞﾚｰｷﾘﾝｸﾞ　付き

本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
46-1 Ｅ－① 工事費

ラテラルロープ設置【歩
掛】

φG22　　一端L=300mm
ﾙｰﾌﾟ加工

本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
47-1 Ｅ－① 工事費

リテイニングロープ設置
【歩掛】

φ20 　一端L=500mmﾙｰﾌﾟ
加工  ﾌﾞﾚｰｷﾘﾝｸﾞ　付き

本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
48-1 Ｅ－① 工事費

アップスロープアンカー挿
入【歩掛】

φ14.5×2 本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
49-1 Ｅ－① 工事費

ラテラルアンカー挿入【歩
掛】

φ18.5×2 本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-14参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
50-1 Ｅ－① 工事費 アンカー挿入【歩掛】

D32　ナット・ワッシャー・カ
プラー取付含む

本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-15参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
51-1 Ｅ－① 工事費

小割除去落石防止網設置
【歩掛】

3000*3000 網目 120*120 箇所 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-16参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
52-1 Ｅ－① 工事費

小割除去落石防止網撤去
【歩掛】

3000*3000 網目 120*120 箇所 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-17参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
54-1 Ｅ－① 工事費 金網・ﾛｰﾌﾟ撤去【歩掛】 線径5.0φ m2 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-18参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
55-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱撤去【歩掛】 H=2.5m　岩部用 本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-19参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
56-1 － 工事費

モノレール材料運搬【歩
掛】

0.4m3積(１ｔ)／2台(0.2m3
×2)

m － R1.6月 －
報告済単価表-
20参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
57-1 Ｅ－① 工事費 交点グリップ設置【歩掛】 18φ用 個 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-21参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
59-1 Ｅ－① 工事費

岩部用アンカー設置【歩
掛】

D32(M30)×1400 本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-22参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
60-1 Ｅ－① 工事費

岩部用アンカー設置【歩
掛】

D29(M27)×1200 本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-23参照
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担当課  依頼番号
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番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月
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岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
61-1 Ｅ－① 工事費 足場【歩掛】 ボーリング用足場 空m3 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-25参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
62-1 Ｅ－① 工事費

ボーリングマシン移設【歩
掛】

回 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-26参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
63-1 Ｅ－① 工事費 掘削機械搬入搬出【歩掛】 山積み　0．28m3ﾊﾞｯｸﾎｳ 回 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-27参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
64-1 Ｅ－① 工事費

モノレール材料積卸し【歩
掛】

0.4m3(1t) 水平距離5ｍ、
高低差5ｍまで

回 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-28参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
66-1 Ｅ－① 工事費 吹付法面取壊し【歩掛】 t=3cm　機械施工 m2 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-29参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
67-1 Ｅ－① 工事費 削孔【歩掛】 φ115mm　ﾚｷ質土 m 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-30参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
68-1 Ｅ－① 工事費 削孔機積卸し【歩掛】 1tまで/回(土木平台車) 回 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-31参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
69-1 Ｅ－① 工事費 削孔機運搬【歩掛】 1t積み(土木平台車) m 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-32参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
70-1 Ｅ－① 工事費 岩部用ｱﾝｶｰ設置【歩掛】 M30×1200 本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-33参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-004
71-1 Ｅ－① 工事費

岩部用アンカー設置【歩
掛】

D29(M27)×1100 本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-24参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-006
10-1 Ｅ－① 工事費 支柱調整【歩掛】 φ216.3　基礎建込み 本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-006
11-1 Ｅ－① 工事費 横サポート取付【歩掛】

鋼管柱　φ139.8×t6.6　擁
壁上タイプ

本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-006
12-1 Ｅ－① 工事費 横ロープ取付【歩掛】

3×7　G/0　18φ　擁壁上
タイプ

本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-006
13-1 Ｅ－① 工事費 分散維持装置取付【歩掛】

FB100×t9.0　擁壁上タイ
プ

本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-006
14-1 Ｅ－① 工事費

連結用分散維持装置取付
【歩掛】

FB100×t9.0　擁壁上タイ
プ

本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-006
15-1 Ｅ－① 工事費

連結用分散維持装置取付
(縦断勾配対応型)【歩掛】

FB100×t9.0　擁壁上タイ
プ

本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-006
16-1 Ｅ－① 工事費 金網取付【歩掛】

5.0φ×50×50　Z－GS4
擁壁上タイプ

m2 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
1-1 Ｅ－① 工事費 端部保護材塗布【歩掛】

ﾌｼﾞｶﾗｰﾄｯﾌﾟS同等品以上
1.5kg/m2(2回塗り）

m2 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
2-1 Ｅ－① 工事費 剥落防止【歩掛】

ｸﾘｱｸﾛｽ工法　下塗り～上
塗り

m2 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
3-1 Ｅ－① 工事費 伸縮装置取替【歩掛】

市場単価同様の施工内
容。地覆部施工含む。補
修２車線相当KC-A80-WG

ｍ 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
4-1 Ｅ－① 工事費 伸縮装置取替【歩掛】

市場単価同様の施工内
容。地覆部施工含む。補
修２車線相当YC-A100-
WG

ｍ 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
5-1 Ｅ－① 工事費 ﾁｪｰﾝ撤去【歩掛】

既設落橋防止用ﾁｪｰﾝ撤
去

組 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-5参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務
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岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
6-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去【歩掛】

既設落橋防止用連結ﾌﾞﾗ
ｹｯﾄ撤去
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは残置

箇所 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
7-1 Ｅ－① 工事費 横引き排水管設置【歩掛】

SGP25A　ねじ込み継手、
ﾊﾞﾝﾄﾞ式取付金具利用

ｍ 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
8-1 Ｅ－① 工事費

既設排水管現場接続【歩
掛】

既設SGP200A-新設
SGP25A接続。Φ34ｶﾞｳｼﾞﾝ
ｸﾞ、溶接接続

箇所 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
9-1 Ｅ－① 工事費

排水官取付金具設置【歩
掛】

現場孔明、現場溶接、ｱﾝ
ｶｰﾎﾞﾙﾄ設置、金具取付

箇所 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
10-1 Ｅ－① 工事費 水切り設置【歩掛】

発泡面木取付。ｼﾘｺｰﾝ系ｴ
ﾎﾟｷｼ樹脂接着剤

ｍ 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
11-1 Ｅ－① 工事費 水切り設置【歩掛】

軟質PVC取付。ｴﾎﾟｷｼ樹
脂接着剤利用

ｍ 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
12-1 Ｅ－① 工事費 跳水防止板設置【歩掛】

2mﾋﾟｯﾁ H=465 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾟﾈｲ
ﾄ板設置

ｍ 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
13-1 Ｅ－① 工事費 排水装置設置【歩掛】

SGP100A　受枠ｷｬｯﾌﾟ設置
含む

箇所 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
14-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ-切断【歩掛】

切断面10mm　橋梁地覆天
端

ｍ 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-14参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
15-1 Ｅ－① 工事費 弾性ｼｰﾙ材充填【歩掛】 ｼﾘｺﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布込み Ｌ 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-15参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
16-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ-切断【歩掛】

切断面20mm　橋梁地覆天
端

ｍ 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-16参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
17-1 Ｅ－① 工事費 地覆目地止水設置【歩掛】

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材、ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾙ
材

箇所 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-17参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
18-1 Ｄ－① 工事費

支承廻りｺﾝｸﾘｰﾄはつり
【施工費】

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄによるはつり m3 4,015,000 R1.10月  当該工事に限る -

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-008
44-1 Ｄ－① 工事費

現場塗装（ZC-1塗装系）
【材工共】

ｽｲｰﾌﾟﾌﾞﾗｽﾄ処理～亜鉛ﾒｯ
ｷ用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗

式 600,000 R1.10月  当該工事に限る -

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-010
8-1 Ｅ－① 工事費 歩道付擁壁設置 H=1.5m W=1.5m m 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-010
9-1 Ｅ－① 工事費 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置 180×250×1000 m 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-010
10-1 Ｄ－① 工事費

防護柵設置工
（施工単価）

Gｐ-Bp-2B 景観配慮耐雪
型

m 3,721 R1.10月 岐阜県内

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-010
11-1 Ｄ－① 工事費

防護柵設置工
（施工単価）

Gｐ-Bp-2E　景観配慮耐雪
型

m 2,735 R1.10月 岐阜県内

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-011
3-1 Ｅ－① 工事費 鋼矢板圧入（歩掛）

鋼矢板Ⅲ型L=8.0ｍ　N値
＝268（転石含む）

枚 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-011
4-1 Ｅ－① 工事費 鋼矢板圧入（歩掛）

鋼矢板Ⅲ型L=9.0ｍ　N値
＝602（転石含む）

枚 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-013
9-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置【歩掛】 2000×2000×1500 m 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-013
10-1 Ｅ－① 工事費 布製型枠設置【歩掛】 t=50 m2 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-2参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-013
11-1 Ｅ－① 工事費 水替管渠設置【歩掛】 φ1200 露出配管 m 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-013
12-1 Ｅ－① 工事費 水替管渠設置【歩掛】 φ500　露出配管 m 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-015
12-1 Ｅ－① 工事費 支柱調整【歩掛】

斜面上ﾀｲﾌﾟ：鉛直設置 （φ
267.4用・長さ共通)

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-015
13-1 Ｅ－① 工事費 横ｻﾎﾟｰﾄ取付【歩掛】

φ114.3用 斜面上杭式ﾀｲ
ﾌﾟ （各長さ共通）

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-015
14-1 Ｅ－① 工事費 横ﾛｰﾌﾟ取付【歩掛】

斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ （各ﾛｰﾌﾟ
径共通）

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-015
15-1 Ｅ－① 工事費 分散維持装置取付【歩掛】

斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ（標準・連
結用・縦断勾配対応型用
共通) 落石250kj以上の場
合

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-015
16-1 Ｅ－① 工事費 金網取付【歩掛】

斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ （各金網
径・網目 共通）

m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-015
17-1 Ｅ－① 工事費 削孔(杭建込用)【歩掛】

削孔(杭建込用)【歩掛】_工
法:Ａ工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
ﾏｼﾝを用いた場合),杭種別:
鋼管,使用目的:本設(目的)
物の場合,削孔径350mm、
支柱外径φ267.4(杭径
299.4mm),杭1本当りの(ﾚｷ
質土)の掘削長:6.0m/本,杭
1本当り杭長:10.0m/本,鋼
管杭m当り杭材料質
量:0.23t/m,板厚:12.7mm,
継杭:無,ﾓﾙﾀﾙ:材料・打設
手間、杭建込含む

孔 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-6参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-015
18-1 Ｅ－① 工事費 削孔(杭建込用)【歩掛】

削孔(杭建込用)【歩掛】_工
法:Ａ工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
ﾏｼﾝを用いた場合),杭種別:
鋼管,使用目的:本設(目的)
物の場合,削孔径350mm、
支柱外径φ267.4(杭径
299.4mm),杭1本当りの(ﾚｷ
質土)の掘削長:6.0m/本,杭
1本当り杭長:11.5m/本,鋼
管杭m当り杭材料質
量:0.23t/m,板厚:12.7mm,
継杭:無,ﾓﾙﾀﾙ:材料・打設
手間、杭建込含む

孔 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-015
20-1 Ｅ－① 工事費 支柱調整【歩掛】

斜面上ﾀｲﾌﾟ：鉛直設置 （φ
216.3用・長さ共通)

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-015
21-1 Ｅ－① 工事費 横ｻﾎﾟｰﾄ取付【歩掛】

φ139.8用 斜面上杭式ﾀｲ
ﾌﾟ （各長さ共通）

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-9参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-015
22-1 Ｅ－① 工事費 横ﾛｰﾌﾟ取付【歩掛】

斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ （各ﾛｰﾌﾟ
径共通）

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-015
23-1 Ｅ－① 工事費 間隔材取付【歩掛】

斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ（標準・連
結用・縦断勾配対応型用
共通)

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-015
24-1 Ｅ－① 工事費 金網取付【歩掛】

斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ （各金網
径・網目 共通）

m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-015
25-1 Ｅ－① 工事費 削孔(杭建込用)【歩掛】

削孔(杭建込用)【歩掛】_工
法:Ａ工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
ﾏｼﾝを用いた場合),杭種別:
鋼管,使用目的:本設(目的)
物の場合,削孔径300mm、
支柱外径φ216.3(杭径
248.3mm),杭1本当りの(ﾚｷ
質土)の掘削長:4.0m/本,杭
1本当り杭長:7.0m/本,鋼管
杭m当り杭材料質
量:0.13t/m,板厚:8.2mm,継
杭:無,ﾓﾙﾀﾙ:材料・打設手
間、杭建込含む

孔 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-13参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-016
11-1 Ｅ－① 工事費 支柱調整【歩掛】

斜面上ﾀｲﾌﾟ：斜設置 （φ
267.4用・長さ共通)

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-016
12-1 Ｅ－① 工事費 横ｻﾎﾟｰﾄ取付【歩掛】

φ139.8用　斜面上杭式ﾀｲ
ﾌﾟ （各長さ共通）

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-016
13-1 Ｅ－① 工事費 横ﾛｰﾌﾟ取付【歩掛】

斜面上ﾀｲﾌﾟ （各ﾛｰﾌﾟ径共
通）

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-016
14-1 Ｅ－① 工事費 分散維持装置取付【歩掛】

斜面上ﾀｲﾌﾟ（標準・連結
用・縦断勾配対応型用 共
通)

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-016
15-1 Ｅ－① 工事費 金網取付【歩掛】

斜面上ﾀｲﾌﾟ （各金網径・網
目 共通）

m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-016
16-1 Ｅ－① 工事費 削孔(杭建込用)【歩掛】

斜面上ﾀｲﾌﾟ：斜設置
工法：大口径ｽｷｯﾄﾞ型ﾎﾞｰﾘ
ﾝｸﾞﾏｼﾝを用いて削孔後、ｸ
ﾛｰﾗｸﾚｰﾝにて建込む場
合、（ﾚｷ質土、削孔径φ
350、掘削長L=7.0m/本、
支柱長L=10.5m/本、支柱
重量W=2.32t/本、ｹｰｼﾝｸﾞ
挿入φ350, L=7.0m建込、
ﾓﾙﾀﾙ材料・打設手間含
む)

孔 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-6参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-016
17-1 Ｅ－① 工事費 足場組立･撤去【歩掛】

高強度足場：ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ
用

空m3 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-016
18-1 Ｅ－① 工事費 削孔機械搬入搬出【歩掛】 大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 回 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-8参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-016
19-1 Ｅ－① 工事費 ｸﾚｰﾝ搬入搬出【歩掛】 4.9t吊ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 回 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
24-1 Ｄ－① 工事費 タッチアップ［材工共］ C系塗装 m2 166,600 R2.1月 岐阜県内 -

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
26-1 Ｄ－① 工事費

シリコンコーキング［材工
共］

m 10,280 R2.1月 岐阜県内 -

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
42-1 Ｅ－① 工事費 表面処理工 剥落防止（ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ） m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
43-1 Ｅ－① 工事費 素地調整工

剥落防止（ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰ
ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ）

kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
44-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ工

剥落防止（ｴﾎﾟｷｼ樹脂系水
性ｳﾚﾀﾝ）

kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
45-1 Ｅ－① 工事費 中塗り

剥落防止（厚膜柔軟形ｳﾚﾀ
ﾝ/ｳﾚｱ樹脂塗料）

kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
46-1 Ｅ－① 工事費 上塗り

剥落防止（柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
樹脂塗料）

kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
47-1 Ｅ－① 工事費

ケレン・防錆材塗布（頂板
防錆）

m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
48-1 Ｅ－① 工事費

防水補修設置手間(目地
防水）

目地材、下地材、防水ｼｰﾄ
等設置

ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
49-1 Ｅ－① 工事費

防水補修設置手間(山側
防水）

目地材、下地材、防水ｼｰﾄ
等設置

ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
50-1 Ｅ－① 工事費 緩衝材撤去復旧手間 m3 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
51-1 Ｅ－① 工事費 舗装ひび割れ補修 m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
52-1 Ｅ－① 工事費 山側擁壁補修 m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
53-1 Ｅ－① 工事費 主梁あて板設置

製作加工　塗装品（C-5
系）SM400A

kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
54-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ切断 t=50 m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
55-1 Ｅ－① 工事費 モルタルはつり t=3cm m3 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-14参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
56-1 Ｅ－① 工事費 コンクリートはつり t=5cm m3 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-15参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
57-1 Ｅ－① 工事費 頂板支持ブラケット設置 kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-16参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
58-1 Ｅ－① 工事費 主梁あて板設置

SM400A　　製作加工　塗
装品（C-5系）

kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-17参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
59-1 Ｅ－① 工事費 支柱基部リブ切断 リブ切断　t=9mm m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-18参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
60-1 Ｅ－① 工事費 支柱基部リブ撤去

腐食ﾅｯﾄ除去及びリブ切断
後の撤去手間

kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-19参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
61-1 Ｅ－① 工事費 支柱基部リブ設置 ﾅｯﾄ代替ﾌﾟﾚｰﾄ設置含む kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-20参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
62-1 Ｅ－① 工事費 横梁あて板

製作加工　塗装品（C-5
系）SM400A

kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-21参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
63-1 Ｅ－① 工事費 頂板取替

（材料持ち上げ・ﾌﾟﾗﾝｸｼｰ
ﾄ、ｽﾍﾟｰｻｰ取付、ボルト締
付等含む）

kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-22参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
64-1 Ｅ－① 工事費 既設頂板撤去 kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-23参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
65-1 Ｅ－① 工事費 コンクリート切断

深さ10mm～15mm　エア
カッター

m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-24参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
66-1 Ｅ－① 工事費 鋼製枠切断 t=3.2mm～6.5mm m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-25参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
67-1 Ｅ－① 工事費 ボルトキャップ設置 M22（F10T）ボルト用 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-26参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
68-1 Ｅ－① 工事費 ボルトキャップ設置 M22（F10T）ナット用 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-27参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
69-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾞﾚｰｽ取替（撤去・設置）

RBφ25　平均L=4166（ﾎﾞﾙ
ﾄ締め含む）

組 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-28参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
70-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾞﾚｰｽ取替（撤去・設置）

RBφ25　平均L=3964（ﾎﾞﾙ
ﾄ締め含む）

組 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-29参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
71-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾞﾚｰｽ取替（撤去・設置）

RBφ25　平均L=5251（ﾎﾞﾙ
ﾄ締め含む）

組 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-30参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
72-1 Ｅ－① 工事費 方杖補強材設置 ﾎﾞﾙﾄ締め含む 箇所 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-31参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
73-1 Ｅ－① 工事費 樹脂ﾊﾟﾃ設置 t=5mm m3 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-32参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
74-1 Ｅ－① 工事費 支柱あて板設置 kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-33参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
75-1 Ｅ－① 工事費 下地処理（ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ） ｺﾝｸﾘｰﾄ貼り m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-34参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
76-1 Ｅ－① 工事費 通路部防止柵設置 傾斜部 m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-35参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
77-1 Ｅ－① 工事費 既設防護柵撤去 既設支柱切断含む kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-36参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
78-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり □250×250×450 m3 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-37参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
79-1 Ｅ－① 工事費 横梁撤去 既設鋼材撤去 kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-38参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
80-1 Ｅ－① 工事費 横梁設置 ﾎﾞﾙﾄ締め含む kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-39参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
81-1 Ｅ－① 工事費 防護柵撤去 既設ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ撤去 m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-40参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
82-1 Ｅ－① 工事費 防護柵設置 φ42.7×2.3　STK400 m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-41参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
83-1 Ｅ－① 工事費 山側受台排水処理材設置 箇所 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-42参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
84-1 Ｅ－① 工事費 素地調整（1種ｹﾚﾝ）

循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法
研削材及びｹﾚﾝかす回収・
積込含む

m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-43参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
85-1 Ｅ－① 工事費 素地調整（1種ｹﾚﾝ）

循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法
研削材及びｹﾚﾝかす回収・
積込含む

m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-44参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
86-1 Ｅ－① 工事費 素地調整（1種ｹﾚﾝ）

循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法
研削材及びｹﾚﾝかす回収・
積込含む

m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-45参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-017
87-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（頂版部） 24-12-25BB m3 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-47参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-018
8-1 Ｄ－① 工事費 上塗り（材工共）

高濃度亜鉛末塗料
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ
（300g/m2）

m2 3,296 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-018
9-1 － 工事費 上塗り（材工共）

高濃度亜鉛末塗料
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ
（300g/m2）

m2 － R2.1月 － 報告済

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-018
12-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置

取付金具、ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ再利
用品

m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-018
13-1 Ｅ－① 工事費 排水管撤去 m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-018
14-1 Ｅ－① 工事費 高欄撤去 ｶﾞｽ切断含む kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-018
15-1 Ｅ－① 工事費 高欄設置 現場溶接別途計上 kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-018
16-1 Ｅ－① 工事費 主桁補修部材設置 SM400A　t=9mm ｔ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-018
17-1 Ｅ－① 工事費 舗装補修ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ設置

樹脂ﾓﾙﾀﾙ　t=10mm　基面
整正、ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む

m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-018
18-1 Ｅ－① 工事費 舗装補修ｶｯﾀｰ切断 t=10mm m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-018
19-1 Ｅ－① 工事費 現場孔明 φ20　既設水抜き孔有り 孔 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-018
20-1 Ｅ－① 工事費 ｶﾞｳｼﾞﾝｸﾞ処理 m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-018
21-1 Ｅ－① 工事費 主桁欠損部防錆手間 金属ﾊﾟﾃ m3 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-018
22-1 Ｅ－① 工事費 補修部材設置 kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-018
23-1 Ｅ－① 工事費 設備ｶﾊﾞｰ設置 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-019
6-1 Ｅ－① 工事費

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網設
置）【歩掛】

柵高2.0m　φ3.2×25×25
耐雪地用

m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-019
7-1 Ｅ－① 工事費 鋼材撤去【歩掛】

鋼矢板Ⅲ型及び鋼矢板用
取付金具含む

t 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-019
13-1 Ｅ－① 工事費 蓋版受枠設置【歩掛】 H型鋼　H-250 m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-3参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-019
14-1 Ｅ－① 工事費 立入防止柵設置【歩掛】 H=1800 m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-019
15-1 Ｅ－① 工事費

立入防止柵門扉設置【歩
掛】

H=1800 W=2000 基 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-019
16-1 Ｅ－① 工事費 仮排水設置【歩掛】 φ1000　露出配管 m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-019
17-1 Ｅ－① 工事費 仮排水撤去【歩掛】 φ1000　露出配管 m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-019
18-1 Ｅ－① 工事費 仮排水撤去【歩掛】 φ500　露出配管 m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-019
19-1 Ｅ－① 工事費 水替管渠撤去【歩掛】 φ1200　露出配管 m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-019
20-1 Ｅ－① 工事費

高密度ポリエチレン管ベン
ト取付【歩掛】

φ1200　40°ベント 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-019
21-1 Ｅ－① 工事費

高密度ポリエチレン管ベン
ト取付【歩掛】

φ1200　7°ベント 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-019
22-1 Ｅ－① 工事費

高密度ポリエチレン管ベン
ト取付【歩掛】

φ1200　20°ベント 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-019
23-1 Ｅ－① 工事費

高密度ポリエチレン管継
手取付【歩掛】

φ1200 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-019
26-1 Ｅ－① 工事費 鋼製砂防堰堤設置【歩掛】 H=2.0m 基 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-14参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-019
27-1 Ｅ－① 工事費 仮排水設置【歩掛】

φ1000　露出配管 単管等
設置含む

m 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-15参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-019
28-1 Ｅ－① 工事費 仮排水撤去【歩掛】

φ1000　露出配管 単管等
撤去含む

m 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-16参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
24-1 Ｅ－① 工事費 主梁あて板設置 SM490YA　t=16mm kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
25-1 Ｅ－① 工事費 支柱あて板設置　ﾌﾗﾝｼﾞ SM400A　t=9mm kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
26-1 Ｅ－① 工事費 ナット撤去設置 M24 N(1種)+N(2種)+W 箇所 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
27-1 Ｅ－① 工事費

柱ﾌﾞﾚｰｽ取替（撤去費含
む）

鋼板 SM400A　t=9mm kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
28-1 Ｅ－① 工事費

頂版ﾌﾞﾚｰｽ取替（撤去費
含む）

鋼板 SM400A　t=9mm
L形鋼 SS400　50*50*6

kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
29-1 Ｅ－① 工事費 ｷｬｯﾌﾟ設置 W7/8(F11T)　ﾎﾞﾙﾄ用 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
30-1 Ｅ－① 工事費 ｷｬｯﾌﾟ設置 W7/8(F11T)　ﾅｯﾄ用 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
31-1 Ｅ－① 工事費 ｷｬｯﾌﾟ設置 W3/4(F11T)　ﾎﾞﾙﾄ用 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
32-1 Ｅ－① 工事費 ｷｬｯﾌﾟ設置 W3/4(F11T)　ﾅｯﾄ用 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
33-1 Ｅ－① 工事費 ｷｬｯﾌﾟ設置 W5/8(F11T)　ﾎﾞﾙﾄ用 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-10参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
34-1 Ｅ－① 工事費 ｷｬｯﾌﾟ設置 W5/8(F11T)　ﾅｯﾄ用 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
35-1 Ｄ－① 工事費 下塗り

亜鉛ﾒｯｷ面用ｴﾎﾟｷｼ樹脂
下塗　ｽﾌﾟﾚｰ

m2 901 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
36-1 Ｅ－① 工事費 標識あて板設置 SM400A kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
37-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾞﾙﾄ復旧 M16×50(2W) 本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
38-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾞﾙﾄ復旧 M16×125(2W) 本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-14参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
39-1 Ｅ－① 工事費 ｷｬｯﾌﾟ設置 樹脂製ｷｬｯﾌﾟM24用 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-15参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
40-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置 SUS304　φ50A ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-16参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
41-1 Ｅ－① 工事費 取付金具Ｕ１設置 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-17参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
42-1 Ｅ－① 工事費 取付金具Ｌ１設置 基 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-18参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
43-1 Ｅ－① 工事費 取付金具設置Ｓ１～Ｓ４９ kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-19参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
44-1 Ｅ－① 工事費 滑雪板設置 ｱﾙﾎﾟﾘｯｸ　t=3mm 箇所 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-20参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
45-1 Ｅ－① 工事費 防雪ｶﾊﾞｰ設置 PL3.2mm　HDZ45 ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-21参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
46-1 Ｅ－① 工事費 飛雪防止柵設置 H=1000 @2000 ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-22参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
47-1 Ｅ－① 工事費 飛雪防止柵撤去再設置 H=1000 @2000 ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-23参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
48-1 Ｅ－① 工事費 防雪ｶﾊﾞｰ撤去 ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-24参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
49-1 Ｄ－① 工事費 素地調整　１種 ﾌﾞﾗｽﾄｸﾞﾚｰﾄﾞ　ISOSａ1 m2 6,000 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-020
50-1 Ｅ－① 工事費 剥落防止塗布 素地調整～上塗りまで m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-25参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-021
14-1 Ｅ－① 工事費

土砂部用ｱﾝｶｰ設置A・Ｂ
【歩掛】

L6×75×2×1600　25kN
勾配55°未満 H=30m未満

本 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-021
15-1 Ｅ－① 工事費

土砂部用アンカー設置
【歩掛】

φ114.3×4.5×1630  56kN
勾配55°未満 H=30m未満

本 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-021
16-1 Ｅ－① 工事費

土砂部用アンカー設置
【歩掛】

φ114.3×4.5×1630  25kN
勾配55°未満 H=30m未満

本 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-021
17-1 Ｅ－① 工事費

ｱﾝｶｰ削孔 (ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰ
ﾌﾟｱﾝｶｰ用) 【歩掛】

削孔径φ50mm　30kg(ﾚｯｸﾞ
ﾊﾝﾏ)
10m未満　勾配45°以上
～75°未満　5本以上

m 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-4参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-021
18-1 Ｅ－① 工事費

ｱﾝｶｰ注入 (ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰ
ﾌﾟｱﾝｶｰ用) 【歩掛】

ｸﾞﾗｳﾄ材　σ
ck=24KN/mm2
10m未満 勾配45°以上～
75°未満　5本以上

m 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-021
19-1 Ｅ－① 工事費 ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入 【歩掛】

10m未満 勾配45°以上～
75°未満 5本以上

本 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-021
20-1 Ｅ－① 工事費

抵抗板・抵抗ﾋﾟﾝ設置 【歩
掛】

タイプ2
10m未満 勾配45°以上～
75°未満 5本以上

組 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-021
21-1 Ｅ－① 工事費

ｱﾝｶｰ削孔 (ﾛｯｸｱﾝｶｰ用)
【歩掛】

削孔径φ50mm　30kg(ﾚｯｸﾞ
ﾊﾝﾏ)
10m未満　勾配45°以上
～75°未満　5本以上

m 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-021
22-1 Ｅ－① 工事費

ｱﾝｶｰ注入 (ﾛｯｸｱﾝｶｰ用)
【歩掛】

ｸﾞﾗｳﾄ材　σ
ck=24KN/mm2
10m未満 勾配45°以上～
75°未満 5本以上

m 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-021
23-1 Ｅ－① 工事費

アンカー体組立・挿入 【歩
掛】

10m未満 勾配45°以上～
75°未満 5本以上

本 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-021
24-1 Ｅ－① 工事費 抵抗ﾋﾟﾝ設置 【歩掛】

タイプ2
10m未満 勾配45°以上～
75°未満 5本以上

組 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-021
25-1 Ｅ－① 工事費 ﾊﾝｶﾞｰ索設置 【歩掛】

L=35mタイプ
10m未満 勾配45°以上～
75°未満 5本以上

組 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-021
26-1 Ｅ－① 工事費 連結金具組立 【歩掛】

10m未満 勾配45°以上～
75°未満 5本以上

組 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-021
27-1 Ｅ－① 工事費

荷重分散金具組立 【歩
掛】

10m未満 勾配45°以上～
75°未満 5本以上

組 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-14参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-021
28-1 Ｅ－① 工事費 材料持ち上げ 【歩掛】 ｸﾚｰﾝによる持上げ t 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-15参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-021
29-1 Ｅ－① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ機器及び器材搬入
搬出 【歩掛】

ｸﾚｰﾝによる持上げ　(1t積
45°用 複軌条)

t 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-16参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-022
3-1 Ｅ－① 工事費 あて板設置 kg 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-022
4-1 Ｅ－① 工事費 金属パテ設置 t=3mm kg 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-022
5-1 Ｅ－① 工事費 現場孔明 φ24.5 孔 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-022
6-1 Ｅ－① 工事費 ボルト締め付け S10T　M22 本 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-022
8-1 Ｅ－① 工事費 遊間止水工設置 m 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-022
9-1 － 工事費 CHV工法 m － R2.2月 － 15-1で報告

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-022
10-1 － 工事費 CHV工法 m － R2.2月 － 13-1で報告

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-022
11-1 － 工事費 CHV工法 m － R2.2月 － 16-1で報告

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-022
12-1 － 工事費 CHV工法 m － R2.2月 － 14-1で報告

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-022
13-1 Ｅ－① 工事費

鋼矢板打込み（継施工無
し）

CHV工法（陸上施工） 枚 別紙参照 R2.2月 当該工事に限る 単価表-6参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-022
14-1 Ｅ－① 工事費

鋼矢板打込み（継施工無
し）

CHV工法（陸上施工） 枚 別紙参照 R2.2月 当該工事に限る 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-022
15-1 Ｅ－① 工事費

鋼矢板打込み（継施工有
り）

CHV工法（陸上施工） 枚 別紙参照 R2.2月 当該工事に限る 単価表-8参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-022
16-1 Ｅ－① 工事費

鋼矢板打込み（継施工有
り）

CHV工法（陸上施工） 枚 別紙参照 R2.2月 当該工事に限る 単価表-9参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-022
17-1 Ｅ－① 工事費 鋼矢板継ぎ足し溶接 箇所 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-022
18-1 Ｅ－① 工事費 鋼矢板ｶﾞｽ切断 箇所 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-022
19-1 Ｅ－① 工事費 バイブロハンマ組立・解体 回 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-023
2-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置【歩掛】 2000×1500 m 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-023
5-1 Ｅ－① 工事費 暗渠排水管設置【歩掛】 φ1650 m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-023
6-1 Ｅ－① 工事費 暗渠排水管撤去【歩掛】 φ1650 m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-023
8-1 Ｅ－① 工事費 管理用扉設置【歩掛】 H=2.5m L=8.0m 箇所 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-023
9-1 Ｅ－① 工事費 管理用扉撤去【歩掛】 H=2.5m L=8.0m 箇所 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-023
14-1 Ｅ－① 工事費 土留板設置【歩掛】 H=2.5m m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-023
15-1 Ｅ－① 工事費 土留板撤去【歩掛】 H=2.5m m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-025
1-1 Ｅ－① 工事費

ボルトナット防食処理
【歩掛】

M16ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ ｹﾚﾝ、防食
塗料塗布、防錆ｷｬｯﾌﾟ取付

本 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-025
2-1 Ｅ－① 工事費 屋根材防食処理　【歩掛】

ﾌﾟﾗﾝｸｼｰﾄ上面ｹﾚﾝ、防食
塗料塗布、養生

m2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
管理第二

課
高国-管二

-025
3-1 Ｅ－① 工事費

屋根取合部ｺｰｷﾝｸﾞ処理
【歩掛】

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材、ｺｰｷﾝｸﾞ材塗
布

ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-001

8-1 Ｅ－① 工事費 水平排水材設置【歩掛り】 m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

28-1 Ｅ－① 工事費 L型分水溝設置 PU-300 箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

29-1 Ｅ－① 工事費 呑口設置 PU-300（L型分水溝用） 箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

30-1 Ｅ－① 工事費 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（A）設置 ﾍﾞｰｽ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-3参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

31-1 Ｅ－① 工事費 防護鉄板設置
500×600×12（WEL-
BLOCK鋼含む）

枚 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

32-1 Ｅ－① 工事費 半割管設置 φ50　PVC製 m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

38-1 Ｅ－① 工事費
縦・横・縦補強・横補強
ロープ設置【歩掛】

3*7　ZA/0　12φ
勾配55°未満　H=30m未
満

m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

39-1 Ｅ－① 工事費
縦・横・縦補強・横補強
ロープ設置【歩掛】

3*7　ZA/0　14φ
勾配55°未満　H=30m未
満

m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

40-1 Ｅ－① 工事費
縦・横・縦補強・横補強
ロープ設置【歩掛】

3*7　ZA/0　16φ
勾配55°未満　H=30m未
満

m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

41-1 Ｅ－① 工事費
縦・横・縦補強・横補強
ロープ設置【歩掛】

3*7　ZA/0　18φ
勾配55°未満　H=30m未
満

m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

42-1 Ｅ－① 工事費
岩部用ｱﾝｶｰ設置Ａ・Ｂ【歩
掛】

D22(M20)×1000
勾配55°未満　H=30m未
満

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

43-1 Ｅ－① 工事費
岩部用ｱﾝｶｰ設置Ａ・Ｂ【歩
掛】

D22(M20)×1500
勾配55°未満　H=30m未
満

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

44-1 Ｅ－① 工事費
岩部用ｱﾝｶｰ設置Ａ・Ｂ【歩
掛】

D25(M24)×1000
勾配55°未満　H=30m未
満

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

45-1 Ｅ－① 工事費
岩部用ｱﾝｶｰ設置Ａ・Ｂ【歩
掛】

D25(M24)×1500
勾配55°未満　H=30m未
満

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

46-1 Ｅ－① 工事費
岩部用ｱﾝｶｰ設置Ａ・Ｂ【歩
掛】

D29(M27)×1000
勾配55°未満　H=30m未
満

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-14参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

47-1 Ｅ－① 工事費
岩部用ｱﾝｶｰ設置Ａ・Ｂ【歩
掛】

D29(M27)×1500
勾配55°未満　H=30m未
満

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-15参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

48-1 Ｅ－① 工事費 岩部用ｱﾝｶｰ設置【歩掛】
D32(M30)×1000
勾配55°未満　H=30m未
満

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-16参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

49-1 Ｅ－① 工事費 岩部用ｱﾝｶｰ設置【歩掛】
D32(M30)×1500
勾配55°未満　H=30m未
満

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-17参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

50-1 Ｅ－① 工事費 交点グリップ設置【歩掛】 φ12　(最上段主ロープ用) 個 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-18参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

51-1 Ｅ－① 工事費 交点グリップ設置【歩掛】 φ14　(最上段主ロープ用) 個 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-19参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

52-1 Ｅ－① 工事費 交点グリップ設置【歩掛】 φ16　(最上段主ロープ用) 個 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-20参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

53-1 Ｅ－① 工事費
交点アンカーグリップ設置
【歩掛】

φ12用　(岩部用アンカーB
用)

個 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-21参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

54-1 Ｅ－① 工事費
交点アンカーグリップ設置
【歩掛】

φ14用　(岩部用アンカーB
用)

個 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-22参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

55-1 Ｅ－① 工事費
交点アンカーグリップ設置
【歩掛】

φ16用　(岩部用アンカーB
用)

個 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-23参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

56-1 Ｅ－① 工事費
ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去　１km未
満【歩掛】

１ｔ／45°複軌条　（各 距
離に対応可能な係数によ
る計算式を明記）

式 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-24参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

57-1 Ｅ－① 工事費
ﾓﾉﾚｰﾙ材料運搬　１ｔ積
【歩掛】

m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-25参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

58-1 Ｅ－① 工事費
ﾓﾉﾚｰﾙ材料積卸し　１ｔま
で／回【歩掛】

１回の人肩運搬に含まれ
る材料積卸しに含まれる
水平距離3m、高低差3～
5m

回 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-26参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

59-1 Ｅ－① 工事費 ルート選定歩掛り【歩掛】

複軌条用　各 設定されて
いる区間（距離）ごとに
別々に必要（１km程度ま
で）

回 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-27参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

60-1 Ｅ－① 工事費
保守点検（レール構造）
【歩掛】

複軌条用　各 設定されて
いる区間（距離）ごとに
別々に必要（１km程度ま
で）

回 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-28参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

61-1 Ｅ－① 工事費
保守点検（動力車・台車）
【歩掛】

複軌条用　各 設定されて
いる区間（距離）ごとに
別々に必要（１km程度ま
で）

回 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-29参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

64-1 Ｅ－① 工事費
岩接着（清掃及び水洗い）
【歩掛】

m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-30参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

65-1 Ｅ－① 工事費
岩接着（注入ﾓﾙﾀﾙ工）
【歩掛】

配合 20：0.75：5 Ｌ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-31参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

66-1 Ｅ－① 工事費
岩接着（目地ﾓﾙﾀﾙ工）
【歩掛】

配合 20：3
人工算出のための 各 現
場条件(垂直高・岩勾配・
亀裂幅・障害等)による補
正係数等を条件毎に全て
明記（一覧表添付）

Ｌ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-32参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

77-1 Ｅ－① 工事費 イージーネット設置【歩掛】 H=3.3m×6.0ｍ 40KJ 枚 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-33参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

78-1 Ｅ－① 工事費 イージーネット撤去【歩掛】 H=3.3m×6.0ｍ 40KJ 枚 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-34参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

79-1 Ｅ－① 工事費 小割除去【歩掛】 中硬岩　セリヤ工法 ｍ３ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-35参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

80-1 Ｅ－① 工事費
ﾓﾉﾚｰﾙ破砕岩運搬　0.4m3
積((0.2m3×2)：1t／2台)
【歩掛】

m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-36参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

81-1 Ｅ－① 工事費
ﾓﾉﾚｰﾙ破砕岩積卸し
0.4m3積((0.2m3×2)：1tま
で／回)【歩掛】

１回の人肩運搬に含まれ
る破砕岩積卸しに含まれ
る水平距離5m、高低差5m

回 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-37参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

83-1 Ｅ－① 工事費
土砂部用ｱﾝｶｰＡ・Ｂ設置
【歩掛】

φ114.3×4.5-1350　310φ
×430

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-38参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

84-1 Ｅ－① 工事費
土被り部用ｱﾝｶｰＡ・Ｂ設
置【歩掛】

D22(M20)×1500　φ310×
430

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-39参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

85-1 Ｅ－① 工事費
小割り除去落石防止網設
置【歩掛】

ﾜｲﾔｰﾓｯｺ 1500×1500 網
目120×120

箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-40参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

86-1 Ｅ－① 工事費
小割り除去落石防止網撤
去【歩掛】

ﾜｲﾔｰﾓｯｺ 1500×1500 網
目120×120

箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-41参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

87-1 Ｅ－① 工事費
足場組立・撤去（小割り除
去用）【歩掛】

単管足場（賃料含む） 空m3 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-42参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

89-1 Ｅ－① 工事費
端末支柱（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)
【歩掛】

H=3.0m 200×200×8×12
HDZZ(支柱ｱﾝｶｰ材(N=8
本)ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ含む 施工手
間に削孔(φ40mm N=8本)
含む

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-43参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

90-1 Ｅ－① 工事費
中間支柱（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)
【歩掛】

H=3.0m 200×100×5.5×8
HDZ55(支柱ｱﾝｶｰ材(N=4
本)ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ含む 施工手
間に削孔(φ40mm N=4本)
含む

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-44参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

92-1 Ｅ－① 工事費 ひし形金網設置【歩掛】
3.2φ×50×50 (結合ｺｲﾙ
含む)

m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-45参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

94-1 Ｅ－① 工事費 土砂部用アンカー【歩掛】
114.3φ×4.5-1400
D22(M20)×750

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-46参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

95-1 Ｅ－① 工事費 土砂部用アンカー【歩掛】
114.3φ×4.5-1600
D22(M20)×1000

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-47参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

96-1 Ｅ－① 工事費
土被り部用アンカー【歩
掛】

114.3φ×4.5-1100
D22(M20)×750

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-48参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

97-1 Ｅ－① 工事費
土被り部用アンカー【歩
掛】

114.3φ×4.5-1100
D22(M20)×1000

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-49参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-002

98-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ連続基礎設置 自在R連続基礎　B型 m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-50参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-003

9-1 Ｅ－① 工事費
主燃料槽設置（地下タン
ク）

7000L 台 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-003

10-1 Ｅ－① 工事費 換気制御盤据付 面 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-003

11-1 Ｅ－① 工事費 換気制御盤調整 面 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-003

12-1 Ｅ－① 工事費 燃料槽制御盤据付 面 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-003

13-1 Ｅ－① 工事費 燃料槽制御盤調整 面 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-003

14-1 Ｅ－① 工事費 給気ファン設置 台 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-6参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-003

15-1 Ｅ－① 工事費 電動ダンパー設置 台 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-003

16-1 Ｅ－① 工事費 換気ファン設置 台 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-003

17-1 Ｅ－① 工事費 屋外給気フード設置 台 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-003

18-1 Ｅ－① 工事費 屋外排気ダクト設置 台 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-003

19-1 Ｅ－① 工事費 屋外給気ダクト設置 台 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-003

20-1 Ｅ－① 工事費
屋内給気用接続ダクト設
置

台 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-003

21-1 Ｅ－① 工事費
屋内排気用接続ダクト設
置

台 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-004

9-1 Ｄ－① 工事費 コンクリート吹付工
t=10cmラス金網有り法面
清掃なし
500m2未満

m2 6,610 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-007

6-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭設置手間
φ139.8×3.5×1600
STK400 HDZ55
平坦部0°～9°

本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-007

7-1 － 工事費 片開門扉設置手間
一般型積雪地用 S3
H2500×W1000 土中用
景観配慮型

基 － R1.6月 － 積算基準準拠

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-007

8-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭設置手間
φ139.8×3.5×1600
STK400 HDZ55
傾斜部10°～30°

本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-007

9-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭設置手間
φ139.8×3.5×1600
STK400 HDZ55
傾斜部31°～40°

本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-009

1-1 Ｅ－① 工事費 給気ファン補助盤撤去 面 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-009

2-1 Ｅ－① 工事費 潤滑油タンク撤去 50L 台 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-009

3-1 Ｅ－① 工事費 排気ダクト撤去 スパイラルダクトφ100 ｍ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-010

15-1 Ｄ－① 工事費 防塵塗装 エポキシ樹脂塗床　t=6mm m2 58,530 R1.6月 高山国道事務所管内

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-011

3-1 Ｅ－① 工事費 鉛直型雪崩予防柵設置
柵高H=2.0m,柵長L=2.5m,
対応勾配θ=34°

基 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-011

4-1 Ｅ－① 工事費 鉛直型雪崩予防柵設置
柵高H=2.0m,柵長L=2.5m,
対応勾配θ=34°

基 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-011

5-1 Ｅ－① 工事費 鉛直型雪崩予防柵設置
柵高H=2.0m,柵長L=2.5m,
対応勾配θ=34°

基 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-011

6-1 Ｅ－① 工事費 土砂部用ｱﾝｶｰ設置
139.8φ×6.0-2100（上部
材）,D25（M24）×1650（下
部材）

組 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-4参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-015

15-1 Ｅ－① 工事費 伸縮装置据付手間
アルミ合金鋳物　二重止水
装置付

ｍ 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-015

16-1 Ｅ－① 工事費
伸縮装置（BA2側）据付手
間

アルミ合金鋳物 m 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-015

17-1 Ｅ－① 工事費
伸縮装置（P2橋脚側）据
付手間

アルミ合金鋳物 m 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-015

18-1 Ｅ－① 工事費
伸縮装置（DA2橋脚側）据
付手間

アルミ合金鋳物 m 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-6参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-015

19-1 Ｅ－① 工事費
伸縮装置（P2橋脚側）据
付手間

アルミ合金鋳物 m 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-015

20-1 Ｅ－① 工事費 壁高欄塞ぎ板設置手間
SS400 t=6mm　664～674
×450～700 HDZ55

枚 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-015

21-1 Ｅ－① 工事費 敷モルタル手間 樹脂モルタル m3 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-017

10-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭　削孔工（ﾀﾞｳﾝｻﾞ
ﾎｰﾙﾊﾝﾏ工）

削孔径　610mm　φ609.6
×9.5　砂質土

m 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-017

11-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭　削孔工（ﾀﾞｳﾝｻﾞ
ﾎｰﾙﾊﾝﾏ工）

削孔径　610mm　φ609.6
×9.5　粘性土

m 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-017

12-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭　削孔工（ﾀﾞｳﾝｻﾞ
ﾎｰﾙﾊﾝﾏ工）

削孔径　610mm　φ609.6
×9.5　ﾚｷ質土、岩塊・玉
石、軟岩

m 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-017

13-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭　削孔工（ﾀﾞｳﾝｻﾞ
ﾎｰﾙﾊﾝﾏ工）

削孔径　610mm　φ609.6
×9.5　硬岩

m 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-017

14-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭建て込み
φ609.6×9.5　A工法　掘
削長L=10m以下

本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-017

15-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭建て込み
φ609.6×9.5　A工法　掘
削長L=10m超え20m以下

本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-017

16-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭建て込み
φ609.6×9.5　A工法　掘
削長L=20m超え30m以下

本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-017

17-1 Ｅ－① 工事費 モルタル充てん
φ609.6×9.5　A工法　掘
削長L=10m以下

本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-017

18-1 Ｅ－① 工事費 モルタル充てん
φ609.6×9.5　A工法　掘
削長10m超え20m以下

本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-017

19-1 Ｅ－① 工事費 モルタル充てん
φ609.6×9.5　A工法　掘
削長20m超え30m以下

本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-017

20-1 Ｅ－① 工事費 継手接合（溶接）
φ609.6×9.5　杭長12m超
え24m以下　1回

本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-017

21-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭工（ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊ
ﾝﾏ工）

φ609.5×9.5　L=9.0m 本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-017

22-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭工（ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊ
ﾝﾏ工）

φ609.5×9.5　L=12.0m 本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-14参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-017

23-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭工（ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊ
ﾝﾏ工）

φ609.5×9.5　L=12.5m 本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-15参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-017

24-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭工（ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊ
ﾝﾏ工）

φ609.5×9.5　L=15.5m 本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-16参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-017

25-1 Ｅ－① 工事費 桁受設置（仮橋下部） H-594×302×14×23 ｔ 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-17参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-017

26-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭　削孔工（ﾀﾞｳﾝｻﾞ
ﾎｰﾙﾊﾝﾏ工）

削孔径　610mm　φ609.6
×9.5　中硬岩

m 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

1-1 Ｅ－① 工事費 散布装置本体据付 1.30×0.5×1.98 台 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

2-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞｯｸｽ据付 1.20×0.50×1.23 台 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

3-1 Ｅ－① 工事費
別置きﾀﾝｸ（容量3000L）据
付

1.703×2.26　t=8mm 台 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

4-1 Ｅ－① 工事費 分離ﾎﾞｯｸｽ据付 2ﾉｽﾞﾙ　壁面取付 台 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

5-1 Ｅ－① 工事費 分離ﾎﾞｯｸｽ据付 2ﾉｽﾞﾙ　基礎取付 台 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

6-1 Ｅ－① 工事費 ﾉｽﾞﾙﾎﾞｯｸｽ据付 第1分離ﾎﾞｯｸｽ用 台 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-6参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

7-1 Ｅ－① 工事費 ﾉｽﾞﾙﾎﾞｯｸｽ据付
第2分離ﾎﾞｯｸｽ用（ﾎﾟｰﾙ設
置ﾀｲﾌﾟ）

台 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

8-1 Ｅ－① 工事費 ﾉｽﾞﾙﾎﾞｯｸｽ支柱設置 sus　100A×t2.0　L=2.0m 本 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-8参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

9-1 Ｅ－① 工事費 車両センサー設置 埋設支柱 基 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-9参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

10-1 Ｅ－① 工事費 車両センサー設置 壁面取付 基 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-10参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

11-1 Ｅ－① 工事費 送液管配管 露出　20A　SUS　4m/本 m 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-11参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

12-1 Ｅ－① 工事費 送液管配管 埋設　20A　SUS　4m/本 m 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-12参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

13-1 Ｅ－① 工事費 送液管配管
保護管：PF16,送液管：ﾅｲﾛ
ﾝﾁｭｰﾌﾞφ10

m 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-13参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

14-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ接続 SUS304　20A　L=400 本 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-14参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

15-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ接続 SUS304　20A　L=600 本 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-15参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

16-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ接続 SUS304　20A　L=800 本 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-16参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

17-1 Ｅ－① 工事費 配管接続 ｽﾃﾝﾚｽ製ｴﾙﾎﾞ　20A　SUS 個 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-17参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

18-1 Ｅ－① 工事費 配管接続 ｽﾃﾝﾚｽ製ｿｹｯﾄ　20A　SUS 個 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-18参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

19-1 Ｅ－① 工事費 仕切弁設置 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾞﾙﾌﾞ 個 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-19参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

20-1 Ｅ－① 工事費 六角ニップル取付 20A　SUS 個 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-20参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

21-1 Ｅ－① 工事費 チーズ取付 20A　SUS 個 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-21参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

22-1 Ｅ－① 工事費 支持金具取り付け PS-1 箇所 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-22参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

23-1 Ｅ－① 工事費 支持金具取り付け PS-2 箇所 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-23参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

24-1 Ｅ－① 工事費 支持金具取り付け PS-3 箇所 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-24参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

25-1 Ｅ－① 工事費 支持金具取り付け PS-4 箇所 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-25参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

26-1 Ｅ－① 工事費 支持金具取り付け PS-5 箇所 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-26参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

27-1 Ｅ－① 工事費 支持金具取り付け PS-6 箇所 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-27参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

28-1 Ｅ－① 工事費 支持金具取り付け PBS-1 箇所 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-28参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

29-1 Ｅ－① 工事費 本体調整 基 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-29参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

30-1 Ｅ－① 工事費 分離ﾎﾞｯｸｽ調整 ﾉｽﾞﾙﾎﾞｯｸｽ含む 式 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-30参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

31-1 Ｅ－① 工事費 車両ｾﾝｻｰ調整 式 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-31参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-021

32-1 Ｅ－① 工事費 総合調整 式 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-32参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-022

5-1 Ｄ－① 工事費 標識板（1）（材工共） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ　840×2000 枚 222,300 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-022

6-1 Ｄ－① 工事費 標識板（2）（材工共） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ　400×2000 枚 105,900 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-022

7-1 Ｄ－① 工事費 標識板（3）（材工共） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ　480×2000 枚 127,100 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-022

8-1 Ｄ－① 工事費 標識板（4）（材工共） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ　480×2000 枚 127,100 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-022

9-1 Ｄ－① 工事費 壁面取付金具（材工共） ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ型（ﾒｯｷ品） 基 247,400 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-022

10-1 Ｄ－① 工事費
高視認性区画線設置（材
工共）

非リブ式(溶融式)　白　破
線　15cm

ｍ 636 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-022

11-1 Ｄ－① 工事費 視線誘導標設置（材工共）
白 W=45mm L=20cm(重ね
代含む）　防護柵貼付

ｍ 631 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-022

21-1 Ｅ－① 工事費 手摺り設置工
H=800　＠1.5m　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰ
ﾄ式   景観配慮型

ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-022

22-1 Ｅ－① 工事費 標識柱設置
STK-φ60.5×3.2 L=1700
BP式

基 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-022

23-1 Ｅ－① 工事費 距離標設置
ｷﾛﾒｰﾄﾙ標(C) 　ﾊﾟﾈﾙ式
（粘着式）

枚 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-022

24-1 Ｅ－① 工事費 補完標設置
補完標(C) 　ﾊﾟﾈﾙ式（粘着
式）

枚 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-022

25-1 Ｅ－① 工事費 両開き門扉設置 開口　W=12.0m　H=1.6ｍ 基 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-023

3-1 Ｅ－① 工事費
二重管ダブルパッカー（削
孔工）　手間

側部斜打L=8000 本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-1参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務
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資材
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岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-023

4-1 Ｅ－① 工事費
二重管ダブルパッカー（削
孔工）　手間

側部斜打L=6000 本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-2参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-023

5-1 Ｅ－① 工事費
二重管ダブルパッカー（削
孔工）　手間

側部斜打　L=3000 本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-023

6-1 Ｅ－① 工事費
二重管ダブルパッカー（１
次注入）手間

側部斜打L=8000 本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-4参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-023

7-1 Ｅ－① 工事費
二重管ダブルパッカー（１
次注入）手間

側部斜打L=6000 本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-023

8-1 Ｅ－① 工事費
二重管ダブルパッカー（１
次注入）手間

側部斜打　L=3000 本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-6参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-023

9-1 Ｅ－① 工事費
二重管ダブルパッカー（２
次注入）　手間

側部斜打L=8000 本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-023

10-1 Ｅ－① 工事費
二重管ダブルパッカー（２
次注入）　手間

側部斜打L=6000 本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-8参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-023

11-1 Ｅ－① 工事費
二重管ダブルパッカー（２
次注入）　手間

側部斜打　L=3000 本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-9参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-023

12-1 Ｅ－① 工事費
掘削土留（モルタルライニ
ング）手間

杭径φ2500　杭長L=9000 本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-10参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-023

13-1 Ｅ－① 工事費 モルタルライニング手間
t=150　σck=3.0N/mm2 φ
2500

m 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-11参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-025

3-1 Ｅ－① 工事費 袋型根固め 【歩掛】
製作・設置  2800×
2100mm(2t) 袋2重 (ボトル
ﾕﾆｯﾄFBU-20同等品以上)

袋 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-027

9-1 Ｅ－① 工事費
プレキャストガードレール
基礎【歩掛】

H900×B1500×L2000　A
種

m 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-028

18-1 － 工事費 壁面材設置 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ m2 － R2.2月 －
単価表-1参照
報告済

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-028

19-1 － 工事費 補強材設置 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄ m2 － R2.2月 －
単価表-2参照
報告済

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-028

20-1 Ｅ－① 工事費 補強土盛土 敷均し・締固めA（土砂） m3 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-028

21-1 － 工事費 補強土盛土 敷均し・締固めB（土砂） m3 － R2.2月 －
単価表-4参照
報告済

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-028

22-1 Ｅ－① 工事費 基盤排水層 敷均し・締固めA（RC-40) m3 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-028

23-1 － 工事費 基盤排水層 敷均し・締固めB（RC-40) m3 － R2.2月 －
単価表-6参照
報告済

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-028

24-1 Ｅ－① 工事費 凍上抑制層 敷均し・締固めB（RC-40) m3 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-028

25-1 － 工事費 壁面排水層設置 単粒度砕石4号 m3 － R2.2月 －
単価表-8参照
報告済

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-028

26-1 － 工事費 水平排水材設置 R-5×300C m － R2.2月 －
単価表-9参照
報告済

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-028

27-1 Ｅ－① 工事費
吸出防止材設置（基盤排
水層部）

SP-70E×BS　１×50 m2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-028

28-1 Ｅ－① 工事費 吸出防止材設置（天端部）
C-300又は　長繊維ﾎﾟﾘｴｽ
ﾃﾙ系不織布t=3mm

m2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-11参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
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岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-031

6-1 Ｅ－① 工事費 排風ﾌｧﾝ設置
3φ3W 210V 2.2kW
排風ﾌｰﾄﾞ含む

台 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-031

7-1 Ｄ－① 工事費 接地極設置工A A,A（LA）,C,D種　材料含む 極 3,900,000 R2.2月 岐阜県内 -

岐阜県
高山国道事務

所
工務課

高国-工務
-031

8-1 Ｄ－① 工事費 接地極設置工B B種　材料含む 極 1,500,000 R2.2月 岐阜県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked




