
建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-001
5-1 Ｅ－① 工事費

鋼管引込(鋼管吊下し含
む)

850A ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-001
6-1 Ｅ－① 工事費 拡管費 850A ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-001
7-1 Ｅ－① 工事費 鋼管据付 850A ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-001
8-1 Ｅ－① 工事費 現場塗装(溶接部)

水道用液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗
料 850A t=0.5mm
W=240mm

m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-001
9-1 Ｅ－① 工事費 現場溶接 電気溶接 850A t=12.7mm ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-001
10-1 Ｅ－① 工事費 ｴｱﾓﾙﾀﾙ注入 1.5N/mm2 ｍ3 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-001
11-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ50 L=85 孔 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-001
12-1 Ｅ－① 工事費 管引込設備設置・撤去 箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-001
13-1 Ｅ－① 工事費 既設管路清掃 φ1000 ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-001
14-1 Ｅ－① 工事費 法面清掃

雑草刈り込み～浮石除去
～不陸整正

ｍ2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-001
15-1 Ｅ－① 工事費 落石防護網設置

高耐久性STKﾈｯﾄ φ2.5×
40

ｍ2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-001
16-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置

D10×250 SD295A(ﾌｯｸ
L50)

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-001
17-1 Ｅ－① 工事費 削孔 φ20 L=350 孔 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-001
18-1 Ｅ－① 工事費 ﾓﾙﾀﾙ注入 1:3BB　無加圧注入 ｍ3 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
44-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋(歩掛) SD345 D10 t 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
45-1 Ｅ－① 工事費 組立枠(歩掛)

プレキャスト枠鉄筋
W=330 H=140 L=400

個 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
46-1 Ｅ－① 工事費 交点ｱﾝｶｰ(歩掛) D16　L=750 本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
47-1 Ｅ－① 工事費 枠用シート(歩掛) Mﾀｲﾌﾟ 1500用 枚 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
48-1 Ｅ－① 工事費 枠吹付(歩掛) NAF-6ﾓﾙﾀﾙ m3 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
49-1 Ｅ－① 工事費 植生基材吹付(歩掛) t=5cm m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
50-1 Ｅ－① 工事費 端末支柱設置(歩掛) H-200×200×8×12-3475 本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
51-1 Ｅ－① 工事費 中間支柱設置(歩掛)

H-200×100×5.5×8-
3475

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
52-1 Ｅ－① 工事費

ポリエチレン製ネット取付
(歩掛)

目合い 10㎜×10㎜ m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-9参照

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務
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担当課  依頼番号
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番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
53-1 － 工事費

縦・横・縦補強・横補強
ロープ(歩掛)

3×7 ZA/O 12φ ｍ － R1.5月 －
報告済単価表-
10参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
54-1 － 工事費 横ロープ(歩掛) 3×7 ZA/O 12φ ｍ － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
55-1 － 工事費 縦補強ロープ(歩掛) 3×7 ZA/O 12φ ｍ － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
56-1 － 工事費 横補強ロープ(歩掛) 3×7 ZA/O 12φ ｍ － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
57-1 Ｅ－① 工事費

岩部用特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA・
B(歩掛)

D22(M20)×1000 本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
58-1 － 工事費

岩部用特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰB
(交点部)(歩掛)

D22(M20)×1000 本 － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
59-1 Ｅ－① 工事費

縦・横・縦補強・横補強
ロープ(歩掛)

3×7 ZA/O 12φ ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
60-1 － 工事費 横ロープ(歩掛) 3×7 ZA/O 12φ ｍ － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
61-1 － 工事費 縦補強ロープ(歩掛) 3×7 ZA/O 12φ ｍ － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
62-1 － 工事費 横補強ロープ(歩掛) 3×7 ZA/O 12φ ｍ － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
63-1 Ｅ－① 工事費

岩部用特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA・
B(歩掛)

D22(M20)×1000 本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
64-1 － 工事費

岩部用特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰB
(交点部)　(歩掛)

D22(M20)×1000 本 － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
65-1 Ｅ－① 工事費 主(縦・横)ロープ(歩掛) 3×7 ZA/O 12φ ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-14参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
66-1 － 工事費

岩部用特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰＡ
(歩掛)

D22(M20)×1000 本 － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
67-1 Ｅ－① 工事費 人力岩塊破砕処理(歩掛) 中硬岩 m3 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-16参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
68-1 Ｅ－① 工事費

モノレール架設(1)設置（歩
掛）

単軌条 500㎏積/45° ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-17参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
69-1 Ｅ－① 工事費

モノレール架設(1)撤去（歩
掛）

単軌条 500㎏積/45° ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-18参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
70-1 Ｅ－① 工事費

モノレール架設(1)
保守点検（レール構造）
（歩掛）

回 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-19参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
71-1 Ｅ－① 工事費

モノレール架設(1)
保守点検（動力車・台車）
（歩掛）

回 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-20参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
72-1 Ｅ－① 工事費

モノレール架設(1)ルート
設定（歩掛）

回 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-21参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
73-1 Ｅ－① 工事費 イージーネット設置（歩掛）  H3.3mxw6.0m ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-22参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
74-1 Ｅ－① 工事費 イージーネット撤去（歩掛）  H3.3mxw6.0m ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-23参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務
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岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
75-1 － 工事費 伸縮装置取替（歩掛） YFS-20型 同等品以上 ｍ － R1.5月 － 刊行物掲載

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
76-1 Ｅ－① 工事費 低圧注入工法(歩掛） リハビリシリンダー工法 ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-24参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
77-1 Ｅ－① 工事費 下地処理（歩掛） 高圧洗浄等 m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-25参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
78-1 Ｅ－① 工事費 含浸材塗布（歩掛） 高浸透性ｼﾗﾝ系含浸材 m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-26参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
79-1 Ｅ－① 工事費 橋梁排水管取付（歩掛） ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-27参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
80-1 Ｅ－① 工事費 水切り設置（歩掛）

L-40×40×5（塩化ﾋﾞﾆｰﾙ
系）

ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-28参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
81-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ設置（歩掛）

SCP-1FAN-S500 同等品
以上
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置含む

ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-29参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
82-1 Ｅ－① 工事費 端部保護材（歩掛）

ﾉﾝﾘｰｸｺｰﾄ同等品以上
0.35kg/m2 (歩掛)

m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-30参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
83-1 － 工事費 下地処理（歩掛） 高圧洗浄等 m2 － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
85-1 Ｅ－① 工事費 低圧注入工法(歩掛） リハビリシリンダー工法 ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-31参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
86-1 － 工事費 水切り設置（歩掛）

L-40×40×5（塩化ﾋﾞﾆｰﾙ
系）

ｍ － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
87-1 Ｅ－① 工事費 PC橋足場工設置（歩掛） ｼｰﾄ張防護 m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-32参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-002
88-1 Ｅ－① 工事費 PC橋足場工撤去（歩掛） ｼｰﾄ張防護 m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-33参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
29-1 Ｅ－① 工事費 裾止めネット(歩掛） ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
30-1 Ｅ－① 工事費 落石防護柵設置(歩掛) 可能吸収ｴﾈﾙｷﾞｰ 100kJ ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
31-1 － 工事費

縦・横・縦補強・横補強
ロープ(歩掛)

3×7 AZ/ 0 φ12 ｍ － R1.5月 －
報告済単価表-
3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
32-1 － 工事費 横ロープ(歩掛) 3×7 AZ/ 0 φ12 ｍ － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
33-1 － 工事費 縦補強ロープ（歩掛） 3×7 AZ/ 0 φ12 ｍ － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
34-1 － 工事費 横補強ロープ（歩掛） 3×7 AZ/ 0 φ12 ｍ － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
35-1 － 工事費

岩部用アンカーA・B（歩
掛）

D22（M20）×1000 本 － R1.5月 －
報告済単価表-
4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
36-1 － 工事費 岩部用アンカーB（歩掛） D22（M20）×1000 本 － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
37-1 － 工事費

縦・横・縦補強・横補強
ロープ(歩掛)

3×7 AZ/ 0 φ14 ｍ － R1.5月 －
報告済単価表-
5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
38-1 － 工事費 横ロープ(歩掛) 3×7 AZ/ 0 φ14 ｍ － R1.5月 － 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
39-1 － 工事費 縦補強ロープ（歩掛） 3×7 AZ/ 0 φ12 ｍ － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
40-1 － 工事費 横補強ロープ（歩掛） 3×7 AZ/ 0 φ12 ｍ － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
41-1 Ｅ－① 工事費 岩部用アンカーA（歩掛） D25（M24）×1000 本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
42-1 － 工事費 縦・横ロープ(歩掛) 3×7 AZ/ 0 φ12 ｍ － R1.5月 －

報告済単価表-
7参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
43-1 － 工事費 横ロープ(歩掛) 3×7 AZ/ 0 φ12 ｍ － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
44-1 － 工事費 岩部用アンカーA（歩掛） D22（M20）×1000 本 － R1.5月 －

報告済単価表-
8参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
45-1 Ｅ－① 工事費 縦・横ロープ(歩掛) 3×7 AZ/ 0 φ14 ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
46-1 － 工事費 横ロープ(歩掛) 3×7 AZ/ 0 φ14 ｍ － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
47-1 Ｅ－① 工事費 岩部用アンカーA（歩掛） D25（M24）×1000 本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
48-1 － 工事費

岩接着 清掃及び水洗い
（歩掛）

m2 － R1.5月 －
報告済単価表-
11参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
49-1 Ｅ－① 工事費

岩接着 目地モルタル（歩
掛）

DKﾎﾞﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙ 20:3 同等品
以上

L 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
50-1 Ｅ－① 工事費

岩接着 注入モルタル（歩
掛）

DKﾎﾞﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 20:0：75：5
同等品以上

L 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
51-1 － 工事費 人力岩塊破砕処理(歩掛) 中硬岩 ｍ３ － R1.5月 －

報告済単価表-
14参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
52-1 Ｅ－① 工事費 モノレール設置（歩掛） 単軌条 500㎏積/45° ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-15参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
53-1 Ｅ－① 工事費 モノレール撤去（歩掛） 単軌条 500㎏積/45° ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-16参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
54-1 － 工事費

保守点検（レール構造）
（歩掛）

回 － R1.5月 －
報告済単価表-
17参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
55-1 － 工事費

保守点検（動力車・台車）
（歩掛）

回 － R1.5月 －
報告済単価表-
18参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
56-1 － 工事費 ルート設定（歩掛） 回 － R1.5月 －

報告済単価表-
19参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
57-1 Ｅ－① 工事費 足場工設置(歩掛) 空m3 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-20参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
59-1 Ｅ－① 工事費 足場工撤去(歩掛) 空m3 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-21参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
60-1 Ｅ－① 工事費 仮設防護柵工設置(歩掛)

L型ガード（W2.0m×H3.0m
）
L=40@2.0=80.0m

ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-23参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
61-1 Ｅ－① 工事費 仮設防護柵工撤去(歩掛)

L型ガード（W2.0m×H3.0m
）
L=40@2.0=80.0m

ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-24参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
62-1 Ｅ－① 工事費 敷鉄板設置(歩掛) 22×1524×3048 ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-25参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-003
63-1 Ｅ－① 工事費 敷鉄板撤去(歩掛) 22×1524×3048 ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-25参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-004
2-1 Ｅ－① 工事費 下塗り（手間のみ） 1mm m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-004
3-1 Ｅ－① 工事費 第１層増厚（手間のみ） 20mm m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-004
4-1 Ｅ－① 工事費 第１層増厚（手間のみ） 24mm m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-004
5-1 Ｅ－① 工事費 第２層増厚（手間のみ） 21mm m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-004
6-1 Ｅ－① 工事費 第３層増厚（手間のみ） 17mm m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-004
7-1 Ｅ－① 工事費 ケレン工 サンドブラスト m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-004
10-1 Ｅ－① 工事費 コンクリートはつり 6cm超え10cm以下 m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-004
12-1 Ｅ－① 工事費 サドルバンド取付 個 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-004
14-1 Ｅ－① 工事費 ラス網取付 m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-004
16-1 Ｅ－① 工事費 仕上げ塗装

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装（中塗
り＋上塗り）

m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-004
17-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ撤去 m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-005
1-1 Ｄ－① 工事費

ゴムチップウレタン舗装
（材工共）

t=8mm m2 24,440 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-005
3-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(人力打設)

小型 現場内小運搬15mを
超える

m3 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-005
4-1 Ｅ－① 工事費 排水溝蓋設置 W=240 L=600 m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-005
5-1 Ｄ－① 工事費 排水溝蓋撤去(施工単価） W=140 L=600(鋼製) 枚 149 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-005
6-1 Ｅ－① 工事費

ゴムチップウレタン舗装取
壊し

t=8mm(縁切り(ｶｯﾀ-切断))
を含む

m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-005
9-1 Ｅ－① 工事費 弾性ｼｰﾙ材充填 m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-005
10-1 Ｅ－① 工事費 面導水設置 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ(半割) 箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-006
2-1 Ｅ－① 工事費 防砂ﾈｯﾄ（設置手間） PEﾗｯｾﾙﾈｯﾄ m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-006
6-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段（設置手間） m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-006
8-1 Ｅ－① 工事費

視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ
（設置手間）

枚 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-3参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-006
14-1 Ｅ－① 工事費 支承防錆処理

金属溶射 線支承 300kN～
1500kN

基 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-006
15-1 Ｅ－① 工事費 鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去 基 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-006
16-1 Ｅ－① 工事費 舗装版はぎ取り

ﾗﾊﾞｰｼｰﾄ舗装　t=20（積込
含む)

m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-006
17-1 Ｅ－① 工事費 組立歩道撤去 鋼製受桁 m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
1-1 Ｄ－① 工事費 TIG処理（材工共） ｍ 693,800 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
2-1 Ｅ－① 工事費 下地処理工(歩掛り) m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
3-1 Ｅ－① 工事費 プライマー工(歩掛り) m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
4-1 Ｅ－① 工事費 不陸修正工(歩掛り) m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
5-1 Ｅ－① 工事費

高伸度弾性ﾊﾟﾃ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
塗布（歩掛り）

m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
6-1 Ｅ－① 工事費

高伸度弾性ﾊﾟﾃ塗布（歩掛
り）

m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
7-1 Ｅ－① 工事費

炭素繊維シート接着（歩掛
り）

高弾性型 m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
8-1 Ｅ－① 工事費

アラミド繊維シート接着（歩
掛り）

高弾性型 m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
14-1 Ｅ－① 工事費 高圧水洗浄（歩掛り） m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
15-1 Ｅ－① 工事費 水切り材設置（歩掛り） 発泡面木　W-40 ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
17-1 Ｅ－① 工事費 部材(鋼板)取付（歩掛り） ｔ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
18-1 Ｅ－① 工事費 部材(鋼板)撤去（歩掛り） ｔ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
24-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置（歩掛り） 32A　SUS304 ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
28-1 Ｅ－① 工事費 ｼｰﾙ材（歩掛り） ｼﾘｺﾝ系 ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
31-1 Ｅ－① 工事費 止水ｺﾞﾑ設置工（歩掛り） YN-300 ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-14参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
32-1 Ｅ－① 工事費

既設ｽﾃﾝﾚｽ樋撤去（歩掛
り）

ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-15参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
33-1 Ｅ－① 工事費 導水管設置（歩掛り） SUS304　65A ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-16参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
35-1 Ｅ－① 工事費 不陸処理工（歩掛り） ｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃ m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-17参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
36-1 Ｄ－① 工事費 支承防錆処理工（材工共）

施工基数10基未満
 支承金属溶射 ﾌﾞﾗｽﾄ法
(潤滑性防錆剤注入有り)
昼間･時間的制約無し
支承板支承(1500KN超
3000KN以下)

基 676,200 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-007
41-1 Ｅ－① 工事費 断面修復工(左官工法)

鉄筋ｹﾚﾝ･防錆処理 有り
V=0.167m3
無しV=0.001m3

構造
物

別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-18参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-008
12-1 Ｄ－① 工事費 ﾓﾙﾀﾙ吹付（材・工共） t=5㎝ 短繊維入 ｍ2 4,068 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-008
13-1 Ｅ－① 工事費 支承防錆処理Ａ（歩掛）

ﾋﾟﾎﾟｯﾄ支承 3001kN～
4500kＮ

基 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-008
14-1 － 工事費 支承防錆処理Ｂ（歩掛）

ﾋﾟﾎﾟｯﾄ支承 3001kN～
4500kＮ

基 － R1.5月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-008
15-1 Ｅ－① 工事費 支承ﾓﾙﾀﾙ打設（歩掛） 無収縮ﾓﾙﾀﾙ ｍ3 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-008
16-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ18×58㎜ 孔 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-008
17-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ t=30㎜ ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-008
18-1 － 工事費 伸縮装置取替（歩掛）

車道部 YHT-90-N型同等
品以上 地覆立上り付

ｍ － R1.5月 － 刊行物掲載

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-008
19-1 － 工事費 伸縮装置取替（歩掛）

歩道部 YHT-90-N型同等
品以上

ｍ － R1.5月 － 刊行物掲載

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-008
20-1 Ｅ－① 工事費 排水管補修（歩掛） VPφ50 ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-009
1-1 Ｅ－① 工事費 断面修復(B)

ｶｯﾀｰ､はつり､左官､ﾌﾟﾗｲ
ﾏｰ、接着剤 含む

m3 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-009
7-1 Ｅ－① 工事費 端部保護工(歩掛)

HQﾊｲﾌﾞﾚﾝAU工法同等
(HQﾄｯﾌﾟAU)

m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-009
9-1 Ｅ－① 工事費

ｱｽﾌｧﾙﾄｳﾚﾀﾝ系防水材工
(歩掛)

HQﾊｲﾌﾞﾚﾝAU工法同等
(HQﾊｲﾌﾞﾚﾝAU)

m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-009
11-1 Ｅ－① 工事費 床版用接着材工(歩掛)

HQﾊｲﾌﾞﾚﾝAU工法同等
(HQﾌﾟﾗｲﾏｰAU)

m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-009
13-1 Ｅ－① 工事費 端部用ﾌﾟﾗｲﾏｰ工(歩掛)

HQﾊｲﾌﾞﾚﾝAU工法同等
(HQﾌﾟﾗｲﾏｰAUⅡ)

m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-009
15-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置(歩掛) m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-009
19-1 Ｄ－① 工事費 塗膜防水(路面)(材工共) W=100 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 m2 2,673 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-009
20-1 Ｅ－① 工事費

置き基礎ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去
(歩掛)

箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-009
21-1 Ｅ－① 工事費

置き基礎ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置
(歩掛)

箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-009
22-1 Ｅ－① 工事費 対傾構撤去・復旧

ﾎﾞﾙﾄ撤去､締め付け手間
含む

箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-9参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-009
23-1 Ｅ－① 工事費 ICR処理(歩掛)

ICR処理～打撃深さ計測
～表面仕上げまで

m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-009
24-1 － 工事費 断面修復(2)

ｶｯﾀｰ､はつり､左官､ﾌﾟﾗｲ
ﾏｰ、接着剤 含む

m3 － R1.5月 －
報告済単価表-
11参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-009
28-1 Ｄ－① 工事費 現場溶接 ﾌﾚｱｰ 6mm隅肉換算 m 3,730 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-009
29-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置取替(手間)

鋼製櫛型ｼﾞｮｲﾝﾄ､地覆立
上り､各種材料設置､既設
撤去､ｶｯﾀｰ工まで含む

m 194,500 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-009
35-1 Ｅ－① 工事費 既設排水管撤去(歩掛)

SGP125A　L=1700　取付
金具撤去含む

箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-009
37-1 Ｅ－① 工事費 支承防錆処理(歩掛) 金属溶射 基 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-010
13-1 Ｅ－① 工事費 イージーネット設置（歩掛）  H3.3mxw6.0m ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-010
14-1 Ｅ－① 工事費 イージーネット撤去（歩掛）  H3.3mxw6.0m ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
1-1 Ｄ－① 工事費

紫外線硬化型FRPシート
設置（紫外線照射あり）
（施工費）

昼間 0.01m2以上0.07m2未
満/枚 高所作業車無し（1
現場当りの対象面積が
1m2未満）

m2 296,600 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
2-1 Ｅ－① 工事費 横梁撤去【歩掛り】

連結板撤去を含む。（ガス
切断は含まない）

ｔ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
3-1 Ｅ－① 工事費 支承ﾓﾙﾀﾙ打設【歩掛り】 無収縮ﾓﾙﾀﾙ ｍ３ － R1.6月 －

報告済単価表-
2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
4-1 Ｅ－① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切断【歩掛
り】

t=30mm ｍ － R1.6月 －
報告済単価表-
3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
6-1 Ｅ－① 工事費 はつり落とし【歩掛り】

t=50mm（劣化防止ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ材工、覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ切断
手間を含む）

m2 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
7-1 Ｅ－① 工事費 FRPメッシュ設置【歩掛り】

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ、固定金具
による設置手間を含む。

m2 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
11-1 Ｄ－① 工事費 線導水設置（施工費） 300型 ｍ 23,580 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
13-1 Ｅ－① 工事費 導水樋設置【歩掛り】

L=350(ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰの設
置手間含む)

箇所 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
18-1 Ｄ－① 工事費

暗渠排水管（管再生工法）
（材工共）

既設管φ600 ｍ 191,000 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
19-1 Ｅ－① 工事費 端末支柱設置【歩掛り】

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 柵高3m ｻ
ﾎﾟｰﾄ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ施工手間
含む

本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
20-1 Ｅ－① 工事費 中間支柱設置【歩掛り】

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 柵高3m ｱﾝ
ｶｰﾎﾞﾙﾄ施工手間含む

本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
22-1 － 工事費 金網設置【歩掛り】 φ3.2×50×50 m2 － R1.6月 －

報告済単価表-
9参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
23-1 Ｅ－① 工事費 金網設置【歩掛り】 φ3.2×50×50 m2 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-10参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
24-1 Ｅ－① 工事費

既設橋面舗装はぎ取り
【歩掛り】

ﾚｼﾞﾝﾌｧﾙﾄ舗装 t=8mm 素
地調整（2種ｹﾚﾝ）、積込手
間を含む

m2 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
25-1 Ｅ－① 工事費 既設排水管撤去【歩掛り】

SGP80A 排水管切断 取付
金具撤去を含む

箇所 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
27-1 Ｄ－① 工事費 支承防錆処理（材工共）

施工基数 10基未満
支承金属溶射 ﾌﾞﾗｽﾄ法
（潤滑性防錆材注入あり）
昼間・時間的制約無
支承板支承（300KN～
1500KN）

基 306,300 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
28-1 Ｅ－① 工事費

片側朝顔防護足場
（TYPE-E1)
【歩掛り】

シート+板張防護+天端つ
なぎ

m2 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
30-1 Ｅ－① 工事費

片側朝顔防護足場
（TYPE-E2)
【歩掛り】

シート+板張防護+天端つ
なぎ

m2 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-14参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
32-1 Ｅ－① 工事費 側溝基礎設置【歩掛り】

FR横断用ﾍﾞｰｽ L=1000
（参考質量304Kg/枚）

枚 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-15参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
36-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（補修）（施工費）

荷重支持型（HDJ-CV-
R40同等品以上）

ｍ 112,700 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
38-1 － 工事費

二次止水材（樋）設置【歩
掛り】

ｍ － R1.6月 － 36-1に含む

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
46-1 Ｅ－① 工事費 乾式止水材設置【歩掛り】

ﾌﾟﾚｽｱﾄﾞﾗｰ（TYPE-125)同
等品以上

ｍ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-16参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
47-1 Ｅ－① 工事費 鋼材切断撤去【歩掛り】 ｔ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-18参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
51-1 Ｅ－① 工事費 水切り設置【歩掛り】 発砲面木（T-30) ｍ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-19参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
57-1 Ｅ－① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切断【歩掛
り】

t=50mm ｍ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-20参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
58-1 Ｅ－① 工事費 既設排水管撤去【歩掛り】

SGP100A、VP100A 排水
管切断 取付金具撤去を含
む

箇所 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-21参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
59-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置【歩掛り】

ｽﾃﾝﾚｽ管 φ100（加工管、
伸縮継手、取付金具設置
含む）

ｍ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-22参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
67-1 Ｅ－① 工事費

既設落橋防止構造
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去・復旧【歩
掛り】

箇所 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-23参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-011
68-1 Ｅ－① 工事費 ｶﾞｽ切断【歩掛り】 ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上げ t=3.2mm ｍ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-24参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-013
2-1 Ｄ－① 工事費 岩削孔（施工費）

玉石混り土 φ150
L=1450

ｍ 20,170 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-014
1-1 Ｅ－① 工事費 伸縮装置補修工 乾式止水材　Type-125 ｍ 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-1参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-014
3-1 Ｅ－① 工事費 伸縮装置補修工 乾式止水材　Type-500 m 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-015
1-1 Ｄ－① 工事費

薄層カラー舗装（材・工
共）

全面施工 溶融噴射式 路
面ｶﾗ―舗装(ＴＲﾚｯﾄﾞ)同等
品以上

m2 4,085 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-015
2-1 Ｄ－① 工事費

ペイント式区画線設置
(材・工共)

白色 水性型 実線 W=200
加熱式

ｍ 187 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-016
2-1 Ｄ－① 工事費 薄層ｶﾗｰ舗装(材工共)

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(赤 f07-40X）

ｍ2 5,766 R1.9月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-016
3-1 Ｄ－① 工事費 標識柱設置(材工共)

φ60.5×3.2×2900(先端
工) (JIS3444 STK400、溶
融亜鉛ﾒｯｷJIS H 8641 2種
HDZ55)

本 16,670 R1.9月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-016
7-1 Ｄ－① 工事費 支柱設置(材工共)

φ76.3×3400×2.8
(JIS3444 STK400、溶融亜
鉛ﾒｯｷJIS H 8641 2種
HDZ55)

本 20,340 R1.9月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-017
2-1 Ｄ－① 工事費

区画線設置【材工共】
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

昼間 豪雪有 実線45cm 制
約無し

m 340 R1.9月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-017
3-1 Ｄ－① 工事費

区画線設置【材工共】
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

昼間 豪雪有
矢印記号文字15cm換算
制約無し

m 270 R1.9月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-018
2-1 Ｅ－① 工事費 鋼板設置(歩掛)

縞鋼板,t=4.5mm,,t=2.3mm,
幅 2000

組 別紙参照 R1.11月 当該工事に限る 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-019
3-1 Ｄ－① 工事費

薄層ｶﾗｰ舗装(材・工共)
（夜間）

全面施工　溶融噴射式路
面カラー舗装（TRレッド）同
等品以上

ｍ2 5,435 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-020
17-1 Ｅ－① 工事費 横変位拘束装置設置 （鋼製突起） 組 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-020
18-1 Ｅ－① 工事費 横変位拘束装置設置 （鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ） 基 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-020
19-1 Ｅ－① 工事費 不陸調整 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ材　t=5mm m2 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-020
20-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ61×1020 箇所 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-020
21-1 Ｅ－① 工事費 巻立て①(手間のみ)

46mm　(ﾀｲﾌﾟⅠ1.0mm＋ﾀｲ
ﾌﾟⅡ45.0mm)

m2 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-020
22-1 Ｅ－① 工事費 巻立て②(手間のみ)

27mm　(ﾀｲﾌﾟⅠ0.5mm＋ﾀｲ
ﾌﾟⅡ26.5mm)

m2 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-020
23-1 Ｅ－① 工事費 巻立て③(手間のみ)

27mm　(ﾀｲﾌﾟⅠ0.5mm＋ﾀｲ
ﾌﾟⅡ26.5mm)

m2 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-020
24-1 Ｅ－① 工事費 巻立て④(手間のみ) 136mm　(ﾀｲﾌﾟⅡ136mm) ｍ３ 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-020
25-1 Ｅ－① 工事費 上塗り(手間のみ) 2mm　(ﾀｲﾌﾟⅠ2.0mm) m2 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-020
26-1 － 工事費 ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ取付

ﾘﾌﾞ付 50A ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾋﾞｽ2
本/個含む

個 － R1.12月 －
単価表-10参照
報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-020
27-1 Ｅ－① 工事費 中間貫通PC鋼棒取付  φ32　B種1号　L=1921 本 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-020
28-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ42　削孔長1500mm 箇所 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-020
29-1 Ｅ－① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置 φ2000　継手有（手間） ｍ 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-13参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-020
30-1 Ｅ－① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去 φ2000　継手有（手間） ｍ 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-14参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
1-1 Ｅ－① 工事費 桁内補強部材取付（手間） 水平力分担構造 ｔ 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
2-1 Ｅ－① 工事費 マンホール設置（手間） 現場溶接含む ｔ 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
5-1 Ｄ－① 工事費 現場塗装（素地調整） 動力工具処理(ISO St 3) m2 4,131 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
6-1 Ｄ－① 工事費

現場塗装(D-6)塗装系　中
塗り）

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面
用（1回）

m2 2,550 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
7-1 Ｄ－① 工事費

現場塗装(D-6)塗装系　上
塗り）

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面
用（1回）

m2 2,550 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
13-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾞﾄﾙﾕﾆｯﾄ設置（手間） 袋 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
15-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾞﾄﾙﾕﾆｯﾄ撤去（手間） 袋 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
17-1 Ｅ－① 工事費 コンクリート打設 24-12-25BB　膨脹剤添加 ｍ3 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
18-1 Ｅ－① 工事費 型枠 一般型枠 ｍ2 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
19-1 Ｅ－① 工事費 型枠 円形型枠 ｍ2 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
20-1 Ｅ－① 工事費 下地処理 チッピング ｍ2 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
21-1 Ｅ－① 工事費 足場

手摺先行型枠組足場
（安全ネット有）

掛m2 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
22-1 Ｄ－① 工事費

紫外線硬化型FRPシート
設置（紫外線照射あり）
（手間）

昼間　0.01m2以上0.07m2
未満/枚　高所作業車無し
（1現場当りの対象面積が
1m2未満）

m2 442,900 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
23-1 Ｅ－① 工事費 伸縮装置補修工(歩掛) m 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
24-1 Ｅ－① 工事費 受樋撤去・復旧(歩掛) 式 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
45-1 Ｅ－① 工事費 素地調整 表面被覆工用 m2 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
46-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ(手間) 表面被覆工用 kg 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
48-1 － 工事費 接着剤(手間) 表面被覆工用 kg － R1.12月 －

特殊ﾗﾐﾈｰﾄｼｰﾄ
(手間)に含む

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
50-1 Ｅ－① 工事費 特殊ﾗﾐﾈｰﾄｼｰﾄ(手間) 表面被覆工用 m2 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-14参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
57-1 － 工事費 下塗り(手間のみ) 1.0mm m2 － R1.12月 － 単価表-15参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
58-1 Ｅ－① 工事費 巻立て①(手間のみ) 44mm m2 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-16参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
59-1 Ｅ－① 工事費 巻立て②(手間のみ) 17mm m2 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-17参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
60-1 － 工事費 ケレン工 t=1mm　ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄ m2 － R1.12月 －

単価表-18参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
61-1 － 工事費 サドルバンド取付 個 － R1.12月 －

単価表-19参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
62-1 － 工事費 ラス網取付 m2 － R1.12月 －

単価表-20参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
63-1 Ｅ－① 工事費 仕上げ塗装

樹脂塗料(中塗り＋上塗
り)、プライマー含む

m2 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-21参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
64-1 Ｅ－① 工事費 補修溶接(歩掛) 箇所 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-22参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
65-1 Ｅ－① 工事費 既設排水管撤去(歩掛) SGP80A L=2798 箇所 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-23参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-021
66-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置(歩掛) SGP80A m 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-24参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-022
55-1 Ｅ－① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 支柱復旧工(手
間のみ)

土中建込 本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-022
56-1 Ｅ－① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 支柱復旧工(手
間のみ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-022
57-1 Ｅ－① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 支柱復旧工(手
間のみ)

土中建込 本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-022
58-1 Ｅ－① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 支柱復旧工(手
間のみ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-022
59-1 Ｅ－① 工事費

ﾍﾟｰﾌﾞﾌｪﾝｽ 支柱復旧工
(手間のみ)

土中建込 本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-022
60-1 Ｅ－① 工事費

ﾍﾟｰﾌﾞﾌｪﾝｽ 支柱復旧工
(手間のみ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-022
61-1 Ｅ－① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ ﾌｪﾝｽ復旧工
(手間のみ)

m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-022
62-1 Ｅ－① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 支柱・ﾌｪﾝｽ復
旧工(手間のみ)

m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-022
63-1 Ｅ－① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 支柱復旧工(手
間のみ)

土中建込 本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-022
64-1 Ｅ－① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 支柱復旧工(手
間のみ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-022
65-1 Ｅ－① 工事費

中央分離帯ﾌｪﾝｽ ﾌｪﾝｽ復
旧工(手間のみ)

m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-022
66-1 Ｅ－① 工事費

ﾛｰﾄﾞｾﾊﾟﾚｰﾀｰ 支柱復旧
工(手間のみ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ併
設(添架)式共

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-12参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-022
67-1 Ｅ－① 工事費

ﾛｰﾄﾞｽｸﾘｰﾝ 支柱復旧工
(手間のみ)

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ併設(添架)式 本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-022
68-1 Ｄ－① 工事費

視線誘導標設置工　加算
額

防塵型(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ150 面 1,450 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-022
69-1 Ｅ－① 工事費 目地充填（歩掛） ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-14参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-022
70-1 Ｅ－① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補修工　支柱復
旧 (ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)（歩掛）

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-15参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-022
74-1 Ｄ－① 工事費

道路付属物設置工（車線
分離標（ﾎﾟｽﾄﾌﾚｯｸｽ)　設
置)

可変式（穿孔式・4本ｱﾝ
ｶｰ）手間のみ

本 1,743 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-022
76-1 Ｄ－① 工事費

植樹管理（高木剪定）（材
工共）

高木剪定　冬期　幹周120
～200cm未満

本 22,750 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-023
10-1 Ｄ－① 工事費

塗膜防水（路面）（材工共）
（夜間）

W=100　ｱｽﾌｧﾙﾄ系 m2 3,055 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-023
14-1 － 工事費 ICR処理（歩掛り）

ICR処理～打撃深さ計測
～表面仕上げまで

ｍ － R2.1月 －
単価表-1参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-023
15-1 － 工事費

対傾構撤去・復旧（歩掛
り）

ﾘﾍﾞｯﾄﾎﾞﾙﾄ撤去、締め付け
手間含む。

箇所 － R2.1月 －
単価表-2参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-023
16-1 Ｅ－① 工事費

仮固定材設置・撤去（歩掛
り）

L-130×130×9×3200
（固定金具の材工含む）

ｔ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-023
17-1 Ｅ－① 工事費 端部保護材（歩掛り）

HQﾄｯﾌﾟAU工法同等
（HQﾄｯﾌﾟAU)

m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-023
18-1 － 工事費

ｱｽﾌｧﾙﾄｳﾚﾀﾝ系防水材
（歩掛り）

HQﾊｲﾌﾞﾚﾝAU工法同等
（HQﾊｲﾌﾞﾚﾝAU)

m2 － R2.1月 －
単価表-5参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-023
19-1 － 工事費 床版用接着材（歩掛り）

HQﾊｲﾌﾞﾚﾝAU工法同等
(HQﾌﾟﾗｲﾏｰAU）

m2 － R2.1月 －
単価表-6参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-023
20-1 Ｅ－① 工事費 端部用ﾌﾟﾗｲﾏｰ（歩掛り）

HQﾊｲﾌﾞﾚﾝAU工法同等
（HQﾌﾟﾗｲﾏｰAUⅡ）

m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-023
21-1 － 工事費

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置（歩掛
り）

φ20 ｍ － R2.1月 －
単価表-8参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-023
22-1 Ｅ－① 工事費 横引き管設置（歩掛り）

VPφ50（排水管設置の
他、支持金具のBNによる
設置手間を含み、接続部
のｼｰﾙを含む。）※現場孔
明は別途

ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-023
23-1 Ｅ－① 工事費 排水桝開口加工 φ20 箇所 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-023
24-1 Ｅ－① 工事費 既設排水管撤去（歩掛）

SGP 90A　L=2450mm
(取付金具撤去を含む。)

箇所 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-023
25-1 Ｅ－① 工事費 防錆処理（歩掛）

高濃度亜鉛末塗料等によ
る防錆処理

m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-023
26-1 － 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ（歩掛） t=30mm ｍ － R2.1月 －

単価表-13参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-024
4-1 Ｅ－① 工事費 組立歩道　設置

幅員1.800m　支柱(受桁)間
隔3.000ｍ

ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-025
1-1 Ｅ－① 工事費 水平力分担構造設置 Type-Ⅰ ｔ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-025
2-1 Ｅ－① 工事費 水平力分担構造設置 Type-Ⅱ ｔ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-025
3-1 Ｅ－① 工事費 不陸調整 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ材　t=5mm Kg 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-025
4-1 Ｅ－① 工事費

段差防止装置(主桁補強)
設置

Type-① ｔ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-025
5-1 Ｅ－① 工事費 アンカーボルト設置 M22　L=250　削孔含む 本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-025
6-1 Ｅ－① 工事費 伸縮装置補修(取替工) 鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-025
7-1 Ｅ－① 工事費 伸縮装置止水工 ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-025
8-1 Ｅ－① 工事費 二次止水ゴム樋設置 W250 ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-025
9-1 Ｄ－① 工事費 ガードレール撤去工

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　A種　両側
ﾚｰﾙ

ｍ 7,584 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-025
10-1 Ｄ－① 工事費

ガードレール設置工(材工
共)

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　Gr-Bm-
2B-BPL(塗装品)

ｍ 27,160 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-025
11-1 Ｄ－① 工事費

橋梁用伸縮装置補修(手
間のみ)

地覆立上り部　YHT-30型
用

本 22,890 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-025
12-1 Ｄ－① 工事費

橋梁用伸縮装置補修(手
間のみ)

地覆立上り部　YMF-35型
用

本 22,890 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-025
29-1 Ｅ－① 工事費

小規模塗装工（素地調整
工）

動力工具処理　ISO St3 m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-025
30-1 Ｅ－① 工事費

小規模塗装工（素地調整
工）

ﾌﾞﾗｽﾄ処理　ISO Sa2 1/2 m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-025
31-1 Ｅ－① 工事費 伸縮装置補修(仕上工) 鋼製ｼﾞｮｲﾝﾄ ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-025
32-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置 ＶＰ-50 ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-026
21-1 Ｅ－① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ設置
（歩掛）

Aﾀｲﾌﾟ 枚 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-026
22-1 Ｅ－① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ設置
（歩掛）

Bﾀｲﾌﾟ 枚 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-026
23-1 Ｅ－① 工事費 脚部ﾓﾙﾀﾙ工(歩掛) m3 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-026
24-1 Ｅ－① 工事費 防水ｼｰﾄ(歩掛) m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-026
25-1 Ｅ－① 工事費 裏面排水(歩掛) m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-026
26-1 Ｅ－① 工事費 縦排水（歩掛） m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-026
27-1 Ｅ－① 工事費 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ設置 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-7参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-027
12-1 Ｅ－① 工事費 落下防止ﾈｯﾄ設置（歩掛）

目合い8㎜×8㎜
L=50m,W=2.1m

m2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-027
13-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ切断(歩掛) t=20㎜ m 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-027
14-1 Ｅ－① 工事費 端部処理(歩掛) 20㎜×20㎜ m 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-027
15-1 Ｅ－① 工事費

断面修復（不陸整正）（歩
掛）

薄塗用ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ m2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-027
16-1 Ｅ－① 工事費 下地処理（歩掛） CC-B仕様 m2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-027
17-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ（歩掛）

CC-B仕様 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗ
ｲﾏｰ

m2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-027
18-1 Ｅ－① 工事費 ﾊﾟﾃ塗（歩掛） CC-B仕様 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ m2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-027
19-1 Ｅ－① 工事費 中塗り（歩掛）

CC-B仕様 柔軟形ｴﾎﾟｷｼ
樹脂 中塗

m2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-027
20-1 Ｅ－① 工事費 上塗り（歩掛）

CC-B仕様 柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀ
ﾝ樹脂 上塗

m2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-027
21-1 Ｅ－① 工事費 水切り設置工(歩掛) 樹脂製アングル m 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-027
22-1 Ｄ－① 工事費 支承防錆処理(材工共) ﾋﾟﾝ支承 320t用 基 288,700 R2.2月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-027
23-1 Ｄ－① 工事費 支承防錆処理(材工共) ﾋﾟﾝﾛｰﾗ支承 175t用 基 205,300 R2.2月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-027
24-1 Ｅ－① 工事費 橋梁足場工設置(歩掛) 吊足場　ｼｰﾄ張防護 ｍ2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-027
25-1 Ｅ－① 工事費 橋梁足場工撤去(歩掛) 吊足場　ｼｰﾄ張防護 ｍ2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-027
26-1 Ｅ－① 工事費 側面塗装足場設置(歩掛) シート張防護 ｍ2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-027
27-1 Ｅ－① 工事費 側面塗装足場撤去(歩掛) シート張防護 ｍ2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-14参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-028
2-1 Ｅ－① 工事費

ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ締め付け(歩
掛)

M22 箇所 別紙参照 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-028
3-1 Ｄ－① 工事費 区画線(材工共）(夜間） 自転車マーク 溶融式 箇所 7,060 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-031
1-1 Ｅ－① 工事費 転落防止柵（手間のみ） ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ固定式 ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-032
1-1 Ｅ－① 工事費 裏込めモルタル工（歩掛） m3 別紙参照 R2.2月 当該工事に限る 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
管理第二

課
岐国-管二

-032
2-1 Ｅ－① 工事費

裏込めモルタル型枠（歩
掛）

m2 別紙参照 R2.2月 当該工事に限る 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-002

3-1 － 工事費 銘板設置 ｽﾃﾝﾚｽ板 500×500×3 枚 － R1.5月 －
報告済単価表-
1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-003

1-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（設置） 鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ m 128,500 R1.5月 岐阜県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-003

3-1 Ｅ－① 工事費 すべり止め　施工歩掛 表面皮膜加工 m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-004

3-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 直杭
杭長=36.5m 打込長
=43.52m

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-004

4-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 直杭
杭長=36.5m 打込長
=43.52m

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-004

5-1 Ｅ－① 工事費
鋼管杭杭頭処理 施工歩
掛

21mm m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-005

3-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 直杭
杭長=31.0m 打込長
=39.93m

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-005

4-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 直杭
杭長=31.0m 打込長
=39.93m

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-005

5-1 Ｅ－① 工事費
鋼管杭杭頭処理 施工歩
掛

19mm m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-006

3-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 直杭
杭長=53.5m 打込長
=61.21m

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-006

4-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 直杭
杭長=53.5m 打込長
=61.21m

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-006

5-1 － 工事費
鋼管杭杭頭処理 施工歩
掛

21mm m － R1.5月 －
報告済単価表-
3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-006

8-1 Ｅ－① 工事費 埋設型枠 t=100 m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-006

12-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 SS400 M10×50 本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-007

3-1 Ｅ－① 工事費
回転杭工　施工歩掛(開口
ﾀｲﾌﾟ)

開口ﾀｲﾌﾟ φ1200
杭長=54.5m　打込長
=59.99m

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-007

4-1 Ｅ－① 工事費
回転杭工　施工歩掛(開端
ﾀｲﾌﾟ)

開端ﾀｲﾌﾟ φ1200
杭長=54.5m　打込長
=59.99m

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-007

5-1 － 工事費
鋼管杭杭頭処理溶接工
施工歩掛

21mm ｍ － R1.5月 －
報告済単価表-
3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-008

1-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭　全回転ｵｰﾙｹｰ
ｼﾝｸﾞ工

杭径1500mm 杭長56.5m
掘削長61.7m(60m<H≦
65m)
ﾚｷ質土、粘性土、砂及び
砂質土L=61.7m

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-008

2-1 Ｅ－① 工事費 型枠
鉄筋構造物、平均設置高
30m超(橋脚高)

m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-008

3-1 Ｅ－① 工事費 足場
手摺先行型枠組足場
H>30m(施工基面より)

掛m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-3参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-008

5-1 Ｅ－① 工事費 銘板設置 ｽﾃﾝﾚｽ板 500×500×3 枚 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-008

6-1 Ｄ－① 工事費
鉄筋工(加工・組立共・一
般構造物)

10t以上,太径鉄筋割合40%
以上,その他補正無,施工
基面より橋脚高30m超

t 54,090 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-009

1-1 Ｅ－① 工事費 埋設型枠（設置） m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-009

7-1 － 工事費 銘板（設置） ｽﾃﾝﾚｽ板 500×500×3 枚 － R1.5月 －
報告済単価表-
2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-010

1-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭　全回転ｵｰﾙｹｰ
ｼﾝｸﾞ工

杭径1500㎜ 杭長48.5m 掘
削長52.768m(50m＜Ｌ≦
55m)

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-010

2-1 － 工事費 型枠(歩掛り)
鉄筋構造物、平均設置高
30m超(橋脚高)

m2 － R1.5月 －
報告済単価表-
2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-010

3-1 － 工事費 銘板(歩掛り) ｽﾃﾝﾚｽ板 500×500×3 枚 － R1.5月 －
報告済単価表-
3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-011

1-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭　全回転ｵｰﾙｹｰ
ｼﾝｸﾞ工

杭径1500㎜ 杭長51.0m 掘
削長55.267m(55m＜Ｌ≦
60m)

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-011

2-1 － 工事費 型枠(歩掛り)
鉄筋構造物、平均設置高
30m超(橋脚高)

m2 － R1.5月 －
報告済単価表-
2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-011

3-1 － 工事費 銘板(歩掛り) ｽﾃﾝﾚｽ板 500×500×3 枚 － R1.5月 －
報告済単価表-
3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-012

1-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭　全回転ｵｰﾙｹｰ
ｼﾝｸﾞ工

杭径1500mm 杭長49.0m
掘削長55.1m(55m<H≦
60m)
ﾚｷ質土、粘性土、砂及び
砂質土L=55.1m

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-012

2-1 － 工事費 型枠
鉄筋構造物、平均設置高
30m超(橋脚高)

m2 － R1.5月 －
報告済単価表-
2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-012

4-1 － 工事費 銘板設置 ｽﾃﾝﾚｽ板 500×500×3 枚 － R1.5月 －
報告済単価表-
3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-013

1-1 － 工事費 埋設型枠（設置） m2 － R1.5月 －
報告済単価表-
1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-013

7-1 － 工事費 銘板（設置） ｽﾃﾝﾚｽ板 500×500×3 枚 － R1.5月 －
報告済単価表-
2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-013

8-1 － 工事費 型枠
鉄筋構造物 平均設置高
30m超(H=30.4)

m2 － R1.5月 － 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-014

2-1 － 工事費 銘板設置 ｽﾃﾝﾚｽ板 500×500×3 枚 － R1.5月 －
報告済単価表-
1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-015

1-1 － 工事費 型枠
鉄筋構造物、平均設置高
30m超（橋脚高）

m2 － R1.5月 －
報告済単価表-
1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-015

3-1 － 工事費 銘板設置 ｽﾃﾝﾚｽ板 500×500×3 枚 － R1.5月 －
報告済単価表-
2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-017

3-1 Ｄ－① 工事費 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ m2 40,860 R1.5月 岐阜県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-017

4-1 Ｄ－① 工事費 ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ m2 110,500 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-018

5-1 Ｅ－① 工事費 土留材設置
軽量鋼矢板(LSP-3B型
t=6㎜)L=4.0m

ｍ2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-018

6-1 Ｅ－① 工事費 支柱設置
H-200×200×8×12
L=5.0m 砂充填含む

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-018

7-1 Ｅ－① 工事費 場所打杭工(ｱｰｽｵｰｶﾞ)
杭径300㎜ 掘削長L=1.7m
土砂部
(H型鋼建込は含まない)

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-018

8-1 Ｅ－① 工事費 場所打杭工(ｱｰｽｵｰｶﾞ)
杭径300㎜ 掘削長L=1.7m
軟岩部
(H型鋼建込は含まない)

本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-025

6-1 Ｅ－① 工事費 ﾊﾟｲﾌﾟｸｰﾘﾝｸﾞ 式 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-026

2-1 Ｄ－① 工事費
スルーサーB撤去(材工
共)

箇所 27,000 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-028

1-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬
運搬距離:59.36km DID:有
り 土質:軟岩　積込機
械:BH1.4m3(山積)

m3 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-028

2-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬
運搬距離36.66km DID:有り
土質:軟岩　積込機
械:BH1.4m3(山積)

m3 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-028

3-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬
運搬距離60.05km DID:有り
土質:軟岩　積込機
械:BH1.4m3(山積)

m3 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-028

4-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬
運搬距離:63.90km DID:有
り 土質:軟岩　積込機
械:BH1.4m3(山積)

m3 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-028

6-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬
運搬距離:59.79km DID:有
り 土質:軟岩　積込機
械:BH1.4m3(山積)

m3 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-030

1-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭　全回転ｵｰﾙｹｰ
ｼﾝｸﾞ工

杭径1500㎜ 杭長45.5m
掘削長50.6m(50m＜H≦
55m)

本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-030

2-1 － 工事費 銘板設置 ｽﾃﾝﾚｽ板 500×500×3 枚 － R1.7月 －
報告済単価表-
2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-031

1-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭　全回転ｵｰﾙｹｰ
ｼﾝｸﾞ工

杭径1500㎜ 杭長47.5m
掘削長52.2m(50m＜Ｌ≦
55m)

本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-031

2-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭　全回転ｵｰﾙｹｰ
ｼﾝｸﾞ工

杭径1500㎜ 杭長51.0m
掘削長55.7m(55m＜Ｌ≦
60m)

本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-031

3-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭　全回転ｵｰﾙｹｰ
ｼﾝｸﾞ工

杭径1500㎜ 杭長54.5m
掘削長59.2m(55m＜Ｌ≦
60m)

本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-031

4-1 － 工事費 銘板設置 ｽﾃﾝﾚｽ板 500×500×3 枚 － R1.7月 －
報告済単価表-
4参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-033

1-1 Ｄ－① 工事費 金網設置工(材工共) 柵高3.0m 柵高保持材付 m 38,190 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-033

2-1 Ｄ－① 工事費 支柱設置工(材工共)
φ89.1×3.2 端末支柱 柵
高3.0m

本 386,400 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-033

3-1 Ｄ－① 工事費 支柱設置工(材工共)
φ89.1×3.2 中間支柱 柵
高3.0m

本 330,200 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-033

4-1 Ｄ－① 工事費 支柱基部ｱﾝｶｰ(材工共) 箇所 51,160 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-033

5-1 Ｄ－① 工事費
山側控えﾜｲﾔｰ、ﾊﾟｲﾌﾟ、ｱ
ﾝｶｰ(材工共)

箇所 72,310 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-033

6-1 Ｄ－① 工事費
端部ﾜｲﾔｰ、ｱﾝｶｰ(材工
共)

箇所 72,310 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-033

7-1 Ｄ－① 工事費 支柱設置工(材工共)
鋼管杭建込式 端末支柱
柵高3.5m 取付ﾎﾞﾙﾄ、金具
等含む

本 779,000 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-033

8-1 Ｄ－① 工事費 支柱設置工(材工共)
鋼管杭建込式 中間支柱
柵高3.5m

本 433,200 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-033

9-1 Ｄ－① 工事費 鋼管杭設置工(材工共)
STK540 φ139.8×6.0
L=3500

本 377,700 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-033

13-1 Ｅ－① 工事費
立入防止柵設置(金網･支
柱)（歩掛）

鋼管基礎 H2500 支柱間
隔2m

m 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-033

14-1 Ｅ－① 工事費 門扉設置（歩掛） 片開き H2500 基 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-033

15-1 Ｅ－① 工事費 鋼管基礎設置（歩掛） 支柱柵･門扉高 H2500 基 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-033

16-1 Ｅ－① 工事費 足場 単管足場 空m3 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-033

18-1 Ｅ－① 工事費 足場 単管足場 掛m2 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-034

1-1 Ｄ－① 工事費 鋼管杭設置工(材工共)
STK540 φ139.8×6.0
L=2000

本 213,400 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-035

1-1 Ｅ－① 工事費 PCｹｰﾌﾞﾙ（手間）
PC鋼より線 SWPR7BL
12S15.2B

m 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-035

2-1 Ｅ－① 工事費 PC緊張（手間） 片締め 320T型 ｹｰﾌﾞﾙ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-035

3-1 Ｅ－① 工事費 埋設型枠（手間） 発泡ｽﾁﾛｰﾙ　t=50 m2 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-036

2-1 Ｅ－① 工事費 くさび結合支保 80kN/m2<f [250cm<t] 空m3 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-037

1-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（設置） 鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ m 135,600 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-037

6-1 Ｅ－① 工事費 接着剤(塗布) ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤 m2 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-039

3-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 直杭 杭長=50.5m
打込長=55.95m

本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-039

4-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 直杭 杭長=50.5m
打込長=55.95m

本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-2参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-039

5-1 － 工事費
鋼管杭杭頭処理溶接工
（ずれ止め溶接）
施工歩掛

鋼管杭板厚 t=21mm m － R1.7月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-040

3-1 Ｅ－① 工事費 ﾓﾙﾀﾙ充填 施工歩掛 1:3BB m3 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-041

3-1 － 工事費 ﾓﾙﾀﾙ充填 施工歩掛 1:3BB m3 － R1.7月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-045

2-1 Ｅ－① 工事費 伸縮装置設置(歩掛り) 伸縮装置質量　2.7t 基 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-046

1-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 直杭
杭長=17.0m 打込長
=21.34m

本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-046

2-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 直杭
杭長=17.0m 打込長
=21.34m

本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-046

3-1 Ｅ－① 工事費
鋼管杭杭頭処理溶接工
（ずれ止め溶接）
施工歩掛

20mm m 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-047

3-1 Ｅ－① 工事費 H鋼杭設置歩掛
H-100×100×6×8
L=1.6m

本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-049

44-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(歩掛り)
0.5m≦H＜1.0m､0.5m≦L
＜1.0m(均しｺﾝ・均しｺﾝ型
枠､基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ含む)

ｍ 別紙参照 R1.8月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-049

45-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(歩掛り)
0.5m≦H＜1.0m､1.0m≦L
＜2.0m(均しｺﾝ・均しｺﾝ型
枠､基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ含む)

ｍ 別紙参照 R1.8月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-049

46-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(歩掛り)
1.0m≦H＜2.0m､0.5m≦L
＜1.0m(均しｺﾝ・均しｺﾝ型
枠､基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ含む)

ｍ 別紙参照 R1.8月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-049

47-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(歩掛り)
1.0m≦H＜2.0m､1.0m≦L
＜2.0m(均しｺﾝ・均しｺﾝ型
枠､基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ含む)

ｍ 別紙参照 R1.8月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-049

48-1 Ｅ－① 工事費 門型ｶﾙﾊﾞｰﾄ設置(歩掛り) H2050×B6000×H1250 ｍ 別紙参照 R1.8月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-049

49-1 Ｅ－① 工事費 門型ｶﾙﾊﾞｰﾄ設置(歩掛り) H1750×B6000×H1500 ｍ 別紙参照 R1.8月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-049

50-1 Ｅ－① 工事費 門型ｶﾙﾊﾞｰﾄ設置(歩掛り) H1750×B4500×H1500 ｍ 別紙参照 R1.8月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-049

51-1 Ｅ－① 工事費
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置(PC鋼
材による縦締め有)(歩掛
り)

0＜B≦1.25､0＜H≦1.25
L=1.0m/個(均しｺﾝ・均しｺﾝ
型枠､基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ含
む)

ｍ 別紙参照 R1.8月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-049

52-1 Ｅ－① 工事費
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置(歩掛
り)

0＜B≦1.25､0＜H≦1.25
L=1.0m/個(敷ﾓﾙﾀﾙ含む)

ｍ 別紙参照 R1.8月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-049

53-1 Ｅ－① 工事費 分水栓(歩掛り) φ150 (削孔含む） 箇所 別紙参照 R1.8月 岐阜県内 単価表-10参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-049

54-1 Ｅ－① 工事費 角落し(歩掛り)
320×180×450（削孔含
む）

箇所 別紙参照 R1.8月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-050

1-1 Ｄ－① 工事費 境界杭設置（材工共）
岩着タイプ（１２０×１２０×
５００）

本 15,590 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-050

2-1 － 工事費 境界杭設置（材工共）
岩着タイプ（１２０×１２０×
５００）

本 － R1.8月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-050

3-1 － 工事費 境界杭設置（材工共）
岩着タイプ（１２０×１２０×
５００）

本 － R1.8月 － 報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-051

10-1 Ｄ－① 工事費 蓋版【施工費】 170kgを超え300kg以下 枚 4,334 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-052

2-1 Ｅ－① 工事費 埋設型枠設置 ｾﾞﾛｽﾍﾟｰｽﾎﾞｰﾄﾞ t=15 m2 別紙参照 R1.8月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-054

4-1 Ｄ－① 工事費 端部保護材[材工共］
ｱｸﾘﾙ樹脂ﾉﾝﾘｰｸｺｰﾄ同等
品
0.35kg/m2

m2 1,024 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-054

5-1 Ｅ－① 工事費
埋設表示鋲(情報ﾎﾞｯｸｽ
用)

個 別紙参照 R1.8月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-055

7-1 Ｅ－① 工事費 H形鋼圧入
H-400 L=20.50m(圧入長
L=20.0m) Nmax≦30 (継施
工1箇所)

本 別紙参照 R1.8月 当該工事に限る 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-055

8-1 Ｅ－① 工事費
油圧式杭圧入引抜機据
付・解体

回 別紙参照 R1.8月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-055

9-1 Ｅ－① 工事費 H形鋼ﾁｬｯｸ取付け・取外し 回 別紙参照 R1.8月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-057

8-1 Ｅ－① 工事費
補強土壁壁面材組立・設
置

帯鋼補強土壁 ｸﾚｰﾝ賃料
補正：標準 壁面材強度
35N/mm2

m2 別紙参照 R1.8月 岐阜県内 単価表-1

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-059

1-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 鋼管厚=16mm 直
杭
杭長=45.5m 打込長=49.5m

本 別紙参照 R1.9月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-059

2-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 鋼管厚=16mm 直
杭
杭長=45.5m 打込長=49.5m

本 別紙参照 R1.9月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-060

1-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 鋼管厚=19mm 直
杭
杭長=45.0m 打込長
=47.99m

本 別紙参照 R1.9月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-060

2-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 鋼管厚=19mm 直
杭
杭長=45.0m 打込長
=47.99m

本 別紙参照 R1.9月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-061

1-1 Ｄ－① 工事費 金網設置工(材工共)
柵高3.5m 間隔保持材付
亜鉛　メッキ仕様

m 64,140 R1.9月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-062

1-1 Ｅ－① 工事費 スラリー撹拌工（１）
単軸φ1200
平均打設長6.8m  平均打
設長4.5m

本 別紙参照 R1.8月 岐阜県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-062

2-1 Ｅ－① 工事費 スラリー撹拌工（２）
単軸φ1200
平均打設長15.6m  平均打
設長14.6m

本 別紙参照 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-062

3-1 Ｅ－① 工事費 スラリー撹拌工（３）
単軸φ1200
平均打設長6.2m  平均打
設長5.7m

本 別紙参照 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-062

4-1 Ｅ－① 工事費 スラリー撹拌工（４）
単軸φ1200
平均打設長12.8m  平均打
設長12.3m

本 別紙参照 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-062

5-1 Ｅ－① 工事費 スラリー撹拌工（５）
単軸φ1200
平均打設長9.6m  平均打
設長2.4m

本 別紙参照 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-062

6-1 Ｅ－① 工事費 スラリー撹拌工（６）
単軸φ1200
平均打設長10.8m  平均打
設長3.6m

本 別紙参照 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-062

7-1 Ｄ－① 工事費 岩盤ボーリング（ノンコア） φ66 軟岩　深度50m以下 m 27,350 R1.8月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-064

1-1 Ｄ－① 工事費 簡易清掃
固定足場、時間的制約無
し　100m2未満

m2 275 R1.9月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-064

2-1 Ｄ－① 工事費 含浸材塗布（手間のみ）
固定足場、時間的制約無
し　100m2未満

m2 961 R1.9月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

25-1 Ｄ－① 工事費
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ指示ﾎﾟｲﾝﾄ(材
工共)

ﾍﾟｲﾝﾄ 箇所 15,170 R1.10月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

29-1 Ｄ－① 工事費
橋梁塗装工 新橋塗装 下
塗り(1層増し)(材工共)

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
(500g/m2×3回)

m2 5,726 R1.10月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

30-1 Ｄ－① 工事費
橋梁塗装工 新橋塗装 下
塗り(材工共)

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ
(240g/m2)

m2 1,147 R1.10月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

33-1 Ｄ－① 工事費 異形ｽﾀｯﾄﾞ(材工共) SD345 D16×940 本 3,109 R1.10月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

34-1 Ｄ－① 工事費 異形ｽﾀｯﾄﾞ(材工共)
SD345 D16×600　現場溶
接含む

本 2,189 R1.10月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

36-1 Ｄ－① 工事費 剥落防止(材工共) 砂付ｱﾗﾐﾄﾞ3軸ﾒｯｼｭ ｍ2 7,960 R1.10月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

37-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置(橋梁用) VP250A ｍ 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

38-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置(橋梁用) VP300A ｍ 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

39-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置(橋梁用) 鋼管400A ｍ 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

40-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置(橋梁用) 鋼管450A ｍ 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

41-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置(橋梁用) 鋼管500A ｍ 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

42-1 Ｅ－① 工事費 非常電話設備ｱﾝｶｰ設置 φ16×320　4組/箇所 箇所 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

43-1 Ｅ－① 工事費
非常電話案内標識ｱﾝｶｰ
設置

φ20×500　4組/箇所 箇所 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-7参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

44-1 Ｅ－① 工事費 落下物防止柵設置
H=1.0m(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置手
間含まない)

m 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

45-1 Ｅ－① 工事費 落下防止ﾜｲﾔｰ設置
端末装置設置手間含む(ｱ
ﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置手間含まな
い)

m 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

46-1 Ｅ－① 工事費 橋名板設置 ｽﾃﾝﾚｽ板　150×990×3 枚 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

47-1 － 工事費 銘板設置 ｽﾃﾝﾚｽ板　500×500×3 枚 － R1.10月 －
報告済
単価表-11参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

48-1 Ｅ－① 工事費 鋼管圧入
φ609.6 t=19 L=42.76m
Nmax≦50 継施工3箇所

本 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-12参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

49-1 Ｅ－① 工事費 鋼管引抜き
φ609.6 t=19 L=9.837m 切
断1箇所

本 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-13参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

50-1 Ｅ－① 工事費
重建設機械分解組立輸送
費

分解組立+輸送(往復)
CHR機：機械質量47.0t

回 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-16参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

51-1 － 工事費 SL杭加工(加工費のみ) φ609.6 m － R1.10月 － 調査中止

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

52-1 Ｅ－① 工事費 H形鋼打込み
H-400 継手3箇所 50≦
Nmax＜100 打込長
L=41.5m

本 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-17参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

53-1 Ｅ－① 工事費 H形鋼引抜き
H-400 切断3箇所 引抜長
L=41.5m

本 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-18参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

55-1 Ｅ－① 工事費 H形鋼打込み
H-400 継手2箇所 Nmax＜
50 打込長L=26.56m

本 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-19参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-068

56-1 Ｅ－① 工事費 H形鋼引抜き
H-400 切断6箇所 引抜長
L=26.56m

本 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-20参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-070

1-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 直杭
杭長=46.5m 打込長
=53.52m

本 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-070

2-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 直杭
杭長=46.5m 打込長
=53.52m

本 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-071

4-1 Ｅ－① 工事費
立入防止柵設置(金網･支
柱)（歩掛）

鋼管基礎 H2500 支柱間
隔2m（Ｃ-1）

m 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-071

5-1 － 工事費
立入防止柵設置(金網･支
柱)（歩掛）

鋼管基礎 H2500 支柱間
隔2m（Ｃ-2）

m － R1.10月 －
報告済
単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-071

6-1 Ｅ－① 工事費 門扉設置（歩掛） 片開き H2500　　（Ｃ-1） 基 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-071

7-1 － 工事費 門扉設置（歩掛） 片開き H2500　　（Ｃ-2） 基 － R1.10月 －
報告済
単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-071

8-1 Ｅ－① 工事費 鋼管基礎設置（歩掛）
支柱柵･門扉高 H2500　(Ｃ
-1）

本 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-071

9-1 Ｅ－① 工事費 鋼管基礎設置（歩掛）
支柱柵･門扉高 H2500（Ｃ-
2）

本 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-073

3-1 － 工事費 ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄ(材工共) ﾍﾟｲﾝﾄ 300×200 箇所 － R1.10月 － 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-073

9-1 Ｅ－① 工事費 降下設備組立解体 降下用ﾍﾞﾝﾄ設備 t 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-073

10-1 Ｅ－① 工事費 主桁降下
ﾍﾞﾝﾄ、ｻﾝﾄﾞﾙによる降下作
業(H=5.0m)

回 別紙参照 R1.10月 当該工事に限る 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-075

3-1 Ｄ－① 工事費 カーブミラー撤去
鏡体・基礎付き(参考重
量:580kg/基)

基 13,090 R1.10月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-076

13-1 Ｅ－① 工事費 安全柵撤去 ガードフェンス1800×1800 ｍ 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

1-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 SD345 D25 (削
孔長6.6m 削孔径φ65)

m 10,600 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

2-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工  SD345 D25 (削
孔長6.1m 削孔径φ65)

m 10,930 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

3-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工  SD345 D25 (削
孔長5.6m 削孔径φ65)

m 11,330 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

4-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工  SD345 D25 (削
孔長5.1m 削孔径φ65)

m 11,880 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

5-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工  SD345 D25 (削
孔長4.6m 削孔径φ65)

m 10,930 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

6-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工  SD345 D25 (削
孔長4.1m 削孔径φ65)

m 11,530 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

7-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 SD345 D22(削
孔長6.3m 削孔径φ65)

m 10,740 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

8-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工  SD345 D22(削
孔長5.8m 削孔径φ65)

m 11,130 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

9-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 SD345 D22(削
孔長5.3m 削孔径φ65)

m 11,660 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

10-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 SD345 D22(削
孔長4.8m 削孔径φ65)

m 10,710 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

11-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 SD345 D22(削
孔長4.3m 削孔径φ65)

m 11,320 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

12-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 SD345 D22(削
孔長3.8m 削孔径φ65)

m 11,560 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

13-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 SD345 D19(削
孔長4.8m 削孔径φ65)

m 10,710 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

14-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 SD345 D19(削
孔長4.3m 削孔径φ65)

m 11,320 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

15-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 SD345 D19(削
孔長3.8m 削孔径φ65)

m 11,560 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

16-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 SD345 D19(削
孔長3.3m 削孔径φ65)

m 12,400 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

17-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 SD345 D19(削
孔長2.8m 削孔径φ65)

m 13,260 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

18-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 SD345 D19(削
孔長2.3m 削孔径φ65)

m 14,920 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

19-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 SD345 D19(削
孔長1.8m 削孔径φ65)

m 17,120 R1.11月 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

20-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 SD345 D19(削
孔長4.1m 削孔径φ65)

m 11,530 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

21-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 SD345 D19(削
孔長3.6m 削孔径φ65)

m 11,880 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

22-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 SD345 D19(削
孔長3.1m 削孔径φ65)

m 12,900 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

23-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 SD345 D19(削
孔長2.6m 削孔径φ65)

m 13,830 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

24-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 SD345 D19(削
孔長2.1m 削孔径φ65)

m 15,810 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

25-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞﾙ
ﾄφ22(削孔長4.3m 削孔径
φ65)

m 10,330 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

26-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞﾙ
ﾄφ22(削孔長3.8m 削孔径
φ65)

m 10,440 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-077

27-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入(手間のみ)
逆巻施工 ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞﾙ
ﾄφ22(削孔長3.3m 削孔径
φ65)

m 11,120 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-079

2-1 Ｄ－① 工事費 転落防止柵【材・工共】
H=1100　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

ｍ 12,710 R1.11月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-080

10-1 Ｅ－① 工事費 縞鋼板蓋設置
500×1000 t=6mm (縦排
水部)

枚 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-080

12-1 Ｅ－① 工事費 滑止鉄筋(削孔含む)
SD345 D16　L=700(削孔
L=500)土砂部

本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-080

12-1 Ｅ－① 工事費 滑止鉄筋(削孔含む)
SD345 D16　L=700(削孔
L=500)軟岩Ⅰ部

本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-080

13-1 Ｅ－① 工事費 滑止鉄筋(削孔含む)
SD345 D16　L=700(削孔
L=500)軟岩Ⅱ部

本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-082

1-1 Ｅ－① 工事費 掘削土留（歩掛）
φ2500 L=8.5m ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆ
ﾝｸﾞ

本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-082

2-1 Ｅ－① 工事費 掘削土留（歩掛）
φ2500 L=8.0m ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆ
ﾝｸﾞ

本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-084

1-1 Ｄ－① 工事費
摩擦低減材塗布工
（材工共）

m2 4,303 R1.11月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-085

1-1 Ｅ－① 工事費 場所打杭工(ｱｰｽｵｰｶﾞ)
杭径300㎜ 掘削長L=1.7m
硬岩部
(H型鋼建込は含まない)

本 別紙参照 R1.11月 当該工事に限る 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-085

2-1 Ｅ－① 工事費 場所打杭工(ｱｰｽｵｰｶﾞ)
杭径300㎜ 掘削長L=1.7m
軟岩部
(H型鋼建込は含まない)

本 別紙参照 R1.11月 当該工事に限る 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-085

4-1 Ｅ－① 工事費 分解組立輸送費 特殊杭打機 TR-500 回 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-3参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-086

1-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭　全回転ｵｰﾙｹｰ
ｼﾝｸﾞ工

杭径1500mm 杭長44.0m
掘削長50.2m(50m<H≦
55m)
ﾚｷ質土、粘性土、砂及び
砂質土L=50.2m

本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-087

2-1 Ｅ－① 工事費
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付
(1.25＜B≦2.5、2.5＜H≦
3.75)

1.5m/個　PC鋼材の縦締
め

m 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-087

3-1 Ｅ－① 工事費
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付
(1.25＜B≦2.5、2.5＜H≦
3.75)

1.0m/個　PC鋼材の縦締
め

m 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-087

4-1 Ｅ－① 工事費
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付
(1.25＜B≦2.5、2.5＜H≦
3.75)

1.0m未満/個　PC鋼材の
縦締め

m 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-088

2-1 Ｅ－② 工事費 軌道修正設備組立・解体
5000kN用(ｽﾗｲﾄﾞｷｬﾀ＋ｴﾝ
ﾄﾞﾚｽ滑り装置横取り装置)

組 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-088

3-1 Ｅ－② 工事費 主桁送出し 軌道修正含む（昼間施工） ｍ 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-088

3-2 Ｅ－② 工事費 主桁送出し 軌道修正含む（夜間施工） ｍ 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-089

3-1 Ｄ－① 工事費
橋梁用伸縮継手装置設置
工（車道部）

新設 普通型 夜間無し
180kg/1.8ｍ＜Ｗ

ｍ 89,800 R1.11月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-089

4-1 Ｄ－① 工事費
橋梁用伸縮継手装置設置
工（歩道部）

新設 普通型 夜間無し
180kg/1.8ｍ＜Ｗ

ｍ 102,500 R1.11月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-089

5-1 Ｅ－① 工事費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁設置　歩
掛り

1.0m≦H≦2.0m、1.0m≦L
＜2.0m
敷ﾓﾙﾀﾙ､均しｺﾝｸﾘｰﾄ､均し
ｺﾝ型枠含む

ｍ 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-089

6-1 Ｅ－① 工事費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁設置　歩
掛り

2.0m≦H≦3.5m、1.0m≦L
＜2.0m
敷ﾓﾙﾀﾙ､均しｺﾝｸﾘｰﾄ､均し
ｺﾝ型枠含む

ｍ 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-090

11-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付
1.25＜B≦2.5，0＜H≦
1.25，L=1.0

m 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-090

12-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付
1.25＜B≦2.5，0＜H≦
1.25，1.0＜L＜1.5

m 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-094

1-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭撤去

杭長9.0m 引抜長7.5m 砂
充填含む
N≦30：3.9m
30＜N≦50：4.6m

本 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-094

2-1 Ｅ－① 工事費
重建設機械分解組立輸送
費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽ
ｵｰｶﾞ50t吊
機械質量：48.9t

回 別紙参照 R1.12月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-096

4-1 Ｅ－① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（設置） φ1200 ｼﾝｸﾞﾙ管 m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-096

6-1 Ｅ－① 工事費 ｽｸﾘｰﾝ(A)（設置） 1280×1200×19 組 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-2参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-096

8-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁（設置）
0.5m≦H≦1.0m，0.5m≦L
＜1.0m(均しｺﾝ、均しｺﾝ型
枠、基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ含む)

m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-096

9-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁（設置）
0.5m≦H≦1.0m，1.0m≦L
＜2.0m(均しｺﾝ、均しｺﾝ型
枠、基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ含む)

m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-096

10-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁（設置）
1.0m＜H≦2.0m，0.5m≦L
＜1.0m(均しｺﾝ、均しｺﾝ型
枠、基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ含む)

m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-096

11-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁（設置）
1.0m＜H≦2.0m，1.0m≦L
＜2.0m(均しｺﾝ、均しｺﾝ型
枠、基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ含む)

m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-096

12-1 － 工事費 鋼製底付管（設置）
SGP200A＋底面鋼板φ
200×3.2 L=250

個 － R2.1月 －
単価表-7参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-097

1-1 Ｅ－① 工事費 巨石積(練り)
径100㎝以上(胴込・裏込ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ打設､水抜きﾊﾟｲﾌﾟ､
吸出し防止材含む)

ｍ2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-099

1-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 直杭
杭長=16.0m 掘削長
=19.68m

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-100

1-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 直杭
杭長=16.0m 掘削長
=20.24m

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-100

2-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 直杭
杭長=16.0m 掘削長
=19.88m
杭打ち込み長=15.64m

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-100

3-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲ
ﾌﾟ)

φ1200 直杭
杭長=16.0m 掘削長
=19.25m
杭打ち込み長=15.01m

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-100

4-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲ
ﾌﾟ)
(打込み)

φ1200 直杭
杭長=16.0m 杭打ち込み長
=6.00m

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-100

5-1 Ｅ－① 工事費
回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲ
ﾌﾟ)
(引抜き)

φ1200 直杭
杭長=16.0m 杭引き抜き長
=6.00m

本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

1-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(1)-1

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L= 17.4m
平均杭長L= 16.9m　固化
材添加量255g/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

2-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(1)-2

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L= 14.7m
平均杭長L= 14.2m　固化
材添加量255g/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-2参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

3-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(1)-3

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L= 20.3m
平均杭長L= 19.8m　固化
材添加量255g/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

4-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(2)-1

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L=17.0m
平均杭長L=16.5m　固化材
添加量312kg/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

5-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(2)-2

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L=15.0m
平均杭長L=14.5m　固化材
添加量312kg/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

6-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(2)-3

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L=20.3m
平均杭長L=19.8m　固化材
添加量312kg/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

7-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(2)-4

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L=21.3m
平均杭長L=20.8m　固化材
添加量312kg/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-7参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

8-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(3)-1

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L=19.0m
平均杭長L=17.5m　固化材
添加量222kg/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-8参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

9-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(4)-1

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L=18.0m
平均杭長L=16.5m　固化材
添加量255kg/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-9参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

10-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(4)-2

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L=15.1m
平均杭長L=13.6m　固化材
添加量255kg/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-10参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

11-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(5)-1

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L=16.8m
平均杭長L=15.3m　固化材
添加量340kg/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-11参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

12-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(5)-2

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L=15.5m
平均杭長L=14.0m　固化材
添加量340kg/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-12参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

14-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(1)-1

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L= 17.4m
平均杭長L= 16.9m　固化
材添加量255g/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-13参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

15-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(1)-2

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L= 14.7m
平均杭長L= 14.2m　固化
材添加量255g/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-14参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

16-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(1)-3

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L= 20.3m
平均杭長L= 19.8m　固化
材添加量255g/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-15参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

17-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(2)-1

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L=17.0m
平均杭長L=16.5m　固化材
添加量312kg/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-16参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

18-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(2)-2

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L=15.0m
平均杭長L=14.5m　固化材
添加量312kg/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-17参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

19-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(2)-3

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L=20.3m
平均杭長L=19.8m　固化材
添加量312kg/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-18参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

20-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(2)-4

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L=21.3m
平均杭長L=20.8m　固化材
添加量312kg/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-19参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

21-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(3)-1

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L=19.0m
平均杭長L=17.5m　固化材
添加量222kg/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-20参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

22-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(4)-1

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L=18.0m
平均杭長L=16.5m　固化材
添加量255kg/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-21参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

23-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(4)-2

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L=15.1m
平均杭長L=13.6m　固化材
添加量255kg/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-22参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

24-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(5)-1

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L=16.8m
平均杭長L=15.3m　固化材
添加量340kg/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-23参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-101

25-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌(5)-2

二軸 φ1600(杭式) 平均
打設長L=15.5m
平均杭長L=14.0m　固化材
添加量340kg/m3

本 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-24参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-105

2-1 － 工事費 埋設型枠設置 ｾﾞﾛｽﾍﾟｰｽﾎﾞｰﾄﾞ t=15 m2 － R2.2月 － 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-107

1-1 Ｅ－① 工事費 安全柵設置（1） H1800 ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-107

2-1 Ｅ－① 工事費 安全柵設置（2） H1800 全面網 ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-109

13-1 Ｄ－① 工事費 蓋版設置(手間のみ) 400kg/枚超え800kg以下 枚 4,394 R2.2月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-110

2-1 Ｅ－① 工事費 耕土養生設置歩掛
耕土養生ｼｰﾄ＋飛散防止
ﾈｯﾄ

m2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

16-3 Ｄ－① 工事費
落石防護柵(ﾛｰﾌﾟ･金網設
置工)
[間隔保持材付]【材工共】

間隔保持材有　柵高3.0m
ﾛｰﾌﾟ10本
15m以上　昼間　持上10m
以上

ｍ 17,670 R2.2月 岐阜県内 -

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

18-1 Ｄ－① 工事費
落石防護柵設置工(端末
支柱)【材工共】

柵高3.0m　持上10m以上 本 211,700 R2.2月 岐阜県内 -

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

19-1 Ｄ－① 工事費
落石防護柵設置工(中間
支柱)【材工共】

柵高3.0m　持上10m以上 本 40,850 R2.2月 岐阜県内 -

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

20-1 Ｄ－① 工事費 モルタルライニング ポリマー系セメント m2 8,937 R2.2月 岐阜県内 -

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

21-1 Ｅ－① 工事費 木製路面排水工 m 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

22-1 Ｅ－① 工事費 ｽｸﾘｰﾝ設置 800×900 箇所 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

23-1 Ｅ－① 工事費
高密度ポリエチレン管撤
去

半割管　φ300 ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

24-1 Ｅ－① 工事費
高密度ポリエチレン管撤
去

半割管　φ400 ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

25-1 Ｅ－① 工事費
高密度ポリエチレン管撤
去

半割管　φ450 ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

26-1 Ｅ－① 工事費
高密度ポリエチレン管撤
去

半割管　φ600 ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

27-1 Ｅ－① 工事費
高密度ポリエチレン管撤
去

φ800 ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

28-1 Ｅ－① 工事費
高密度ポリエチレン管撤
去

φ1000 ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

29-1 Ｅ－① 工事費
高密度ポリエチレン管撤
去

φ1500 ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

30-1 Ｅ－① 工事費 フェンス撤去 H=1500 ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

31-1 Ｅ－① 工事費 鋼管基礎撤去 φ101.6×3.2 L=500 本 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

32-1 Ｅ－① 工事費 立入防止柵（２）撤去 ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

33-1 Ｅ－① 工事費 立入防止柵（３）撤去 ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

34-1 Ｅ－① 工事費 門扉(片開き）撤去 基 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-14参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

35-1 Ｅ－① 工事費 土留め板撤去 枚 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-15参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

36-1 Ｅ－① 工事費 土留め杭撤去 本 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-16参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

37-1 Ｅ－① 工事費 手摺撤去 ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-17参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

38-1 Ｅ－① 工事費 ブルーシート撤去 m2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-18参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

39-1 Ｅ－① 工事費 ｽｸﾘｰﾝ設置 300×800 箇所 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-19参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

40-1 Ｅ－① 工事費
高密度ポリエチレン管撤
去

φ700 ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-20参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

41-1 Ｅ－① 工事費 蓋盤設置 330kg以下 枚 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-21参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

42-1 － 工事費 油水分離桝①設置 基 － R2.2月 －
単価表-22参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

43-1 － 工事費 油水分離桝②設置 基 － R2.2月 －
単価表-23参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

44-1 Ｅ－① 工事費 油水分離桝③設置 基 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-24参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

45-1 Ｅ－① 工事費 油水分離桝④設置 基 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-25参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

46-1 Ｅ－① 工事費 油水分離桝⑤設置 基 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-26参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

47-1 － 工事費 油水分離桝⑥設置 基 － R2.2月 －
単価表-27参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

48-1 － 工事費 油水分離桝⑦設置 基 － R2.2月 －
単価表-28参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

49-1 － 工事費 油水分離桝⑧設置 基 － R2.2月 －
単価表-29参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

50-1 － 工事費 油水分離桝⑨設置 基 － R2.2月 －
単価表-30参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

51-1 Ｅ－① 工事費 防草シート撤去 m2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-31参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

52-1 Ｅ－① 工事費 耕土養生シート撤去 m2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-32参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-111

53-1 Ｅ－① 工事費 土木シート撤去 m2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-33参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-112

1-1 Ｅ－① 工事費 掘削土留（歩掛）
φ2500 L=8.5m ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆ
ﾝｸﾞ

本 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-112

2-1 Ｅ－① 工事費 掘削土留（歩掛）
φ2500 L=8.0m ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆ
ﾝｸﾞ

本 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-113

6-1 Ｅ－① 工事費
回転杭工(開口ﾀｲﾌﾟ  斜
杭)

継施工有 N＜20　板厚
14mm 杭径1000mm 掘削
長32mを超え48m以下

本 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-113

7-1 Ｅ－① 工事費
回転杭工(開端ﾀｲﾌﾟ　斜
杭)

継施工有 N＜20　板厚
14mm 杭径1000mm 掘削
長32mを超え48m以下

本 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-113

8-1 Ｅ－① 工事費 杭頭切断 φ1000 t=14 10° 箇所 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-113

9-1 － 工事費 杭頭切断 φ1000 t=16 10° 箇所 － R2.2月 －
単価表-4参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-113

10-1 Ｅ－① 工事費 矢板頭部連結材設置
溝形鋼 [-200×90×8×
1.5

ｔ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-113

11-1 Ｅ－① 工事費 矢板頭部連結材撤去
溝形鋼 [-200×90×8×
1.5

ｔ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-113

12-1 － 工事費 銘板設置 ｽﾃﾝﾚｽ板 500×500×3 枚 － R2.2月 －
単価表-7参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-114

1-1 Ｅ－① 工事費 回転杭(開口ﾀｲﾌﾟ)
φ1200 杭長L=47.5m　掘
削長L=52.5m

本 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-114

2-1 Ｅ－① 工事費 回転杭(開端ﾀｲﾌﾟ)
φ1200 杭長L=47.5m　掘
削長L=52.5m

本 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-115

2-1 Ｄ－① 工事費 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ100 粘性土・ｼﾙﾄ ｍ 10,930 R2.2月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-115

3-1 Ｄ－① 工事費 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ100 砂・砂質土 ｍ 10,930 R2.2月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-115

4-1 Ｅ－① 工事費 井戸設置 VPφ100 L=41.7m 箇所 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-116

4-1 Ｄ－① 工事費 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ100 礫 ｍ 16,320 R2.2月 岐阜県内

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-116

5-1 Ｅ－① 工事費 井戸設置 VPφ100 L=40.0m 箇所 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-117

7-1 － 工事費 H鋼杭設置歩掛
H100×100×6×8
L=1.60m

本 － R2.2月 －
単価表-1参照
報告済

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-117

8-1 Ｅ－① 工事費 角落し設置歩掛 320×180×750 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 箇所 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-120

15-1 Ｅ－① 工事費 油水分離桝設置 1900×3400×1400 基 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-120

16-1 Ｅ－① 工事費 油水分離桝設置 1500×4300×1730 基 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-120

17-1 Ｅ－① 工事費 油水分離桝設置 6000×7200×2130 基 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-120

18-1 Ｅ－① 工事費 油水分離桝設置 1500×5800×2530 基 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-120

19-1 Ｅ－① 工事費 油水分離桝設置 1500×4300×2130 基 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-120

20-1 Ｅ－① 工事費
場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊ
ﾝﾏ)

杭径350mm 削孔長
L=1.7m(ﾚｷ質、軟岩、中硬
岩)(H型鋼建込は含まな
い)

本 別紙参照 R2.2月 当該工事に限る 単価表-6参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-102

3-1 Ｄ－① 工事費 耐火防護（材工共） 一般部 Aﾀｲﾌﾟ m 115,400 R2.1月 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-118

1-1 Ｅ－① 工事費 安定処理 t≦0.6m STB-MC工法 m2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-118

2-1 Ｅ－① 工事費 安定処理
0.6m＜t≦1.0m STB-MC
工法

m2 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
岐阜国道事務

所
工務課

岐国-工務
-118

5-1 Ｅ－① 工事費 モイストセメント製造 t 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-3参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked




