
建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-001
1-1 Ｅ－① 工事費 型枠工 ｍ2 別紙参照 R1.6月 多治見砂防国道事務所管内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-001
2-1 Ｅ－① 工事費 コンクリート工 36-12-25（20） ｍ3 別紙参照 R1.6月 多治見砂防国道事務所管内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-001
3-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋工 D13 ｔ 182,500 R1.6月 多治見砂防国道事務所管内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-001
4-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋工 D16～25 ｔ 182,500 R1.6月 多治見砂防国道事務所管内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-001
5-1 Ｅ－① 工事費 PC工

PC鋼より線 1S28.6
（SWPR19）

ｍ 別紙参照 R1.6月 多治見砂防国道事務所管内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-001
6-1 Ｅ－① 工事費 緊張工 片引き ｹｰﾌﾞﾙ 別紙参照 R1.6月 多治見砂防国道事務所管内 単価表-4参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-002
1-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔　歩掛り ｺｱ削孔φ50×5150mm ｍ 別紙参照 R1.6月 中部地方整備局管内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-002
2-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ切断　歩掛り

乾式ワイヤーソーイング工
法

m2 別紙参照 R1.6月 中部地方整備局管内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-002
3-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理　歩掛り バキュームブラスト工法 m2 別紙参照 R1.6月 中部地方整備局管内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-003
1-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

50m3/日以上150m3/日未
満 雑工種無 一般養生
50tR

m3 別紙参照 R1.6月 多治見砂防国道事務所管内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-003
2-1 Ｅ－① 工事費 堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 一般養生 50tR m3 別紙参照 R1.6月 多治見砂防国道事務所管内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-003
4-1 Ｅ－① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ保護工兼用ｺﾞﾑ型
枠工法(施工費)

ｺｰﾅｰ型 500×500 ｔ=200 m2 別紙参照 R1.6月 多治見砂防国道事務所管内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-003
5-1 Ｅ－① 工事費 底版保護(施工費) H鋼 H300×300×10×15 t 別紙参照 R1.6月 多治見砂防国道事務所管内 単価表-4参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-003
6-1 Ｅ－① 工事費 鋼製枠輸送費

鋼製枠取卸・積込含む 片
道運搬距離L=10km以内 ﾄ
ﾗｯｸ（10tｼｮｰﾄ）

t 別紙参照 R1.6月 多治見砂防国道事務所管内 単価表-5参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-003
8-1 Ｅ－① 工事費 鋼製堰堤(施工費)

格子型-2000C（K20）φφ
609.6 50tR

t 別紙参照 R1.6月 多治見砂防国道事務所管内 単価表-6参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-003
10-1 Ｅ－① 工事費 鋼管保護(施工費)

ラバースチール RS-
C50(H)
710×500×ｔ50　φ609.6用

箇所 別紙参照 R1.6月 多治見砂防国道事務所管内 単価表-7参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-004
1-1 Ｅ－① 工事費 壁面材組立・設置工 アデムウォール m2 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-004
3-1 Ｅ－① 工事費 補強材敷設工 アデムウォール m2 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-004
5-1 Ｅ－① 工事費 敷均し･締固めB ｍ３ 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-004
6-1 Ｅ－① 工事費 砕石投入工 単粒度砕石4号30～20mm ｍ３ 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-004
7-1 Ｅ－① 工事費 基礎排水工B 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40 ｍ３ 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-004
8-1 Ｅ－① 工事費 盛土内排水工

ｴﾝﾄﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀｰEF-3 t=4
W=300

ｍ 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-6参照
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岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-004
9-1 Ｅ－① 工事費 天端排水材設置工 天端排水材S-300 m2 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-004
11-1 Ｅ－① 工事費 縦排水敷設工 縦排水材ﾓﾉﾄﾞﾚｰﾝM-3 ｍ 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-004
12-1 Ｅ－① 工事費

笠ｺﾝｸﾘｰﾄ用吊り足場工設
置･撤去

固定金具込み ｍ 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-004
23-1 Ｅ－① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設
置BC20用

B800×L2000連結金具含
む

ｍ 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-004
25-1 Ｅ－① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ1500
ｼﾝｸﾞﾙ構造

ｍ 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-005
5-1 Ｄ－① 工事費 機械式鉄筋継手

SA級 スリーブ圧着ネジ継
手 D22×D22

箇所 4,483 R1.7月 当該工事に限る

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-005
6-1 Ｄ－① 工事費 機械式鉄筋継手

SA級 スリーブ圧着ネジ継
手 D19×D19

箇所 4,476 R1.7月 当該工事に限る

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-005
7-1 Ｅ－① 工事費 アンカー除去 ｍ 別紙参照 R1.7月 多治見砂防国道事務所管内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-005
8-1 Ｅ－① 工事費 暗渠排水管設置

高密度ポリエチレン管φ
1100

ｍ 別紙参照 R1.7月 多治見砂防国道事務所管内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-005
9-1 Ｅ－① 工事費 暗渠排水管撤去

高密度ポリエチレン管φ
1100

ｍ 別紙参照 R1.7月 多治見砂防国道事務所管内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-005
10-1 Ｅ－① 工事費 縦排水設置

VPφ300 2.75m≦H＜
3.25m
固定金具設置含む

ｍ 別紙参照 R1.7月 多治見砂防国道事務所管内 単価表-4参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-006
4-1 Ｅ－① 工事費 砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ撹拌混合桝 設置・撤去 基 別紙参照 R1.7月 当該工事に限る 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-006
5-1 Ｅ－① 工事費 基礎砕石

47.5cmを超え50.0cm以下
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

m2 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-006
6-1 Ｅ－① 工事費 基礎砕石

82.5cmを超え87.5cm以下
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

m2 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-010
1-1 Ｅ－① 工事費

鋼製砂防えん堤　Ｊ型ス
リット

有効高＜3.0m　組立・据
付・本締(地組・仮締含む)

ｔ 別紙参照 R1.11月   多治見砂防国道事務所管内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-011
2-1 Ｅ－① 工事費 鋼製砂防えん堤

A型　H=2.5m　φ318.5×ｔ
10.3　A-5系塗装

基 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-011
3-1 Ｅ－① 工事費 コンクリート表面処理 ｍ2 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-011
4-1 Ｅ－① 工事費 コンクリート表面処理 残存型枠撤去含む ｍ2 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-013
1-1 Ｅ－① 工事費 鋼製枠組立・据付 Δ型スリット ｔ 別紙参照 R1.12月   多治見砂防国道事務所管内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-014
2-1 Ｅ－① 工事費

プレキャストガードレール
基礎

設置歩掛 ｍ 別紙参照 R1.12月   多治見砂防国道事務所管内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-016
12-1 Ｄ－① 工事費 安全対策支柱設置 支柱、手摺取付 m 4,328 R2.1月   多治見砂防国道事務所管内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-017
14-1 Ｅ－① 工事費

プレキャストガードレール
基礎

設置歩掛 ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-017
16-1 Ｅ－① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ800ダブル構造 設置 ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-2参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-017
17-1 Ｅ－① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ900ダブル構造 設置 ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-017
19-1 Ｅ－① 工事費

プレキャスト縦帯コンク
リート

B型 18N以上 500×200
L=5.0m

ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-018
1-1 Ｅ－① 工事費 鋼製枠組立・据付

Ｊ型スリット 有効高H＞
8.5m 組立・
本締（地組・仮締含む）

ｔ 別紙参照 R2.1月   多治見砂防国道事務所管内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-018
3-1 Ｄ－① 工事費 コンクリート切断

無筋構造物 湿式ワイヤー
ソー切断

ｍ2 94,310 R2.1月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-018
4-1 Ｅ－① 工事費 コンクリート削孔

φ50 堰堤コンクリート水平
削孔
11.0m＜L≦12.0m

箇所 別紙参照 R2.1月   多治見砂防国道事務所管内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-018
5-1 Ｅ－① 工事費 コンクリート削孔

φ50 堰堤コンクリート水平
削孔
4.0m＜L≦5.0m

箇所 別紙参照 R2.1月   多治見砂防国道事務所管内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-018
6-1 Ｅ－① 工事費 コンクリート削孔

φ50 堰堤コンクリート水平
削孔
7.0m＜L≦8.0m

箇所 別紙参照 R2.1月   多治見砂防国道事務所管内 単価表-4参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-018
7-1 Ｄ－① 工事費 コンクリート切断

無筋構造物 湿式ワイヤー
ソー切断

ｍ2 94,160 R2.1月 長野県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-019
1-1 Ｅ－① 工事費 巨石積（空） φ1000　設置 m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-020
1-1 Ｅ－① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 移設φ700ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-020
2-1 Ｅ－① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 設置φ700ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-020
3-1 Ｅ－① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 撤去φ700ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-022
9-1 Ｅ－① 工事費 鋼製スリット

STK490 φ711.2×16.0
L=5600

基 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第一

課
多治見-工

一-022
10-1 Ｅ－① 工事費 砂充填 m3 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
1-1 Ｅ－① 工事費

削孔（ロータリーパーカッ
ション）φ165mm

舗装 コア採取無し ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
2-1 Ｅ－① 工事費

削孔（ロータリーパーカッ
ション）
φ165mm

レキ質土 コア採取無し ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
3-1 Ｅ－① 工事費

削孔（ロータリーパーカッ
ション）φ165mm

軟岩 コア採取無し ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
4-1 Ｄ－① 工事費

土質ボーリング（オールコ
アボーリング）

軟岩　φ116mm　鉛直下
方　深度50m以下

ｍ 42,800 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
20-1 Ｅ－① 工事費 高耐久型常温合材 ｔ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
21-1 Ｅ－① 工事費 保孔管設置 VPφ100 ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
22-1 Ｅ－① 工事費 CBﾓﾙﾀﾙ注入 ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-6参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
23-1 Ｅ－① 工事費 CBﾓﾙﾀﾙ混練 m3 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
24-1 Ｅ－① 工事費 保孔管撤去 VPφ100 m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
25-1 Ｅ－① 工事費 充填 端部充填 m3 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
26-1 Ｅ－① 工事費 充填材運搬

ｱｼﾞﾃﾞｰﾀ運搬　片道運搬距
離2.0㎞以下

m3 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
27-1 Ｅ－① 工事費 濁水処理設備保守点検 20m3/h級 回 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
28-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾗﾝﾄ設置 端部充填 A液ﾌﾟﾗﾝﾄ 基 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
29-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾗﾝﾄ撤去 端部充填 A液ﾌﾟﾗﾝﾄ 基 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
30-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾗﾝﾄ設置 端部充填 B液ﾌﾟﾗﾝﾄ 基 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-14参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
31-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾗﾝﾄ撤去 端部充填 B液ﾌﾟﾗﾝﾄ 基 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-15参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
32-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾗﾝﾄ設置 端部充填 現地圧送装置 基 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-16参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
33-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾗﾝﾄ撤去 端部充填 現地圧送装置 基 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-17参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
34-1 Ｅ－① 工事費 濁水処理設備設置撤去 20m3/h級 基 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-18参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
35-1 Ｇ－② 工事費 配管設置 軽量鋼管 φ100 m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-19参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
36-1 Ｇ－② 工事費 配管撤去 軽量鋼管 φ100 m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-20参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
37-1 Ｇ－② 工事費 配管設置 軽量鋼管 φ50 m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-21参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
38-1 Ｇ－② 工事費 配管撤去 軽量鋼管 φ50 m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-22参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
39-1 Ｇ－② 工事費 配管設置 耐圧ﾎｰｽ φ100 m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-23参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
40-1 Ｇ－② 工事費 配管撤去 耐圧ﾎｰｽ φ100 m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-24参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
41-1 Ｇ－② 工事費 配管設置 耐圧ﾎｰｽ φ50 m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-25参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
42-1 Ｇ－② 工事費 配管撤去 耐圧ﾎｰｽ φ50 m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-26参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
43-1 Ｅ－① 工事費 観測管設置撤去 VPφ40mm m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-27参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
45-1 Ｅ－① 工事費 日常管理観測 水質調査 日 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-28参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
46-1 Ｅ－① 工事費 準備・撤去 充填高探査 日 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-29参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
47-1 Ｅ－① 工事費 測定 充填高探査 日 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-30参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
48-1 Ｅ－① 工事費 資料整理 充填高探査 日 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-31参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-001
49-1 Ｅ－① 工事費 影響調査 傾斜計測定 日 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-32参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
1-1 － 工事費

削孔（ロータリーパーカッ
ション）　　　　　　φ165mm

舗装 コア採取無し ｍ － R1.5月 －
報告済単価表-
1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
2-1 － 工事費

削孔（ロータリーパーカッ
ション）　　　　　　φ165mm

レキ質土 コア採取無し ｍ － R1.5月 －
報告済単価表-
2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
3-1 － 工事費

削孔（ロータリーパーカッ
ション）　　　　　　φ165mm

軟岩 コア採取無し ｍ － R1.5月 －
報告済単価表-
3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
4-1 － 工事費

土質ボーリング
（オールコアボーリング）

軟岩　φ116mm　鉛直下
方　深度50m以下

ｍ － R1.5月 － 報告済

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
21-1 － 工事費 保孔管設置 VPφ100 ｍ － R1.5月 －

報告済単価表-
5参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
22-1 － 工事費 CBﾓﾙﾀﾙ注入 ｍ － R1.5月 －

報告済単価表-
6参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
23-1 － 工事費 CBﾓﾙﾀﾙ混練 m3 － R1.5月 －

報告済単価表-
7参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
24-1 － 工事費 保孔管撤去 VPφ100 m － R1.5月 －

報告済単価表-
8参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
25-1 － 工事費 充填 端部充填 m3 － R1.5月 －

報告済単価表-
9参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
26-1 Ｅ－① 工事費 充填材運搬

ｱｼﾞﾃﾞｰﾀ運搬　片道運搬距
離2.0㎞を超え3.0㎞以下

m3 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
27-1 － 工事費 濁水処理設備保守点検 20m3/h級 回 － R1.5月 －

報告済単価表-
11参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
28-1 － 工事費 ﾌﾟﾗﾝﾄ設置 端部充填 A液ﾌﾟﾗﾝﾄ 基 － R1.5月 －

報告済単価表-
12参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
29-1 － 工事費 ﾌﾟﾗﾝﾄ撤去 端部充填 A液ﾌﾟﾗﾝﾄ 基 － R1.5月 －

報告済単価表-
13参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
30-1 － 工事費 ﾌﾟﾗﾝﾄ設置 端部充填 B液ﾌﾟﾗﾝﾄ 基 － R1.5月 －

報告済単価表-
14参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
31-1 － 工事費 ﾌﾟﾗﾝﾄ撤去 端部充填 B液ﾌﾟﾗﾝﾄ 基 － R1.5月 －

報告済単価表-
15参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
32-1 － 工事費 ﾌﾟﾗﾝﾄ設置 端部充填 現地圧送装置 基 － R1.5月 －

報告済単価表-
16参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
33-1 － 工事費 ﾌﾟﾗﾝﾄ撤去 端部充填 現地圧送装置 基 － R1.5月 －

報告済単価表-
17参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
34-1 － 工事費 濁水処理設備設置撤去 20m3/h級 基 － R1.5月 －

報告済単価表-
18参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
35-1 － 工事費 配管設置 軽量鋼管 φ100 m － R1.5月 －

報告済単価表-
19参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
36-1 － 工事費 配管撤去 軽量鋼管 φ100 m － R1.5月 －

報告済単価表-
20参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
37-1 － 工事費 配管設置 軽量鋼管 φ50 m － R1.5月 －

報告済単価表-
21参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
38-1 － 工事費 配管撤去 軽量鋼管 φ50 m － R1.5月 －

報告済単価表-
22参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
39-1 － 工事費 配管設置 耐圧ﾎｰｽ φ100 m － R1.5月 －

報告済単価表-
23参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
40-1 － 工事費 配管撤去 耐圧ﾎｰｽ φ100 m － R1.5月 －

報告済単価表-
24参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
41-1 － 工事費 配管設置 耐圧ﾎｰｽ φ50 m － R1.5月 －

報告済単価表-
25参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
42-1 － 工事費 配管撤去 耐圧ﾎｰｽ φ50 m － R1.5月 －

報告済単価表-
26参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
43-1 － 工事費 観測管設置撤去 VPφ40mm m － R1.5月 －

報告済単価表-
27参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
45-1 － 工事費 日常管理観測 水質調査 日 － R1.5月 －

報告済単価表-
28参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
46-1 － 工事費 準備・撤去 充填高探査 日 － R1.5月 －

報告済単価表-
29参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
47-1 － 工事費 測定 充填高探査 日 － R1.5月 －

報告済単価表-
30参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
48-1 － 工事費 資料整理 充填高探査 日 － R1.5月 －

報告済単価表-
31参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-002
49-1 － 工事費 影響調査 傾斜計測定 日 － R1.5月 －

報告済単価表-
32参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-003
1-1 － 工事費

削孔（ロータリーパーカッ
ション）
φ165mm

舗装　コア採取無し ｍ － R1.10月 －
報告済
単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-003
2-1 － 工事費

削孔（ロータリーパーカッ
ション）
φ165mm

レキ質土　コア採取無し ｍ － R1.10月 －
単価表-2参照
報告済

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-003
3-1 － 工事費

削孔（ロータリーパーカッ
ション）
φ165mm

軟岩　コア採取無し ｍ － R1.10月 －
単価表-3参照
報告済

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-003
13-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔閉塞 φ86mm m 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-003
14-1 － 工事費 保孔管設置 VPφ100 ｍ － R1.10月 －

単価表-5参照
報告済

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-003
15-1 － 工事費 CBﾓﾙﾀﾙ注入 ｍ － R1.10月 －

単価表-6参照
報告済

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-003
16-1 － 工事費 CBﾓﾙﾀﾙ混練 m3 － R1.10月 －

単価表-7参照
報告済

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-003
17-1 － 工事費 保孔管撤去 VPφ100 m － R1.10月 －

単価表-8参照
報告済

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-003
18-1 Ｅ－① 工事費 充填 流動化処理 m3 別紙参照 R1.10月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-003
20-1 － 工事費 観測管設置撤去 VPφ40mm m － R1.10月 －

報告済
単価表-10参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-003
21-1 － 工事費 日常管理観測 水質調査 日 － R1.10月 －

報告済
単価表-11参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-003
22-1 － 工事費 準備・撤去 充填高探査 日 － R1.10月 －

報告済
単価表-12参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-003
23-1 － 工事費 測定 充填高探査 日 － R1.10月 －

報告済
単価表-13参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-003
24-1 － 工事費 資料整理 充填高探査 日 － R1.10月 －

報告済
単価表-14参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-003
25-1 － 工事費 影響調査 充填高探査 日 － R1.10月 －

報告済
単価表-15参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-004
1-1 － 工事費

削孔（ロータリーパーカッ
ション）
φ165mm

舗装　コア採取無し ｍ － R1.10月 －
報告済
単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-004
2-1 － 工事費

削孔（ロータリーパーカッ
ション）
φ165mm

レキ質土　コア採取無し ｍ － R1.10月 －
単価表-2参照
報告済

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-004
3-1 － 工事費

削孔（ロータリーパーカッ
ション）
φ165mm

軟岩　コア採取無し ｍ － R1.10月 －
単価表-3参照
報告済

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-004
13-1 － 工事費 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔閉塞 φ86mm m － R1.10月 －

単価表-4参照
報告済

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-004
14-1 － 工事費 保孔管設置 VPφ100 ｍ － R1.10月 －

単価表-5参照
報告済

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-004
15-1 － 工事費 CBﾓﾙﾀﾙ注入 ｍ － R1.10月 －

単価表-6参照
報告済

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-004
16-1 － 工事費 CBﾓﾙﾀﾙ混練 m3 － R1.10月 －

単価表-7参照
報告済

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-004
17-1 － 工事費 保孔管撤去 VPφ100 m － R1.10月 －

単価表-8参照
報告済

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-004
18-1 － 工事費 充填 流動化処理 m3 － R1.10月 －

単価表-9参照
報告済

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-004
20-1 － 工事費 観測管設置撤去 VPφ40mm m － R1.10月 －

報告済
単価表-10参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-004
21-1 － 工事費 日常管理観測 水質調査 日 － R1.10月 －

報告済
単価表-11参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-004
22-1 － 工事費 準備・撤去 充填高探査 日 － R1.10月 －

報告済
単価表-12参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-004
23-1 － 工事費 測定 充填高探査 日 － R1.10月 －

報告済
単価表-13参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-004
24-1 － 工事費 資料整理 充填高探査 日 － R1.10月 －

報告済
単価表-14参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-004
25-1 － 工事費 影響調査 充填高探査 日 － R1.10月 －

報告済
単価表-15参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-005
2-1 Ｅ－① 工事費 埋設型切梁設置 H30-T250 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-005
3-1 Ｅ－① 工事費 埋設型切梁設置 H30-T85 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-2参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-005
4-1 Ｅ－① 工事費 埋設型切梁設置 H30-T80 個 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-005
6-1 － 工事費 埋設型枠

ゼロスペースボード 15mm
同等品以上

m2 － R2.1月 －
単価表-4参照
報告済

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-005
7-1 Ｅ－① 工事費 仮囲い設置 H=2.0m ｍ 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-006
14-1 Ｅ－② 工事費 小口径泥土圧推進

圧送排土方式 推進用ﾚｼﾞ
ﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管(RSJS-RT)φ
450

m 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-006
15-1 Ｅ－② 工事費 排土管･油圧ﾎｰｽ等撤去 呼び径450 m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-006
16-1 Ｅ－② 工事費 添加材注入工

小口径推進工法 泥土圧
式（圧送排土方式）推進用
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管(RSJS-RT)
φ450

m 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-006
17-1 Ｅ－② 工事費 発進坑口 呼び径450 箇所 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-006
18-1 Ｅ－② 工事費 到達坑口 呼び径450 箇所 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-006
19-1 Ｅ－② 工事費 発進鏡切 呼び径450 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-006
20-1 Ｅ－② 工事費 到達鏡切 呼び径450 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-006
21-1 Ｅ－② 工事費 推進用機器据付撤去 呼び径450 箇所 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-006
22-1 Ｅ－② 工事費 先導体据付 呼び径450 台 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-006
23-1 Ｅ－② 工事費 先導体搬出 呼び径450　分割回収 台 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-006
24-1 Ｅ－② 工事費 鋼製支圧壁設置・撤去 呼び径450 箇所 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-006
25-1 Ｅ－① 工事費 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留

φ5797×2500 軟岩（泥
岩） h≦4.0m

m 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-12参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-006
26-1 Ｅ－① 工事費 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留

φ5797×2500 軟岩（泥
岩） h＞4.0m

m 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-13参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-006
27-1 Ｅ－① 工事費 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留

φ2000 軟岩（泥岩） h≦
4.0m

m 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-14参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-006
28-1 Ｅ－① 工事費 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留

φ2000 軟岩（泥岩） h＞
4.0m

m 別紙参照 R2.1月 当該工事に限る 単価表-15参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-006
29-1 Ｅ－② 工事費 補強ﾘﾝｸﾞ設置

φ5797×2500
H-100×100×6×8

段 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-16参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-006
30-1 Ｅ－① 工事費 ﾓﾙﾀﾙ上塗り

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=3cm以
下

m2 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-17参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-006
31-1 Ｅ－② 工事費 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管布設 呼び径450 m 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-18参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-007
1-1 Ｄ－① 工事費

支柱付連続基礎ブロック
設置

1000kg/基以下　1現場当
り施工延長50m以上　時間
的制約著しく有

ｍ 1,978 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-007
3-1 Ｄ－① 工事費 支柱付基礎設置

単柱式　施工規模：2基以
下　時間的制約無　夜間
作業無　基礎砕石・床掘
り・埋戻し含む

基 26,960 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-007
4-1 Ｄ－① 工事費 線形誘導標

900×600　遮光フェンス取
付用　材工共　時間的制
約無　夜間作業無

基 62,500 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-007
5-1 Ｅ－① 工事費 先端衝撃ブロック設置 基 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-007
7-1 Ｄ－① 工事費 支柱付基礎撤去

単柱式　施工規模：2基以
下　時間的制約無　夜間
作業無　床掘り・埋戻し含
む

基 15,420 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-007
8-1 Ｄ－① 工事費

支柱付連続基礎ブロック
撤去

1000kg/基以下　1現場当
り施工延長50m以上　時間
的制約無

ｍ 1,804 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-008
2-1 Ｄ－① 工事費 橋梁用高欄設置

橋梁用ガードレール高欄
(新滝沢川橋)　材工共

ｍ 29,750 R2.2月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-008
3-1 － 工事費 仮囲い設置 H=2.0m ｍ － R2.2月 －

単価表-1参照
報告済

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-008
6-1 Ｅ－① 工事費 立入防止柵設置 ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-008
9-1 Ｅ－① 工事費 バリケード設置 H=1.9m ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-008
17-1 Ｅ－① 工事費 防護柵基礎設置①

連結プレート設置、目地材
設置、防護柵用ゴムプレー
ト設置、防護柵用発泡スチ
ロール設置を含む

ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-008
18-1 Ｅ－① 工事費 防護柵基礎設置②

連結プレート設置、目地材
設置を含む

ｍ 別紙参照 R2.2月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-009
1-1 Ｄ－① 工事費 機械式鉄筋継手

D51　SA等級　材工共　時
間的制約無し

箇所 9,665 R2.2月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-009
2-1 Ｄ－① 工事費 機械式鉄筋継手

D35　SA等級　材工共　時
間的制約無し

箇所 5,225 R2.2月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
工務第二

課
多治見-工

二-009
3-1 Ｄ－① 工事費 機械式鉄筋継手

D29　SA等級　材工共　時
間的制約無し

箇所 3,240 R2.2月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-001
1-1 Ｅ－① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ（底版ｺﾝｸﾘｰﾄ増厚
工）（歩掛）

24-12-25N 養生費有 m3 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-001
2-1 Ｅ－① 工事費

型枠（底版ｺﾝｸﾘｰﾄ増厚
工）（歩掛）

一般型枠 m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-001
3-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（歩掛）

D41 削孔径φ51×625 注
入材ｴﾎﾟｷｼ含む

箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-001
4-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（歩掛）

D38 削孔径φ48×760 注
入材ｴﾎﾟｷｼ含む

箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-4参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-001
5-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（歩掛）

D38 削孔径φ48×580 注
入材ｴﾎﾟｷｼ含む

箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-001
6-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（歩掛）

D16 削孔径φ26×160 注
入材ｴﾎﾟｷｼ含む

箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-001
7-1 Ｄ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ切断

ﾜｲﾔｰｿｰ切断 湿式 鉄筋
構造物

m2 108,900 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-001
9-1 Ｅ－① 工事費 組立てｱﾝｶｰ設置（歩掛) D13×200 箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-001
13-1 Ｄ－① 工事費 機械式鉄筋継手 SA級 D38+D38 材工共 箇所 5,778 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-001
15-1 Ｅ－① 工事費 平ﾌﾞﾛｯｸ張撤去（歩掛)

150kg/個以上 連結金具
10m2当り5個を超え15個以
下 吸出し防止材有り 再利
用

m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
1-1 Ｅ－② 工事費 削孔 φ90 ﾚｷ質土 m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
2-1 Ｅ－② 工事費 削孔 φ90 軟岩 m 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
3-1 Ｅ－② 工事費 ｱﾝｶｰ鋼材挿入 本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
4-1 Ｅ－② 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ注入打設 m3 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
5-1 Ｅ－② 工事費 確認試験 本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
6-1 Ｅ－② 工事費 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ上下移設 回 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
7-1 Ｅ－② 工事費 支柱固定鉄筋打設 本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
8-1 Ｅ－② 工事費 支柱立ち上げ 本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
9-1 Ｅ－② 工事費 展開ﾛｰﾌﾟ取付 組 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
10-1 Ｅ－② 工事費 ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ取付 組 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
11-1 Ｅ－② 工事費 ASMﾈｯﾄ取付 ｽﾊﾟﾝ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
12-1 Ｅ－② 工事費 ASMﾈｯﾄ連結

箇
所

別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
13-1 Ｅ－② 工事費 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ取付 ｽﾊﾟﾝ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
14-1 Ｅ－② 工事費 足場 空m3 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-14参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
30-1 Ｅ－② 工事費 ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ撤去 本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-15参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
31-1 Ｅ－② 工事費 展開ﾛｰﾌﾟ撤去 組 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-16参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
32-1 Ｅ－② 工事費 ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ撤去 組 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-17参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
33-1 Ｅ－② 工事費 ASMﾈｯﾄ連結撤去 箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-18参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
37-1 Ｅ－① 工事費 連接ﾌﾞﾛｯｸ設置 個 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-19参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
38-1 Ｄ－① 工事費 側溝蓋設置

B250用　無収縮ﾓﾙﾀﾙ含
む

枚 1,626 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-002
42-1 Ｅ－① 工事費 車止めポスト設置 本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-20参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-003
7-1 Ｄ－① 工事費 支承防錆 金属溶射　[材工共] m2 124,000 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-003
9-1 Ｄ－① 工事費 橋面防水

ｺﾞﾑ溶剤型塗膜防水 端部
処理含む 200m2未満　[材
工共]

m2 2,471 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-003
10-1 Ｄ－① 工事費 橋面防水

塗膜系防水(ｴﾎﾟｷｼ樹脂)
200m2未満　[材工共]

m2 9,882 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-003
11-1 Ｄ－① 工事費 薄層ｶﾗｰ舗装

樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=15 一般部
50m2以上　　　　　[材工共]

m2 14,010 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-003
12-1 Ｄ－① 工事費 コンクリート切断 t=20　[施工費] ｍ 1,206 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-003
13-1 Ｄ－① 工事費 シール材

ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ　[材工
共]

Ｌ 16,180 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-003
15-1 Ｄ－① 工事費 既設標識取付台撤去 積込み含む　[施工費] 組 6,888 R1.5月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-003
16-1 Ｅ－① 工事費 現場溶接 すみ肉6mm換算 ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-003
17-1 Ｅ－② 工事費 ガス切断切削仕上 5mm以下 ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-003
18-1 Ｅ－② 工事費 ボルト交換 M24×120 本 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-003
19-1 Ｅ－① 工事費 ポリマーセメントモルタル 左官工法用 m3 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-003
20-1 Ｅ－① 工事費 既設橋面舗装はぎ取り 10mm超15mm以下 m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-003
21-1 Ｅ－① 工事費 既設橋面舗装はぎ取り 5mm超10mm以下 m2 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-003
22-1 Ｅ－① 工事費 伸縮装置補修 ｍ 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-003
23-1 Ｅ－① 工事費 排水管取付金具設置 箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-003
24-1 Ｅ－① 工事費 排水管取付金具撤去 箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-003
25-1 Ｅ－③ 工事費 加熱ﾌﾟﾚｽ矯正 ｔ≦10 箇所 別紙参照 R1.5月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-004
1-1 Ｅ－① 工事費

小割除去
岩削孔

φ40 中硬岩 ｍ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-1参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-004
2-1 Ｅ－① 工事費

小割除去
静的破砕剤充てん

ﾌﾞﾗｲｽﾀｰ同等品以上 ｋｇ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-004
3-1 Ｅ－① 工事費 保孔管設置 VPφ40 ｍ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-004
4-1 Ｅ－① 工事費 導水管設置 φ75 ｍ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-005
7-1 Ｅ－① 工事費 既設高欄撤去 ｍ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-005
8-1 Ｅ－① 工事費 高欄設置 ｍ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-005
9-1 Ｅ－① 工事費 高欄設置 現場溶接含む ｍ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-005
10-1 Ｅ－① 工事費 既設手摺撤去 SUS304TP φ38 ｍ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-005
11-1 Ｅ－① 工事費 手摺設置 ｍ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-005
12-1 Ｅ－① 工事費 手摺設置 ｍ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
4-1 Ｄ－① 工事費 薄層ｶﾗｰ舗装

赤色　ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ同等品以
上　材工共　昼間施工

m2 5,213 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
5-1 Ｄ－① 工事費 薄層ｶﾗｰ舗装

緑色　ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ同等品以
上　材工共　昼間施工

m2 5,213 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
6-1 Ｄ－① 工事費 薄層ｶﾗｰ舗装

赤色　ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ同等品以
上　夜間施工　材工共 排
水性舗装有　時間的制約
著しく有

m2 7,110 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
7-1 Ｄ－① 工事費 薄層ｶﾗｰ舗装消去

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 夜間施工
時間的制約著しく有

m2 9,960 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
8-1 Ｄ－① 工事費 線状ﾌﾞﾛｯｸｼｰﾙ

300×300×2　夜間施工
材工共　時間的制約著しく
有

m2 19,800 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
11-1 Ｄ－① 工事費 標識板設置

蛍光色 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2
未満 取付金具含む 材工
共

m2 147,500 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
12-1 Ｄ－① 工事費 補修板設置 2.0m2未満　材工共 m2 220,100 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
16-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製階段設置 35度用　W=1000 ｍ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
21-1 Ｄ－① 工事費 反射ﾃｰﾌﾟ

高輝度反射ﾃｰﾌﾟ W=90 φ
114.3用 夜間施工 材工共
時間的制約著しく有

枚 3,450 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
22-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 矢印・記
号・文字15㎝換算 排水性
舗装有 材工共 昼間施工
供用区間

m 1,261 R1.6月 岐阜県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
23-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白実線
15cm 排水性舗装有 材工
共 夜間施工 供用区間
時間的制約著しく有

m 713 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
24-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白破線
15cm 排水性舗装有 材工
共 夜間施工 供用区間
時間的制約著しく有

m 855 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
25-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白破線
20cm 排水性舗装有 材工
共 夜間施工 供用区間
時間的制約著しく有

m 1,052 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
26-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 矢印・記
号・文字15㎝換算 排水性
舗装有 材工共 夜間施工
供用区間　時間的制約著
しく有

m 2,038 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
27-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白実線
30cm 排水性舗装有 材工
共 夜間施工 供用区間
時間的制約著しく有

m 1,222 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
28-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白実線
45cm 排水性舗装有 材工
共 夜間施工 供用区間
時間的制約著しく有

m 1,638 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
29-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 黄実線
15cm 排水性舗装有 材工
共 夜間施工 供用区間
時間的制約著しく有

m 756 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
30-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 黄実線
20cm 排水性舗装有 材工
共 夜間施工 供用区間
時間的制約著しく有

m 874 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
33-1 Ｅ－① 工事費 点状ﾌﾞﾛｯｸｼｰﾙ撤去 300×300×2　夜間施工 m2 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
34-1 Ｅ－① 工事費 削孔 φ115　礫質土 m 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
35-1 Ｅ－① 工事費 削孔 φ115　礫質土 m 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
36-1 Ｅ－① 工事費 削孔 φ115　硬岩 m 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
37-1 Ｅ－① 工事費 削孔 φ115　硬岩 m 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
38-1 Ｅ－① 工事費 芯材組立 φ115 L≦10m 本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
39-1 Ｅ－① 工事費 芯材挿入 φ115 L≦10m 本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-8参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
40-1 Ｅ－① 工事費 注入打設 φ115 L≦10m 本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
41-1 Ｅ－① 工事費 加圧及び頭部処理 φ115 L≦10m 本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-10参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
48-1 Ｅ－① 工事費 芯材組立 φ115 10m＜ L≦20m 本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
49-1 Ｅ－① 工事費 芯材挿入 φ115 10m＜ L≦20m 本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
50-1 Ｅ－① 工事費 注入打設 φ115 10m＜ L≦20m 本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
51-1 Ｅ－① 工事費 加圧及び頭部処理 φ115 10m＜ L≦20m 本 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-14参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
52-1 Ｄ－① 工事費 薄層ｶﾗｰ舗装

赤色　ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ同等品以
上　材工共　昼間施工　時
間的制約著しく有

m2 5,891 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
53-1 Ｄ－① 工事費 薄層ｶﾗｰ舗装

緑色　ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ同等品以
上　材工共　昼間施工　時
間的制約著しく有

m2 5,891 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
54-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 矢印・記
号・文字15㎝換算 排水性
舗装有 材工共 昼間施工
供用区間　時間的制約著
しく有

m 1,425 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
55-1 Ｄ－① 工事費 反射ﾃｰﾌﾟ

高輝度反射ﾃｰﾌﾟ W=90 φ
114.3用 材工共　昼間施工
時間的制約著しく有

枚 2,413 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-006
56-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白実線
15cm 排水性舗装有 材工
共 昼間施工 供用区間
時間的制約著しく有

m 590 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-008
6-1 Ｄ－① 工事費 不陸整正

金属ﾊﾟﾃ 2.2kg/m2　[材工
共]

m2 197,500 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-008
7-1 Ｄ－① 工事費 ｼｰﾘﾝｸﾞ [材工共] ｍ 1,837 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-008
9-1 Ｄ－① 工事費 金属溶射

300kN以下 10基未満 [材
工共]

基 172,900 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-008
10-1 Ｄ－① 工事費 金属溶射

300kN超1500kN以下 10基
未満 [材工共]

基 172,900 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-008
12-1 Ｄ－① 工事費 不陸整正

樹脂ﾊﾟﾃ(ｴﾎﾟｷｼ樹
脂)1700kg/m3 [材工共]

m2 624,400 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-008
13-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置補修 歩道部 普通型 [施工費] ｍ 185,600 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-008
15-1 Ｄ－① 工事費 乾式止水材設置

ﾌﾟﾁｱﾄﾞﾗｰα Type-75 接着
剤･ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む [施工費]

ｍ 73,470 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-008
16-1 Ｄ－① 工事費 乾式止水材設置

ﾌﾟﾁｱﾄﾞﾗｰα Type-50 接着
剤･ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む [施工費]

ｍ 73,470 R1.6月 岐阜県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-008
25-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ 磁粉探傷検査含む 孔 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-008
26-1 Ｅ－① 工事費 き裂補修溶接工 Type-A 箇所 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-008
27-1 Ｅ－① 工事費 き裂補修溶接工 Type-B 箇所 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-008
28-1 Ｅ－① 工事費 高欄撤去 H=825 ｍ 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-008
29-1 Ｅ－① 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ m3 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-008
30-1 Ｅ－① 工事費 支承ｽﾄｯﾊﾟｰ設置 箇所 別紙参照 R1.6月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-008
31-1 Ｄ－① 工事費 素地調整

3種Cｹﾚﾝ 時間的制約無
昼間作業 小規模塗装 施
工費

m2 4,852 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-008
32-1 Ｄ－① 工事費 素地調整

動力工具処理(Iso St3) 時
間的制約無 昼間作業 小
規模塗装 施工費

m2 18,240 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
12-1 Ｄ－① 工事費 錆転換型防食塗装

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 時間的制
約著しく有 夜間施工 [材
工共]

m2 418,700 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
13-1 Ｄ－① 工事費 錆転換型防食塗装

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 時間的制
約著しく有 夜間施工 [材
工共]

m2 85,890 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
14-1 Ｄ－① 工事費 塗膜除去

ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ 支承部 廃材回
収･積込を含む 時間的制
約著しく有 夜間施工
100m2未満[施工費]

m2 19,360 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
16-1 Ｄ－① 工事費 止水材取替

ｻﾝﾃﾞｯｸｽJET 時間的制約
著しく有 昼間施工 [施工
費]

m 22,060 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
18-1 Ｄ－① 工事費 止水材取替

ｶｯﾄｵﾌｼ ｮｲﾝﾄA-2 時間的
制約無 昼間施工 [施工
費]

m 45,560 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
21-1 Ｄ－① 工事費 乾式止水材設置

ﾌﾟﾚｽｱﾄﾞﾗｰType-175 時間
的制約著しく有 夜間施工
[材工共]

m 332,800 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
22-1 Ｄ－① 工事費 乾式止水材設置

ﾌﾟﾚｽｱﾄﾞﾗｰType-80 時間
的制約著しく有 夜間施工
[材工共]

m 176,000 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
30-1 Ｄ－① 工事費

既設伸縮装置遊間部止水
材取替

ｶﾞｲﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄGT-30-45
型 時間的制約著しく有 昼
間施工 [材工共]

m 105,000 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
32-1 Ｄ－① 工事費 地覆部止水材設置

時間的制約著しく有 昼間
施工 [施工費]

m 45,360 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
37-1 Ｄ－① 工事費 ｼｰﾙ材

時間的制約著しく有 夜間
施工 [材工共]

ｍ 39,620 R1.7月 岐阜県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
48-1 Ｄ－① 工事費 素地調整

1種ｹﾚﾝ 20m2未満/箇所
時間的制約無 昼間作業
[施工費]

m2 28,360 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
49-1 Ｄ－① 工事費

研削材及びケレンかす回
収・積込

20m2未満/箇所 時間的制
約無 昼間作業 [施工費]

m2 4,635 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
50-1 － 工事費 素地調整

3種Cｹﾚﾝ 20m2未満/箇所
時間的制約無 昼間作業
回収･積込･運搬･処分を含
む [施工費]

m2 － R1.7月 － 報告済

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
62-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾞﾙﾄ撤去設置 本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
63-1 Ｅ－① 工事費 水切り設置 m 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
64-1 Ｅ－① 工事費 既設排水管撤去 鋼管 □60×100 m 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
65-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置 鋼管 □60×100 m 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
66-1 Ｅ－① 工事費 既設排水管撤去 鋼管 φ100 T字管 箇所 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
67-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置 鋼管 φ100 T字管 箇所 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
68-1 Ｅ－① 工事費 既設変位制限装置撤去 600kg以下/基 基 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
69-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置再設置 600kg以下/基 基 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
70-1 － 工事費 ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ 磁粉探傷検査含む 孔 － R1.7月 －

報告済単価表-
9参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
72-1 Ｅ－① 工事費 剥落防止(3) 施工歩掛り m2 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
73-1 Ｅ－① 工事費 既設排水管撤去 SGP100以下 ｍ 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
74-1 Ｅ－① 工事費 ガス切断 鋼管φ100以下 箇所 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-13参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
75-1 Ｅ－① 工事費 耐震連結装置撤去 PC鋼棒 本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-14参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
76-1 Ｅ－① 工事費 耐震連結装置撤去 PC鋼より線 本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-15参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
77-1 Ｅ－① 工事費 耐震連結装置設置 PC鋼より線 本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-16参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
78-1 Ｅ－① 工事費 素地調整 Co面の目荒し m2 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-17参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
79-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 ﾌﾟﾗｲﾏｰ材料費を含む m2 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-18参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
80-1 Ｅ－① 工事費 地覆ｼｰﾙ設置 ｍ 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-19参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
81-1 Ｅ－① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ充てん 箇所 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-20参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
82-1 Ｅ－① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ充てん事前調査費 式 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-21参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-010
83-1 Ｅ－② 工事費 切削補修

ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上げ
磁粉探傷試験含む

箇所 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-22参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-011
2-1 Ｅ－① 工事費 コンクリート削孔 128≦φ≦160　L≦500 本 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-011
3-1 Ｅ－② 工事費 変位制限装置撤去 質量600kg以下 基 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-011
4-1 Ｄ－① 工事費 素地調整

1種ｹﾚﾝ 20m2未満/箇所
時間的制約無 昼間作業

m2 13,230 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-011
5-1 Ｄ－① 工事費

研削材及びケレンかす回
収・積込

20m2未満/箇所 時間的制
約無 昼間作業 [施工費]

m2 2,350 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-013
1-1 Ｅ－① 工事費 薬剤積み込み 凍結防止剤１ｔパック t 別紙参照 R1.7月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-014
1-1 Ｄ－① 工事費 素地調整

1種ｹﾚﾝ 20m2未満/箇所
時間的制約著しく有 夜間
作業 [材工共]

m2 48,500 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-014
2-1 Ｄ－① 工事費

研削材及びケレンかす回
収・積込

20m2未満/箇所 時間的制
約著しく有 夜間作業 [施
工費]

m2 6,963 R1.7月 岐阜県内

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
4-1 Ｄ－① 工事費 目地シール設置 目地ﾊﾞﾘｼｰﾄ同等品以上 ｍ 1,311 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
5-1 Ｅ－① 工事費

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ(施工手間の
み)

1灯用連接型 個 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
6-1 Ｄ－① 工事費

ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ灯具交換(撤
去･設置)

基 200,000 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
7-1 Ｄ－① 工事費

ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄﾗﾝﾌﾟ(撤去・設
置)

TS100 個 1,828 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
8-1 Ｅ－① 工事費 ｿｰﾗ式ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置 ｺﾝ中式(設置手間のみ) 基 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
9-1 Ｅ－① 工事費 ｿｰﾗ式ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(設置手間の
み)

基 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
12-1 Ｅ－① 工事費 間隔材復旧

各種(設置・撤去手間の
み）

箇所 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
16-1 Ｅ－① 工事費 支柱復旧

各種(設置・撤去手間の
み）

本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
17-1 Ｅ－① 工事費 ﾊﾟｲﾌﾟ復旧

各種(設置・撤去手間の
み）

本 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
18-1 Ｅ－① 工事費 端ｷｬｯﾌﾟ設置 A・B種(設置手間のみ) 個 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
19-1 Ｅ－① 工事費 端ｷｬｯﾌﾟ撤去 A・B種(撤去手間のみ) 個 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
20-1 Ｅ－① 工事費 端E型設置 B種(設置手間のみ) 箇所 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-9参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
21-1 Ｅ－① 工事費 端E型撤去 B種(撤去手間のみ) 箇所 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-10参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
24-1 Ｄ－① 工事費

支柱設置（土中　各種）
（設置手間のみ）

各種：P-311、P-411、P-
208、ﾊﾟﾈﾙ式P-XTC211共
通

本 3,693 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
25-1 Ｄ－① 工事費

支柱設置（コン中　各種）
（設置手間のみ）

各種：P-311、P-411、P-
208、ﾊﾟﾈﾙ式P-XTC211共
通

本 2,568 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
26-1 Ｄ－① 工事費

支柱設置（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式
各種）（設置手間のみ）

各種：P-311、P-411、P-
208、ﾊﾟﾈﾙ式P-XTC211共
通

本 4,268 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
27-1 Ｄ－① 工事費

支柱撤去（土中　各種）
（撤去手間のみ）

各種：P-311、P-411、P-
208、ﾊﾟﾈﾙ式P-XTC211共
通

本 2,216 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
28-1 Ｄ－① 工事費

支柱撤去（コン中　各種）
（撤去手間のみ）

各種：P-311、P-411、P-
208、ﾊﾟﾈﾙ式P-XTC211共
通

本 1,396 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
29-1 Ｄ－① 工事費

支柱撤去（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式
各種）（撤去手間のみ）

各種：P-311、P-411、P-
208、ﾊﾟﾈﾙ式P-XTC211共
通

本 1,975 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
34-1 Ｅ－① 工事費 ﾌｪﾝｽ・支柱復旧

土中用(撤去・設置手間の
み)

m 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-11参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
36-1 Ｄ－① 工事費 自発光縁石鋲

ｴｯｼﾞﾎﾟｲﾝﾀEDGP-T2-RW
同等品以上

個 12,210 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
37-1 Ｄ－① 工事費 柱撤去（撤去手間のみ） Gr添架式 基 613 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
38-1 Ｄ－① 工事費 柱撤去（撤去手間のみ）

Co建込式(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄは
含まない)

基 801 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
39-1 Ｄ－① 工事費 柱設置（設置手間のみ） Gr添架式 基 990 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
40-1 Ｄ－① 工事費 柱設置（設置手間のみ）

Co建込式(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄは
含まない)

基 2,073 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
43-1 Ｅ－① 工事費

基礎更新(2)(設置手間の
み)

Coﾌﾞﾛｯｸ　300×300×300 基 別紙参照 R1.11月 岐阜県内 単価表-12参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
48-1 Ｄ－① 工事費

距離標A-1（撤去手間の
み）

構造物取付式 基 885 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
49-1 Ｄ－① 工事費

距離標A-2（撤去手間の
み）

GR取付式 基 692 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
50-1 Ｄ－① 工事費

距離標A-3（撤去手間の
み）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ式(基礎ｺﾝｸ
ﾘｰﾄは含まない)

基 1,678 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
51-1 Ｄ－① 工事費

距離標E-1（撤去手間の
み）

構造物取付式 基 885 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
52-1 Ｄ－① 工事費

距離標E-2（撤去手間の
み）

GR取付式 基 692 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
53-1 Ｄ－① 工事費

距離標E-3（撤去手間の
み）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ式(基礎ｺﾝｸ
ﾘｰﾄは含まない)

基 1,678 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
54-1 Ｄ－① 工事費

距離標E-4（撤去手間の
み）

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 基 1,311 R1.11月 岐阜県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
55-1 Ｄ－① 工事費

距離標A-1（設置手間の
み）

構造物取付式 基 2,402 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
56-1 Ｄ－① 工事費

距離標A-2（設置手間の
み）

GR取付式 基 1,385 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
57-1 Ｄ－① 工事費

距離標A-3（設置手間の
み）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ式(基礎ｺﾝｸ
ﾘｰﾄは含まない)

基 1,609 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
58-1 Ｄ－① 工事費

距離標E-1（設置手間の
み）

構造物取付式 基 2,402 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
59-1 Ｄ－① 工事費

距離標E-2（設置手間の
み）

GR取付式 基 1,385 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
60-1 Ｄ－① 工事費

距離標E-3（設置手間の
み）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ式(基礎ｺﾝｸ
ﾘｰﾄは含まない)

基 1,609 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
61-1 Ｄ－① 工事費

距離標E-4（設置手間の
み）

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 基 2,861 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
64-1 Ｄ－① 工事費

ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ設置（設置手間
のみ）

擁壁取付式　支柱φ34 本 6,914 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
65-1 Ｄ－① 工事費

デリネーター（反射板）（設
置手間のみ）

反射体φ100 本 554 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
66-1 Ｄ－① 工事費

ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ設置（設置手間
のみ）

150mm　片面　土中式　支
柱φ34

本 2,770 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
67-1 Ｄ－① 工事費

ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ設置（設置手間
のみ）

150mm　両面　土中式　支
柱φ60.5

本 2,770 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
68-1 Ｄ－① 工事費

ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ設置（設置手間
のみ）

150mm　両面　ｺﾝ中式　支
柱φ60.5

本 2,770 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
69-1 Ｄ－① 工事費

ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ設置（設置手間
のみ）

150mm　両面　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ
式　支柱φ60.5

本 2,861 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
70-1 Ｄ－① 工事費

ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ設置（設置手間
のみ）

150mm　両面　ﾊﾞﾝﾄﾞ式　支
柱φ60.5

本 766 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
71-1 Ｄ－① 工事費

ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ設置（設置手間
のみ）

150mm　両面　擁壁取付
式　支柱φ60.5

本 7,164 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
72-1 Ｄ－① 工事費

ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ設置（設置手間
のみ）

150mm　頭部のみ 本 613 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
73-1 Ｄ－① 工事費

大型デリネーター（反射
板）（設置手間のみ）

反射体φ300 本 923 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
74-1 Ｄ－① 工事費

自発光式ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ（角形
G)（設置手間のみ）

Gr添架式135×266　支柱
φ60.5

本 1,385 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
75-1 Ｄ－① 工事費

ﾎﾟｰﾙ型デリネーター（設置
手間のみ）

土中式 本 2,770 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
76-1 Ｄ－① 工事費

ﾎﾟｰﾙ型デリネーター（設置
手間のみ）

GR取付式 本 1,385 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
77-1 Ｄ－① 工事費

棒状デリネーター（設置手
間のみ）

バンド式 本 766 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
78-1 Ｄ－① 工事費

棒状デリネーター（設置手
間のみ）

土中式 本 2,770 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
79-1 Ｄ－① 工事費

棒状デリネーター（設置手
間のみ）

擁壁取付式 本 7,194 R1.11月 岐阜県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
80-1 Ｄ－① 工事費

ｶｰﾌﾞﾏｰｶｰ（CSE)（設置手
間のみ）

土中式　片面　220×400
支柱φ34

本 2,770 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
81-1 Ｄ－① 工事費

ｶｰﾌﾞﾏｰｶｰ（CSG)（設置手
間のみ）

Gr添架式　片面　220×
400　支柱φ34

本 1,385 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
82-1 Ｄ－① 工事費

ｶｰﾌﾞﾏｰｶｰ（CSW)（設置手
間のみ）

擁壁取付式　片面　220×
400　支柱φ34

本 7,194 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
83-1 Ｄ－① 工事費

ｶｰﾌﾞﾏｰｶｰ（CWW)（設置手
間のみ）

擁壁取付式　両面　220×
400　支柱φ34

本 7,717 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
84-1 Ｄ－① 工事費

ｶｰﾌﾞﾏｰｶｰ（反射板のみ)
（設置手間のみ）

本 918 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
94-1 Ｄ－① 工事費

ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ(W)（撤去手間の
み）

擁壁取付式 本 918 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-016
95-1 Ｄ－① 工事費

デリネーター（反射板）（撤
去手間のみ）

反射体 本 461 R1.11月 岐阜県内 -

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-017
4-1 Ｅ－① 工事費 既設ﾁｪｰﾝ撤去･復旧 本 別紙参照 R2.1月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県
多治見砂防国

道事務所
道路管理

課
多治見-道

管-019
5-1 Ｄ－① 工事費 反射ﾃｰﾌﾟ

高輝度反射ﾃｰﾌﾟ W=90 φ
114.3 材工共 昼間施工 時
間的制約無

枚 1,998 R2.2月 岐阜県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked




