
建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-01 21 E-① 工事費

切梁･腹起し設置(歩掛)
t 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-01 22 E-① 工事費

土留板設置(歩掛)
m2 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-01 25 E-① 工事費

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置
φ200~400mm(地上露出
配管) m 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-01 26 E-① 工事費

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去
φ200~400mm(地上露出
配管) m 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-01 27 E-① 工事費

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置
φ450~600mm(地上露出
配管) m 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-01 28 E-① 工事費

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去
φ450~600mm(地上露出
配管) m 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-01 36 D-① 工事費

植生ﾏｯﾄ(材工単価) 種子無し(肥料袋付)
m2 2,240 R1.5 長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-01 37 E-① 工事費

巨石積設置(平均径φ
1.0m) m3 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-01 38 E-① 工事費

巨石積撤去(平均径φ
1.0m) m3 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-01 39 E-③ 工事費

転石仮置(平均径φ
1.0m) m3 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-01 40 E-③ 工事費

転石仮置(平均径φ
1.8m) m3 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-03 2 E-① 工事費

大型ｶｺﾞ枠設置
1000×1500×1000(側面
枠含む) m2 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-03 3 E-① 工事費

大型ｶｺﾞ枠撤去
1000×1500×1000(側面
枠含む) m2 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-05 1 E-① 工事費

根固めﾌﾞﾛｯｸ製作
18-5-40BB(3m3/個)､鋼
製型枠(7.5m2/個)､一般
養生 個 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-05 2 E-① 工事費

根固めﾌﾞﾛｯｸ製作
18-5-40BB(3m3/個)､鋼
製型枠(7.5m2/個)､給熱
養生 個 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-05 4 E-① 工事費

ｼｬｯｸﾙ設置 JIS形 BB24
個 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-05 5 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

無筋･鉄筋構造物 打設
地上高1m超 深さ1m以上
ｽﾗﾝﾌﾟ8cm未満 ｸﾚｰﾝ打
設 m3 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 01 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎A型据付 1000×1000 5.0m/個
m 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 02 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎C型据付 700×700 5.0m/個
m 別紙 R1.6 事務所管内
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長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 03 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎D型据付 500×500 5.0m/個
個 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 04 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄA
型据付

700×300 5.0m/本
本 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 05 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄB
型据付

500×200 5.0m/本
本 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 06 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠据付(断面
300×300)

300×300
本 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 07 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠据付(断面
300×500)

300×500
本 - R1.6 NO.06と同歩掛

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 08 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠据付(断面
300×600)

300×600
本 - R1.6 NO.06と同歩掛

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 09 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付法面取壊し
(機械施工)

t=5~15cm ﾗｽ有り 施工
法面高さ5m以下 m2 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 10 E-① 工事費

丸鋼ｶﾞｽ切断 D19
箇所 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 11 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

無筋･鉄筋構造物 打設
地上高1m超 深さ1m以上
ｽﾗﾝﾌﾟ8cm未満 ｸﾚｰﾝ車
打設 m3 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 12 D-① 工事費

鉄筋溶接A D19 L=300
箇所 1,260 R1.6 長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 13 D-① 工事費

鉄筋溶接B D19 L=400
箇所 1,260 R1.6 長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 14 E-① 工事費

暗渠排水管設置
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ
800(内面平滑管) 地上露
出配管 m 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 15 E-① 工事費

暗渠排水管撤去
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ
800(内面平滑管) 地上露
出配管 m 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 16 E-① 工事費

暗渠排水管設置
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ
1350(内面平滑管) m 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 17 E-① 工事費

暗渠排水管撤去
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ
1350(内面平滑管) m 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 18 E-① 工事費

CFRC吹付 炭素繊維強化ｾﾒﾝﾄ
m2 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 19 E-① 工事費

岩接着 清掃･水洗い工 DKﾎﾞﾝﾄﾞ
m2 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 20 E-① 工事費

岩接着 目地工 DKﾎﾞﾝﾄﾞ
L 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 21 E-① 工事費

岩接着 注入工 DKﾎﾞﾝﾄﾞ
L 別紙 R1.6 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-06 29 D-① 工事費

受圧版 FRP格子ﾊﾟﾈﾙ
基 4,510 R1.6 長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-07 1 E-① 工事費

暗渠排水管設置
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ
1000 ﾀﾞﾌﾞﾙ管 m 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-07 2 E-① 工事費

暗渠排水管撤去
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ
1000 ﾀﾞﾌﾞﾙ管 m 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-07 3 E-① 工事費

巨石仮積設置 巨石 平均径1.0m
m3 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-07 4 E-① 工事費

巨石仮積撤去 巨石 平均径1.0m
m3 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-08 01 E-① 工事費

CFRC吹付
炭素繊維強化ｾﾒﾝﾄ
t=13cm m2 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-08 02 E-① 工事費

造形･ｴｰｼﾞﾝｸﾞ 平均厚30mm以上
m2 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-01 06 E-③ 工事費

局舎設置
棟 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-10 1 E-① 工事費

J-ｽﾘｯﾄ設置
t 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-10 2 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔
φ30未満 削孔深200以
上400未満 孔 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-02 01 E-① 工事費

CBBO型砂防堰堤設置
工

中詰材投入､ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝ
ｶｰﾌﾟﾗｸﾞ設置含む｡内部ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ打設､足場工含ま
ない｡ t 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-02 06 工事費

ｱﾝｶｰ挿入
φ15.2×1,Td=110.2kN/m
SFL-1 L=8.2m

本 - R1.6 調査中止

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-02 07 工事費

ｱﾝｶｰ挿入
φ15.2×1,Td=110.2kN/m
SFL-1 L=8.7m

本 - R1.6 調査中止

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-02 08 工事費

ｱﾝｶｰ挿入
φ15.2×1,Td=110.2kN/m
SFL-1 L=10.2m

本 - R1.6 調査中止

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-02 09 工事費

ｱﾝｶｰ挿入工
φ15.2×1,Td=110.2kN/m
SFL-1 L=10.7m

本 - R1.6 調査中止

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-02 11 E-① 工事費

受圧板設置工
(KIT16C-230L同等
品)Td110.2kN/基,1600×
1600 基 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-02 13 工事費

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組
立･設置

2.0m幅×0.6m高さ(天端
用)壁面材 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ m - R1.6 調査中止

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-02 15 E-① 工事費

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材設
置工

(天端保護用)壁面材 ｴｷ
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ m 別紙 R1.6 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-02 26 E-① 工事費

管渠工設置
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ
1800ﾀﾞﾌﾞﾙ管 m 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-02 28 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎設
置

BC-20
m 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-02 30 E-① 工事費

EG植栽ﾊﾟｯｸ植栽 SP-N20
袋 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-02 32 D-① 工事費

植生基材吹付工 種子無･ﾗｽ無･t=5cm
m2 4,440 R1.6 長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-11 01 E-① 工事費

布製型枠工
ﾓﾙﾀﾙ 平均厚t=5cm(材
料含まず) m2 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-11 02 E-① 工事費

布製型枠工
ﾓﾙﾀﾙ 平均厚t=10cm(材
料含まず) m2 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-12 01 E-① 工事費

暗渠排水管設置
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ
300(内面平滑管)地上露
出配管 m 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-12 02 E-① 工事費

暗渠排水管撤去
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ
300(内面平滑管)地上露
出配管 m 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-13 1 E-① 工事費

袋詰玉石撤去積込 2t型
袋 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-13 2 E-① 工事費

袋詰玉石荷下し開ける 2t型
袋 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-15 05 E-① 工事費

張り出し型鋼製ｽﾘｯﾄ 設
置歩掛り

鋼製ｽﾘｯﾄ堰堤 J型
H=6.0m t 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-15 06 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ 施工歩掛り
接着系 M36 L=640
HZA35 無機系注入式
(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ型) 本 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-15 07 工事費

ｱﾝｶｰ 施工歩掛り
接着系 M36 L=800
HZA35 無機系注入式
(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ型) 本 - R1.7 No.06と同じ

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-15 08 工事費

張り出し型鋼製ｽﾘｯﾄ施
工歩掛り

鋼製ｽﾘｯﾄ堰堤J型
H=3.0m t - R1.7 No.05と同じ

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-15 09 工事費

ｱﾝｶｰ施工歩掛り
接着系 M36 L=710
HZA35 無機系注入式
(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ型) 本 - R1.7 No.06と同じ

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-15 10 E-① 工事費

鉄筋挿入工
D19 L=1,200(1,000) ｱﾝ
ｶｰﾋﾟﾝ､ｸﾞﾗｳﾄ除く 本 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-15 11 E-① 工事費

裏面排水工 施工歩掛
り

面状ｶﾅﾄﾞﾚﾝ(W=300mm･
t=10mm)同等品以上 m 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-15 12 E-① 工事費

連続繊維補強土工
法面保護ﾀｲﾌﾟ(造成厚
20cm) m3 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-15 13 D-① 工事費

植生基材吹付(材工共) t=3cm･ﾗｽ有り･種子無し
m2 4,860 R1.7 長野県

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-15 16 E-① 工事費

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ工(混合
材料投入)施工歩掛り

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(25t吊)の
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ工におけ
る混合材料の投入

m3 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-16 01 E-① 工事費

根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

ｺﾝｸﾘｰﾄ(0.39m3を超え
0.52m3以下)､鋼製型枠
(2.59m2を超え3.50m2以
下)､給熱養生

個 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-16 02 E-① 工事費

根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

ｺﾝｸﾘｰﾄ(0.39m3を超え
0.52m3以下)､鋼製型枠
(2.59m2を超え3.50m2以
下)､一般養生

個 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-02 03 E-① 工事費

差筋ｱﾝｶｰ設置
本 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-02 04 E-① 工事費

量水標設置
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面取付(削孔
含まず) m 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-02 06 E-① 工事費

ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ設置
1.25m×1.25m 常時開放
型 (扉体､戸当り､開閉装
置､取付材料含む)

式 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-02 08 D-① 工事費

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工 鉄筋構造物
m2 119,000 R1.7 長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-02 09 E-① 工事費

胸壁防護柵撤去歩掛り W=20kg
式 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-02 10 E-① 工事費

管理橋撤去歩掛り W=550kg
式 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-02 11 E-① 工事費

ｹﾞｰﾄ撤去歩掛り W=287kg
式 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-02 12 E-① 工事費

ﾗｯｸ棒撤去歩掛り W=75kg
式 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-02 13 E-① 工事費

巻上機撤去歩掛り W=370kg
式 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-02 14 E-① 工事費

上屋撤去歩掛り
鉄骨造り建屋(電気設備
及び､収納箱含む) 式 別紙 R1.7 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-17 02 D-① 工事費

植生ﾏｯﾄ(自然侵入促進
型)【材工共】

生分解性樹脂ﾈｯﾄ(種子
無し･肥料袋付)､割増
20%･ｱﾝｶｰ･止め釘(有機
ﾜｯｼｬｰ付)L=150含む

m2 2,980 R1.9 長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-17 06 E-① 工事費

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置
φ1000 ｼﾝｸﾞﾙ(地上露出
配管) m 別紙 R1.9 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-17 07 E-① 工事費

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置
φ900 ｼﾝｸﾞﾙ(地上露出
配管) m 別紙 R1.9 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-17 08 E-① 工事費

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去
φ1000 ｼﾝｸﾞﾙ(地上露出
配管) m 別紙 R1.9 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-17 09 E-① 工事費

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去
φ900 ｼﾝｸﾞﾙ(地上露出
配管) m 別紙 R1.9 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-03 07 D-① 工事費

距離標設置 手間のみ
本 3,380 R1.10 長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-03 08 D-① 工事費

距離標撤去 手間のみ
本 1,040 R1.10 長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-03 09 D-① 工事費

距離標杭設置 手間のみ
本 3,880 R1.10 長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-03 10 D-① 工事費

距離標杭撤去 手間のみ
本 1,550 R1.10 長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-19 1 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎設
置

防護柵基礎高さ0.5m以
下 m 別紙 R1.10 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-19 3 E-① 工事費

仮設吹付 t=3cm
m2 別紙 R1.10 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-20 1 D-① 工事費

鉄筋挿入工(施工単価)

ｽｷｯﾄ 型 単管方式
90mm ﾚｷ質土 逆巻工法
D19 L=3.5m/本 ｷｬｯﾌﾟ装
着有

m 10,400 R1.10 長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-20 2 D-① 工事費

鉄筋挿入工(施工単価)

ｽｷｯﾄ 型 単管方式
90mm ﾚｷ質土 逆巻工法
D19 L=3.5m/本 ｷｬｯﾌﾟ装
着無

m 9,900 R1.10 長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-20 3 D-① 工事費

鉄筋挿入工(施工単価)

ｽｷｯﾄ 型 単管方式
90mm ﾚｷ質土 逆巻工法
D19 L=2.0m/本 ｷｬｯﾌﾟ装
着無

m 10,200 R1.10 長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-21 01 D-① 工事費

植生基材吹付(材工共)
t=3㎝ 種子無し ﾗｽ無し
法面清掃有り m2 3,400 R1.10 長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-21 12 E-① 工事費

受圧板設置
軽量･鋼製ﾀｲﾌﾟ 1100×
1100 基 別紙 R1.10 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-22 05 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸA型
据付

1.0m×1.0m 中詰材:ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ殻･ﾓﾙﾀﾙ m 別紙 R1.10 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-22 06 D-① 工事費

蓋版設置(施工単価) 170kg/枚超え
枚 908 R1.10 長野県

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 01 工事費

簡易吹付法枠【材工共】
ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工Aﾀｲﾌﾟ､1300
×1300､ﾗｽ有り､法面清
掃有り m2 - R1.12 No.01-1,01-2に変更

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 01-1 D-① 工事費

簡易吹付法枠【材工共】
ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工Aﾀｲﾌﾟ､1300
×1300 ﾗｽ張工は含まな
い m2 4,960 R1.12 長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 01-2 D-① 工事費

枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付【材工
共】

t=5cm 短繊維補強材混
入ﾓﾙﾀﾙ MAF-6混入ﾓﾙﾀ
ﾙ同等品以上 m2 4,950 R1.12 長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 02 D-① 工事費

ｱﾝｶｰ設置【材工共】
土被り部､φ114.3×4.5-
1100+D22(M20)×750､ﾌﾞ
ﾚｲｸｱﾝｶｰ25 箇所 75,300 R1.12 長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 03 E-① 工事費

転石破砕
平均径1.0m､一般用(ﾊﾞﾙ
ｸﾀｲﾌﾟ)静的破砕剤､H=5m
以上､人力施工

m3 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 04 E-① 工事費

金網･ﾛｰﾌﾟ架設 CNL-3.2
m2 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 05 E-① 工事費

支柱設置(岩部用) H=3.5m
基 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 06 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ金物設置 19×300×450
本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 07 工事費

岩部用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ設置 2-M27×1200座金付
本 - R1.12 No.05,06に含む

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 08 工事費

岩部用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ設置 2-M33×1200座金付
本 - R1.12 No.05,06に含む

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 09 E-① 工事費

岩部用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ設置 M33×1200座金付
本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 10 E-① 工事費

ﾜｲﾔｸﾞﾘｯﾌﾟ設置 F-18(巻付補強用)
個 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 11 E-① 工事費

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ設置
柵高3m ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ設置含
む ｽﾊﾟﾝ 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 12 E-① 工事費

金網設置 柵高3m
m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 13 E-① 工事費

支柱設置 柵高3m 中間･端末支柱
本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 14 D-① 工事費

ｱﾝｶｰ削孔
削孔径φ115 ﾚｷ質土
L=2.0m(山側･端末) 本 48,600 R1.12 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 15 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ体組立挿入 L=1.9m(山側･端末)
本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 16 工事費

ｱﾝｶｰ注入打設 σck=24N/mm2
m3 - R1.12 調査中止

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 17 E-① 工事費

支柱基部ｱﾝｶｰ削孔 自穿孔 φ50 ﾚｷ質土
m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 18 E-① 工事費

支柱基部ｱﾝｶｰ注入打
設

自穿孔
m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 19 工事費

足場設置･撤去 材料含む
空m3 - R1.12 調査中止

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 20 工事費

ｱﾝｶｰ削孔機移設
回 - R1.12 調査中止

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 21 E-① 工事費

荷揚
t 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 22 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり
t=3~6cm､吹付法面､集積
有り m2 - R1.12 調査中止

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-24 23 E-① 工事費

残存型枠工 ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾋﾟｱｽ一般構造用
m2 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-04 03 E-① 工事費

ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ設置
2.25m×2.25m 常時開放
型(扉体､ﾊﾞﾗﾝｽ装置､戸
当り､開閉装置) 門 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-04 05 E-① 工事費

平ﾌﾞﾛｯｸ張 撤去 t=15㎝  (ﾌﾞﾛｯｸ再利用)
m2 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-04 07 E-① 工事費

埋設架台設置 打込式ｱﾝｶｰ除く
基 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 管理課
天上-管
-04 08 E-① 工事費

袋型根固め設置 4t型
袋 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-25 16 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置

L型 高さ2.0mを超え3.5m
以下 長さ1.5m/個 基礎
砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有
り m 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-25 24 E-① 工事費

排水構造物工 掛口 BF-250用
m 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-26 08 E-① 工事費

ﾗﾊﾞｰｽﾁｰﾙ設置 ﾎﾞﾙﾄｹﾞｰｼﾞ含む
m2 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-26 09 E-① 工事費

洗堀防止材設置
m 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-27 02 工事費

鋼矢板ｾﾙ設置
t - R2.1 調査不可

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-27 04 工事費

鋼板ｾﾙ設置
t - R2.1 調査不可

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-27 06 工事費

ｴｱｰﾓﾙﾀﾙ充填 1:2
m3 - R2.1 調査不可

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-27 08 工事費

ｺﾞﾑ型枠A設置 ｺｰﾅｰ2分型
m - R2.1 調査不可

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-27 10 工事費

ｺﾞﾑ型枠B設置 基本型
m2 - R2.1 調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

単価適用地
域 備考報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分 資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-27 13 工事費

下塗塗装
特殊浸透性厚膜 ｴﾎﾟｷｼ
ｱﾙﾐ塗料 m2 - R2.1 調査不可

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-27 15 工事費

着色吹付 ｾﾗﾐｯｸ吹付材
m2 - R2.1 調査不可

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-27 16 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ100 L=600
孔 - R2.1 調査不可

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-27 17 工事費

ﾓﾙﾀﾙ充填 1:2 t=100
m3 - R2.1 調査不可

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-27 18 工事費

合せ目補修 ﾓﾙﾀﾙ充填
箇所 - R2.1 調査不可

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-27 19 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 無筋
m3 - R2.1 調査不可

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-27 20 工事費

暗渠排水管設置･撤去
φ1000 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
管(内面平滑管) m - R2.1 調査不可

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-28 3 E-① 工事費

石積(張) 玉割石階段石張
m2 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-28 4 E-① 工事費

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 玉割石階段石張
m3 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-32 03 E-① 工事費

H鋼撤去 H-300×300×10×15
t 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-32 04 E-① 工事費

縞鋼板撤去 t=6mm
t 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-32 05 E-① 工事費

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ設置 1200×1800
m 別紙 R2.2 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-32 06 E-① 工事費

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ撤去 1200×1800
m 別紙 R2.2 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-33 01 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎A型据付 1000×1000 5.0m/個
m 別紙 R2.2 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-33 02 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎C型据付 700×700 5.0m/個
m 別紙 R2.2 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-33 03 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎D型据付 500×500 5.0m/個
個 別紙 R2.2 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-33 04 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄA
型据付

700×300 5.0m/本
本 別紙 R2.2 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-33 05 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄB
型据付

500×200 5.0m/本
本 別紙 R2.2 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-33 06 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠据付(断面
300×300)

300×300
本 別紙 R2.2 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-33 07 E-① 工事費

丸鋼ｶﾞｽ切断 D19
箇所 別紙 R2.2 事務所管内
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長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-33 08 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

無筋･鉄筋構造物 打設
地上高1m超 深さ1m以上
ｽﾗﾝﾌﾟ8cm未満 ｸﾚｰﾝ車
打設 m3 別紙 R2.2 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-33 09 D-① 工事費

鉄筋溶接A D19 L=300
箇所 1,260 R2.2  長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-33 10 D-① 工事費

鉄筋溶接B D19 L=400
箇所 1,260 R2.2  長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-33 11 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄすべり止め据
付

B300×H200/300
本 別紙 R2.2 事務所管内

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-33 12 D-① 工事費

距離標杭設置 200×200×1000
本 3,940 R2.2  長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-33 13 D-① 工事費

距離標設置 φ34
本 3,380 R2.2  長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-33 14 D-① 工事費

距離標杭撤去 200×200×1000
本 1,570 R2.2  長野県

長野県 天竜川上流河川事務所 工務課
天上-工
-33 15 D-① 工事費

距離標撤去 φ34
本 1,040 R2.2  長野県
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