
建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
01 07 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工
法 砂充填)

H-400 継杭有 砂質土
0.9m 軟岩4.1m 本 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
02 11 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工
法 砂充填)

H-400 継杭有 砂質土
0.2m 軟岩4.0m 本 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 01 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(削孔工)【歩掛】

玉石混り土3.0m
本 - R1.5 調査中止

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 02 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(一次注入)【歩掛】

ｾﾒﾝﾄ･ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ
本 - R1.5 調査中止

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 03 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(二次注入)【歩掛】

極超微粒子ｾﾒﾝﾄ
(W/C600%) 本 - R1.5 調査中止

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 04 E-① 工事費

注入設備据付･解体【歩
掛】

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(削孔) 2ｾｯﾄ 現場 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 05 E-① 工事費

注入設備据付･解体【歩
掛】

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(注入) 4ｾｯﾄ 現場 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 06 E-① 工事費

壁面材組立･設置【歩
掛】

斜壁多数ｱﾝｶｰ
m2 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 07 E-① 工事費

補強材取付【歩掛】 斜壁多数ｱﾝｶｰ
m 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 08 E-① 工事費

まき出し･敷均し､締固
め【歩掛】

斜壁多数ｱﾝｶｰ
m3 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 09 E-① 工事費

植生土のう積【歩掛】 400×600
m2 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 10 E-① 工事費

布製型枠水路設置【歩
掛】

t=150(ﾓﾙﾀﾙ注入･ｱﾝｶｰ
設置含む) m2 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 30 D-① 工事費

蓋版設置【施工単価】 700を超え800kg/枚以下
組 2,723 R1.5 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 31 D-① 工事費

蓋版設置【施工単価】
1200を超え1300kg/枚以
下 組 3,631 R1.5 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 36 E-① 工事費

排水管設置【歩掛】
φ200~400mm ｺﾝｸﾘｰﾄ巻
き m 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
04 01 E-① 工事費

分解性植栽基盤枠設置 ｱﾝｶｰ止め
箇所 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
04 02 工事費

汚泥ｺﾝﾎﾟｽﾄ散布
m2 - R1.5 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
04 03 E-① 工事費

分解性緑化ｼｰﾄ設置 U字ﾋﾟﾝ設置含む
枚 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
04 04 E-① 工事費

竹竿設置
本 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
04 05 E-① 工事費

現場発生岩据付 小
個 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
04 06 E-① 工事費

現場発生岩据付 中
個 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
04 07 E-① 工事費

現場発生岩据付 大
個 別紙 R1.5 事務所管内
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
04 08 E-① 工事費

現場発生岩据付 特大
個 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
04 15 D-① 工事費

植樹[工費] 低木樹高60cm未満
本 411 R1.5 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
04 16 D-① 工事費

植樹[工費]
中木樹高60cm以上
100cm未満 本 687 R1.5 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
04 17 D-① 工事費

植樹[工費]
中木樹高100cm以上
200cm未満 本 1,610 R1.5 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
04 18 D-① 工事費

植樹[工費]
中木樹高200cm以上
300cm未満 本 2,710 R1.5 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
06 37 D-① 工事費

端部保護材[材工共] ﾉﾝﾘｰｸｺｰﾄ同等品以上
m2 1,710 R1.5 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
06 49 E-① 工事費

中詰ﾓﾙﾀﾙ打設歩掛
m3 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
06 50 E-① 工事費

親杭ﾊﾟﾈﾙ施工歩掛
m2 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
06 51 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎設
置歩掛

H500
m 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
06 52 E-① 工事費

受圧板施工歩掛
組 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 03 E-① 工事費

鉄筋鉄網設置
m2 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 06 E-① 工事費

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ設置
φ1800(t=3.2) 2形(ﾗｯﾌﾟ
型) m 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 08 E-① 工事費

床掘 (軟岩)
床掘深さH≦5m 障害有
り m3 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 09 E-① 工事費

床掘 (軟岩)
床掘深さ5m<H≦20m 障
害有り m3 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 10 E-① 工事費

頭部連結材設置
t 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
09 01 E-① 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(削孔工)【歩掛】

玉石混り土5.1m
本 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
09 02 E-① 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(一次注入)【歩掛】

ｾﾒﾝﾄ･ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ
本 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
09 03 E-① 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(二次注入)【歩掛】

極超微粒子ｾﾒﾝﾄ
(W/C600%) 本 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
09 04 D-① 工事費

鉄筋挿入工(φ90 二重
管削孔)【施工単価】

D19 L=2.75m 挿入･注
入･定着(逆巻工法･ｽｷｯ
ﾄﾞ) 土砂 m 14,900 R1.5 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
09 05 D-① 工事費

鉄筋挿入工(φ90 二重
管削孔)【施工単価】

D19 L=4.25m 挿入･注
入･定着(逆巻工法･ｽｷｯ
ﾄﾞ) 土砂 m 14,800 R1.5 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
09 06 工事費

地盤改良部取壊し【施
工単価】

無筋構造物
m3 - R1.5 調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-01 52 工事費

ｹｰﾌﾞﾙ端末処理(材工)
CV8mm2-3C+2mm2-
3C+3.5mm2 箇所 - R1.5 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-01 53 工事費

ｹｰﾌﾞﾙ端末処理(材工)
CV3.5mm2-3C+2mm2-
3C+3.5mm2 箇所 - R1.5 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-01 54 工事費

ｹｰﾌﾞﾙ端末処理(材工)
CV14mm2-2C+5.5mm2-
2C+8mm2 箇所 - R1.5 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-01 55 工事費

ｹｰﾌﾞﾙ端末処理(材工) CVV2mm2-4C
箇所 - R1.5 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-01 56 工事費

ｹｰﾌﾞﾙ端末処理(材工)
CV5.5mm2-2C+3.5mm2-
2C+8mm2 箇所 - R1.5 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-01 57 工事費

ｹｰﾌﾞﾙ端末処理(材工)
分岐付ｹｰﾌﾞﾙ
(CVV2mm2-5C) 箇所 - R1.5 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-01 58 工事費

ｹｰﾌﾞﾙ端末処理(材工)
分岐付ｹｰﾌﾞﾙ(FP2mm2-
4C) 箇所 - R1.5 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 01 工事費

断面修復(断面欠損部)
【歩掛り】

ﾓﾙﾀﾙ使用量(0.03m3/式)
鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理
有り 式 - R1.5 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 02 工事費

断面修復(表面欠損部)
【歩掛り】

ﾓﾙﾀﾙ使用量(0.4m3/式)
式 - R1.5 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 03 工事費

充てん工 【歩掛り】 注入総延長 9.7m/1現場
式 - R1.5 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 04 E-① 工事費

UBﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ設置工 削
孔工 【歩掛り】

SDﾀｲﾌﾟ L= 3.0 m 削孔径
φ=50mm m 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 05 E-① 工事費

UBﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ設置工 注
入工 【歩掛り】

削孔径φ=50mm SDﾀｲﾌﾟ
L= 3.0 m m 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 06 E-① 工事費

UBﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ設置工
ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入工 【歩
掛り】

挿入長L=1.4 m
本 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 07 E-① 工事費

UBﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ設置工 抵
抗板･抵抗ﾋﾟﾝ設置工
【歩掛り】

□-420×420×30 偏芯
鋼管 L=200

組 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 08 E-① 工事費

ﾛｯｸｱﾝｶｰ設置工 削孔
工 【歩掛り】

ﾛｯｸｱﾝｶｰ φ18mm 削孔
長 L= 1.6 m m 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 09 E-① 工事費

ﾛｯｸｱﾝｶｰ設置工 注入
工 【歩掛り】

削孔径 φ50mm 削孔長
L= 1.6 m m 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 10 E-① 工事費

ﾛｯｸｱﾝｶｰ設置工 抵抗ﾋﾟ
ﾝ設置工 【歩掛り】

ﾀｲﾌﾟ2 偏芯鋼管 L=200
組 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 11 E-① 工事費

ﾛｯｸｱﾝｶｰ設置工 ｱﾝｶｰ
体組立挿入工 【歩掛り】

ｱﾝｶｰ長 L= 2.1 m 削孔
長L=1.6m 本 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 12 E-① 工事費

ﾊﾝｶﾞｰ索設置工 【歩掛
り】

ﾊﾝｶﾞｰ索 L=30mﾀｲﾌﾟ
組 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 13 E-① 工事費

連結金具組立工 【歩掛
り】 組 別紙 R1.5 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 14 E-① 工事費

荷重分散金具組立工
【歩掛り】 組 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 15 E-① 工事費

確認試験工 【歩掛り】
箇所 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 23 E-① 工事費

ｹｰﾌﾞﾙ設置 【歩掛り】
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ､金網､端部金
網､結合ｺｲﾙ､十手形ﾋﾟﾝｱ
ﾝｶｰの設置含む

m 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 24 E-① 工事費

中間支柱設置 【歩掛り】 114.3φ×8.0-3505
本 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 25 工事費

端末支柱設置 【歩掛り】 114.3φ×8.0-3505
本 - R1.5 No.24と同じ

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 26 E-① 工事費

鋼管杭設置 【歩掛り】
鋼管杭基礎(中間支柱･
端末支柱) 本 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 27 E-① 工事費

上部ｻﾎﾟｰﾄ設置 【歩掛
り】

3.0m
箇所 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 28 工事費

上部ｻﾎﾟｰﾄ設置 【歩掛
り】

4.0m
箇所 - R1.5 No.27と同じ

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 53 D-① 工事費

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ
設置 【材工共】

【対象:大桑横断歩道橋】
1現場あたり面積1m2未
満､夜間作業なし､時間的
制約なし､紫外線照射な
し､0.01m2/枚以上
0.07m2/枚未満 m2 243,500 R1.5 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 54 D-① 工事費

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ
設置 【材工共】

【対象:須原駅下横断歩
道橋】1現場あたり面積
1m2未満､夜間作業なし､
時間的制約なし､紫外線
照射なし､0.01m2/枚以上
0.07m2/枚未満 m2 455,300 R1.5 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 55 D-① 工事費

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ
設置 【材工共】

【対象:贄川横断歩道橋】
1現場あたり面積1m2未
満､夜間作業なし､時間的
制約なし､紫外線照射な
し､0.01m2/枚以上
0.07m2/枚未満 m2 273,700 R1.5 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 56 E-① 工事費

ひび割れ注入【歩掛り】
m 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 57 E-① 工事費

FRPﾈｯﾄ 【歩掛り】 難燃ﾀｲﾌﾟ
m2 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 61 D-① 工事費

既設導水樋撤去【手間
のみ】 m 4,610 R1.5 長野県

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務
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長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 62 工事費

左官工法 【歩掛り】 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
m3 - R1.5 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 64 E-① 工事費

叩き落とし 【歩掛り】 けい酸塩系表面含侵材
m2 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 65 E-① 工事費

水抜き孔明 【歩掛り】 Φ10
孔 別紙 R1.5 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 02 E-① 工事費

敷均し
割栗石 白系 φ50~150
t=150 m2 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 03 E-① 工事費

敷均し 単粒度砕石4号 t=100
m2 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 04 E-① 工事費

割石舗装
割石 φ200以内
t=200(現場発生品) m2 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 08 工事費

見切材設置 L2000×H40×D57 ｱﾙﾐ
m - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 13 工事費

薄層ｶﾗｰ舗装 [材工共] ｴﾎﾟｷｼ樹脂 t=3~4
m2 - R1.6 調査中止

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 14 E-① 工事費

ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工
硬質ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸ 230×
114×t60 目地及びｸｯｼｮ
ﾝ砂含む m2 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 36 D-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔
削孔径10以上30未満 削
孔深100未満 孔 549 R1.6 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 39 E-① 工事費

ﾚﾝｶﾞ境界ﾌﾞﾛｯｸ設置
硬質ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸ 230×
114×t80 m 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 41 E-① 工事費

鋼管基礎N設置 φ101.6×3.2 L=700
個 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 43 E-① 工事費

立入防止柵N設置 H=2500 支柱間隔2m
m 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 48 D-① 工事費

標識板設置 [材工共]
標識板IC17(内照式)配
管･配線含む 基 826,400 R1.6 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 50 工事費

ｻｲﾝ(1)設置 H1800×W2450
基 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 52 工事費

ｻｲﾝ(2)設置 H1200×W1150
基 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 54 工事費

ｻｲﾝ(3)設置 H1200×W320
基 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 56 工事費

水飲み場本体設置
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ対応型(ﾓﾙﾀﾙ
含む) 基 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 58 工事費

水飲み場用集水桝設置 (ﾓﾙﾀﾙ･接続管含む)
基 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 61 工事費

ﾍﾞﾝﾁ(1)設置 H400×W2500
基 - R1.6 調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 63 工事費

両開門扉設置

W1380×H1880 (溶接ｱﾝ
ｶｰ･ﾓﾙﾀﾙ詰･ｼｰﾘﾝｸﾞ･DP
塗装･ｱﾝｶｰ切断･異形鉄
筋切断･撤去面処理を含
む) 組 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
05 67 D-① 工事費

溶融式区画線[材工共]
白 車いすﾏｰｸ 厚1.5mm
排水性舗装用無 箇所 8,378 R1.6 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
07 10 D-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置
工

BF300型分水溝 L=500
m 2,681 R1.6 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
07 12 E-① 工事費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ側溝設置工 PU-300
m 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
07 14 E-① 工事費

ｾﾗﾐｯｸﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CPφ200
m 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
07 16 D-① 工事費

蓋設置工 170kg/枚超え
枚 908 R1.6 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
07 17 E-① 工事費

取水ｹﾞｰﾄA設置工 CMK3-350 同等品以上
組 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
07 23 E-① 工事費

暗渠排水管撤去工
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟφ700 波状
管 m 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
07 24 工事費

掘削土留(φ5000
L=5.0m)

B工法-2(人力併用機械
掘削､機械排土) 軟岩
5.0m 本 - R1.6 No.24-1に変更

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
07 24-1 E-① 工事費

掘削土留(φ5000
L=5.0m)

B工法-2(人力併用機械
掘削､機械排土)軟岩
5.0m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ､補強ﾘ
ﾝｸﾞ設置手間含む

本 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
07 25 工事費

掘削土留(φ5000
L=5.0m)

B工法-2(人力併用機械
掘削､機械排土) 土砂
1.2m､軟岩3.8m 本 - R1.6 No.25-1に変更

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
07 25-1 E-① 工事費

掘削土留(φ5000
L=5.0m)

B工法-2(人力併用機械
掘削､機械排土)土砂
1.2m､軟岩3.8m ﾗｲﾅｰﾌﾟ
ﾚｰﾄ､補強ﾘﾝｸﾞ設置手間
含む 本 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
07 26 工事費

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ設置工 φ5000 t=2.7(黒皮)
m - R1.6 No.24-1,25-1に含む

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
07 27 工事費

補強ﾘﾝｸﾞ設置工
φ5000 H-125×125×
6.5×9 ﾘﾝｸﾞ - R1.6 No.24-1,25-1に含む

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
07 28 D-① 工事費

表面含浸材塗装 簡易清掃 100m2以下
m2 327 R1.6 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
07 29 D-① 工事費

表面含浸材塗装
含浸材塗布(反応型ｹｲ酸
塩系) 100m2以下 m2 1,124 R1.6 長野県

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
10 38 D-① 工事費

端部保護材[材工共]
ﾉﾝﾘｰｸｺｰﾄ同等品以上
W=60 m2 1,710 R1.6 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
10 40 E-① 工事費

排水管設置
高気密ｽﾃﾝﾚｽ管 φ200
SUS304 m 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
10 41 E-① 工事費

排水管設置
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞφ20
SUS304 m 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
10 42 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物銘板設
置

600×500 t=13 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙ
ﾄ設置含む 枚 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
11 23 E-① 工事費

排水桝設置 20kg/個以下
箇所 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
11 24 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 D32×1180
箇所 別紙 R1.6 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
16 01 工事費

簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設置･
撤去

巻上げ能力0.75t吊 両端
固定ｴﾝﾄﾞﾚｽﾀｲﾗｰ方式

基 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
16 10 工事費

下部工切断[工費]
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ 湿式 構造
用鋼材 m2 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
16 11 工事費

ｱﾝｶｰ設置 M22 (吊り治具･ｱﾝｶｰ)
本 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
16 12 工事費

ｱﾝｶｰ設置 M24 (吊り治具･ｱﾝｶｰ)
本 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-06 1 D-① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ塗
装(材工共)

ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ(塗装色:特殊
色)同等品以上 m2 4,040 R1.6 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-06 2 D-① 工事費

減速帯(D)  水性ﾍﾟｲﾝﾄ
式(材工共)

ﾄﾞｯﾄﾗｲﾝ 水性型 白線 ひ
し形 加熱 W=30cm m 468 R1.6 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 003 D-① 工事費

端部保護材 【材工共】 ﾉﾝﾘｰｸｺｰﾄ 0.35kg/m2
m2 1,710 R1.6 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 004 工事費

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置
【歩掛】

φ20 L=2400 ｽﾃﾝﾚｽ製
(取付金具設置含む)

箇所 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 011 工事費

減速帯(E)溶融式 【材工
共】

白色 ひし形 W=30㎝
t=1.5㎜ m - R1.6 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 012 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【歩掛】

(平橋) 鉄筋構造物(打撃)
床版厚t=200㎜ 既設床
版点在箇所のｺﾝｸﾘｰﾄ取
壊し m3 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 013 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【歩掛】

(平橋) 鉄筋構造物(WJ工
法) 床版厚t=200㎜ 既設
床版点在箇所のｺﾝｸﾘｰﾄ
取壊し m3 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 014 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 【歩掛】
(平橋) 24-12-25H(特殊)
既設床版部のｺﾝｸﾘｰﾄ打
設 m3 - R1.6 調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

単価適用地
域 備考

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 017 工事費

型枠 【歩掛】
(平橋) 既設床版部の点
在箇所型枠 m2 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 018 工事費

表面含浸散布 【歩掛】 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ
m2 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 020 工事費

打継処理塗布 【歩掛】 変性ｴﾎﾟｷｼ系接着剤
m2 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 022 D-① 工事費

支承防錆処理 【材工
共】

(平橋) 金属溶射 75t沓
基 780,200 R1.6 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 023 工事費

沓座ﾓﾙﾀﾙ打換 【歩掛】
(平橋) Co取壊し､型枠含
む 箇所 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 024 D-① 工事費

下塗り 【材工共】
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹
脂塗料 (3層塗り) ｽﾌﾟﾚｰ m2 1,795 R1.6 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 025 D-① 工事費

端部保護材 【材工共】 ﾉﾝﾘｰｸｺｰﾄ 0.28kg/m2
m2 1,710 R1.6 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 026 D-① 工事費

端部保護材 【材工共】 ﾉﾝﾘｰｸｺｰﾄ 0.18kg/m2
m2 1,710 R1.6 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 027 工事費

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置
【歩掛】

φ25 L=2000 樹脂製 (取
付金具設置含む) m - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 030 工事費

排水桝削孔 【歩掛】 φ20 ｶﾞｳｼﾞﾝｸﾞによる
孔 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 031 工事費

面取り 【歩掛】 鋼桁下ﾌﾗﾝｼﾞ R=2㎜
m - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 032 工事費

沓座ﾓﾙﾀﾙ打換 【歩掛】
(上馬橋) Co取壊し､型枠
含む 箇所 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 037 工事費

樹脂ｱﾝｸﾞﾙ設置 【歩掛】
L-40×40×5 (ｺｰｷﾝｸﾞ材
含む) m - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 039 工事費

既設高欄撤去 【歩掛】
支柱切断､ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ､
支柱撤去後の無収縮ﾓﾙ
ﾀﾙ含む m - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 049 工事費

既設落橋防止装置撤去
【歩掛】 式 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 051 D-① 工事費

路面防水 【材工共】 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 W=100㎜
m2 1,990 R1.6 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 055 D-① 工事費

端部保護材 【材工共】 HQﾄｯﾌﾟAU
m2 1,300 R1.6 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 056 工事費

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置
【歩掛】

φ25 平均L=550 樹脂製
(取付金具設置含む)

m - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 057 工事費

導水ﾊﾟｲﾌﾟ設置 【歩掛】
SGP25A×2000 (取付金
具含む) 箇所 - R1.6 調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

単価適用地
域 備考

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 069 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【歩掛】

(幸伸橋) 鉄筋構造物(打
撃) 床版厚t=200㎜ 既設
床版点在箇所のｺﾝｸﾘｰﾄ
取壊し m3 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 070 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【歩掛】

(幸伸橋) 鉄筋構造物(WJ
工法) 床版厚t=200㎜ 既
設床版点在箇所のｺﾝｸ
ﾘｰﾄ取壊し

m3 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 071 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 【歩掛】
(幸伸橋) 24-12-25H(特
殊) 既設床版部のｺﾝｸﾘｰ
ﾄ打設 m3 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 072 工事費

型枠 【歩掛】
(幸伸橋) 既設床版部の
点在箇所型枠 m2 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 073 工事費

表面含浸散布 【歩掛】
(幸伸橋) 既設床版部の
点在箇所散布 亜硝酸ﾘﾁ
ｳﾑ m2 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 074 工事費

打継処理塗布 【歩掛】
(幸伸橋) 既設床版部の
点在箇所塗布 変性ｴﾎﾟｷ
ｼ系接着剤 m2 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 075 工事費

簡易排水装置(A1側)設
置 【歩掛】 箇所 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 076 工事費

簡易排水装置(A2側)設
置 【歩掛】 箇所 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 087 工事費

床版水切り設置 【歩掛】
表面処理､接着剤塗布含
む 箇所 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 089 工事費

上部工検査路設置 【歩
掛】

加工重量 9.283t(ﾒｯｷ)
t - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 091 工事費

下部工検査路設置 【歩
掛】

ﾎﾞﾙﾄ組立式 現場孔明､ｱ
ﾝｶｰ設置含まない

t - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 093 工事費

既設検査路撤去 【歩
掛】

撤去重量 0.787t 既設ｱﾝ
ｶｰ切断､手摺部ｶﾞｽ切断
含む t - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 094 D-① 工事費

支承防錆処理 【材工
共】

幸伸橋 金属溶射 75t沓
基 780,200 R1.6 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 097 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 【歩掛】 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t=20㎜
m - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 098 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【歩掛】

(幸伸橋) 鉄筋構造物(打
撃) 床版厚t=250㎜ 既設
点検施設撤去に伴う床
版部の部分的ｺﾝｸﾘｰﾄ取
壊し m3 - R1.6 調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

単価適用地
域 備考

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 099 工事費

鋼材撤去 【歩掛】
既設ﾏﾝﾎｰﾙ蓋､鋼管､梯
子の撤去 積込含む t - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 100 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 【歩掛】

(幸伸橋) 24-12-25H(特
殊) 既設点検施設撤去
後の床版部の部分的打
設 m3 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 101 工事費

型枠 【歩掛】

(幸伸橋) 既設点検施設
撤去後のｺﾝｸﾘｰﾄ復旧に
伴う床版部の部分的型
枠設置 m2 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 102 工事費

表面含浸散布 【歩掛】

(幸伸橋) 既設点検施設
撤去後の床版部の部分
的箇所散布 亜硝酸ﾘﾁｳ
ﾑ m2 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 103 工事費

打継処理塗布 【歩掛】

(幸伸橋) 既設点検施設
撤去後の床版部の部分
的箇所塗布 変性ｴﾎﾟｷｼ
系接着剤 m2 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 104 D-① 工事費

ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接 【施工単
価】

D19
箇所 680 R1.6 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 108 工事費

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置
【歩掛】

φ25 L=2500 (取付金具
設置含む) 箇所 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 110 工事費

接着剤塗布 【歩掛】
ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着剤 平均
厚5㎜ m3 - R1.6 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
14 101 E-① 工事費

排水管設置 SUS304 φ200
m 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
14 102 E-① 工事費

伸縮装置排水設置(A1
側)

SUS304 25A
m 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
14 103 E-① 工事費

伸縮装置排水設置(A2
側)

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ 25A
m 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
14 104 E-① 工事費

法面階段設置 A2橋台
m 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
14 105 工事費

変位制御装置設置撤去
t - R1.7 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
14 106 工事費

水平力導入解放
箇所 - R1.7 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
15 01 D-① 工事費

鉄筋挿入工
ｸﾛｰﾗｰ型 単管方式
65mm 軟岩 逆巻工法
D19 L=2.7m/本 m 9,260 R1.7 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
15 02 D-① 工事費

鉄筋挿入工
ｽｷｯﾄﾞ型 単管方式 65mm
軟岩 逆巻工法 D19
L=3.2m/本 m 9,950 R1.7 長野県

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

単価適用地
域 備考

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
15 03 D-① 工事費

鉄筋挿入工
ｸﾛｰﾗｰ型 単管方式
65mm 軟岩 逆巻工法
D19 L=3.2m/本 m 9,260 R1.7 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
15 04 D-① 工事費

鉄筋挿入工
ｽｷｯﾄﾞ型 単管方式 65mm
軟岩 逆巻工法 D19
L=3.7m/本 m 9,950 R1.7 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
17 01 E-① 工事費

掘削土留(φ2500
L=6.5m)

A工法(人力掘削､機械排
土) 中硬岩6.3m 本 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
17 02 E-① 工事費

掘削土留(φ2500
L=9.0m)

A工法(人力掘削､機械排
土) 軟岩7.8m 中硬岩
1.0m 本 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
17 03 E-① 工事費

掘削土留(φ2500
L=9.0m)

A工法(人力掘削､機械排
土) ﾚｷ質土0.7m 軟岩
8.1m 本 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
17 04 E-① 工事費

鋼板接着工
m2 別紙 R1.7 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
17 05 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工
法 砂充填)H-400

継手無 中硬岩2.7m
本 - R1.7 調査中止

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
17 06 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工
法 砂充填)H-400

継手有 中硬岩5.1m
本 - R1.7 調査中止

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
17 07 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工
法 砂充填)H-300

継手無 中硬岩1.7m 軟岩
3.5m ﾚｷ質土1.3m 本 - R1.7 調査中止

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
17 08 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工
法 砂充填)H-300

継手有 中硬岩11.2m 軟
岩2.2m ﾚｷ質土1.2m 本 - R1.7 調査中止

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
17 09 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(B工
法 砂充填)H-250

継手無 中硬岩4.9m
本 - R1.7 調査中止

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
17 10 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(B工
法 砂充填)H-250

継手有 中硬岩10.9m 軟
岩1.3m 本 - R1.7 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-09 1 D-① 工事費

素地調整(材工共)【第1
横岳橋】

1種ｹﾚﾝ 循環式ﾌﾞﾗｽﾄ
m2 11,050 R1.7 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-09 2 工事費

環境･安全対策費【第1
横岳橋】 式 - R1.7 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-09 3 D-① 工事費

ｹﾚﾝかす回収･積込み
(手間のみ)【第1横岳
橋】

1種ｹﾚﾝ 循環式ﾌﾞﾗｽﾄ
m2 2,908 R1.7 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-12 07 工事費

車両計測･車両検知装
置(路側処理装置)据付

面 - R1.8 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-12 08 工事費

軸重計測ｾﾝｻ据付
ﾗｲﾝ - R1.8 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-12 09 工事費

車両情報取得装置･走
行状況画像撮影装置
(処理部)据付 面 - R1.8 調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

単価適用地
域 備考

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-12 10 工事費

車両情報取得装置･走
行状況画像撮影装置
(撮影部)据付 台 - R1.8 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-12 11 工事費

試運転調整費
式 - R1.8 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-12 12 工事費

機械経費(据付)
式 - R1.8 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-12 13 工事費

路側処理装置撤去
面 - R1.8 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-12 14 工事費

車両重量計測装置撤去
面 - R1.8 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-12 15 工事費

車両情報取得装置(処
理部)撤去 面 - R1.8 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-12 16 工事費

走行状況画像撮影装置
(処理部)撤去 面 - R1.8 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-12 17 工事費

車両情報取得装置(撮
影認識部)撤去 台 - R1.8 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-12 18 工事費

走行状況画像撮影装置
(撮影部)撤去 台 - R1.8 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-12 19 工事費

寸法計測装置(処理部)
撤去 面 - R1.8 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-12 20 工事費

寸法ｾﾝｻ撤去
台 - R1.8 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-12 21 工事費

軸重計測ｾﾝｻ撤去
ﾗｲﾝ - R1.8 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-12 22 工事費

機械経費(撤去)
式 - R1.8 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-13 1 E-① 工事費

路面切削(半たわみ性
舗装部) 【歩掛】

As(ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ混合)t=50
全面切削6cm以下
(4000m2以下) 段差すり
付け撤去作業無し m2 別紙 R1.8 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-13 2 工事費

殻運搬(路面切削) 【単
価】

ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑(ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ
混合)DID有り 60km以下

m3 - R1.8 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-14 089 D-① 工事費

漏水対策材撤去工 【施
工単価】

導水幅300mm以下 高所
作業車施工 時間制約無
し 昼間単価 m 4,610 R1.8 長野県

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
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長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-14 090 D-① 工事費

漏水対策材撤去工 【施
工単価】

導水幅300mm超500mm
以下 高所作業車施工
時間制約無し 昼間単価

m 4,610 R1.8 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-14 144 工事費

線形誘導標柱撤去(手
間のみ)

構造物取付用 10本未満
本 - R1.8 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
20 1 G-② 工事費

掘削･支保 Esc3(T)-L(2)-Z
m 別紙 R1.8 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
20 2 G-② 工事費

掘削･支保 Esc5(T)変化部(2)-Z
m 別紙 R1.8 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
20 3 G-② 工事費

支保(車両転回場妻部) Esc3r(T)･c-L(2)-Z
箇所 別紙 R1.8 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
20 4 G-② 工事費

連絡場取合部支保補強
Esc3(T)-L(変状対策追加
補強) 箇所 別紙 R1.8 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
20 5 G-② 工事費

転回場取合部支保補強
Esc3(T)-L(変状対策追加
補強) 箇所 別紙 R1.8 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
21 12 E-① 工事費

変位制御装置設置撤去
t 別紙 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
21 13 E-① 工事費

水平力導入解放
箇所 別紙 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 01 E-① 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(削孔工)【歩掛】

玉石混り土4.8m ｸﾛｰﾗ型
本 別紙 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 02 E-① 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(削孔工)【歩掛】

玉石混り土4.8m ｽｷｯﾄﾞ型
本 別紙 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 03 E-① 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(削孔工)【歩掛】

玉石混り土5.2m ｸﾛｰﾗ型
本 別紙 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 04 E-① 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(削孔工)【歩掛】

玉石混り土5.2m ｽｷｯﾄﾞ型
本 別紙 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 05 E-① 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(二次注入)【歩掛】

懸濁型無機系(非水ｶﾞﾗｽ
系･超微粒子ｽﾗｸﾞ)
828.4L/本 本 別紙 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 06 E-① 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(二次注入)【歩掛】

懸濁型無機系(非水ｶﾞﾗｽ
系･超微粒子ｽﾗｸﾞ)
608.8L/本 本 別紙 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 07 E-① 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(二次注入)【歩掛】

懸濁型無機系(非水ｶﾞﾗｽ
系･超微粒子ｽﾗｸﾞ)
747.8L/本 本 別紙 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 08 E-① 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(二次注入)【歩掛】

懸濁型無機系(非水ｶﾞﾗｽ
系･超微粒子ｽﾗｸﾞ)
973.4L/本 本 別紙 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 09 E-① 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(二次注入)【歩掛】

懸濁型無機系(非水ｶﾞﾗｽ
系･超微粒子ｽﾗｸﾞ)
658.7L/本 本 別紙 R1.9 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 13 E-① 工事費

足場工【歩掛】 単管足場
空m3 別紙 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 14 工事費

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設【歩
掛】 回 - R1.9 調査中止

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 15 D-① 工事費

鉄筋挿入(施工単価)
φ90 二重管削孔 逆巻
工法 ｸﾛｰﾗ型 玉石混じり
土(L=3.25m) m 15,900 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 16 D-① 工事費

鉄筋挿入(施工単価)
φ90 二重管削孔 逆巻
工法 ｸﾛｰﾗ型 玉石混じり
土(L=4.25m) m 15,800 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 17 D-① 工事費

鉄筋挿入(施工単価)
φ90 二重管削孔 逆巻
工法 ｸﾛｰﾗ型 玉石混じり
土(L=5.25m) m 15,800 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 18 D-① 工事費

鉄筋挿入(施工単価)
φ90 二重管削孔 逆巻
工法 ｸﾛｰﾗ型 玉石混じり
土(L=5.75m) m 16,000 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 21 E-① 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(削孔工)【歩掛】

玉石混り土7.5m ｸﾛｰﾗ型
本 別紙 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 22 E-① 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(削孔工)【歩掛】

玉石混り土9.5m ｸﾛｰﾗ型
本 別紙 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 23 E-① 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(二次注入)【歩掛】

懸濁型無機系(非水ｶﾞﾗｽ
系･超微粒子ｽﾗｸﾞ)
1443.0L/本 本 別紙 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 24 E-① 工事費

二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法
(二次注入)【歩掛】

懸濁型無機系(非水ｶﾞﾗｽ
系･超微粒子ｽﾗｸﾞ)
2210.0L/本 本 別紙 R1.9 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
23 01 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工
法 砂充填)

H-400 継杭無 砂質土
1.4m 軟岩2.6m 平均杭長
11.3m(頭出杭長6m超) 本 別紙 R1.9 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
23 02 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工
法 砂充填)

H-400 継杭有 砂質土
1.4m 軟岩2.8m 平均杭長
14.5m(頭出杭長6m超) 本 別紙 R1.9 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
24 02 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工
法 砂充填)

H-400 継杭無 砂質土
3.1m 軟岩0.2m 平均杭長
10.6m 頭出杭長6m超 本 別紙 R1.9 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
24 03 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工
法 砂充填)

H-400 継杭有 砂質土
3.7m 軟岩0.3m 平均杭長
25.3m 頭出杭長6m超 本 別紙 R1.9 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
34 181 工事費

給水栓表示板据付
基 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
34 182 工事費

外気温度検出器据付
台 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
34 183 工事費

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤据付 屋内自立型
面 - R1.11 調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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依頼
番号

資材
番号 調査区分

単価適用地
域 備考

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
34 184 工事費

取水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤据付 屋外ｽﾀﾝﾄﾞ型
面 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
34 185 工事費

放流弁ﾋｰﾀ制御盤据付 屋外ｽﾀﾝﾄﾞ型
面 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
34 186 工事費

電極保持器設置 4P用
個 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
34 187 工事費

電極保持器設置 3P用
個 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 01 工事費

橋面防水 [材工共] 高浸透型複合防水
m2 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 02 工事費

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置 [歩
掛]

A1側端部 φ25 L=1.90m
(排水管削孔φ27､ｺｰｷﾝ
ｸﾞ処理及び材料含む) 箇所 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 05 工事費

鉄筋防錆処理 [材工共]
既設鉄筋ｹﾚﾝ･防錆剤塗
布 m2 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 06 工事費

床版補修 [施工単価]

(靭橋) 平均厚さt=100 ｶｯ
ﾀｰ､鉄筋防錆処理､打継
面処理､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設含
む m2 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 08 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(WJ工法)
[材工共]

(WJ工法) 床版補修 有筋
平均厚さ100㎜ m3 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 09 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(WJ工法)
[材工共]

(WJ工法) 伸縮装置部 有
筋 平均厚さ100㎜ m3 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 10 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(打撃)
[材工共]

(打撃) 伸縮装置部 有筋
平均厚さ150㎜ m3 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 13 工事費

排水管設置 [歩掛]
高気密ｽﾃﾝﾚｽ排水管 φ
150(ｼｰﾘﾝｸﾞ処理､取付金
具等設置まで) m - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 20 工事費

排水管撤去 [歩掛]
VPφ100 (取付金具撤去
含む) m - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 21 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置 [材工共]
Gr-B-2B-4-PL/EP(特)
ｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ塗装 同等
品以上 m - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 23 工事費

伸縮目地 [歩掛]
弾性ｼｰﾙ材 打換ｺﾝｸﾘｰﾄ
Vｶｯﾄ ｶｯﾄ幅60㎜×深30
㎜ m - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 25 工事費

床版水切り材設置 [歩
掛]

表面処理､接着剤塗布含
む m - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 26 工事費

防護柵撤去 [施工単価]
Gr-A-2B-4(変) 参考重
量 34.9kg/m 支柱切断含
む m - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 27 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 [施工単
価]

t=20㎜程度
m - R1.11 調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None
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長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 28 工事費

床版補修 [施工単価]
平均厚さt=80 ｶｯﾀｰ､鉄
筋防錆処理､打継面処
理､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設含む

m2 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 29 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(WJ工法)
[材工共]

(WJ工法) 床版補修 有筋
平均厚さ80㎜ m3 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 33 工事費

排水管撤去 [歩掛]
亜鉛ﾒｯｷ鋼管 φ150 (取
付金具撤去含む) m - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 34 工事費

金属溶射 50t沓 [材工
共]

潤滑剤､研掃材､溶射地
金(亜鉛線･ｱﾙﾐﾆｳﾑ線)
含む 基 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 36 工事費

高欄設置 [材工共]
H=1.1m ｱﾙﾐ製高欄 組立
式 (ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､樹脂ｶﾌﾟｾ
ﾙ含む) m - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 37 工事費

高欄撤去 [施工単価]
歩道用高欄 H=1.05m 支
柱切断含む m - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-16 38 工事費

床版支保工 設置･撤去
[施工単価]

H 250×250×9×14
L=3050 SS400 穴あけ加
工含む 箇所 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-17 01 E-① 工事費

当て板補修(1)【歩掛】
SS400 t=4.5 塗装､溶接
含む W=100 L=1850 N=8 t 別紙 R1.11 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-17 03 E-① 工事費

当て板補修(2)【歩掛】
SS400 t=4.5 塗装､溶接
含む W=100 L=1050 N=5 t 別紙 R1.11 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-17 05 D-① 工事費

素地調整【材工共】 1種ｹﾚﾝ循環式ﾌﾞﾗｽﾄ
m2 20,300 R1.11 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-17 05-1 D-① 工事費

ｹﾚﾝかす･研掃材回収･
積込【手間のみ】

1種ｹﾚﾝ循環式ﾌﾞﾗｽﾄ
m2 5,816 R1.11 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-17 06 工事費

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生設備【歩
掛】

板張り
m2 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-17 07 工事費

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生設備【歩
掛】

ｼｰﾄ張り
m2 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-17 08 工事費

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生設備【歩
掛】

波板張り
m2 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-17 17 工事費

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ【施工単価】
ｴｱｼｬﾜｰ･ﾌｨﾙﾀｰ･真空掃
除機､廃棄物容器含む

基 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-17 18 工事費

負圧集塵機設置撤去
【歩掛】

設備品含む
回 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-17 19 工事費

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ設置撤去【歩
掛】

設備品含む
回 - R1.11 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-17 21 E-① 工事費

鋼製街渠桝【歩掛】 H400用同等品以上
箇所 別紙 R1.11 事務所管内
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
26 36 工事費

給気ﾌｧﾝ設置 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ､ﾌｰﾄﾞ付き､2.2kW
台 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
26 37 工事費

排気消音器設置 85dB以下
台 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
26 38 工事費

給油口ﾎﾞｯｸｽ設置 油面計､接地端子付
個 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
26 39 工事費

排気ﾀﾞｸﾄ設置 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ､ﾌｰﾄﾞ付
個 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
37 01 E-① 工事費

鉄筋架台組立
t 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
37 02 E-① 工事費

足場(材工共) ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場
箇所 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
37 03 E-① 工事費

検査路架設 P0橋脚
t 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
37 04 E-① 工事費

検査路架設 P4橋脚
t 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
37 05 E-① 工事費

検査路撤去 P0橋脚
t 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
37 06 E-① 工事費

検査路撤去 P4橋脚
t 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
37 07 E-① 工事費

誘発目地材設置 A-40,BL-200
m 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
37 08 E-① 工事費

誘発目地材設置 T-30
m 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
37 09 E-① 工事費

誘発目地材設置 断面欠損鋼板 W-500
m 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
37 10 E-① 工事費

誘発目地材設置 埋込化粧目地 L型
m 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 04 E-① 工事費

連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
工(人力打設)

曲げ4.5-3.5-40N t=250
平均幅員2.0m m2 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 05 E-① 工事費

連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
工

曲げ4.5-3.5-40N t=500
m2 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 13 工事費

手摺[材工共] H=800 一般部
m - R1.12 No.13-01,13-02に変更

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 13-02 E-① 工事費

手摺設置 H=800 一般部
m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 14 工事費

手摺[材工共] H=800 端部
組 - R1.12 No.14-01,14-02に変更

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 14-02 E-① 工事費

手摺設置 H=800 端部
組 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 16 D-① 工事費

鉄蓋設置[施工単価] 鉄蓋(HH-A用)910×1240
組 2,190 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 17 D-① 工事費

鉄蓋設置[施工単価] 鉄蓋(HH-B用)910×1860
組 2,780 R1.12 長野県
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 18 D-① 工事費

鉄蓋設置[施工単価] 鉄蓋(HH-C用)620×1240
組 2,190 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 64 E-① 工事費

多孔陶管敷設 φ54 2条 L=650
m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 65 E-① 工事費

多孔陶管敷設 φ54 3条 L=650
m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 66 E-① 工事費

多孔陶管敷設 φ54 4条 L=650
m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 67 E-① 工事費

多孔陶管敷設 φ54 6条 L=650
m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 68 E-① 工事費

多孔陶管敷設 φ54 9条 L=650
m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 69 E-① 工事費

多孔陶管敷設 φ75 2条 L=650
m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 70 工事費

繊維補強ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管敷
設

W150S(支持金具設置含
む) m - R1.12 調査中止

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 71 E-① 工事費

加工管敷設
SGP-PD150A(ﾌﾗﾝｼﾞ継
手･ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置含
む) m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 72 E-① 工事費

異径T字管設置 W150S×W75
個 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 73 E-① 工事費

端末継手設置 W75
個 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 74 E-① 工事費

端末継手設置 W150S
個 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 75 工事費

繊維補強ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF
継手設置

W75
個 - R1.12 調査中止

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 76 工事費

繊維補強ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF
継手設置

W150S
個 - R1.12 調査中止

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 77 工事費

繊維補強ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
ﾊﾟｯﾄﾞ融着設置

W150S
個 - R1.12 調査中止

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 78 E-① 工事費

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋設置 80A
枚 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 79 E-① 工事費

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋設置 150A
枚 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
39 80 E-① 工事費

制水弁設置 φ150(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
台 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-18 01 D-① 工事費

橋面防水 【材工共】 高浸透型複合防水
m2 6,090 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-18 02 D-① 工事費

止水材設置･撤去
【施工単価】

P1橋脚部
m 204,000 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-18 03 D-① 工事費

止水材設置
【施工単価】

A2橋台部
m 76,900 R1.12 長野県

te-y-kosako
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長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-18 04 D-① 工事費

支承防錆工A 【材工共】
金属溶射 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ支承
380.9t沓 基 785,200 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-18 05 D-① 工事費

支承防錆工B 【材工共】
金属溶射 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ支承
214.7t沓 基 571,100 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-18 06 D-① 工事費

支承防錆工C 【材工共】
金属溶射 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ支承
342.5t沓 基 785,200 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-18 07 D-① 工事費

支承防錆工D 【材工共】
金属溶射 支承板支承
75t沓 基 142,700 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-18 08 E-① 工事費

超速ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
【歩掛】

平均深さ45㎜ PD工法同
等品以上 m3 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-18 09 D-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【材工共】

打撃工法(t=40) 有筋
m3 707,300 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-18 10 D-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【材工共】

WJ工法(t=60) 有筋
m3 2,240,000 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-18 11 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設【歩掛】 24-12-25H 特殊
m3 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-18 12 D-① 工事費

素地調整【材工共】
1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰﾝ
ﾌﾞﾗｽﾄ工法同等品以上) m2 8,840 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-18 13 D-① 工事費

積込･回収【手間のみ】
1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰﾝ
ﾌﾞﾗｽﾄ工法同等品以上) m2 2,908 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-18 14 工事費

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生設備
【材工共】

板張り防護･ｼｰﾄ防護
式 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-18 15 工事費

環境安全対策設備費
式 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 07 E-① 工事費

支柱設置[歩掛]

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ A工法
鋼管杭φ267.4 削孔長
L=4000(礫質土) ﾓﾙﾀﾙ充
填 本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 08 E-① 工事費

支柱設置[歩掛]

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ A工法
鋼管杭φ318.5 削孔長
L=4500(礫質土) ﾓﾙﾀﾙ充
填 本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 09 工事費

金網･ﾛｰﾌﾟ設置[歩掛]

柵高H=3.2､金網Z-GS7
φ5.0×50×50､ﾛｰﾌﾟ3×
7 G/O φ18､上弦材
STK400 φ139.8 t=6.6､
間隔保持材､結合ｺｲﾙ､
索端金具設置等含む m2 - R1.12 No.13-1~13-5へ変更

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 10 工事費

金網･ﾛｰﾌﾟ設置[歩掛]

柵高H=6.2､金網Z-GS7
φ5.0×50×50､ﾛｰﾌﾟ3×
7 G/O φ18､上弦材
STK400 φ139.8 t=6.6､
間隔保持材､結合ｺｲﾙ､
索端金具設置等含む m2 - R1.12 No.13-1~13-5へ変更
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長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 13 工事費

ｻﾎﾟｰﾄ設置[歩掛]
組 - R1.12 No.13-1~13-5へ変更

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 13-1 E-① 工事費

支柱調整工
本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 13-2 E-① 工事費

上弦･ｻﾎﾟｰﾄ組立工
本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 13-3 E-① 工事費

横ﾛｰﾌﾟ組立工
本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 13-4 E-① 工事費

間隔保持材組立工
本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 13-5 E-① 工事費

金網組立工
ｽﾊﾟﾝ 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 22 E-① 工事費

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設置[歩掛] 発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
m2 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 25 E-① 工事費

ひび割れ補修工(低圧
注入工法)[歩掛]

石積擁壁 25m未満
構造物 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 28 E-① 工事費

水抜き孔削孔[歩掛] 削孔径 φ75
孔 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 29 E-① 工事費

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置[歩掛]
VPφ50 (透水ﾏｯﾄ製ﾌｨﾙ
ﾀｰ材設置､ｸﾞﾗｳﾄ注入含
む) m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 31 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ用ﾚｰﾙ 設置[歩
掛]

ﾓﾉﾚｰﾙ設備 動力車
500kg級 m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 32 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ ﾙｰﾄ設定[歩掛]
ﾓﾉﾚｰﾙ設備 動力車
500kg級 L=177m 式 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 33 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ用ﾚｰﾙ 撤去[歩
掛]

ﾓﾉﾚｰﾙ設備 動力車
500kg級 m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 34 E-① 工事費

保守点検費[歩掛] ﾓﾉﾚｰﾙ(500kg級)
回 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 35 E-① 工事費

保守点検費[歩掛] ﾚｰﾙ
回 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-20 36 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ運転[歩掛]
ﾓﾉﾚｰﾙ 動力車500kg級
L=177m 回 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 01 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工
法 ﾓﾙﾀﾙ充填)【歩掛】

防護柵φ267.4鋼管  砂
質土4.0m 本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 02 工事費

落石防護柵(ﾛｰﾌﾟ･金網
設置工)【施工単価】

柵高H=5.0m ﾜｲﾔﾈｯﾄ･ひ
し形金網･各種ﾛｰﾌﾟ等設
置含む m - R1.12 No.03-1~No.03-9へ変更｡

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 03 工事費

落石防護柵(ﾛｰﾌﾟ･金網
設置工[間隔保持材付
き])【施工単価】

柵高H=5.0m ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ･ひ
し形金網･索端金具等設
置含む m - R1.12 No.03-1~No.03-9へ変更｡

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 03-1 E-① 工事費

支柱調整工
本 別紙 R1.12 事務所管内
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長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 03-2 E-① 工事費

上辺ﾛｰﾌﾟ設置工
本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 03-3 E-① 工事費

底辺ﾛｰﾌﾟ設置工
本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 03-4 E-① 工事費

縦外辺ﾛｰﾌﾟ設置工
本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 03-5 E-① 工事費

形状維持ﾛｰﾌﾟ設置工
本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 03-6 E-① 工事費

金網組立工
m2 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 03-7 E-① 工事費

ﾜｲﾔﾈｯﾄ設置工
ｽﾊﾟﾝ 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 03-8 E-① 工事費

ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ設置工
本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 03-9 E-① 工事費

間隔保持材設置工
本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 38 工事費

落石防護柵(ﾛｰﾌﾟ･金網
設置工[柵高保持材付
き])【施工単価】

柵高H=3.1m ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ･ひ
し形金網･緩衝金具等設
置含む m - R1.12 No.42-1~No.42-7へ変更｡

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 39 工事費

落石防護柵(支柱設置
工)【施工単価】

柵高H=3.1m ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ･
緩衝金具等設置含む 本 - R1.12 No.42-1~No.42-7へ変更｡

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 40 工事費

ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ設置工【施工
単価】

端末脚部 端末斜め ﾜｲﾔ
ﾛｰﾌﾟ･緩衝金具等設置含
む 本 - R1.12 No.42-1~No.42-7へ変更｡

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 41 工事費

ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ設置工【施工
単価】

山側脚部 山側斜め ﾜｲﾔ
ﾛｰﾌﾟ･支柱ﾊﾟｲﾌﾟ等設置
含む 本 - R1.12 No.42-1~No.42-7へ変更｡

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 42 工事費

鉄筋挿入【施工単価】
φ50 自穿孔材施工 砂
礫 L=2.0m m - R1.12 No.42-1~No.42-7へ変更｡

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 42-1 E-① 工事費

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ設置工 柵高3m
ｽﾊﾟﾝ 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 42-2 E-① 工事費

金網設置工 柵高3m
m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 42-3 E-① 工事費

支柱設置工 柵高3m
本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 42-4 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ削孔工 ﾛｰﾌﾟ足場
m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 42-5 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ削孔工 斜面足場
m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 42-6 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ注入打設工 ﾛｰﾌﾟ足場
m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 42-7 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ注入打設工 斜面足場
m 別紙 R1.12 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

単価適用地
域 備考

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 62 E-① 工事費

すみ肉溶接【歩掛】 7mm
m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 66 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置
【歩掛】

M10×90(芯棒打込式
SUS) 本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 70 E-① 工事費

ﾄﾞﾚﾝかご設置【歩掛】
高さ30cm ×幅100cm 吸
出防止材含まない m2 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 71 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ打込【歩掛】 D22×1000
本 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 72 E-① 工事費

調整用材設置【歩掛】 栗石 50~150mm
m3 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 76 D-① 工事費

落石防護柵(ﾛｰﾌﾟ･金網
設置工[間隔保持材付
き])【材工共】

柵高H=2.0m ﾛｰﾌﾟ本数 6
本

m 10,500 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 77 E-① 工事費

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ設置【歩掛】
3×7 φ12 ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ･ﾀｰ
ﾝﾊﾞｯｸﾙ等設置含む m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-21 82 E-① 工事費

露出排水管設置【歩掛】
直管φ50以下 固定鉄
筋･ｿｹｯﾄ等設置含む m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 01 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【材工共】

萱の橋 (床版部分打換
部) 鉄筋構造物(打撃) 平
均厚さ200㎜ m3 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 02 D-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【材工共】

萱の橋 (床版部分打換
部) 鉄筋構造物(WJ工法)
平均厚さ200㎜ m3 4,690,000 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 03 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 【歩掛】

萱の橋 (床版部分打換
部) 点在箇所のｺﾝｸﾘｰﾄ
打設 24-12-25H (特殊)
平均厚さ200㎜ m3 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 04 工事費

型枠 【歩掛】
(床版部分打換部) 点在
箇所の型枠 m2 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 05 E-① 工事費

表面含浸塗布 【歩掛】
亜硝酸ﾘﾁｳﾑ
30kg/100m2(ﾛｽ含む) m2 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 06 E-① 工事費

打継処理塗布 【歩掛】
変成ｴﾎﾟｷｼ系接着剤
60kg/100m2(ﾛｽ含む) m2 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 07 E-① 工事費

簡易排水装置(A1側) 設
置 【歩掛】 箇所 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 18 E-① 工事費

簡易排水装置(A2側) 設
置 【歩掛】 箇所 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 19 E-① 工事費

水切り材 設置 【歩掛】

水切りｱｲﾄﾞﾘｯﾌﾟ 同等品
以上 表面処理､ｴﾎﾟｷｼ樹
脂接着剤塗布含む
0.20m/箇所 箇所 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 20 E-① 工事費

導水ﾊﾟｲﾌﾟ固定 設置
【歩掛】 箇所 別紙 R1.12 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務
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長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 22 E-① 工事費

ｶﾞｽ切断切削仕上 【歩
掛】

□ 75×75 撤去鋼材 参
考重量6kg/箇所 m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 23 E-① 工事費

ｶﾞｽ切断切削仕上 【歩
掛】

□ 60×30 撤去鋼材 参
考重量6kg/箇所 m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 27 工事費

ｼｰﾙ材 【材工共】
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 t=5㎜ 1m3
当り1700kg m2 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 28 E-① 工事費

ﾓﾙﾀﾙ充填 【歩掛】 無収縮ﾓﾙﾀﾙ
m3 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 30 工事費

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置
【歩掛】

φ25(樹脂製) L=2.10m
取付金具設置含む 箇所 - R1.12 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 31 工事費

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置
【歩掛】

φ25(樹脂製) L=2.20m
取付金具設置含む 箇所 - R1.12 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 35 E-① 工事費

排水桝削孔 【歩掛】 φ20 ｶﾞｳｼﾞﾝｸﾞによる
孔 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 36 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【材工共】

第2横岳橋 (床版部分打
換部) 鉄筋構造物(打撃)
平均厚さ200㎜ m3 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 37 D-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【材工共】

第2横岳橋 (床版部分打
換部) 鉄筋構造物(WJ工
法) 平均厚さ200㎜ m3 2,340,000 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 38 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 【歩掛】

第2横岳橋 (床版部分打
換部) 点在箇所のｺﾝｸﾘｰ
ﾄ打設 24-8-25H (特殊)
平均厚さ200㎜ m3 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 40 工事費

型枠 【歩掛】
第2横岳橋 (床版部分打
換部) 点在箇所の型枠 m2 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 41 E-① 工事費

樹脂ｱﾝｸﾞﾙ設置 【歩掛】
L-40×40×5 ｺｰｷﾝｸﾞ材
含む m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 43 D-① 工事費

支承防錆処理 【材工
共】

(第2横岳橋) 金属溶射
350t沓 潤滑剤､研掃材､
溶射地金含む 基 249,500 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 44 工事費

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置
【歩掛】

φ20(ｽﾃﾝﾚｽ製) L=2.2m
鋼桁取付金具設置含む 箇所 - R1.12 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 47 工事費

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置
【歩掛】

φ20(ｽﾃﾝﾚｽ製) L=3.6m
橋台部取付金具設置(削
孔)含む 箇所 - R1.12 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 50 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【材工共】

栄太橋 (床版部分打換
部) 鉄筋構造物(打撃) 平
均厚さ190㎜ m3 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 51 D-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【材工共】

栄太橋 (床版部分打換
部) 鉄筋構造物(WJ工法)
平均厚さ190㎜ m3 5,130,000 R1.12 長野県

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
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長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 52 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 【歩掛】

栄太橋 (床版部分打換
部) 点在箇所のｺﾝｸﾘｰﾄ
打設 24-8-25H (特殊)
平均厚さ190㎜ m3 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 53 工事費

型枠 【歩掛】
栄太橋 (床版部分打換
部) 点在箇所の型枠 m2 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 54 E-① 工事費

排水管設置 【歩掛】
100A×2800 取付金具含
む 箇所 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 57 E-① 工事費

既設排水管撤去 【歩
掛】

100A×2000(SGP) 取付
金具撤去(ﾎﾞﾙﾄ外し)含む
参考重量30kg/箇所 箇所 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 58 D-① 工事費

支承防錆処理A 【材工
共】

120t沓 ﾋﾟﾝ支承
箇所 302,800 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 59 D-① 工事費

支承防錆処理B 【材工
共】

490t沓 ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾛｰﾗｰ支承
箇所 499,100 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 63 D-① 工事費

塗替塗装 下塗り 【材工
共】

(増塗り部) 弱溶剤形変
成ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗
(1層) ｽﾌﾟﾚｰ m2 599 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 64 E-① 工事費

下ﾌﾗﾝｼﾞ面取り 【歩掛】 R=2㎜以上
m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 66 工事費

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置
【歩掛】

φ20(ｽﾃﾝﾚｽ製) L=1.0m
排水管接続設置含む 箇所 - R1.12 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 67 工事費

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置
【歩掛】

φ20(ｽﾃﾝﾚｽ製)
L=4.5m(道路中央部) 鋼
桁取付金具設置含む 箇所 - R1.12 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 68 工事費

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置
【歩掛】

φ20(ｽﾃﾝﾚｽ製)
L=2.5m(道路左端部) 鋼
桁取付金具設置含む 箇所 - R1.12 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 71 D-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 【施工単
価】

(地覆部･床版上面部)
t=30㎜ m 2,000 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 72 E-① 工事費

GR底付管切断 【歩掛】 ｶﾞｽ切断 φ210 t=4.5
m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 74 E-① 工事費

目地材塗布 【歩掛】 弾性ｼｰﾙ材 変成ｼﾘｺﾝ系
m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 75 E-① 工事費

水切り材 設置 【歩掛】
水切りｱｲﾄﾞﾘｯﾌﾟ 同等品
以上 ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着剤
塗布含む m 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 76 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【材工共】

柳川橋 (床版上面打換
部) 鉄筋構造物(打撃) 平
均厚さ60㎜ m3 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 77 工事費

床版上面補修 【歩掛】

柳川橋 (床版上面打換
部) 平均厚さ55㎜ ﾎﾟﾘﾏｰ
ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(ﾘﾌﾚﾓﾙｾｯﾄ
SP) 鉄筋防錆有り m3 - R1.12 調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務
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長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 79 E-① 工事費

下地強化塗布 【歩掛】
柳川橋 (床版上面打換
部) 浸透型ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟ
ﾗｲﾏｰ 0.5kg/m2 m2 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 81 E-① 工事費

打継処理塗布 【歩掛】
柳川橋 (床版上面打換
部) 変成ﾎﾟｷｼ樹脂接着
剤 0.8kg/m2 m2 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 86 E-① 工事費

素地調整 【材工共】
(橋梁防護柵補修) 3種ｹ
ﾚﾝB m2 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 87 E-① 工事費

下塗 【歩掛】
(橋梁防護柵補修) 浸透
性厚膜形ｴﾎﾟｷｼｱﾙﾐﾆｳﾑ
塗料 200g/m2 はけ m2 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 88 E-① 工事費

中塗 【歩掛】
(橋梁防護柵補修) 浸透
性厚膜形ｴﾎﾟｷｼｱﾙﾐﾆｳﾑ
塗料 200g/m2 はけ m2 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-22 89 E-① 工事費

上塗 【歩掛】
(橋梁防護柵補修) 厚膜
形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料
150g/m2 はけ m2 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-23 02 E-① 工事費

排水桝削孔【歩掛】 φ25
箇所 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-23 03 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し【工費】
(南木曽大橋)打撃工法
t=40 m3 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-23 04 D-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し【工費】
(南木曽大橋)WJ工法
t=60~100 m3 1,220,000 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-23 05 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し【工費】
(南木曽大橋)打撃工法
t=230 m3 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-23 06 D-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し【工費】
(南木曽大橋)WJ工法
t=230 m3 5,870,000 R1.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-23 07 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設【歩掛】
(南木曽大橋)既設床版
部の点在箇所のｺﾝｸﾘｰﾄ
打設 t=100 ｶｯﾀｰ含む m3 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-23 08 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設【歩掛】
(南木曽大橋)既設床版
部の点在箇所のｺﾝｸﾘｰﾄ
打設 t=230 ｶｯﾀｰ含む m3 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-23 09 工事費

型枠組立【歩掛】
(南木曽大橋)既設床版
部の点在箇所の型枠組
立 t=230 m2 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-23 10 E-① 工事費

表面含侵【歩掛】
(南木曽大橋)亜硝酸ﾘﾁｳ
ﾑ m2 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-23 11 E-① 工事費

打継処理【歩掛】
(南木曽大橋)ｴﾎﾟｷｼ樹脂
系 m2 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-23 13 工事費

鉄筋防錆処理【材工共】 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系
m2 - R1.12 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-23 15 工事費

不陸調整【歩掛】 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ材
m3 - R1.12 調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-23 16 E-① 工事費

隙間補修材設置【歩掛】 SS400(ｱﾝｶｰ設置含む)
t 別紙 R1.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 04 工事費

端部保護材【材工共】 ﾉﾝﾘｰｸｺｰﾄ
m2 - R2.1 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 04-01 D-① 工事費

端部保護材【材工共】 ﾙｰﾌｶﾞｰﾄﾞ
m2 1,830 R2.1 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 05 E-① 工事費

排水桝削孔【歩掛】 φ20
箇所 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 06 E-① 工事費

布製型枠設置【歩掛】 t=100
m2 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 08 D-① 工事費

ｶｯﾀｰ工【施工単価】 t=10mm
m 2,000 R2.1 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 11 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設【歩掛】
早強ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-
25H(特殊) 壁高欄部 m3 - R2.1 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 12 工事費

型枠【歩掛】 壁高欄部
m2 - R2.1 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 15 E-① 工事費

繊維混入型ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ
ﾓﾙﾀﾙ【歩掛】

t=10mm
m3 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 17 D-① 工事費

剥落防止【材工共】
ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞｽﾏｰﾄﾊﾞﾙｰﾝ工法
同等品以上 m2 31,300 R2.1 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 19 E-① 工事費

既設型枠撤去【歩掛】 t=3.2mm
m2 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 20 E-① 工事費

単管撤去【歩掛】
m 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 21 E-① 工事費

既設剥落防止ﾈｯﾄ撤去
【歩掛】 m 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 22 D-① 工事費

支承防錆処理【材工共】 金属溶射
基 163,300 R2.1  長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 34 工事費

不陸整正【歩掛】 樹脂ﾊﾟﾃ材
m3 - R2.1 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 35 E-① 工事費

仮設ﾌﾞﾗｹｯﾄ設置【歩掛】
t 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 36 E-① 工事費

仮設ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去【歩掛】
t 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 42 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり【歩掛】 t=61mm
m2 - R2.1 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 44 E-① 工事費

取付金具移設【歩掛】
箇所 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 45 E-① 工事費

高欄兼用車両防護柵設
置【歩掛】

A種
m 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 47 E-① 工事費

高欄設置【歩掛】 SP種
m 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 49 E-① 工事費

投下防止柵設置【歩掛】 橋梁部
m 別紙 R2.1 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 51 E-① 工事費

投下防止柵設置【歩掛】 橋台部
m 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 52 E-① 工事費

投下防止柵設置【歩掛】 壁高欄部
m 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 53 工事費

常温亜鉛ﾒｯｷ塗装【材
工共】

高濃度亜鉛末塗料(有機
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)(2回塗
り)･素地調整含む m2 - R2.1 No.53-01､No.53-02に変更

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 53-01 D-① 工事費

常温亜鉛ﾒｯｷ塗装 素地
調整【材工共】

素地調整
m2 11,290 R2.1 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 53-02 D-① 工事費

常温亜鉛ﾒｯｷ塗装【材
工共】

高濃度亜鉛末塗料(有機
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)(2回塗り) m2 25,790 R2.1  当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 54 D-① 工事費

路面防水【材工共】 ｳﾚﾀﾝ樹脂系防水
m2 20,900 R2.1  長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 55 D-① 工事費

支承防錆処理【材工共】 金属溶射 50t沓
基 279,000 R2.1  長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 56 工事費

支承ﾓﾙﾀﾙ打換【歩掛】 平沢跨線橋側橋
箇所 - R2.1 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 58 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断【歩掛】 t=20mm
m - R2.1 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 60 D-① 工事費

塗替塗装【材工共】
下塗り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟ
ｷｼ樹脂塗料(3層)ｽﾌﾟﾚｰ m2 7,721 R2.1  当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 61 D-① 工事費

支承防錆処理【材工共】 金属溶射 30t沓
基 394,700 R2.1  長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 62 工事費

支承ﾓﾙﾀﾙ打換【歩掛】 無収縮ﾓﾙﾀﾙ
箇所 - R2.1 調査不可

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 63 E-① 工事費

簡易排水装置(A1)設置
【歩掛】 箇所 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 64 E-① 工事費

簡易排水装置(A2)設置
【歩掛】 箇所 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 74 D-① 工事費

塗替塗装【材工共】
下塗り 横断歩道橋･側道
橋 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ
樹脂塗料(3層)ｽﾌﾟﾚｰ m2 8,241 R2.1  当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 75 D-① 工事費

止水材設置【材工共】

改質ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ W=200
目地20×45(目地部切
開､ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設置等含
む) m 49,800 R2.1 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-24 76 E-① 工事費

地覆目地設置【歩掛】
目地20×35(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材
設置含む) m 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-25 01 D-① 工事費

橋面防水【材工共】 高浸透型複合防水
m2 6,090 R2.1  長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-25 04 D-① 工事費

金属溶射 175t沓【材工
共】

潤滑剤､研掃材､溶射地
金､上塗り塗装含む 基 216,100 R2.1 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-25 05 D-① 工事費

金属溶射 125t沓【材工
共】

潤滑剤､研掃材､溶射地
金､上塗り塗装含む 基 144,000 R2.1 長野県

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
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長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-25 08 工事費

素地調整【材工共】[柳
川橋]

1種ｹﾚﾝ 循環式ﾌﾞﾗｽﾄ
m2 - R2.1 No.08-1,08-2に変更

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-25 08-1 D-① 工事費

素地調整【材工共】[柳
川橋](桁端部)

1種ｹﾚﾝ 循環式ﾌﾞﾗｽﾄ
m2 11,050 R2.1 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-25 08-2 D-① 工事費

素地調整【材工共】[柳
川橋](橋脚部)

1種ｹﾚﾝ 循環式ﾌﾞﾗｽﾄ
m2 8,840 R2.1 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-25 09 E-① 工事費

床版上面補修【歩掛】
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 平均厚
さ 55mm 鉄筋防錆処理
含む m3 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-25 09-1 D-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断【施工単
価】

平均厚30mm
m 2,000 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-25 10 E-① 工事費

検査路設置【歩掛】
既設検査路手摺の再設
置 t 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-25 11 E-① 工事費

検査路撤去【歩掛】 既設検査路手摺の撤去
t 別紙 R2.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-25 12 D-① 工事費

金属溶射 200t沓【材工
共】

潤滑剤､研掃材､溶射地
金､上塗り塗装含む 基 221,800 R2.1 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-25 13 D-① 工事費

金属溶射 150t沓【材工
共】

潤滑剤､研掃材､溶射地
金､上塗り塗装含む 基 147,900 R2.1 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-25 14 D-① 工事費

金属溶射 70t沓【材工
共】

潤滑剤､研掃材､溶射地
金､上塗り塗装含む 基 147,900 R2.1 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-25 15 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し【材工共】
既設床版の点在箇所の
取壊し m3 - R2.1 No.09に含む

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 01 G-④ 工事費

掘削･支保 CⅡ-b-Z-RPE
m 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 02 G-④ 工事費

集塵機運転 CⅡ-b-Z-RPE
m 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 03 G-④ 工事費

ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
運転)

CⅡ-b-Z-RPE
m 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 04 G-④ 工事費

掘削･支保 DⅠ-b-Z-RPE(上半)
m 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 05 G-④ 工事費

集塵機運転 DⅠ-b-Z-RPE(上半)
m 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 06 G-④ 工事費

ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
運転)

DⅠ-b-Z-RPE(上半)
m 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 07 G-④ 工事費

掘削･支保 DⅠ-b-Z-RPE(下半)
m 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 08 G-④ 工事費

集塵機運転 DⅠ-b-Z-RPE(下半)
m 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 09 G-④ 工事費

ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
運転)

DⅠ-b-Z-RPE(下半)
m 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 10 G-④ 工事費

先行削孔工
φ114.3 t=6.0
L=12.5m(坑外) 本 別紙 R1.12 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 11 G-④ 工事費

打設工
φ114.3 t=6.0
L=12.5m(坑外) 本 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 12 G-④ 工事費

注入工
φ114.3 t=6.0
L=12.5m(坑外) 本 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 13 G-④ 工事費

先行削孔工
φ114.3 t=6.0 L=9.5m(坑
内 集塵機運転無し) 本 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 14 G-④ 工事費

打設工
φ114.3 t=6.0 L=9.5m(坑
内 集塵機運転無し) 本 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 15 G-④ 工事費

注入工
φ114.3 t=6.0 L=9.5m(坑
内 集塵機運転無し) 本 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 16 G-④ 工事費

先行削孔工
φ114.3 t=6.0 L=6.5m(坑
内 集塵機運転無し) 本 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 17 G-④ 工事費

打設工
φ114.3 t=6.0 L=6.5m(坑
内 集塵機運転無し) 本 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 18 G-④ 工事費

注入工
φ114.3 t=6.0 L=6.5m(坑
内 集塵機運転無し) 本 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 19 G-④ 工事費

鏡吹付
t=50 設計基準強度
18N/mm2(坑内集塵機運
転有り)ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸType5 m2 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 20 G-④ 工事費

鏡吹付
t=50 設計基準強度
18N/mm2(坑内集塵機運
転有り)ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸZ m2 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 21 G-④ 工事費

鏡吹付
t=30 設計基準強度
18N/mm2(坑内集塵機運
転有り)ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸZ m2 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 22 E-① 工事費

撹拌･混合
ｾﾒﾝﾄ系固化材
185kg/m3 m3 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 22-1 E-① 工事費

敷均し･転圧
m3 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 23 工事費

地域電力障害対策機器
設置 箇所 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 24 工事費

地域電力障害対策機器
撤去 箇所 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 25 工事費

現地調整試運転費 地域電力障害対策
式 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 26 工事費

現地効果測定費 地域電力障害対策
式 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 27 E-① 工事費

中継窯場設置･撤去 水槽5m3
箇所 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 28 E-① 工事費

排水路敷設 W=1200 半割管
m 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 29 E-① 工事費

排水管敷設 φ200~400 露出管
m 別紙 R1.12 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 30 E-① 工事費

難透水性材撹拌･混合
m3 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 31 工事費

既設導水路計測
式 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
35 32 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ充填ｾﾝｻｰ
式 - R1.12 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
38 01 工事費

注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟ
ｲﾘﾝｸﾞ

φ114.3 t=6.0 L=6.5m
N=27本(坑内 集塵機運
転有り) ｼﾌﾄ - R1.12 No.01-1~01-3に変更

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
38 01-1 G-② 工事費

注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟ
ｲﾘﾝｸﾞ 先行削孔工

φ114.3 t=6.0 L=6.5m
N=27本(坑内 集塵機運
転有り) ｼﾌﾄ 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
38 01-2 G-② 工事費

注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟ
ｲﾘﾝｸﾞ 打設工

φ114.3 t=6.0 L=6.5m
N=27本(坑内 集塵機運
転有り) ｼﾌﾄ 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
38 01-3 G-② 工事費

注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟ
ｲﾘﾝｸﾞ 注入工

φ114.3 t=6.0 L=6.5m
N=27本(坑内 集塵機運
転有り) ｼﾌﾄ 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
38 02 工事費

注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟ
ｲﾘﾝｸﾞ

φ76.3 t=5.2 L=12.5m
N=27本(坑内 集塵機運
転有り) ｼﾌﾄ - R1.12 No.02-1~02-3に変更

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
38 02-1 G-② 工事費

注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟ
ｲﾘﾝｸﾞ 先行削孔工

φ76.3 t=5.2 L=12.5m
N=27本(坑内 集塵機運
転有り) ｼﾌﾄ 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
38 02-2 G-② 工事費

注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟ
ｲﾘﾝｸﾞ 打設工

φ76.3 t=5.2 L=12.5m
N=27本(坑内 集塵機運
転有り) ｼﾌﾄ 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
38 02-3 G-② 工事費

注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟ
ｲﾘﾝｸﾞ 注入工

φ76.3 t=5.2 L=12.5m
N=27本(坑内 集塵機運
転有り) ｼﾌﾄ 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
38 03 G-② 工事費

注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ
中空ﾎﾞﾙﾄ φ27.2 L=3000
N=19.5本/ｼﾌﾄ(坑内 集塵
機運転有り) ｼﾌﾄ 別紙 R1.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-26 01 D-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【材工共】

打撃工法(t=85) 有筋
m3 716,100 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-26 02 D-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【材工共】

WJ工法(自走式)(平均厚
t=105) 有筋 m3 2,500,000 R2.2  当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-26 03 D-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【材工共】

WJ工法(ﾊﾝﾄﾞｶﾞﾝ)(平均厚
t=85) 有筋 m3 9,800,000 R2.2  当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-26 04 D-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=10
m 2,000 R2.2 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-26 05 D-① 工事費

脱脂･洗浄【材工共】
ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ脱脂洗浄剤同
等品以上 m2 3,171 R2.2 長野県

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone
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長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-26 06 D-① 工事費

下塗【材工共】
ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ下塗り材同等
品以上 m2 6,458 R2.2 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-27 04 工事費

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置【歩
掛】

φ20 L=2500 樹脂製 (取
付金具設置含む) m - R2.2 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-27 10 D-① 工事費

支承防錆処理【材工共】
第2新谷橋 金属溶射
100t沓 基 163,300 R2.2 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-27 11 工事費

沓座ﾓﾙﾀﾙ打換【歩掛】
第2新谷橋 Co取壊し､型
枠含む 箇所 - R2.2 No.11-1、No.11-2に変更

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-27 11-1 E-① 工事費

沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり【歩
掛】

第2新谷橋 ｶｯﾀｰ含む
箇所 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-27 11-2 E-① 工事費

無収縮ﾓﾙﾀﾙ工【歩掛】 第2新谷橋 型枠含む
箇所 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
31 01 E-① 工事費

主桁架設(架設桁+ｸﾚｰ
ﾝ架設)(歩掛)

支間45m超え50m以下
桁質量125t/本 本 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
31 02 E-① 工事費

架設機械据付･解体(歩
掛)

支間45m超え50m以下
回 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
31 03 E-① 工事費

ﾍﾞﾝﾄ設備設置･撤去(歩
掛) t 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
31 06 E-① 工事費

主桁架設(架設桁+ｸﾚｰ
ﾝ架設)(歩掛)

ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁 桁質量14t/
本 本 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
31 07 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ工(架設)(歩掛) 既設構造物用
箇所 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
31 08 E-① 工事費

架設機械据付･解体(歩
掛)

架設桁長45m超え50m以
下 回 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 01 工事費

鋼管杭圧入
鋼管杭φ1500 L=27.5m
l=16.0m(2箇所継) 基 - R2.2 No.51~63に変更

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 02 工事費

鋼管杭圧入
鋼管杭φ1500 L=33.3m
l=16.8m(2箇所継) 基 - R2.2 No.51~63に変更

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 03 工事費

鋼管杭圧入
鋼管杭φ1500 L=23.5m
l=16.8m(1箇所継) 基 - R2.2 No.51~63に変更

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 04 工事費

鋼管杭圧入
鋼管杭φ1500 L=23.5m
l=16.8m(7箇所継) 基 - R2.2 No.51~63に変更

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 05 工事費

ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰ組立･解体
回 - R2.2 No.51~63に変更

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 06 工事費

ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰ現場内移
設 回 - R2.2 No.51~63に変更

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 07 工事費

反力架台設置･撤去
回 - R2.2 No.51~63に変更

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 08 工事費

ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰ自走
本 - R2.2 No.51~63に変更

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 09 工事費

鋼管杭頭部切断 鋼管杭φ1500
箇所 - R2.2 No.51~63に変更

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 10 工事費

継手部材設置 等辺山形鋼
m - R2.2 No.51~63に変更

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 11 工事費

重建設機械組立･輸送
費

ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰ他機械一式
回 - R2.2 No.51~63に変更

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 12 工事費

重建設機械分解･輸送
費

ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰ他機械一式
回 - R2.2 No.51~63に変更

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 13 工事費

搬送用ﾚｰﾙ設置･撤去 ﾚｰﾙ延長20m
回 - R2.2 No.51~63に変更

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 15 工事費

盛土材料等投入･排出
m3 - R2.2 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 17 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔[工費] φ39 L=3610
孔 - R2.2 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 18 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔[工費] φ45 L=3600
孔 - R2.2 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 19 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔[工費] φ35 800<L≦1300
孔 - R2.2 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 20 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔[工費] φ35 200<L≦800
孔 - R2.2 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 21 工事費

軽量鋼矢板設置 Ⅱ型 L=12m
枚 - R2.2 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 22 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり[工費]
m3 - R2.2 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 51 E-① 工事費

鋼管杭圧入
鋼管杭φ1500 L=26.5m
lave=20.675m(2箇所継) 本 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 52 E-① 工事費

鋼管杭圧入
鋼管杭φ1500 L=34.2m
lave=25.2m(3箇所継) 本 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 53 E-① 工事費

鋼管杭圧入
鋼管杭φ1500 L=26.5m
lave=20.3m(2箇所継) 本 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 54 E-① 工事費

鋼管杭圧入
鋼管杭φ1500 L=26.5m
lave=21.467m(8箇所継) 本 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 55-1 E-① 工事費

ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰ組立･解体
回 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 55-2 E-① 工事費

ｼﾞｬｲﾛｸﾘｱﾊﾟｲﾗｰ組立･
解体 回 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 56-1 E-① 工事費

ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰ現場内移
設 回 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 56-2 E-① 工事費

ｼﾞｬｲﾛｸﾘｱﾊﾟｲﾗｰ現場内
移設 回 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 57 E-① 工事費

反力架台設置･撤去
回 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 58-1 E-① 工事費

ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰ自走
本 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 58-2 E-① 工事費

ｼﾞｬｲﾛｸﾘｱﾊﾟｲﾗｰ自走
本 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 59 E-① 工事費

鋼管杭頭部切断 鋼管杭φ1500
箇所 別紙 R2.2 当該工事に限る

te-y-kosako
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te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 60 工事費

継手部材設置
土留めﾌﾟﾚｰﾄ(PL-250×
9) m - R2.2 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 61 工事費

重建設機械組立･輸送
費

ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰ他機械一式
回 - R2.2 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 62 工事費

重建設機械分解･輸送
費

ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰ他機械一式
回 - R2.2 調査不可

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
41 63 E-① 工事費

搬送用ﾚｰﾙ設置･撤去 ﾚｰﾙ延長25m
回 別紙 R2.2 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
43 03 E-① 工事費

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ組立
ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式 起伏型 吊能
力100t･m ﾌﾞｰﾑ長30m/
揚程100m 基 別紙 R2.2 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
43 04 E-① 工事費

杭橋脚設置(ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ
施工)

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式 起
伏型 吊能力100t･m ﾌﾞｰ
ﾑ長30m/揚程100m t 別紙 R2.2 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
43 05 E-① 工事費

仮設上部工架設(ﾀﾜｰｸ
ﾚｰﾝ施工)

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式 起
伏型 吊能力100t･m ﾌﾞｰ
ﾑ長30m/揚程100m t 別紙 R2.2 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
43 06 E-① 工事費

覆工板設置(ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ
施工)

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式 起
伏型 吊能力100t･m ﾌﾞｰ
ﾑ長30m/揚程100m m2 別紙 R2.2 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
43 07 E-① 工事費

単管足場(ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ施
工)

ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式 起
伏型 吊能力100t･m ﾌﾞｰ
ﾑ長30m/揚程100m 掛m2 別紙 R2.2 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
44 11 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工
法 ﾓﾙﾀﾙ充填2.5m)

φ609.6 継杭有 ﾚｷ質土
5.2m 軟岩3.7m 平均杭長
25.3m 頭出し長6m超え 本 - R2.2 調査中止

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
45 01 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ張出床版設置
(歩掛)

通常施工
m 別紙 R2.2 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
45 02 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ張出床版設置
(歩掛)

ﾚｰﾙ施工
m 別紙 R2.2 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
45 14 E-① 工事費

ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ設置(歩掛) 直線部
m 別紙 R2.2 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
45 15 工事費

ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ設置(歩掛) 曲線部
m - R2.2 No.14と同じ

te-y-kosako
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