

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -01	21	E-①	工事費	切梁・腹起し設置(歩掛)		t	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -01	22	E-①	工事費	土留板設置(歩掛)		m2	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -01	25	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設置	φ200~400mm(地上露出 配管)	m	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -01	26	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管撤去	φ200~400mm(地上露出 配管)	m	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -01	27	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設置	φ450~600mm(地上露出 配管)	m	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -01	28	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管撤去	φ450~600mm(地上露出 配管)	m	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -01	36	D-①	工事費	植生マット(材工単価)	種子無し(肥料袋付)	m2	2,240	R1.5	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -01	37	E-①	工事費	巨石積設置(平均径φ 1.0m)		m3	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -01	38	E-①	工事費	巨石積撤去(平均径φ 1.0m)		m3	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -01	39	E-③	工事費	転石仮置(平均径φ 1.0m)		m3	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -01	40	E-③	工事費	転石仮置(平均径φ 1.8m)		m3	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -03	2	E-①	工事費	大型か`枠設置	1000×1500×1000(側面 枠含む)	m2	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -03	3	E-①	工事費	大型か`枠撤去	1000×1500×1000(側面 枠含む)	m2	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -05	1	E-①	工事費	根固めブロック製作	18-5-40BB(3m3/個)、鋼 製型枠(7.5m2/個)、一般 養生	個	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -05	2	E-①	工事費	根固めブロック製作	18-5-40BB(3m3/個)、鋼 製型枠(7.5m2/個)、給熱 養生	個	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -05	4	E-①	工事費	シャックル設置	JIS形 BB24	個	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -05	5	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 打設 地上高1m超 深さ1m以上 スランブ8cm未満 クレーン打 設	m3	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	01	E-①	工事費	プレキャスト基礎A型据付	1000×1000 5.0m/個	m	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	02	E-①	工事費	プレキャスト基礎C型据付	700×700 5.0m/個	m	別紙	R1.6	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	03	E-①	工事費	プレキャスト基礎D型据付	500×500 5.0m/個	個	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	04	E-①	工事費	プレキャスト縦帯コンクリートA 型据付	700×300 5.0m/本	本	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	05	E-①	工事費	プレキャスト縦帯コンクリートB 型据付	500×200 5.0m/本	本	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	06	E-①	工事費	プレキャスト縦帯据付(断面 300×300)	300×300	本	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	07		工事費	プレキャスト縦帯据付(断面 300×500)	300×500	本	-	R1.6		NO.06と同步掛
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	08		工事費	プレキャスト縦帯据付(断面 300×600)	300×600	本	-	R1.6		NO.06と同步掛
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	09	E-①	工事費	コンクリート吹付法面取壊し (機械施工)	t=5~15cm ラス有り 施工 法面高さ5m以下	m2	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	10	E-①	工事費	丸鋼ガス切断	D19	箇所	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	11	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 打設 地上高1m超 深さ1m以上 スランフ8cm未満 クレーン車 打設	m3	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	12	D-①	工事費	鉄筋溶接A	D19 L=300	箇所	1,260	R1.6	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	13	D-①	工事費	鉄筋溶接B	D19 L=400	箇所	1,260	R1.6	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	14	E-①	工事費	暗渠排水管設置	高密度ポリエチレン管 φ 800(内面平滑管) 地上露 出配管	m	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	15	E-①	工事費	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ 800(内面平滑管) 地上露 出配管	m	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	16	E-①	工事費	暗渠排水管設置	高密度ポリエチレン管 φ 1350(内面平滑管)	m	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	17	E-①	工事費	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ 1350(内面平滑管)	m	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	18	E-①	工事費	CFRC吹付	炭素繊維強化セメント	m2	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	19	E-①	工事費	岩接着 清掃・水洗い工	DKボンド	m2	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	20	E-①	工事費	岩接着 目地工	DKボンド	L	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	21	E-①	工事費	岩接着 注入工	DKボンド	L	別紙	R1.6	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -06	29	D-①	工事費	受圧版	FRP格子パネル	基	4,510	R1.6	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -07	1	E-①	工事費	暗渠排水管設置	高密度ポリエチレン管 φ 1000 ダブル管	m	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -07	2	E-①	工事費	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ 1000 ダブル管	m	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -07	3	E-①	工事費	巨石仮積設置	巨石 平均径1.0m	m3	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -07	4	E-①	工事費	巨石仮積撤去	巨石 平均径1.0m	m3	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -08	01	E-①	工事費	CFRC吹付	炭素繊維強化セメント t=13cm	m2	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -08	02	E-①	工事費	造形・エージング	平均厚30mm以上	m2	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -01	06	E-③	工事費	局舎設置		棟	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -10	1	E-①	工事費	J-スリット設置		t	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -10	2	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ30未満 削孔深200以 上400未満	孔	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -02	01	E-①	工事費	CBBO型砂防堰堤設置 工	中詰材投入、コンクリートアン カーブラク設置含む。内部コ ンクリート打設、足場工含ま ない。	t	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -02	06		工事費	アンカー挿入	φ15.2×1,Td=110.2kN/m SFL-1 L=8.2m	本	-	R1.6		調査中止
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -02	07		工事費	アンカー挿入	φ15.2×1,Td=110.2kN/m SFL-1 L=8.7m	本	-	R1.6		調査中止
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -02	08		工事費	アンカー挿入	φ15.2×1,Td=110.2kN/m SFL-1 L=10.2m	本	-	R1.6		調査中止
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -02	09		工事費	アンカー挿入工	φ15.2×1,Td=110.2kN/m SFL-1 L=10.7m	本	-	R1.6		調査中止
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -02	11	E-①	工事費	受圧板設置工	(KIT16C-230L同等 品)Td110.2kN/基,1600× 1600	基	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -02	13		工事費	ジオテキスタイル壁面材組 立・設置	2.0m幅×0.6m高さ(天端 用)壁面材 エキスパントメタル	m	-	R1.6		調査中止
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -02	15	E-①	工事費	ジオテキスタイル壁面材設 置工	(天端保護用)壁面材 エキ スパントメタル	m	別紙	R1.6	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -02	26	E-①	工事費	管渠工設置	高密度ポリエチレン管 φ 1800ダブル管	m	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -02	28	E-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎設 置	BC-20	m	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -02	30	E-①	工事費	EG植栽バック植栽	SP-N20	袋	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -02	32	D-①	工事費	植生基材吹付工	種子無・ラス無・t=5cm	m2	4,440	R1.6	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -11	01	E-①	工事費	布製型枠工	モルタル 平均厚t=5cm(材 料含まず)	m2	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -11	02	E-①	工事費	布製型枠工	モルタル 平均厚t=10cm(材 料含まず)	m2	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -12	01	E-①	工事費	暗渠排水管設置	高密度ポリエチレン管 φ 300(内面平滑管)地上露 出配管	m	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -12	02	E-①	工事費	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ 300(内面平滑管)地上露 出配管	m	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -13	1	E-①	工事費	袋詰玉石撤去積込	2t型	袋	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -13	2	E-①	工事費	袋詰玉石荷下し開ける	2t型	袋	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -15	05	E-①	工事費	張り出し型鋼製スリット 設 置歩掛り	鋼製スリット堰堤 J型 H=6.0m	t	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -15	06	E-①	工事費	アンカー 施工歩掛り	接着系 M36 L=640 HZA35 無機系注入式 (カートリッジ型)	本	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -15	07		工事費	アンカー 施工歩掛り	接着系 M36 L=800 HZA35 無機系注入式 (カートリッジ型)	本	-	R1.7		No.06と同じ
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -15	08		工事費	張り出し型鋼製スリット施 工歩掛り	鋼製スリット堰堤J型 H=3.0m	t	-	R1.7		No.05と同じ
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -15	09		工事費	アンカー施工歩掛り	接着系 M36 L=710 HZA35 無機系注入式 (カートリッジ型)	本	-	R1.7		No.06と同じ
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -15	10	E-①	工事費	鉄筋挿入工	D19 L=1,200(1,000) アン カーピン、グラウト除く	本	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -15	11	E-①	工事費	裏面排水工 施工歩掛 り	面状カナルレン(W=300mm・ t=10mm)同等品以上	m	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -15	12	E-①	工事費	連続繊維補強土工	法面保護タイプ(造成厚 20cm)	m3	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -15	13	D-①	工事費	植生基材吹付(材工共)	t=3cm・ラス有り・種子無し	m2	4,860	R1.7	長野県	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -15	16	E-①	工事費	砂防ソイルセメント工(混合 材料投入)施工歩掛り	ラフレートンクレーン(25t吊)の 砂防ソイルセメント工におけ る混合材料の投入	m3	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -16	01	E-①	工事費	根固めブロック製作	コンクリート(0.39m3を超え 0.52m3以下)、鋼製型枠 (2.59m2を超え3.50m2以 下)、給熱養生	個	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -16	02	E-①	工事費	根固めブロック製作	コンクリート(0.39m3を超え 0.52m3以下)、鋼製型枠 (2.59m2を超え3.50m2以 下)、一般養生	個	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -02	03	E-①	工事費	差筋アンカー設置		本	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -02	04	E-①	工事費	量水標設置	コンクリート壁面取付(削孔 含まず)	m	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -02	06	E-①	工事費	フラップゲート設置	1.25m×1.25m 常時開放 型(扉体、戸当り、開閉装 置、取付材料含む)	式	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -02	08	D-①	工事費	ワイヤーソーイング工	鉄筋構造物	m2	119,000	R1.7	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -02	09	E-①	工事費	胸壁防護柵撤去歩掛り	W=20kg	式	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -02	10	E-①	工事費	管理橋撤去歩掛り	W=550kg	式	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -02	11	E-①	工事費	ゲート撤去歩掛り	W=287kg	式	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -02	12	E-①	工事費	ラック棒撤去歩掛り	W=75kg	式	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -02	13	E-①	工事費	巻上機撤去歩掛り	W=370kg	式	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -02	14	E-①	工事費	上屋撤去歩掛り	鉄骨造り建屋(電気設備 及び、収納箱含む)	式	別紙	R1.7	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -17	02	D-①	工事費	植生マット(自然侵入促進 型)【材工共】	生分解性樹脂ネット(種子 無し・肥料袋付)、割増 20%・アンカー・止め釘(有機 ワッシャー付)L=150含む	m2	2,980	R1.9	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -17	06	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設置	φ1000 シングル(地上露出 配管)	m	別紙	R1.9	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -17	07	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設置	φ900 シングル(地上露出 配管)	m	別紙	R1.9	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -17	08	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管撤去	φ1000 シングル(地上露出 配管)	m	別紙	R1.9	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -17	09	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管撤去	φ900 シングル(地上露出 配管)	m	別紙	R1.9	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -03	07	D-①	工事費	距離標設置	手間のみ	本	3,380	R1.10	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -03	08	D-①	工事費	距離標撤去	手間のみ	本	1,040	R1.10	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -03	09	D-①	工事費	距離標杭設置	手間のみ	本	3,880	R1.10	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -03	10	D-①	工事費	距離標杭撤去	手間のみ	本	1,550	R1.10	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -19	1	E-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎設 置	防護柵基礎高さ0.5m以 下	m	別紙	R1.10	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -19	3	E-①	工事費	仮設吹付	t=3cm	m2	別紙	R1.10	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -20	1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	スヤク全平官方式 90mm レキ質土 逆巻工法 D19 L=3.5m/本 キャップ装 着有	m	10,400	R1.10	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -20	2	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	スヤク全平官方式 90mm レキ質土 逆巻工法 D19 L=3.5m/本 キャップ装 着有	m	9,900	R1.10	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -20	3	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	スヤク全平官方式 90mm レキ質土 逆巻工法 D19 L=2.0m/本 キャップ装 着有	m	10,200	R1.10	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -21	01	D-①	工事費	植生基材吹付(材工共)	t=3cm 種子無し ラス無し 法面清掃有り	m2	3,400	R1.10	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -21	12	E-①	工事費	受圧板設置	軽量・鋼製タイプ 1100× 1100	基	別紙	R1.10	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -22	05	E-①	工事費	プレキャスト基礎ブロックA型 据付	1.0m×1.0m 中詰材:コン リート殻・モルタル	m	別紙	R1.10	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -22	06	D-①	工事費	蓋版設置(施工単価)	170kg/枚超え	枚	908	R1.10	長野県	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	01		工事費	簡易吹付法枠【材工共】	ソイルクリート工Aタイプ、1300 × 1300、ラス有り、法面清 掃有り	m2	-	R1.12		No.01-1,01-2に変更
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	01-1	D-①	工事費	簡易吹付法枠【材工共】	ソイルクリート工Aタイプ、1300 × 1300 ラス張工は含まない	m2	4,960	R1.12	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	01-2	D-①	工事費	枠内モルタル吹付【材工共】	t=5cm 短繊維補強材混 入モルタル MAF-6混入モルタル 同等品以上	m2	4,950	R1.12	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	02	D-①	工事費	アンカー設置【材工共】	土被り部、φ114.3×4.5- 1100+D22(M20)×750、フ レイクアンカー25	箇所	75,300	R1.12	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	03	E-①	工事費	転石破碎	平均径1.0m、一般用(ハル クタイプ)静的破碎剤、H=5m 以上、人力施工	m3	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	04	E-①	工事費	金網・ロープ架設	CNL-3.2	m2	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	05	E-①	工事費	支柱設置(岩部用)	H=3.5m	基	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	06	E-①	工事費	アンカー金物設置	19×300×450	本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	07		工事費	岩部用セメントアンカー設置	2-M27×1200座金付	本	-	R1.12		No.05,06に含む
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	08		工事費	岩部用セメントアンカー設置	2-M33×1200座金付	本	-	R1.12		No.05,06に含む
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	09	E-①	工事費	岩部用セメントアンカー設置	M33×1200座金付	本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	10	E-①	工事費	ワイヤグリップ設置	F-18(巻付補強用)	個	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	11	E-①	工事費	ワイヤロープ設置	柵高3m ステーパー設置含 む	スパン	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	12	E-①	工事費	金網設置	柵高3m	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	13	E-①	工事費	支柱設置	柵高3m 中間・端末支柱	本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	14	D-①	工事費	アンカー削孔	削孔径φ115 レキ質土 L=2.0m(山側・端末)	本	48,600	R1.12	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	15	E-①	工事費	アンカー体組立挿入	L=1.9m(山側・端末)	本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	16		工事費	アンカー注入打設	σ _{ck} =24N/mm ²	m3	-	R1.12		調査中止

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	17	E-①	工事費	支柱基部アンカー削孔	自穿孔 φ50 ㄱ質土	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	18	E-①	工事費	支柱基部アンカー注入打 設	自穿孔	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	19		工事費	足場設置・撤去	材料含む	空m3	-	R1.12		調査中止
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	20		工事費	アンカー削孔機移設		回	-	R1.12		調査中止
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	21	E-①	工事費	荷揚げ		t	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	22		工事費	コンクリートはつり	t=3~6cm、吹付法面、集積 有り	m2	-	R1.12		調査中止
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -24	23	E-①	工事費	残存型枠工	フロテックピラスー一般構造用	m2	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -04	03	E-①	工事費	フラップゲート設置	2.25m×2.25m 常時開放 型(扉体、バランス装置、戸 当り、開閉装置)	門	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -04	05	E-①	工事費	平ブロック張 撤去	t=15cm (ブロック再利用)	m2	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -04	07	E-①	工事費	埋設架台設置	打込式アンカー除く	基	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	管理課	天上-管 -04	08	E-①	工事費	袋型根固め設置	4t型	袋	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -25	16	E-①	工事費	プレキャスト擁壁設置	L型 高さ2.0mを超え3.5m 以下 長さ1.5m/個 基礎 砕石有り 均しコンクリート有 り	m	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -25	24	E-①	工事費	排水構造物工	掛口 BF-250用	m	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -26	08	E-①	工事費	ラハースチール設置	ボルトゲージ含む	m2	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -26	09	E-①	工事費	洗堀防止材設置		m	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -27	02		工事費	鋼矢板セル設置		t	-	R2.1		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -27	04		工事費	鋼板セル設置		t	-	R2.1		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -27	06		工事費	エアモルタル充填	1:2	m3	-	R2.1		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -27	08		工事費	ｺﾞﾑ型枠A設置	ｺｰﾅｰ2分型	m	-	R2.1		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -27	10		工事費	ｺﾞﾑ型枠B設置	基本型	m2	-	R2.1		調査不可

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -27	13		工事費	下塗塗装	特殊浸透性厚膜 エポキシ アルミ塗料	m2	-	R2.1		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -27	15		工事費	着色吹付	セラミック吹付材	m2	-	R2.1		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -27	16		工事費	コンクリート削孔	φ 100 L=600	孔	-	R2.1		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -27	17		工事費	モルタル充填	1:2 t=100	m3	-	R2.1		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -27	18		工事費	合せ目補修	モルタル充填	箇所	-	R2.1		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -27	19		工事費	コンクリートはつり	無筋	m3	-	R2.1		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -27	20		工事費	暗渠排水管設置・撤去	φ 1000 高密度ポリエチレン 管(内面平滑管)	m	-	R2.1		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -28	3	E-①	工事費	石積(張)	玉割石階段石張	m2	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -28	4	E-①	工事費	胴込・裏込コンクリート	玉割石階段石張	m3	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -32	03	E-①	工事費	H鋼撤去	H-300×300×10×15	t	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -32	04	E-①	工事費	縞鋼板撤去	t=6mm	t	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -32	05	E-①	工事費	コルゲートフリューム設置	1200×1800	m	別紙	R2.2	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -32	06	E-①	工事費	コルゲートフリューム撤去	1200×1800	m	別紙	R2.2	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -33	01	E-①	工事費	プレキャスト基礎A型据付	1000×1000 5.0m/個	m	別紙	R2.2	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -33	02	E-①	工事費	プレキャスト基礎C型据付	700×700 5.0m/個	m	別紙	R2.2	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -33	03	E-①	工事費	プレキャスト基礎D型据付	500×500 5.0m/個	個	別紙	R2.2	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -33	04	E-①	工事費	プレキャスト縦帯コンクリートA 型据付	700×300 5.0m/本	本	別紙	R2.2	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -33	05	E-①	工事費	プレキャスト縦帯コンクリートB 型据付	500×200 5.0m/本	本	別紙	R2.2	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -33	06	E-①	工事費	プレキャスト縦帯据付(断面 300×300)	300×300	本	別紙	R2.2	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -33	07	E-①	工事費	丸鋼カス切断	D19	箇所	別紙	R2.2	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -33	08	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 打設 地上高1m超 深さ1m以上 スランプ8cm未満 クレーン車 打設	m3	別紙	R2.2	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -33	09	D-①	工事費	鉄筋溶接A	D19 L=300	箇所	1,260	R2.2	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -33	10	D-①	工事費	鉄筋溶接B	D19 L=400	箇所	1,260	R2.2	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -33	11	E-①	工事費	プレキャストすべり止め据 付	B300×H200/300	本	別紙	R2.2	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -33	12	D-①	工事費	距離標杭設置	200×200×1000	本	3,940	R2.2	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -33	13	D-①	工事費	距離標設置	φ 34	本	3,380	R2.2	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -33	14	D-①	工事費	距離標杭撤去	200×200×1000	本	1,570	R2.2	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工 -33	15	D-①	工事費	距離標撤去	φ 34	本	1,040	R2.2	長野県	