

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-01	07	E-①	工事費	ダウンザホールハンマ工(A工法 砂充填)	H-400 継杭有 砂質土 0.9m 軟岩4.1m	本	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	11	E-①	工事費	ダウンザホールハンマ工(A工法 砂充填)	H-400 継杭有 砂質土 0.2m 軟岩4.0m	本	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	01		工事費	二重管ダブルパッカー工法(削孔工)【歩掛】	玉石混り土3.0m	本	-	R1.5		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	02		工事費	二重管ダブルパッカー工法(一次注入)【歩掛】	セメント・ベントナイト	本	-	R1.5		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	03		工事費	二重管ダブルパッカー工法(二次注入)【歩掛】	極超微粒子セメント(W/C600%)	本	-	R1.5		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	04	E-①	工事費	注入設備据付・解体【歩掛】	二重管ダブルパッカー工法(削孔) 2セット	現場	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	05	E-①	工事費	注入設備据付・解体【歩掛】	二重管ダブルパッカー工法(注入) 4セット	現場	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	06	E-①	工事費	壁面材組立・設置【歩掛】	斜壁多数アンカー	m2	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	07	E-①	工事費	補強材取付【歩掛】	斜壁多数アンカー	m	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	08	E-①	工事費	まき出し・敷均し、締固め【歩掛】	斜壁多数アンカー	m3	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	09	E-①	工事費	植生土のう積【歩掛】	400×600	m2	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	10	E-①	工事費	布製型枠水路設置【歩掛】	t=150(モルタル注入・アンカー設置含む)	m2	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	30	D-①	工事費	蓋版設置【施工単価】	700を超え800kg/枚以下	組	2,723	R1.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	31	D-①	工事費	蓋版設置【施工単価】	1200を超え1300kg/枚以下	組	3,631	R1.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	36	E-①	工事費	排水管設置【歩掛】	φ200~400mm コンクリート巻き	m	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	01	E-①	工事費	分解性植栽基盤枠設置	アンカー止め	箇所	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	02		工事費	汚泥コンポスト散布		m2	-	R1.5		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	03	E-①	工事費	分解性緑化シート設置	U字ピン設置含む	枚	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	04	E-①	工事費	竹竿設置		本	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	05	E-①	工事費	現場発生岩据付	小	個	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	06	E-①	工事費	現場発生岩据付	中	個	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	07	E-①	工事費	現場発生岩据付	大	個	別紙	R1.5	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	08	E-①	工事費	現場発生岩据付	特大	個	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	15	D-①	工事費	植樹[工費]	低木樹高60cm未満	本	411	R1.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	16	D-①	工事費	植樹[工費]	中木樹高60cm以上 100cm未満	本	687	R1.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	17	D-①	工事費	植樹[工費]	中木樹高100cm以上 200cm未満	本	1,610	R1.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	18	D-①	工事費	植樹[工費]	中木樹高200cm以上 300cm未満	本	2,710	R1.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	37	D-①	工事費	端部保護材[材工共]	ハンリーコート同等品以上	m2	1,710	R1.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	49	E-①	工事費	中詰モルタル打設歩掛		m3	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	50	E-①	工事費	親杭パネル施工歩掛		m2	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	51	E-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎設置歩掛	H500	m	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	52	E-①	工事費	受圧板施工歩掛		組	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	03	E-①	工事費	鉄筋鉄網設置		m2	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	06	E-①	工事費	コルゲートパイプ設置	φ1800(t=3.2) 2形(ラップ型)	m	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	08	E-①	工事費	床掘(軟岩)	床掘深さH≤5m 障害有り	m3	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	09	E-①	工事費	床掘(軟岩)	床掘深さ5m<H≤20m 障害有り	m3	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	10	E-①	工事費	頭部連結材設置		t	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	01	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法(削孔工)【歩掛】	玉石混り土5.1m	本	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	02	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法(一次注入)【歩掛】	セメント・ペントナイト	本	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	03	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法(二次注入)【歩掛】	極超微粒子セメント(W/C600%)	本	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	04	D-①	工事費	鉄筋挿入工(φ90 二重管削孔)【施工単価】	D19 L=2.75m 挿入・注入・定着(逆巻工法・スキッド) 土砂	m	14,900	R1.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	05	D-①	工事費	鉄筋挿入工(φ90 二重管削孔)【施工単価】	D19 L=4.25m 挿入・注入・定着(逆巻工法・スキッド) 土砂	m	14,800	R1.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	06		工事費	地盤改良部取壊し【施工単価】	無筋構造物	m3	-	R1.5		調査不可

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-01	52		工事費	ケーブル端末処理(材工)	CV8mm2-3C+2mm2- 3C+3.5mm2	箇所	-	R1.5		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-01	53		工事費	ケーブル端末処理(材工)	CV3.5mm2-3C+2mm2- 3C+3.5mm2	箇所	-	R1.5		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-01	54		工事費	ケーブル端末処理(材工)	CV14mm2-2C+5.5mm2- 2C+8mm2	箇所	-	R1.5		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-01	55		工事費	ケーブル端末処理(材工)	CVV2mm2-4C	箇所	-	R1.5		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-01	56		工事費	ケーブル端末処理(材工)	CV5.5mm2-2C+3.5mm2- 2C+8mm2	箇所	-	R1.5		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-01	57		工事費	ケーブル端末処理(材工)	分岐付ケーブル (CVV2mm2-5C)	箇所	-	R1.5		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-01	58		工事費	ケーブル端末処理(材工)	分岐付ケーブル(FP2mm2- 4C)	箇所	-	R1.5		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	01		工事費	断面修復(断面欠損部) 【歩掛り】	モルタル使用量(0.03m3/式) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有り	式	-	R1.5		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	02		工事費	断面修復(表面欠損部) 【歩掛り】	モルタル使用量(0.4m3/式)	式	-	R1.5		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	03		工事費	充てん工【歩掛り】	注入総延長 9.7m/1現場	式	-	R1.5		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	04	E-①	工事費	UBロ-フアンカー設置工 削 孔工【歩掛り】	SDタイプ L= 3.0 m 削孔径 φ=50mm	m	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	05	E-①	工事費	UBロ-フアンカー設置工 注 入工【歩掛り】	削孔径 φ=50mm SDタイプ L= 3.0 m	m	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	06	E-①	工事費	UBロ-フアンカー設置工 ロ-フアンカー挿入工【歩 掛り】	挿入長L=1.4 m	本	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	07	E-①	工事費	UBロ-フアンカー設置工 抵 抗板・抵抗ピン設置工 【歩掛り】	□-420×420×30 偏芯 鋼管 L=200	組	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	08	E-①	工事費	ロックアンカー設置工 削孔 工【歩掛り】	ロックアンカー φ18mm 削孔 長 L= 1.6 m	m	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	09	E-①	工事費	ロックアンカー設置工 注入 工【歩掛り】	削孔径 φ50mm 削孔長 L= 1.6 m	m	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	10	E-①	工事費	ロックアンカー設置工 抵抗 ピン設置工【歩掛り】	タイプ2 偏芯鋼管 L=200	組	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	11	E-①	工事費	ロックアンカー設置工 アンカ ー体組立挿入工【歩掛り】	アンカー長 L= 2.1 m 削孔 長L=1.6m	本	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	12	E-①	工事費	ハンガー索設置工【歩掛 り】	ハンガー索 L=30mタイプ	組	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	13	E-①	工事費	連結金具組立工【歩掛 り】		組	別紙	R1.5	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	14	E-①	工事費	荷重分散金具組立工 【歩掛り】		組	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	15	E-①	工事費	確認試験工【歩掛り】		箇所	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	23	E-①	工事費	ケーブル設置【歩掛り】	ワイヤーロープ、金網、端部金 網、結合コイル、十手形ピンア ンカーの設置含む	m	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	24	E-①	工事費	中間支柱設置【歩掛り】	114.3φ×8.0-3505	本	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	25		工事費	端末支柱設置【歩掛り】	114.3φ×8.0-3505	本	-	R1.5		No.24と同じ
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	26	E-①	工事費	鋼管杭設置【歩掛り】	鋼管杭基礎(中間支柱・ 端末支柱)	本	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	27	E-①	工事費	上部サポート設置【歩掛 り】	3.0m	箇所	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	28		工事費	上部サポート設置【歩掛 り】	4.0m	箇所	-	R1.5		No.27と同じ
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	53	D-①	工事費	紫外線硬化型FRPシート 設置【材工共】	【対象:大桑横断歩道橋】 1現場あたり面積1m2未 満、夜間作業なし、時間的 制約なし、紫外線照射な し、0.01m2/枚以上 0.07m2/枚未満	m2	243,500	R1.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	54	D-①	工事費	紫外線硬化型FRPシート 設置【材工共】	【対象:須原駅下横断歩 道橋】1現場あたり面積 1m2未満、夜間作業なし、 時間的制約なし、紫外線 照射なし、0.01m2/枚以上 0.07m2/枚未満	m2	455,300	R1.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	55	D-①	工事費	紫外線硬化型FRPシート 設置【材工共】	【対象:賛川横断歩道橋】 1現場あたり面積1m2未 満、夜間作業なし、時間的 制約なし、紫外線照射な し、0.01m2/枚以上 0.07m2/枚未満	m2	273,700	R1.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	56	E-①	工事費	ひび割れ注入【歩掛り】		m	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	57	E-①	工事費	FRPネット【歩掛り】	難燃タイプ	m2	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	61	D-①	工事費	既設導水樋撤去【手間 のみ】		m	4,610	R1.5	長野県	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	62		工事費	左官工法【歩掛り】	ポリマーセメントモルタル	m3	-	R1.5		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	64	E-①	工事費	叩き落とし【歩掛り】	けい酸塩系表面含侵材	m2	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	65	E-①	工事費	水抜き孔明【歩掛り】	Φ10	孔	別紙	R1.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 05	02	E-①	工事費	敷均し	割栗石 白系 φ50~150 t=150	m2	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 05	03	E-①	工事費	敷均し	単粒度砕石4号 t=100	m2	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 05	04	E-①	工事費	割石舗装	割石 φ200以内 t=200(現場発生品)	m2	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 05	08		工事費	見切材設置	L2000×H40×D57 アルミ	m	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 05	13		工事費	薄層カラー舗装 [材工共]	エポキシ樹脂 t=3~4	m2	-	R1.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 05	14	E-①	工事費	レンガブロック舗装工	硬質レンガブロック 230× 114×t60 目地及びクッション 砂含む	m2	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 05	36	D-①	工事費	コンクリート削孔	削孔径10以上30未満 削 孔深100未満	孔	549	R1.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 05	39	E-①	工事費	レンガ境界ブロック設置	硬質レンガブロック 230× 114×t80	m	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 05	41	E-①	工事費	鋼管基礎N設置	φ101.6×3.2 L=700	個	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 05	43	E-①	工事費	立入防止柵N設置	H=2500 支柱間隔2m	m	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 05	48	D-①	工事費	標識板設置 [材工共]	標識板IC17(内照式)配 管・配線含む	基	826,400	R1.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 05	50		工事費	サイン(1)設置	H1800×W2450	基	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 05	52		工事費	サイン(2)設置	H1200×W1150	基	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 05	54		工事費	サイン(3)設置	H1200×W320	基	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 05	56		工事費	水飲み場本体設置	ユニバーサル対応型(モルタル 含む)	基	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 05	58		工事費	水飲み場用集水樹設置	(モルタル・接続管含む)	基	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 05	61		工事費	ベンチ(1)設置	H400×W2500	基	-	R1.6		調査不可

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-05	63		工事費	両開門扉設置	W1380×H1880 (溶接アンカー・モルタル詰・シーリング・DP塗装・アンカー切断・異形鉄筋切断・撤去面処理を含む)	組	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-05	67	D-①	工事費	溶融式区画線[材工共]	白 車いすマーク 厚1.5mm 排水性舗装用無	箇所	8,378	R1.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	10	D-①	工事費	プレキャストU型側溝 設置工	BF300型分水分溝 L=500	m	2,681	R1.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	12	E-①	工事費	ポリエチレン側溝設置工	PU-300	m	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	14	E-①	工事費	セラミックパイプ設置工	CP φ 200	m	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	16	D-①	工事費	蓋設置工	170kg/枚超え	枚	908	R1.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	17	E-①	工事費	取水ゲートA設置工	CMK3-350 同等品以上	組	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	23	E-①	工事費	暗渠排水管撤去工	コルゲートパイプ φ 700 波状管	m	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	24		工事費	掘削土留(φ 5000 L=5.0m)	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 軟岩 5.0m	本	-	R1.6		No.24-1に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	24-1	E-①	工事費	掘削土留(φ 5000 L=5.0m)	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)軟岩 5.0m ライナープレート、補強リング設置手間含む	本	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	25		工事費	掘削土留(φ 5000 L=5.0m)	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 土砂 1.2m、軟岩3.8m	本	-	R1.6		No.25-1に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	25-1	E-①	工事費	掘削土留(φ 5000 L=5.0m)	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)土砂 1.2m、軟岩3.8m ライナープレート、補強リング設置手間含む	本	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	26		工事費	ライナープレート設置工	φ 5000 t=2.7(黒皮)	m	-	R1.6		No.24-1,25-1に含む
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	27		工事費	補強リング設置工	φ 5000 H=125×125×6.5×9	リング	-	R1.6		No.24-1,25-1に含む
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	28	D-①	工事費	表面含浸材塗装	簡易清掃 100m2以下	m2	327	R1.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	29	D-①	工事費	表面含浸材塗装	含浸材塗布(反応型ケイ酸塩系) 100m2以下	m2	1,124	R1.6	長野県	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	38	D-①	工事費	端部保護材【材工共】	ハンリーコート同等品以上 W=60	m2	1,710	R1.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	40	E-①	工事費	排水管設置	高気密ステンレス管 φ200 SUS304	m	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	41	E-①	工事費	排水管設置	フレキシブルチューブ φ20 SUS304	m	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	42	E-①	工事費	コンクリート構造物銘板設置	600×500 t=13 アンカーボルト 設置含む	枚	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-11	23	E-①	工事費	排水桝設置	20kg/個以下	箇所	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-11	24	E-①	工事費	コンクリート削孔	D32×1180	箇所	別紙	R1.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-16	01		工事費	簡易ケーブルクレーン設置・ 撤去	巻上げ能力0.75t吊 両端 固定エンドレスタイラー方式	基	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-16	10		工事費	下部工切断【工費】	ワイヤーソーイング 湿式 構造 用鋼材	m2	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-16	11		工事費	アンカー設置	M22 (吊り治具・アンカー)	本	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-16	12		工事費	アンカー設置	M24 (吊り治具・アンカー)	本	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-06	1	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー塗 装【材工共】	ミストグリップ(塗装色:特殊 色)同等品以上	m2	4,040	R1.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-06	2	D-①	工事費	減速帯(D) 水性ペイント 式【材工共】	ドットライン 水性型 白線 ひ し形 加熱 W=30cm	m	468	R1.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	003	D-①	工事費	端部保護材【材工共】	ハンリーコート 0.35kg/m2	m2	1,710	R1.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	004		工事費	フレキシブルチューブ設置 【歩掛】	φ20 L=2400 ステンレス製 (取付金具設置含む)	箇所	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	011		工事費	減速帯(E)溶融式【材工 共】	白色 ひし形 W=30cm t=1.5mm	m	-	R1.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	012		工事費	コンクリート構造物取壊し 【歩掛】	(平橋) 鉄筋構造物(打撃) 床版厚t=200mm 既設床 版点在箇所のコンクリート取 壊し	m3	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	013		工事費	コンクリート構造物取壊し 【歩掛】	(平橋) 鉄筋構造物(WJ工 法) 床版厚t=200mm 既設 床版点在箇所のコンクリート 取壊し	m3	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	014		工事費	コンクリート打設【歩掛】	(平橋) 24-12-25H(特殊) 既設床版部のコンクリート打 設	m3	-	R1.6		調査不可

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	017		工事費	型枠【歩掛】	(平橋) 既設床版部の点在箇所型枠	m2	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	018		工事費	表面含浸散布【歩掛】	亜硝酸リチウム	m2	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	020		工事費	打継処理塗布【歩掛】	変性エポキシ系接着剤	m2	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	022	D-①	工事費	支承防錆処理【材工共】	(平橋) 金属溶射 75t沓	基	780,200	R1.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	023		工事費	沓座モルタル打換【歩掛】	(平橋) Co取壊し、型枠含む	箇所	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	024	D-①	工事費	下塗り【材工共】	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(3層塗り) スプレー	m2	1,795	R1.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	025	D-①	工事費	端部保護材【材工共】	ハリークコート 0.28kg/m2	m2	1,710	R1.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	026	D-①	工事費	端部保護材【材工共】	ハリークコート 0.18kg/m2	m2	1,710	R1.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	027		工事費	フレキシブルチューブ設置【歩掛】	φ25 L=2000 樹脂製(取付金具設置含む)	m	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	030		工事費	排水樹削孔【歩掛】	φ20 ガウジングによる	孔	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	031		工事費	面取り【歩掛】	鋼桁下フランジ R=2mm	m	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	032		工事費	沓座モルタル打換【歩掛】	(上馬橋) Co取壊し、型枠含む	箇所	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	037		工事費	樹脂アングル設置【歩掛】	L=40×40×5 (コーキング材含む)	m	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	039		工事費	既設高欄撤去【歩掛】	支柱切断、コンクリートカッター、支柱撤去後の無収縮モルタル含む	m	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	049		工事費	既設落橋防止装置撤去【歩掛】		式	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	051	D-①	工事費	路面防水【材工共】	アスファルト系 W=100mm	m2	1,990	R1.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	055	D-①	工事費	端部保護材【材工共】	HQTツブAU	m2	1,300	R1.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	056		工事費	フレキシブルチューブ設置【歩掛】	φ25 平均L=550 樹脂製(取付金具設置含む)	m	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	057		工事費	導水パイプ設置【歩掛】	SGP25A×2000 (取付金具含む)	箇所	-	R1.6		調査不可

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	069		工事費	コンクリート構造物取壊し 【歩掛】	(幸伸橋) 鉄筋構造物(打撃) 床版厚t=200mm 既設床版点在箇所のコンクリート取壊し	m3	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	070		工事費	コンクリート構造物取壊し 【歩掛】	(幸伸橋) 鉄筋構造物(WJ工法) 床版厚t=200mm 既設床版点在箇所のコンクリート取壊し	m3	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	071		工事費	コンクリート打設【歩掛】	(幸伸橋) 24-12-25H(特殊) 既設床版部のコンクリート打設	m3	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	072		工事費	型枠【歩掛】	(幸伸橋) 既設床版部の点在箇所型枠	m2	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	073		工事費	表面含浸散布【歩掛】	(幸伸橋) 既設床版部の点在箇所散布 亜硝酸リウム	m2	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	074		工事費	打継処理塗布【歩掛】	(幸伸橋) 既設床版部の点在箇所塗布 変性エポキシ系接着剤	m2	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	075		工事費	簡易排水装置(A1側)設置【歩掛】		箇所	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	076		工事費	簡易排水装置(A2側)設置【歩掛】		箇所	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	087		工事費	床版水切り設置【歩掛】	表面処理、接着剤塗布含む	箇所	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	089		工事費	上部工検査路設置【歩掛】	加工重量 9.283t(メッキ)	t	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	091		工事費	下部工検査路設置【歩掛】	ボルト組立式 現場孔明、アンカー設置含まない	t	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	093		工事費	既設検査路撤去【歩掛】	撤去重量 0.787t 既設アンカー切断、手摺部ガス切断含む	t	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	094	D-①	工事費	支承防錆処理【材工共】	幸伸橋 金属溶射 75t沓	基	780,200	R1.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	097		工事費	コンクリート切断【歩掛】	コンクリート版 t=20mm	m	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	098		工事費	コンクリート構造物取壊し 【歩掛】	(幸伸橋) 鉄筋構造物(打撃) 床版厚t=250mm 既設点検施設撤去に伴う床版部の部分的コンクリート取壊し	m3	-	R1.6		調査不可

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	099		工事費	鋼材撤去【歩掛】	既設マンホール蓋、鋼管、梯子の撤去 積込含む	t	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	100		工事費	コンクリート打設【歩掛】	(幸伸橋) 24-12-25H(特殊) 既設点検施設撤去後の床版部の部分的打設	m3	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	101		工事費	型枠【歩掛】	(幸伸橋) 既設点検施設撤去後のコンクリート復旧に伴う床版部の部分的型枠設置	m2	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	102		工事費	表面含浸散布【歩掛】	(幸伸橋) 既設点検施設撤去後の床版部の部分的箇所散布 亜硝酸リウム	m2	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	103		工事費	打継処理塗布【歩掛】	(幸伸橋) 既設点検施設撤去後の床版部の部分的箇所塗布 変性エポキシ系接着剤	m2	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	104	D-①	工事費	エンクロース溶接【施工単価】	D19	箇所	680	R1.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	108		工事費	フレキシブルチューブ設置【歩掛】	φ25 L=2500 (取付金具設置含む)	箇所	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-07	110		工事費	接着剤塗布【歩掛】	エポキシ樹脂接着剤 平均厚5mm	m3	-	R1.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 14	101	E-①	工事費	排水管設置	SUS304 φ200	m	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 14	102	E-①	工事費	伸縮装置排水設置(A1側)	SUS304 25A	m	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 14	103	E-①	工事費	伸縮装置排水設置(A2側)	フレキシブルチューブ 25A	m	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 14	104	E-①	工事費	法面階段設置	A2橋台	m	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 14	105		工事費	変位制御装置設置撤去		t	-	R1.7		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 14	106		工事費	水平力導入解放		箇所	-	R1.7		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 15	01	D-①	工事費	鉄筋挿入工	クローラー型 単管方式 65mm 軟岩 逆巻工法 D19 L=2.7m/本	m	9,260	R1.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 15	02	D-①	工事費	鉄筋挿入工	スキット型 単管方式 65mm 軟岩 逆巻工法 D19 L=3.2m/本	m	9,950	R1.7	長野県	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	03	D-①	工事費	鉄筋挿入工	ｸﾛｰﾚｰ型 単管方式 65mm 軟岩 逆巻工法 D19 L=3.2m/本	m	9,260	R1.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	04	D-①	工事費	鉄筋挿入工	ｽｷｯﾄ型 単管方式 65mm 軟岩 逆巻工法 D19 L=3.7m/本	m	9,950	R1.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-17	01	E-①	工事費	掘削土留(φ2500 L=6.5m)	A工法(人力掘削、機械排 土) 中硬岩6.3m	本	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-17	02	E-①	工事費	掘削土留(φ2500 L=9.0m)	A工法(人力掘削、機械排 土) 軟岩7.8m 中硬岩 1.0m	本	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-17	03	E-①	工事費	掘削土留(φ2500 L=9.0m)	A工法(人力掘削、機械排 土) ﾚｷ質土0.7m 軟岩 8.1m	本	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-17	04	E-①	工事費	鋼板接着工		m2	別紙	R1.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-17	05		工事費	ﾀｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工 法 砂充填)H-400	継手無 中硬岩2.7m	本	-	R1.7		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-17	06		工事費	ﾀｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工 法 砂充填)H-400	継手有 中硬岩5.1m	本	-	R1.7		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-17	07		工事費	ﾀｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工 法 砂充填)H-300	継手無 中硬岩1.7m 軟岩 3.5m ﾚｷ質土1.3m	本	-	R1.7		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-17	08		工事費	ﾀｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工 法 砂充填)H-300	継手有 中硬岩11.2m 軟 岩2.2m ﾚｷ質土1.2m	本	-	R1.7		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-17	09		工事費	ﾀｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(B工 法 砂充填)H-250	継手無 中硬岩4.9m	本	-	R1.7		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-17	10		工事費	ﾀｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(B工 法 砂充填)H-250	継手有 中硬岩10.9m 軟 岩1.3m	本	-	R1.7		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-09	1	D-①	工事費	素地調整(材工共)【第1 横岳橋】	1種ｸﾚﾝ 循環式ﾌﾟﾗｽﾄ	m2	11,050	R1.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-09	2		工事費	環境・安全対策費【第1 横岳橋】		式	-	R1.7		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-09	3	D-①	工事費	ｸﾚﾝかす回収・積込み (手間のみ)【第1横岳 橋】	1種ｸﾚﾝ 循環式ﾌﾟﾗｽﾄ	m2	2,908	R1.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-12	07		工事費	車両計測・車両検知装 置(路側処理装置)据付		面	-	R1.8		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-12	08		工事費	軸重計測センサ据付		ライン	-	R1.8		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-12	09		工事費	車両情報取得装置・走 行状況画像撮影装置 (処理部)据付		面	-	R1.8		調査不可

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-12	10		工事費	車両情報取得装置・走行状況画像撮影装置(撮影部)据付		台	-	R1.8		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-12	11		工事費	試運転調整費		式	-	R1.8		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-12	12		工事費	機械経費(据付)		式	-	R1.8		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-12	13		工事費	路側処理装置撤去		面	-	R1.8		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-12	14		工事費	車両重量計測装置撤去		面	-	R1.8		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-12	15		工事費	車両情報取得装置(処理部)撤去		面	-	R1.8		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-12	16		工事費	走行状況画像撮影装置(処理部)撤去		面	-	R1.8		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-12	17		工事費	車両情報取得装置(撮影認識部)撤去		台	-	R1.8		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-12	18		工事費	走行状況画像撮影装置(撮影部)撤去		台	-	R1.8		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-12	19		工事費	寸法計測装置(処理部)撤去		面	-	R1.8		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-12	20		工事費	寸法センサ撤去		台	-	R1.8		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-12	21		工事費	軸重計測センサ撤去		ライン	-	R1.8		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-12	22		工事費	機械経費(撤去)		式	-	R1.8		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-13	1	E-①	工事費	路面切削(半たわみ性舗装部)【歩掛】	As(セメントミルク混合)t=50 全面切削6cm以下 (4000m2以下) 段差すり 付け撤去作業無し	m2	別紙	R1.8	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-13	2		工事費	殻運搬(路面切削)【単価】	アスファルト切削屑(セメントミルク混合)DID有り 60km以下	m3	-	R1.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-14	089	D-①	工事費	漏水対策材撤去工【施工単価】	導水幅300mm以下 高所 作業車施工 時間制約無し 昼間単価	m	4,610	R1.8	長野県	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-14	090	D-①	工事費	漏水対策材撤去工【施 工単価】	導水幅300mm超500mm 以下 高所作業車施工 時間制約無し 昼間単価	m	4,610	R1.8	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-14	144		工事費	線形誘導標柱撤去(手 間のみ)	構造物取付用 10本未満	本	-	R1.8		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 20	1	G-②	工事費	掘削・支保	Esc3(T)-L(2)-Z	m	別紙	R1.8	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 20	2	G-②	工事費	掘削・支保	Esc5(T)変化部(2)-Z	m	別紙	R1.8	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 20	3	G-②	工事費	支保(車両転回場妻部)	Esc3r(T)・c-L(2)-Z	箇所	別紙	R1.8	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 20	4	G-②	工事費	連絡場取合部支保補強	Esc3(T)-L(変状対策追加 補強)	箇所	別紙	R1.8	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 20	5	G-②	工事費	転回場取合部支保補強	Esc3(T)-L(変状対策追加 補強)	箇所	別紙	R1.8	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 21	12	E-①	工事費	変位制御装置設置撤去		t	別紙	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 21	13	E-①	工事費	水平力導入解放		箇所	別紙	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 22	01	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法 (削孔工)【歩掛】	玉石混り土4.8m クローラ型	本	別紙	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 22	02	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法 (削孔工)【歩掛】	玉石混り土4.8m スキッド型	本	別紙	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 22	03	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法 (削孔工)【歩掛】	玉石混り土5.2m クローラ型	本	別紙	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 22	04	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法 (削孔工)【歩掛】	玉石混り土5.2m スキッド型	本	別紙	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 22	05	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法 (二次注入)【歩掛】	懸濁型無機系(非水ガラス 系・超微粒子スラグ) 828.4L/本	本	別紙	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 22	06	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法 (二次注入)【歩掛】	懸濁型無機系(非水ガラス 系・超微粒子スラグ) 608.8L/本	本	別紙	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 22	07	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法 (二次注入)【歩掛】	懸濁型無機系(非水ガラス 系・超微粒子スラグ) 747.8L/本	本	別紙	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 22	08	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法 (二次注入)【歩掛】	懸濁型無機系(非水ガラス 系・超微粒子スラグ) 973.4L/本	本	別紙	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 22	09	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法 (二次注入)【歩掛】	懸濁型無機系(非水ガラス 系・超微粒子スラグ) 658.7L/本	本	別紙	R1.9	当該工事に限る	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-22	13	E-①	工事費	足場工【歩掛】	単管足場	空m3	別紙	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-22	14		工事費	ボーリングマシン移設【歩掛】		回	-	R1.9		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-22	15	D-①	工事費	鉄筋挿入(施工単価)	φ90 二重管削孔 逆巻工法 クロー型 玉石混じり土(L=3.25m)	m	15,900	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-22	16	D-①	工事費	鉄筋挿入(施工単価)	φ90 二重管削孔 逆巻工法 クロー型 玉石混じり土(L=4.25m)	m	15,800	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-22	17	D-①	工事費	鉄筋挿入(施工単価)	φ90 二重管削孔 逆巻工法 クロー型 玉石混じり土(L=5.25m)	m	15,800	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-22	18	D-①	工事費	鉄筋挿入(施工単価)	φ90 二重管削孔 逆巻工法 クロー型 玉石混じり土(L=5.75m)	m	16,000	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-22	21	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法(削孔工)【歩掛】	玉石混り土7.5m クロー型	本	別紙	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-22	22	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法(削孔工)【歩掛】	玉石混り土9.5m クロー型	本	別紙	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-22	23	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法(二次注入)【歩掛】	懸濁型無機系(非水ガラス系・超微粒子スラグ) 1443.0L/本	本	別紙	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-22	24	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法(二次注入)【歩掛】	懸濁型無機系(非水ガラス系・超微粒子スラグ) 2210.0L/本	本	別紙	R1.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-23	01	E-①	工事費	ダウンザールハンマ工(A工法 砂充填)	H-400 継杭無 砂質土 1.4m 軟岩2.6m 平均杭長11.3m(頭出杭長6m超)	本	別紙	R1.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-23	02	E-①	工事費	ダウンザールハンマ工(A工法 砂充填)	H-400 継杭有 砂質土 1.4m 軟岩2.8m 平均杭長14.5m(頭出杭長6m超)	本	別紙	R1.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	02	E-①	工事費	ダウンザールハンマ工(A工法 砂充填)	H-400 継杭無 砂質土 3.1m 軟岩0.2m 平均杭長10.6m 頭出杭長6m超	本	別紙	R1.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	03	E-①	工事費	ダウンザールハンマ工(A工法 砂充填)	H-400 継杭有 砂質土 3.7m 軟岩0.3m 平均杭長25.3m 頭出杭長6m超	本	別紙	R1.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-34	181		工事費	給水栓表示板据付		基	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-34	182		工事費	外気温度検出器据付		台	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-34	183		工事費	消火ポンプ制御盤据付	屋内自立型	面	-	R1.11		調査不可

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-34	184		工事費	取水ポンプ制御盤据付	屋外スタンド型	面	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-34	185		工事費	放流弁ヒータ制御盤据付	屋外スタンド型	面	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-34	186		工事費	電極保持器設置	4P用	個	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-34	187		工事費	電極保持器設置	3P用	個	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	01		工事費	橋面防水 [材工共]	高浸透型複合防水	m2	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	02		工事費	フレキシブルチューブ設置 [歩掛]	A1側端部 φ25 L=1.90m (排水管削孔φ27、コーキング処理及び材料含む)	箇所	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	05		工事費	鉄筋防錆処理 [材工共]	既設鉄筋ケレン・防錆剤塗布	m2	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	06		工事費	床版補修 [施工単価]	(鞆橋) 平均厚さt=100 カッター、鉄筋防錆処理、打継面処理、コンクリート打設含む	m2	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	08		工事費	コンクリート取壊し(WJ工法) [材工共]	(WJ工法) 床版補修 有筋 平均厚さ100mm	m3	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	09		工事費	コンクリート取壊し(WJ工法) [材工共]	(WJ工法) 伸縮装置部 有筋 平均厚さ100mm	m3	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	10		工事費	コンクリート取壊し(打撃) [材工共]	(打撃) 伸縮装置部 有筋 平均厚さ150mm	m3	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	13		工事費	排水管設置 [歩掛]	高気密ステンレス排水管 φ150(シーリング処理、取付金具等設置まで)	m	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	20		工事費	排水管撤去 [歩掛]	VP φ100 (取付金具撤去含む)	m	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	21		工事費	ガードレール設置 [材工共]	Gr-B-2B-4-PL/EP(特) グレイッシュブラウン塗装 同等品以上	m	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	23		工事費	伸縮目地 [歩掛]	弾性シール材 打換コンクリートVカット カット幅60mm×深30mm	m	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	25		工事費	床版水切り材設置 [歩掛]	表面処理、接着剤塗布含む	m	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	26		工事費	防護柵撤去 [施工単価]	Gr-A-2B-4(変) 参考重量 34.9kg/m 支柱切断含む	m	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	27		工事費	コンクリート切断 [施工単価]	t=20mm程度	m	-	R1.11		調査不可

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	28		工事費	床版補修【施工単価】	平均厚さt=80 カッター、鉄 筋防錆処理、打継面処 理、コンクリート打設含む	m2	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	29		工事費	コンクリート取壊し(WJ工法) 【材工共】	(WJ工法) 床版補修 有筋 平均厚さ80mm	m3	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	33		工事費	排水管撤去【歩掛】	垂鉛メッキ鋼管 φ150 (取 付金具撤去含む)	m	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	34		工事費	金属溶射 50t脊【材工 共】	潤滑剤、研掃材、溶射地 金(垂鉛線・アルミニウム線) 含む	基	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	36		工事費	高欄設置【材工共】	H=1.1m アルミ製高欄 組立 式(アンカーボルト、樹脂カプセ ル含む)	m	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	37		工事費	高欄撤去【施工単価】	歩道用高欄 H=1.05m 支 柱切断含む	m	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	38		工事費	床版支保工 設置・撤去 【施工単価】	H 250×250×9×14 L=3050 SS400 穴あけ加 工含む	箇所	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-17	01	E-①	工事費	当て板補修(1)【歩掛】	SS400 t=4.5 塗装、溶接 含む W=100 L=1850 N=8	t	別紙	R1.11	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-17	03	E-①	工事費	当て板補修(2)【歩掛】	SS400 t=4.5 塗装、溶接 含む W=100 L=1050 N=5	t	別紙	R1.11	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-17	05	D-①	工事費	素地調整【材工共】	1種ケン循環式プラスト	m2	20,300	R1.11	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-17	05-1	D-①	工事費	ケンかす・研掃材回収・ 積込【手間のみ】	1種ケン循環式プラスト	m2	5,816	R1.11	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-17	06		工事費	プラスト用養生設備【歩 掛】	板張り	m2	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-17	07		工事費	プラスト用養生設備【歩 掛】	シート張り	m2	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-17	08		工事費	プラスト用養生設備【歩 掛】	波板張り	m2	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-17	17		工事費	クリーンルーム【施工単価】	エアシャワー・フィルター・真空掃 除機、廃棄物容器含む	基	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-17	18		工事費	負圧集塵機設置撤去 【歩掛】	設備品含む	回	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-17	19		工事費	クリーンルーム設置撤去【歩 掛】	設備品含む	回	-	R1.11		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-17	21	E-①	工事費	鋼製街渠柵【歩掛】	H400用同等品以上	箇所	別紙	R1.11	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	36		工事費	給気ファン設置	ダンプ、フード付き、2.2kW	台	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	37		工事費	排気消音器設置	85dB以下	台	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	38		工事費	給油口ボックス設置	油面計、接地端子付	個	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	39		工事費	排気ダクト設置	ダンプ、フード付	個	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	01	E-①	工事費	鉄筋架台組立		t	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	02	E-①	工事費	足場(材工共)	ブACKET足場	箇所	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	03	E-①	工事費	検査路架設	P0橋脚	t	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	04	E-①	工事費	検査路架設	P4橋脚	t	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	05	E-①	工事費	検査路撤去	P0橋脚	t	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	06	E-①	工事費	検査路撤去	P4橋脚	t	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	07	E-①	工事費	誘発目地材設置	A-40,BL-200	m	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	08	E-①	工事費	誘発目地材設置	T-30	m	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	09	E-①	工事費	誘発目地材設置	断面欠損鋼板 W-500	m	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	10	E-①	工事費	誘発目地材設置	埋込化粧目地 L型	m	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	04	E-①	工事費	連続鉄筋コンクリート舗装工(人力打設)	曲げ4.5-3.5-40N t=250 平均幅員2.0m	m2	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	05	E-①	工事費	連続鉄筋コンクリート舗装工	曲げ4.5-3.5-40N t=500	m2	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	13		工事費	手摺[材工共]	H=800 一般部	m	-	R1.12		No.13-01,13-02に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	13-02	E-①	工事費	手摺設置	H=800 一般部	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	14		工事費	手摺[材工共]	H=800 端部	組	-	R1.12		No.14-01,14-02に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	14-02	E-①	工事費	手摺設置	H=800 端部	組	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	16	D-①	工事費	鉄蓋設置[施工単価]	鉄蓋(HH-A用)910×1240	組	2,190	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	17	D-①	工事費	鉄蓋設置[施工単価]	鉄蓋(HH-B用)910×1860	組	2,780	R1.12	長野県	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	18	D-①	工事費	鉄蓋設置[施工単価]	鉄蓋(HH-C用)620×1240	組	2,190	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	64	E-①	工事費	多孔陶管敷設	φ 54 2条 L=650	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	65	E-①	工事費	多孔陶管敷設	φ 54 3条 L=650	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	66	E-①	工事費	多孔陶管敷設	φ 54 4条 L=650	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	67	E-①	工事費	多孔陶管敷設	φ 54 6条 L=650	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	68	E-①	工事費	多孔陶管敷設	φ 54 9条 L=650	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	69	E-①	工事費	多孔陶管敷設	φ 75 2条 L=650	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	70		工事費	繊維補強ポリエチレン管敷設	W150S(支持金具設置含む)	m	-	R1.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	71	E-①	工事費	加工管敷設	SGP-PD150A(フランジ継手・コンクリートアンカー設置含む)	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	72	E-①	工事費	異径T字管設置	W150S×W75	個	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	73	E-①	工事費	端末継手設置	W75	個	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	74	E-①	工事費	端末継手設置	W150S	個	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	75		工事費	繊維補強ポリエチレン管EF継手設置	W75	個	-	R1.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	76		工事費	繊維補強ポリエチレン管EF継手設置	W150S	個	-	R1.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	77		工事費	繊維補強ポリエチレン管ハット融着設置	W150S	個	-	R1.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	78	E-①	工事費	フランジ蓋設置	80A	枚	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	79	E-①	工事費	フランジ蓋設置	150A	枚	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	80	E-①	工事費	制水弁設置	φ 150(ハタフライ弁)	台	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	01	D-①	工事費	橋面防水【材工共】	高浸透型複合防水	m2	6,090	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	02	D-①	工事費	止水材設置・撤去【施工単価】	P1橋脚部	m	204,000	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-18	03	D-①	工事費	止水材設置【施工単価】	A2橋台部	m	76,900	R1.12	長野県	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-18	04	D-①	工事費	支承防錆工A【材工共】	金属溶射 ビンローラー支承 380.9t沓	基	785,200	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-18	05	D-①	工事費	支承防錆工B【材工共】	金属溶射 ビンローラー支承 214.7t沓	基	571,100	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-18	06	D-①	工事費	支承防錆工C【材工共】	金属溶射 ビンローラー支承 342.5t沓	基	785,200	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-18	07	D-①	工事費	支承防錆工D【材工共】	金属溶射 支承板支承 75t沓	基	142,700	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-18	08	E-①	工事費	超速ポリマーセメントモルタル 【歩掛】	平均深さ45mm PD工法同 等品以上	m3	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-18	09	D-①	工事費	コンクリート構造物取壊し 【材工共】	打撃工法(t=40) 有筋	m3	707,300	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-18	10	D-①	工事費	コンクリート構造物取壊し 【材工共】	WJ工法(t=60) 有筋	m3	2,240,000	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-18	11	E-①	工事費	コンクリート打設【歩掛】	24-12-25H 特殊	m3	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-18	12	D-①	工事費	素地調整【材工共】	1種クレン(循環式エコクリーン プラスト工法同等品以上)	m2	8,840	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-18	13	D-①	工事費	積込・回収【手間のみ】	1種クレン(循環式エコクリーン プラスト工法同等品以上)	m2	2,908	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-18	14		工事費	プラスト用養生設備 【材工共】	板張り防護・シート防護	式	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-18	15		工事費	環境安全対策設備費		式	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	07	E-①	工事費	支柱設置【歩掛】	ダウンザホールハンマ A工法 鋼管杭φ267.4 削孔長 L=4000(礫質土) モルタル充 填	本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	08	E-①	工事費	支柱設置【歩掛】	ダウンザホールハンマ A工法 鋼管杭φ318.5 削孔長 L=4500(礫質土) モルタル充 填	本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	09		工事費	金網・ロープ設置【歩掛】	柵高H=3.2、金網Z-GS7 φ5.0×50×50、ロープφ7×3× 7 G/O φ18、上弦材 STK400 φ139.8 t=6.6、 間隔保持材、結合コイル、 索端金具設置等含む	m2	-	R1.12		No.13-1~13-5へ変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	10		工事費	金網・ロープ設置【歩掛】	柵高H=6.2、金網Z-GS7 φ5.0×50×50、ロープφ7×3× 7 G/O φ18、上弦材 STK400 φ139.8 t=6.6、 間隔保持材、結合コイル、 索端金具設置等含む	m2	-	R1.12		No.13-1~13-5へ変更

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	13		工事費	サポ-ト設置[歩掛]		組	-	R1.12		No.13-1~13-5へ変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	13-1	E-①	工事費	支柱調整工		本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	13-2	E-①	工事費	上弦・サポ-ト組立工		本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	13-3	E-①	工事費	横ロープ組立工		本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	13-4	E-①	工事費	間隔保持材組立工		本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	13-5	E-①	工事費	金網組立工		スパン	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	22	E-①	工事費	バックアップ材設置[歩掛]	発泡ポリエチレン	m2	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	25	E-①	工事費	ひび割れ補修工(低圧 注入工法)[歩掛]	石積擁壁 25m未満	構造物	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	28	E-①	工事費	水抜き孔削孔[歩掛]	削孔径 φ75	孔	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	29	E-①	工事費	水抜きパイプ設置[歩掛]	VPφ50(透水マット製フィル ター材設置、グラウト注入含 む)	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	31	E-①	工事費	モノレール用レール 設置[歩 掛]	モノレール設備 動力車 500kg級	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	32	E-①	工事費	モノレール ルート設定[歩掛]	モノレール設備 動力車 500kg級 L=177m	式	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	33	E-①	工事費	モノレール用レール 撤去[歩 掛]	モノレール設備 動力車 500kg級	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	34	E-①	工事費	保守点検費[歩掛]	モノレール(500kg級)	回	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	35	E-①	工事費	保守点検費[歩掛]	レール	回	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	36	E-①	工事費	モノレール運転[歩掛]	モノレール 動力車500kg級 L=177m	回	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	01	E-①	工事費	ダウンザホールハンマ工(A工 法 モルタル充填)[歩掛]	防護柵φ267.4鋼管 砂 質土4.0m	本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	02		工事費	落石防護柵(ロープ・金網 設置工)[施工単価]	柵高H=5.0m ワイヤネット・ひ し形金網・各種ロープ等設 置含む	m	-	R1.12		No.03-1~No.03-9へ変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	03		工事費	落石防護柵(ロープ・金網 設置工[間隔保持材付 き])[施工単価]	柵高H=5.0m ワイヤロープ・ひ し形金網・索端金具等設 置含む	m	-	R1.12		No.03-1~No.03-9へ変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	03-1	E-①	工事費	支柱調整工		本	別紙	R1.12	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	03-2	E-①	工事費	上辺ロープ設置工		本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	03-3	E-①	工事費	底辺ロープ設置工		本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	03-4	E-①	工事費	縦外辺ロープ設置工		本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	03-5	E-①	工事費	形状維持ロープ設置工		本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	03-6	E-①	工事費	金網組立工		m2	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	03-7	E-①	工事費	ワイヤネット設置工		スパン	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	03-8	E-①	工事費	ワイヤロープ設置工		本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	03-9	E-①	工事費	間隔保持材設置工		本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	38		工事費	落石防護柵(ロープ・金網 設置工【柵高保持材付 き】)(施工単価)	柵高H=3.1m ワイヤロープ・ひ し形金網・緩衝金具等設 置含む	m	-	R1.12		No.42-1~No.42-7へ変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	39		工事費	落石防護柵(支柱設置 工)(施工単価)	柵高H=3.1m ワイヤロープ・ 緩衝金具等設置含む	本	-	R1.12		No.42-1~No.42-7へ変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	40		工事費	ステーロープ設置工【施工 単価】	端末脚部 端末斜め ワイヤ ロープ・緩衝金具等設置含 む	本	-	R1.12		No.42-1~No.42-7へ変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	41		工事費	ステーロープ設置工【施工 単価】	山側脚部 山側斜め ワイヤ ロープ・支柱パイプ等設置 含む	本	-	R1.12		No.42-1~No.42-7へ変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	42		工事費	鉄筋挿入【施工単価】	φ50 自穿孔材施工 砂 礫 L=2.0m	m	-	R1.12		No.42-1~No.42-7へ変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	42-1	E-①	工事費	ワイヤロープ設置工	柵高3m	スパン	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	42-2	E-①	工事費	金網設置工	柵高3m	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	42-3	E-①	工事費	支柱設置工	柵高3m	本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	42-4	E-①	工事費	アンカー削孔工	ロープ足場	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	42-5	E-①	工事費	アンカー削孔工	斜面足場	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	42-6	E-①	工事費	アンカー注入打設工	ロープ足場	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	42-7	E-①	工事費	アンカー注入打設工	斜面足場	m	別紙	R1.12	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	62	E-①	工事費	すみ肉溶接【歩掛】	7mm	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	66	E-①	工事費	コンクリートアンカーボルト設置 【歩掛】	M10×90(芯棒打込式 SUS)	本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	70	E-①	工事費	ドレンかご設置【歩掛】	高さ30cm × 幅100cm 吸 出防止材含まない	m2	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	71	E-①	工事費	アンカー打込【歩掛】	D22×1000	本	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	72	E-①	工事費	調整用材設置【歩掛】	栗石 50~150mm	m3	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	76	D-①	工事費	落石防護柵(ロープ・金網 設置工[間隔保持材付 き])【材工共】	柵高H=2.0m ロープ本数 6 本	m	10,500	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	77	E-①	工事費	ワイヤーロープ設置【歩掛】	3×7 φ12 クロスクリップ・ター ンパックル等設置含む	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-21	82	E-①	工事費	露出排水管設置【歩掛】	直管φ50以下 固定鉄 筋・ソケット等設置含む	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	01		工事費	コンクリート構造物取壊し 【材工共】	萱の橋(床版部分打換 部) 鉄筋構造物(打撃) 平 均厚さ200mm	m3	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	02	D-①	工事費	コンクリート構造物取壊し 【材工共】	萱の橋(床版部分打換 部) 鉄筋構造物(WJ工法) 平均厚さ200mm	m3	4,690,000	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	03		工事費	コンクリート打設【歩掛】	萱の橋(床版部分打換 部) 点在箇所のコンクリート 打設 24-12-25H(特殊) 平均厚さ200mm	m3	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	04		工事費	型枠【歩掛】	(床版部分打換部) 点在 箇所の型枠	m2	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	05	E-①	工事費	表面含浸塗布【歩掛】	亜硝酸リチウム 30kg/100m2(ロス含む)	m2	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	06	E-①	工事費	打継処理塗布【歩掛】	変成エポキシ系接着剤 60kg/100m2(ロス含む)	m2	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	07	E-①	工事費	簡易排水装置(A1側) 設 置【歩掛】		箇所	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	18	E-①	工事費	簡易排水装置(A2側) 設 置【歩掛】		箇所	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	19	E-①	工事費	水切り材 設置【歩掛】	水切りアイトリップ 同等品 以上 表面処理、エポキシ樹 脂接着剤塗布含む 0.20m/箇所	箇所	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	20	E-①	工事費	導水パイプ固定 設置 【歩掛】		箇所	別紙	R1.12	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	22	E-①	工事費	ガス切断切削仕上【歩 掛】	□ 75×75 撤去鋼材 参 考重量6kg/箇所	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	23	E-①	工事費	ガス切断切削仕上【歩 掛】	□ 60×30 撤去鋼材 参 考重量6kg/箇所	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	27		工事費	シール材【材工共】	エポキシ樹脂系 t=5mm 1m3 当り1700kg	m2	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	28	E-①	工事費	モルタル充填【歩掛】	無収縮モルタル	m3	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	30		工事費	フレキシブルチューブ設置 【歩掛】	φ 25(樹脂製) L=2.10m 取付金具設置含む	箇所	-	R1.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	31		工事費	フレキシブルチューブ設置 【歩掛】	φ 25(樹脂製) L=2.20m 取付金具設置含む	箇所	-	R1.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	35	E-①	工事費	排水樹削孔【歩掛】	φ 20 ガウジングによる	孔	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	36		工事費	コンクリート構造物取壊し 【材工共】	第2横岳橋(床版部分打 換部) 鉄筋構造物(打撃) 平均厚さ200mm	m3	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	37	D-①	工事費	コンクリート構造物取壊し 【材工共】	第2横岳橋(床版部分打 換部) 鉄筋構造物(WJ工 法) 平均厚さ200mm	m3	2,340,000	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	38		工事費	コンクリート打設【歩掛】	第2横岳橋(床版部分打 換部) 点在箇所のコンク リート打設 24-8-25H(特殊) 平均厚さ200mm	m3	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	40		工事費	型枠【歩掛】	第2横岳橋(床版部分打 換部) 点在箇所の型枠	m2	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	41	E-①	工事費	樹脂アングル設置【歩掛】	L=40×40×5 コーキング材 含む	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	43	D-①	工事費	支承防錆処理【材工 共】	(第2横岳橋) 金属溶射 350t沓 潤滑剤、研掃材、 溶射地金含む	基	249,500	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	44		工事費	フレキシブルチューブ設置 【歩掛】	φ 20(ステンレス製) L=2.2m 鋼桁取付金具設置含む	箇所	-	R1.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	47		工事費	フレキシブルチューブ設置 【歩掛】	φ 20(ステンレス製) L=3.6m 橋台部取付金具設置(削 孔)含む	箇所	-	R1.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	50		工事費	コンクリート構造物取壊し 【材工共】	栄太橋(床版部分打換 部) 鉄筋構造物(打撃) 平 均厚さ190mm	m3	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	51	D-①	工事費	コンクリート構造物取壊し 【材工共】	栄太橋(床版部分打換 部) 鉄筋構造物(WJ工法) 平均厚さ190mm	m3	5,130,000	R1.12	長野県	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	52		工事費	コンクリート打設【歩掛】	栄太橋(床版部分打換 部) 点在箇所のコンクリ ート打設 24-8-25H(特殊) 平均厚さ190mm	m3	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	53		工事費	型枠【歩掛】	栄太橋(床版部分打換 部) 点在箇所の型枠	m2	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	54	E-①	工事費	排水管設置【歩掛】	100A×2800 取付金具含 む	箇所	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	57	E-①	工事費	既設排水管撤去【歩 掛】	100A×2000(SGP) 取付 金具撤去(ホルト外し)含む 参考重量30kg/箇所	箇所	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	58	D-①	工事費	支承防錆処理A【材工 共】	120t沓 ピン支承	箇所	302,800	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	59	D-①	工事費	支承防錆処理B【材工 共】	490t沓 ピンローラー支承	箇所	499,100	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	63	D-①	工事費	塗替塗装 下塗り【材工 共】	(増塗り部) 弱溶剤形変 成エポキシ樹脂塗料 下塗 (1層) スプレー	m2	599	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	64	E-①	工事費	下フランジ面取り【歩掛】	R=2mm以上	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	66		工事費	フレキシブルチューブ設置 【歩掛】	φ20(ステンレス製) L=1.0m 排水管接続設置含む	箇所	-	R1.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	67		工事費	フレキシブルチューブ設置 【歩掛】	φ20(ステンレス製) L=4.5m(道路中央部) 鋼 桁取付金具設置含む	箇所	-	R1.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	68		工事費	フレキシブルチューブ設置 【歩掛】	φ20(ステンレス製) L=2.5m(道路左端部) 鋼 桁取付金具設置含む	箇所	-	R1.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	71	D-①	工事費	コンクリート切断【施工単 価】	(地覆部・床版上面部) t=30mm	m	2,000	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	72	E-①	工事費	GR底付管切断【歩掛】	ガス切断 φ210 t=4.5	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	74	E-①	工事費	目地材塗布【歩掛】	弾性シール材 変成シリコン系	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	75	E-①	工事費	水切り材 設置【歩掛】	水切りアイトリップ 同等品 以上 エポキシ樹脂接着剤 塗布含む	m	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	76		工事費	コンクリート構造物取壊し 【材工共】	柳川橋(床版上面打換 部) 鉄筋構造物(打撃) 平 均厚さ60mm	m3	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	77		工事費	床版上面補修【歩掛】	柳川橋(床版上面打換 部) 平均厚さ55mm ホリマー セメントモルタル(リフレモルセ ット SP) 鉄筋防錆有り	m3	-	R1.12		調査不可

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	79	E-①	工事費	下地強化塗布【歩掛】	柳川橋(床版上面打換部) 浸透型エポキシ樹脂プライマー 0.5kg/m2	m2	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	81	E-①	工事費	打継処理塗布【歩掛】	柳川橋(床版上面打換部) 変成ホキシ樹脂接着剤 0.8kg/m2	m2	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	86	E-①	工事費	素地調整【材工共】	(橋梁防護柵補修) 3種ケレンB	m2	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	87	E-①	工事費	下塗【歩掛】	(橋梁防護柵補修) 浸透性厚膜形エポキシアルミニウム塗料 200g/m2 はけ	m2	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	88	E-①	工事費	中塗【歩掛】	(橋梁防護柵補修) 浸透性厚膜形エポキシアルミニウム塗料 200g/m2 はけ	m2	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-22	89	E-①	工事費	上塗【歩掛】	(橋梁防護柵補修) 厚膜形ポリウレタン樹脂塗料 150g/m2 はけ	m2	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-23	02	E-①	工事費	排水樹削孔【歩掛】	φ 25	箇所	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-23	03		工事費	コンクリート取壊し【工費】	(南木曽大橋)打撃工法 t=40	m3	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-23	04	D-①	工事費	コンクリート取壊し【工費】	(南木曽大橋)WJ工法 t=60~100	m3	1,220,000	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-23	05		工事費	コンクリート取壊し【工費】	(南木曽大橋)打撃工法 t=230	m3	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-23	06	D-①	工事費	コンクリート取壊し【工費】	(南木曽大橋)WJ工法 t=230	m3	5,870,000	R1.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-23	07		工事費	コンクリート打設【歩掛】	(南木曽大橋)既設床版部の点在箇所のコンクリート打設 t=100 カッター含む	m3	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-23	08		工事費	コンクリート打設【歩掛】	(南木曽大橋)既設床版部の点在箇所のコンクリート打設 t=230 カッター含む	m3	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-23	09		工事費	型枠組立【歩掛】	(南木曽大橋)既設床版部の点在箇所の型枠組立 t=230	m2	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-23	10	E-①	工事費	表面含侵【歩掛】	(南木曽大橋)亜硝酸リチウム	m2	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-23	11	E-①	工事費	打継処理【歩掛】	(南木曽大橋)エポキシ樹脂系	m2	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-23	13		工事費	鉄筋防錆処理【材工共】	エポキシ樹脂系	m2	-	R1.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-23	15		工事費	不陸調整【歩掛】	エポキシ樹脂パテ材	m3	-	R1.12		調査不可

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-23	16	E-①	工事費	隙間補修材設置【歩掛】	SS400(アンカー設置含む)	t	別紙	R1.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	04		工事費	端部保護材【材工共】	ノンリーコート	m2	-	R2.1		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	04-01	D-①	工事費	端部保護材【材工共】	ルーファード	m2	1,830	R2.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	05	E-①	工事費	排水桝削孔【歩掛】	φ 20	箇所	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	06	E-①	工事費	布製型枠設置【歩掛】	t=100	m2	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	08	D-①	工事費	カッター工【施工単価】	t=10mm	m	2,000	R2.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	11		工事費	コンクリート打設【歩掛】	早強コンクリート 24-8- 25H(特殊) 壁高欄部	m3	-	R2.1		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	12		工事費	型枠【歩掛】	壁高欄部	m2	-	R2.1		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	15	E-①	工事費	繊維混入型ホリマーセメント モルタル【歩掛】	t=10mm	m3	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	17	D-①	工事費	剥落防止【材工共】	タフガードスマートバルーン工法 同等品以上	m2	31,300	R2.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	19	E-①	工事費	既設型枠撤去【歩掛】	t=3.2mm	m2	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	20	E-①	工事費	単管撤去【歩掛】		m	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	21	E-①	工事費	既設剥落防止ネット撤去 【歩掛】		m	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	22	D-①	工事費	支承防錆処理【材工共】	金属溶射	基	163,300	R2.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	34		工事費	不陸整正【歩掛】	樹脂パテ材	m3	-	R2.1		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	35	E-①	工事費	仮設ブレース設置【歩掛】		t	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	36	E-①	工事費	仮設ブレース撤去【歩掛】		t	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	42		工事費	コンクリートはつり【歩掛】	t=61mm	m2	-	R2.1		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	44	E-①	工事費	取付金具移設【歩掛】		箇所	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	45	E-①	工事費	高欄兼用車両防護柵設 置【歩掛】	A種	m	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	47	E-①	工事費	高欄設置【歩掛】	SP種	m	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	49	E-①	工事費	投下防止柵設置【歩掛】	橋梁部	m	別紙	R2.1	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	51	E-①	工事費	投下防止柵設置【歩掛】	橋台部	m	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	52	E-①	工事費	投下防止柵設置【歩掛】	壁高欄部	m	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	53		工事費	常温亜鉛メッキ塗装【材 工共】	高濃度亜鉛末塗料(有機 ジンクリッチペイント)(2回塗 り)・素地調整含む	m2	-	R2.1		No.53-01, No.53-02に変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	53-01	D-①	工事費	常温亜鉛メッキ塗装 素地 調整【材工共】	素地調整	m2	11,290	R2.1	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	53-02	D-①	工事費	常温亜鉛メッキ塗装【材 工共】	高濃度亜鉛末塗料(有機 ジンクリッチペイント)(2回塗り)	m2	25,790	R2.1	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	54	D-①	工事費	路面防水【材工共】	ウレタン樹脂系防水	m2	20,900	R2.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	55	D-①	工事費	支承防錆処理【材工共】	金属溶射 50t沓	基	279,000	R2.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	56		工事費	支承モルタル打換【歩掛】	平沢跨線橋側橋	箇所	-	R2.1		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	58		工事費	コンクリート切断【歩掛】	t=20mm	m	-	R2.1		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	60	D-①	工事費	塗替塗装【材工共】	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ 樹脂塗料(3層)スプレー	m2	7,721	R2.1	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	61	D-①	工事費	支承防錆処理【材工共】	金属溶射 30t沓	基	394,700	R2.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	62		工事費	支承モルタル打換【歩掛】	無収縮モルタル	箇所	-	R2.1		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	63	E-①	工事費	簡易排水装置(A1)設置 【歩掛】		箇所	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	64	E-①	工事費	簡易排水装置(A2)設置 【歩掛】		箇所	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	74	D-①	工事費	塗替塗装【材工共】	下塗り 横断歩道橋・側道 橋 弱溶剤形変性エポキシ 樹脂塗料(3層)スプレー	m2	8,241	R2.1	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	75	D-①	工事費	止水材設置【材工共】	改質ゴムアスファルト W=200 目地20×45(目地部切 開、バックアップ材設置等含 む)	m	49,800	R2.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	76	E-①	工事費	地覆目地設置【歩掛】	目地20×35(バックアップ材 設置含む)	m	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-25	01	D-①	工事費	橋面防水【材工共】	高浸透型複合防水	m2	6,090	R2.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-25	04	D-①	工事費	金属溶射 175t沓【材工 共】	潤滑剤、研掃材、溶射地 金、上塗り塗装含む	基	216,100	R2.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-25	05	D-①	工事費	金属溶射 125t沓【材工 共】	潤滑剤、研掃材、溶射地 金、上塗り塗装含む	基	144,000	R2.1	長野県	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-25	08		工事費	素地調整【材工共】[柳 川橋]	1種ケン 循環式プラスト	m2	-	R2.1		No.08-1,08-2に変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-25	08-1	D-①	工事費	素地調整【材工共】[柳 川橋](桁端部)	1種ケン 循環式プラスト	m2	11,050	R2.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-25	08-2	D-①	工事費	素地調整【材工共】[柳 川橋](橋脚部)	1種ケン 循環式プラスト	m2	8,840	R2.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-25	09	E-①	工事費	床版上面補修【歩掛】	ポリマーセメントモルタル 平均厚 さ 55mm 鉄筋防錆処理 含む	m3	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-25	09-1	D-①	工事費	コンクリート切断【施工単 価】	平均厚30mm	m	2,000	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-25	10	E-①	工事費	検査路設置【歩掛】	既設検査路手摺の再設 置	t	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-25	11	E-①	工事費	検査路撤去【歩掛】	既設検査路手摺の撤去	t	別紙	R2.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-25	12	D-①	工事費	金属溶射 200t沓【材工 共】	潤滑剤、研掃材、溶射地 金、上塗り塗装含む	基	221,800	R2.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-25	13	D-①	工事費	金属溶射 150t沓【材工 共】	潤滑剤、研掃材、溶射地 金、上塗り塗装含む	基	147,900	R2.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-25	14	D-①	工事費	金属溶射 70t沓【材工 共】	潤滑剤、研掃材、溶射地 金、上塗り塗装含む	基	147,900	R2.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-25	15		工事費	コンクリート取壊し【材工共】	既設床版の点在箇所の 取壊し	m3	-	R2.1		No.09に含む
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 35	01	G-④	工事費	掘削・支保	CⅡ-b-Z-RPE	m	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 35	02	G-④	工事費	集塵機運転	CⅡ-b-Z-RPE	m	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 35	03	G-④	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック 運転)	CⅡ-b-Z-RPE	m	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 35	04	G-④	工事費	掘削・支保	DⅠ-b-Z-RPE(上半)	m	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 35	05	G-④	工事費	集塵機運転	DⅠ-b-Z-RPE(上半)	m	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 35	06	G-④	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック 運転)	DⅠ-b-Z-RPE(上半)	m	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 35	07	G-④	工事費	掘削・支保	DⅠ-b-Z-RPE(下半)	m	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 35	08	G-④	工事費	集塵機運転	DⅠ-b-Z-RPE(下半)	m	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 35	09	G-④	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック 運転)	DⅠ-b-Z-RPE(下半)	m	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 35	10	G-④	工事費	先行削孔工	φ114.3 t=6.0 L=12.5m(坑外)	本	別紙	R1.12	当該工事に限る	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	11	G-④	工事費	打設工	φ114.3 t=6.0 L=12.5m(坑外)	本	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	12	G-④	工事費	注入工	φ114.3 t=6.0 L=12.5m(坑外)	本	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	13	G-④	工事費	先行削孔工	φ114.3 t=6.0 L=9.5m(坑 内 集塵機運転無し)	本	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	14	G-④	工事費	打設工	φ114.3 t=6.0 L=9.5m(坑 内 集塵機運転無し)	本	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	15	G-④	工事費	注入工	φ114.3 t=6.0 L=9.5m(坑 内 集塵機運転無し)	本	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	16	G-④	工事費	先行削孔工	φ114.3 t=6.0 L=6.5m(坑 内 集塵機運転無し)	本	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	17	G-④	工事費	打設工	φ114.3 t=6.0 L=6.5m(坑 内 集塵機運転無し)	本	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	18	G-④	工事費	注入工	φ114.3 t=6.0 L=6.5m(坑 内 集塵機運転無し)	本	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	19	G-④	工事費	鏡吹付	t=50 設計基準強度 18N/mm2(坑内集塵機運 転有り)デンカナミックType5	m2	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	20	G-④	工事費	鏡吹付	t=50 設計基準強度 18N/mm2(坑内集塵機運 転有り)デンカナミックZ	m2	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	21	G-④	工事費	鏡吹付	t=30 設計基準強度 18N/mm2(坑内集塵機運 転有り)デンカナミックZ	m2	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	22	E-①	工事費	攪拌・混合	セメント系固化材 185kg/m3	m3	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	22-1	E-①	工事費	敷均し・転圧		m3	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	23		工事費	地域電力障害対策機器 設置		箇所	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	24		工事費	地域電力障害対策機器 撤去		箇所	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	25		工事費	現地調整試運転費	地域電力障害対策	式	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	26		工事費	現地効果測定費	地域電力障害対策	式	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	27	E-①	工事費	中継窯場設置・撤去	水槽5m3	箇所	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	28	E-①	工事費	排水路敷設	W=1200 半割管	m	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	29	E-①	工事費	排水管敷設	φ200~400 露出管	m	別紙	R1.12	当該工事に限る	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	30	E-①	工事費	難透水性材攪拌・混合		m3	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	31		工事費	既設導水路計測		式	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	32		工事費	コンクリート充填センサー		式	-	R1.12		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-38	01		工事費	注入式長尺鋼管フッパ リング	φ114.3 t=6.0 L=6.5m N=27本(坑内 集塵機運 転有り)	シフト	-	R1.12		No.01-1~01-3に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-38	01-1	G-②	工事費	注入式長尺鋼管フッパ リング 先行削孔工	φ114.3 t=6.0 L=6.5m N=27本(坑内 集塵機運 転有り)	シフト	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-38	01-2	G-②	工事費	注入式長尺鋼管フッパ リング 打設工	φ114.3 t=6.0 L=6.5m N=27本(坑内 集塵機運 転有り)	シフト	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-38	01-3	G-②	工事費	注入式長尺鋼管フッパ リング 注入工	φ114.3 t=6.0 L=6.5m N=27本(坑内 集塵機運 転有り)	シフト	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-38	02		工事費	注入式長尺鋼管フッパ リング	φ76.3 t=5.2 L=12.5m N=27本(坑内 集塵機運 転有り)	シフト	-	R1.12		No.02-1~02-3に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-38	02-1	G-②	工事費	注入式長尺鋼管フッパ リング 先行削孔工	φ76.3 t=5.2 L=12.5m N=27本(坑内 集塵機運 転有り)	シフト	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-38	02-2	G-②	工事費	注入式長尺鋼管フッパ リング 打設工	φ76.3 t=5.2 L=12.5m N=27本(坑内 集塵機運 転有り)	シフト	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-38	02-3	G-②	工事費	注入式長尺鋼管フッパ リング 注入工	φ76.3 t=5.2 L=12.5m N=27本(坑内 集塵機運 転有り)	シフト	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-38	03	G-②	工事費	注入式フッパホーリング	中空ボルト φ27.2 L=3000 N=19.5本/シフト(坑内 集塵 機運転有り)	シフト	別紙	R1.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-26	01	D-①	工事費	コンクリート構造物取壊し 【材工共】	打撃工法(t=85) 有筋	m3	716,100	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-26	02	D-①	工事費	コンクリート構造物取壊し 【材工共】	WJ工法(自走式)(平均厚 t=105) 有筋	m3	2,500,000	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-26	03	D-①	工事費	コンクリート構造物取壊し 【材工共】	WJ工法(ハンドガン)(平均厚 t=85) 有筋	m3	9,800,000	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-26	04	D-①	工事費	コンクリート切断	t=10	m	2,000	R2.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-26	05	D-①	工事費	脱脂・洗浄【材工共】	サビハリヤー脱脂洗浄剤同 等品以上	m2	3,171	R2.2	長野県	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-26	06	D-①	工事費	下塗【材工共】	サビハリヤー下塗り材同等 品以上	m2	6,458	R2.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-27	04		工事費	フレキシブルチューブ設置【歩 掛】	φ20 L=2500 樹脂製(取 付金具設置含む)	m	-	R2.2		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-27	10	D-①	工事費	支承防錆処理【材工共】	第2新谷橋 金属溶射 100t沓	基	163,300	R2.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-27	11		工事費	沓座モルタル打換【歩掛】	第2新谷橋 Co取壊し、型 枠含む	箇所	-	R2.2		No.11-1、No.11-2に変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-27	11-1	E-①	工事費	沓座コンクリートはつり【歩 掛】	第2新谷橋 カッター含む	箇所	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-27	11-2	E-①	工事費	無収縮モルタル工【歩掛】	第2新谷橋 型枠含む	箇所	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 31	01	E-①	工事費	主桁架設(架設桁+クレー ン架設)(歩掛)	支間45m超え50m以下 桁質量125t/本	本	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 31	02	E-①	工事費	架設機械据付・解体(歩 掛)	支間45m超え50m以下	回	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 31	03	E-①	工事費	ベント設備設置・撤去(歩 掛)		t	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 31	06	E-①	工事費	主桁架設(架設桁+クレー ン架設)(歩掛)	プレテンション桁 桁質量14t/ 本	本	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 31	07	E-①	工事費	アソカー工(架設)(歩掛)	既設構造物用	箇所	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 31	08	E-①	工事費	架設機械据付・解体(歩 掛)	架設桁長45m超え50m以 下	回	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 41	01		工事費	鋼管杭圧入	鋼管杭φ1500 L=27.5m l=16.0m(2箇所継)	基	-	R2.2		No.51~63に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 41	02		工事費	鋼管杭圧入	鋼管杭φ1500 L=33.3m l=16.8m(2箇所継)	基	-	R2.2		No.51~63に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 41	03		工事費	鋼管杭圧入	鋼管杭φ1500 L=23.5m l=16.8m(1箇所継)	基	-	R2.2		No.51~63に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 41	04		工事費	鋼管杭圧入	鋼管杭φ1500 L=23.5m l=16.8m(7箇所継)	基	-	R2.2		No.51~63に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 41	05		工事費	ジャイロパイラー組立・解体		回	-	R2.2		No.51~63に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 41	06		工事費	ジャイロパイラー現場内移 設		回	-	R2.2		No.51~63に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 41	07		工事費	反力架台設置・撤去		回	-	R2.2		No.51~63に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 41	08		工事費	ジャイロパイラー自走		本	-	R2.2		No.51~63に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 41	09		工事費	鋼管杭頭部切断	鋼管杭φ1500	箇所	-	R2.2		No.51~63に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 41	10		工事費	継手部材設置	等辺山形鋼	m	-	R2.2		No.51~63に変更

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	11		工事費	重建設機械組立・輸送費	ジャイロパイラー他機械一式	回	-	R2.2		No.51~63に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	12		工事費	重建設機械分解・輸送費	ジャイロパイラー他機械一式	回	-	R2.2		No.51~63に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	13		工事費	搬送用レール設置・撤去	レール延長20m	回	-	R2.2		No.51~63に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	15		工事費	盛土材料等投入・排出		m3	-	R2.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	17		工事費	コンクリート穿孔[工費]	φ 39 L=3610	孔	-	R2.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	18		工事費	コンクリート穿孔[工費]	φ 45 L=3600	孔	-	R2.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	19		工事費	コンクリート穿孔[工費]	φ 35 800<L≤1300	孔	-	R2.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	20		工事費	コンクリート穿孔[工費]	φ 35 200<L≤800	孔	-	R2.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	21		工事費	軽量鋼矢板設置	Ⅱ 型 L=12m	枚	-	R2.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	22		工事費	コンクリートはつり[工費]		m3	-	R2.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	51	E-①	工事費	鋼管杭圧入	鋼管杭 φ 1500 L=26.5m lave=20.675m(2箇所継)	本	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	52	E-①	工事費	鋼管杭圧入	鋼管杭 φ 1500 L=34.2m lave=25.2m(3箇所継)	本	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	53	E-①	工事費	鋼管杭圧入	鋼管杭 φ 1500 L=26.5m lave=20.3m(2箇所継)	本	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	54	E-①	工事費	鋼管杭圧入	鋼管杭 φ 1500 L=26.5m lave=21.467m(8箇所継)	本	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	55-1	E-①	工事費	ジャイロパイラー組立・解体		回	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	55-2	E-①	工事費	ジャイロクリアパイラー組立・解体		回	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	56-1	E-①	工事費	ジャイロパイラー現場内移設		回	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	56-2	E-①	工事費	ジャイロクリアパイラー現場内移設		回	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	57	E-①	工事費	反力架台設置・撤去		回	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	58-1	E-①	工事費	ジャイロパイラー自走		本	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	58-2	E-①	工事費	ジャイロクリアパイラー自走		本	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	59	E-①	工事費	鋼管杭頭部切断	鋼管杭 φ 1500	箇所	別紙	R2.2	当該工事に限る	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地 域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	60		工事費	継手部材設置	土留めプレート(PL-250×9)	m	-	R2.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	61		工事費	重建設機械組立・輸送費	ジャイロパイラー他機械一式	回	-	R2.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	62		工事費	重建設機械分解・輸送費	ジャイロパイラー他機械一式	回	-	R2.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-41	63	E-①	工事費	搬送用レール設置・撤去	レール延長25m	回	別紙	R2.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-43	03	E-①	工事費	タワークレーン組立	クレーニング式 起伏型 吊能力100t・m ブーム長30m/揚程100m	基	別紙	R2.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-43	04	E-①	工事費	杭橋脚設置(タワークレーン施工)	タワークレーン クレーニング式 起伏型 吊能力100t・m ブーム長30m/揚程100m	t	別紙	R2.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-43	05	E-①	工事費	仮設上部工架設(タワークレーン施工)	タワークレーン クレーニング式 起伏型 吊能力100t・m ブーム長30m/揚程100m	t	別紙	R2.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-43	06	E-①	工事費	覆工板設置(タワークレーン施工)	タワークレーン クレーニング式 起伏型 吊能力100t・m ブーム長30m/揚程100m	m2	別紙	R2.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-43	07	E-①	工事費	単管足場(タワークレーン施工)	タワークレーン クレーニング式 起伏型 吊能力100t・m ブーム長30m/揚程100m	掛m2	別紙	R2.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-44	11		工事費	ダウンサ・ホールハンマ工(A工法 モルタル充填2.5m)	φ609.6 継杭有 レキ質土 5.2m 軟岩3.7m 平均杭長25.3m 頭出し長6m超え	本	-	R2.2		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-45	01	E-①	工事費	プレキャスト張出床版設置(歩掛)	通常施工	m	別紙	R2.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-45	02	E-①	工事費	プレキャスト張出床版設置(歩掛)	レール施工	m	別紙	R2.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-45	14	E-①	工事費	スライドレール設置(歩掛)	直線部	m	別紙	R2.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-45	15		工事費	スライドレール設置(歩掛)	曲線部	m	-	R2.2		No.14と同じ