
建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 12 E-① 工事費

掘削土留【歩掛り】 (前
列①杭 谷側)

B工法-2相当 杭径3.0m
杭長29.0m 土(砂質土：ﾗ
ｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)21.6m 土
(砂質土：素掘り部)2.8m､
岩(中硬岩:素掘り部)4.2m 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 13 E-① 工事費

掘削土留【歩掛り】 (前
列②杭 中央)

B工法-2相当 杭径3.0m
杭長29.0m 土(砂質土:ﾗｲ
ﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)22.6m 土(砂
質土:素掘り部)1.8m､岩
(中硬岩:素掘り部)4.2m 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 14 E-① 工事費

掘削土留【歩掛り】 (前
列③杭 山側)

B工法-2相当 杭径3.0m
杭長29.0m 土(砂質土:ﾗｲ
ﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)23.6m、土(砂
質土:素掘り部)0.8m､岩
(中硬岩:素掘り部)4.2m 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 15 E-① 工事費

掘削土留【歩掛り】 (後
列①杭 谷側)

B工法-2相当 杭径3.0m
杭長27.0m 土(砂質土:ﾗｲ
ﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)21.6m､土(砂
質土:素掘り部)1.6m､岩
(中硬岩:素掘り部)3.4m 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 16 E-① 工事費

掘削土留【歩掛り】 (後
列②杭 中央)

B工法-2相当 杭径3.0m
杭長27.0m 土(砂質土: ﾗ
ｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)22.6m､土
(砂質土:素掘り部)0.6m､
岩(中硬岩:素掘り部)3.4m 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 17 E-① 工事費

掘削土留【歩掛り】 (後
列③杭 山側)

B工法-2相当 杭径3.0m
杭長27.0m 土(砂質土:ﾗｲ
ﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)23.2m､岩(中
硬岩:ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
部)0.4m､岩(中硬岩:素掘
り部)3.0m 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 18 E-① 工事費

ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ【歩掛り】 σck=24N/mm2 t=100
m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 19 E-① 工事費

溶接金網設置【歩掛り】 φ5×150×150
m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 20 E-① 工事費

H形鋼設置【歩掛り】
H-350×350×12×19
L=3.3m/本 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 21 E-① 工事費

支保設置・撤去【歩掛
り】

くさび結合支保 f＞
80KN/m2 空m3 別紙参照 R1.06 事務所管内
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静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 22 E-① 工事費

掘削土留【歩掛り】 A1
橋台背面左側 NO.1杭
山側、谷側

B工法-2相当 杭径3.0m
杭長30.5m 土(砂質土:ﾗｲ
ﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)25.0m､岩(中
硬岩:ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
部)0.6m､岩(中硬岩:素掘
り部)4.5m 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 23 E-① 工事費

掘削土留【歩掛り】 A1
橋台背面左側 NO.2杭
山側、谷側

B工法-2相当 杭径3.0m
杭長30.5m 土(砂質土:ﾗｲ
ﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)23.1m、岩(中
硬岩:ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
部)0.5m､岩(中硬岩:素掘
り部)6.5m 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 24 E-① 工事費

ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ【歩掛り】 σck=24N/mm2 t=100
m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 25 E-① 工事費

溶接金網設置【歩掛り】 φ5×150×150
m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 26 E-① 工事費

足場設置･撤去【歩掛
り】

手摺先行型枠組足場 安
全ﾈｯﾄ有 平均設置高
30m超え(30.5m) 掛m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 27 E-① 工事費

削孔(ｱﾝｶｰ)【歩掛り】
足場工無し(ｸﾛｰﾗ型)､単
管方式､φ165､ 粘性土
及び砂質土 m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 28 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ撤去【歩掛り】
除去式φ12.7×6  削孔
長27.7m 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 29 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ撤去【歩掛り】
除去式φ12.7×6  削孔
長26.7m 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-001 30 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ撤去【歩掛り】
除去式φ12.7×6  削孔
長23.2m 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 22 E-① 工事費

土砂等運搬【歩掛り】

土砂発生現場：仮橋上、
積込機種：ｸﾚｰﾝ、土質：
土砂、DID区間：無し、運
搬距離49.5km以下
(32.4km) m3 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 23 E-① 工事費

土砂等運搬【歩掛り】

土砂発生現場：仮橋上、
積込機種：ｸﾚｰﾝ、土質：
硬岩、DID区間：無し、運
搬距離49.5km以下
(32.4km) m3 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 24 E-① 工事費

床掘り【歩掛り】 土砂 作業内容：仮橋下
m3 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 25 E-① 工事費

積込(ﾙｰｽﾞ)【歩掛り】
土砂、作業内容：仮橋利
用 m3 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 26 E-① 工事費

掘削用機械搬出入【歩
掛り】 回 別紙参照 R1.06 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 27 E-① 工事費

掘削土留【歩掛り】

B工法-2相当 杭径11.0m
杭長23.0m 土(粘性土･ﾚ
ｷ質土)(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
部)13.4m､岩(中硬岩(ﾗｲ
ﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部))3.1m､岩(中
硬岩(素掘り部)6.5m) 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 28 E-① 工事費

掘削土留【歩掛り】

B工法-2相当 杭径10.0m
杭長11.0m 土(ﾚｷ質土)(ﾗ
ｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)3.5m､岩(中
硬岩(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
部)0.5m)､岩(中硬岩(素
掘り部)7.0m) 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 29 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付【歩掛り】 σck=24N/mm2 t=100
m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 30 E-① 工事費

溶接金網設置【歩掛り】 φ5×150×150
m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 31 E-① 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ【歩掛り】 SD345 D25 L=3.17m
本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 32 E-① 工事費

型枠(製作･加工､組立･
設置､解体･撤去)【歩掛
り】

一般型枠、鉄筋･無筋構
造物、平均設置高さ 30m
超え(30.6m) m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 33 E-① 工事費

足場設置･撤去【歩掛
り】

手摺先行型枠組足場 安
全ﾈｯﾄ有 平均設置高さ
30m以上(30.6m) 掛m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 34 E-① 工事費

H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
工法+砂充填+ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝ
ﾏ工法)　【歩掛り】

A工法(ｸﾚｰﾝ工法：ｸﾛｰﾗ
ｸﾚｰﾝ90t吊)、中詰材(砂
(埋戻し用)、仮設杭、杭
径566mm、ﾚｷ質土3.5m/
本、中硬岩4.7m/本、杭
長17.0m/本、H-400×
400×13×21､継施工1箇
所/本 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ使用 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 35 E-① 工事費

H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
工法+砂充填+ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝ
ﾏ工法)　【歩掛り】

A工法(ｸﾚｰﾝ工法：ｸﾛｰﾗ
ｸﾚｰﾝ90t吊)、中詰材(砂
(埋戻し用)、仮設杭、杭
径566mm、粘性土5.4m/
本、ﾚｷ質土4.4m/本、中
硬岩2.8m/本、杭長
15.0m/本、H-400×400
×13×21､継施工1箇所/
本 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ使用 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 36 E-① 工事費

H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
工法+砂充填+ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝ
ﾏ工法)　【歩掛り】

A工法(ｸﾚｰﾝ工法：ｸﾛｰﾗ
ｸﾚｰﾝ90t吊)、中詰材(砂
(埋戻し用)、仮設杭、杭
径566mm、中硬岩3.7m/
本、杭長8.0m/本、H-400
×400×13×21､継施工
無し 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ使用 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 37 E-① 工事費

H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
工法+砂充填+ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝ
ﾏ工法)　【歩掛り】

A工法(ｸﾚｰﾝ工法：ｸﾛｰﾗ
ｸﾚｰﾝ90t吊)、中詰材(砂
(埋戻し用)、仮設杭、杭
径566mm、中硬岩3.7m/
本、杭長7.0m/本、H-400
×400×13×21､継施工
無し 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ使用 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 38 E-① 工事費

積込(ﾙｰｽﾞ)【歩掛り】
破砕岩、作業内容：仮橋
利用 m3 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 39 E-① 工事費

H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
工法+砂充填+ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝ
ﾏ工法)　【歩掛り】

A工法(ｸﾚｰﾝ工法：ｸﾛｰﾗ
ｸﾚｰﾝ65t吊)、中詰材(砂
(埋戻し用)、仮設杭、杭
径424mm、粘性土4.9m/
本、ﾚｷ質土4.4m/本、中
硬岩0.7m/本、杭長
11.0m/本、H-300×300
×10×15､継施工無し 油
圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ使用 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 40 E-① 工事費

H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
工法+砂充填)　【歩掛
り】

A工法(ｸﾚｰﾝ工法：ｸﾛｰﾗ
ｸﾚｰﾝ65t吊)、中詰材(砂
(埋戻し用)、仮設杭、杭
径424mm、粘性土4.7m/
本、ﾚｷ質土1.3m/本、杭
長6.5m/本、H-300×300
×10×15､継施工無し 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 41 E-① 工事費

H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
工法+ﾓﾙﾀﾙ充填+砂充
填)　【歩掛り】

A工法(ｸﾚｰﾝ工法：ｸﾛｰﾗ
ｸﾚｰﾝ65t吊)、中詰材(ﾓﾙ
ﾀﾙ(1:3BB)､砂(埋戻し
用)、仮設杭、杭径
424mm、粘性土4.7m/
本、ﾚｷ質土4.4m/本、中
硬岩0.7m/本、杭長
11.0m/本、H-300×300
×10×15､継施工無し 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

単価適用地
域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 42 E-① 工事費

H形鋼杭【歩掛り】

陸上、油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ、継施
工無し、H-300×300×10
×15 打込長5.7m(Nmax
＜50) ､ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ65t吊

本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 43 E-① 工事費

H形鋼杭【歩掛り】

陸上、油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ、継施
工無し、H-300×300×10
×15 打込長4.3m(Nmax
＜50) 、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ65t吊

本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-002 44 E-① 工事費

削孔用機械搬入出【歩
掛り】 回 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-004 7 D-① 工事費

植生基材吹付【材工共】
厚5cm ラス張・法面清掃
含まない m2 4,310 R1.06 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-004 8 E-① 工事費

法面清掃【歩掛】
m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-004 9 E-① 工事費

グランドマット設置【歩
掛】 枚 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-004 10 E-① 工事費

頭部締付け【歩掛】
箇所 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-004 11 E-① 工事費

高強度ネット設置【歩
掛】

（TECCOネット) 素線径
φ3.0mm　＃143×83 m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-001 2 工事費

調査工
自航潜水士船
（D1800PS) 日 - R1.06 調査不可

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-001 3 工事費

ブロック引上げ

起重機船（非航旋回）
鋼200t吊　引船　鋼
D800PS、潜水士船
（D180PS) 日 - R1.06 調査不可

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-01 1 D-① 工事費

ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ
材工共　 RC橋脚
170m2未満　昼間施工 m2 7,096 R1.06 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-01 15 E-① 工事費

取付金具設置【歩掛】
箇所 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-01 17 E-① 工事費

下端拘束用鋼材設置
【歩掛】 t 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-01 18 E-① 工事費

ﾌｰﾁﾝｸﾞｱﾝｶｰ削孔･定着
【歩掛】

削孔深　0.6m以上0.8m未
満 箇所 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-01 27 E-① 工事費

排水管撤去【歩掛】 VP管
m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-01 28 E-① 工事費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去【歩掛】 250×250×500
個 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-01 29 E-① 工事費

金網撤去【歩掛】 H=1.8m
m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-02 1 E-① 工事費

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ
7cmを超え12cm以下　二
層　橋面舗装用 m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務
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静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-02 2 E-① 工事費

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ
7cmを超え12cm以下　二
層　ﾛｰﾙﾄﾞｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
用 m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-005 14 E-① 工事費

【施工歩掛】ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
架設(橋梁下)

ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純T桁橋
桁質量30.00ｔ/本以下 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-010 3 D-① 工事費

路肩排水溝設置
個 5,354 R1.06 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-010 4 D-① 工事費

呑口設置
個 2,082 R1.06 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-008 32 D-① 工事費

新橋現場塗装･下塗り1
層増し(材工共)

超厚膜ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装
(500g/m2×3) m2 5,585 R1.06 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-008 33 D-① 工事費

新橋現場塗装･防食下
地(材工共)

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ
(240g/m2×2) m2 2,280 R1.06 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 1 E-① 工事費

土質改良 BH攪拌混合
m3 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 3 工事費

ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹き付け
m3 - R1.06 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 5 E-① 工事費

布製型枠設置 ﾓﾙﾀﾙ注入含む
m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 11 D-① 工事費

防護柵撤去 Gr-B-2E
m 1,450 R1.06 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 12 D-① 工事費

防護柵設置(材料費を
除く手間のみ)

Gr-B-2E
m 4,880 R1.06 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 14 E-① 工事費

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ設置 450×450　t=1.6mm
m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 15 E-① 工事費

ふとんかご撤去
再利用撤去(H500
L1200) m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 16 E-① 工事費

ふとんかご撤去 H300　L1000
m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 17 E-① 工事費

丸太柵設置
末口10cm　L=1.5m　横木
等の設置を含む m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 21 E-① 工事費

樹脂ﾈｯﾄ設置
H=500　鋼管杭・付属品
含む m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 22 E-① 工事費

樹脂ﾈｯﾄ撤去 H=500　鋼管杭
m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 26 E-① 工事費

角型U字溝設置 B300×H400×L2000
m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 32 E-① 工事費

管渠設置 φ300
m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 36 E-① 工事費

落石防止網設置 ｱﾝｶｰ等の設置を含む
m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 42 工事費

防錆保護(材工共) ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ材
m2 - R1.06 №51、52に分

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
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静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 43 工事費

橋面防水(材工共) 合成ｺﾞﾑ系
m2 - R1.06 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 44 E-① 工事費

既設橋面ﾀｲﾙ舗装はぎ
取り

t=25mm
m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 47 工事費

目地材(材工共) 25×25
m - R1.06 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 48 工事費

目地材(材工共) 20×20
m - R1.06 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 49 工事費

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(材工共) 25×25
m - R1.06 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 50 工事費

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(材工共) 20×20
m - R1.06 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 52 工事費

防錆保護(工) ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ材
m2 - R1.06 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 55 工事費

目地材(工) 25×25
m - R1.06 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 56 工事費

目地材(工) 20×20
m - R1.06 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 59 工事費

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(工) 25×25
m - R1.06 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-05 60 工事費

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(工) 20×20
m - R1.06 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-018 1 E-① 工事費

排水管設置【歩掛り】
VPφ300　取付金具設置
含む m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-018 2 E-① 工事費

溶接金網設置【歩掛り】 D6　□150×150
m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 13 G-⑤ 工事費

充填式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ(DⅠ
b-F1)【施工歩掛】

SD345　D25　L=3.0m
(19.5本/シフト) ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 14 G-⑤ 工事費

注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ(DⅠ
b-F2)【施工歩掛】

中空ﾎﾞﾙﾄ　φ27.2ｘ3000
ｳﾚﾀﾝ系ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ（19.5本
／1ｼﾌﾄ） ｼﾌﾄ 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 15 G-⑤ 工事費

掘削(箱抜工)【施工歩
掛】

CⅡ-ｂ　中硬岩　ずり出
し含む m3 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 16 G-⑤ 工事費

掘削(箱抜工)【施工歩
掛】

DⅠ-ｂ,DⅠ-ｂ-F1,DⅠ-ｂ
-F2　軟岩Ⅱ　ずり出し含
む m3 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 17 G-⑤ 工事費

掘削(箱抜工)【施工歩
掛】

DⅢa　軟岩Ⅰ　ずり出し
含む m3 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 18 G-⑤ 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(箱抜工)
【施工歩掛】

CⅡ-ｂ　18-10-13N　金
網なし　t=100mm m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 19 G-⑤ 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(箱抜工)
【施工歩掛】

DⅠ-ｂ,DⅠ-ｂ-F1,DⅠ-ｂ
-F2　18-10-13N　金網あ
り　t=150mm m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 20 G-⑤ 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(箱抜工)
【施工歩掛】

DⅢa　18-10-13N　金網
あり　t=250mm m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 21 G-⑤ 工事費

防水工(箱抜工)【施工
歩掛】

・CⅡ-ｂ　・DⅠ-ｂ,DⅠ-ｂ
-F1,DⅠ-ｂ-F2　・DⅢa
t=0.8mm以上　透水性緩
衝材　t=3.0mm以上 m2 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 22 G-⑤ 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(箱抜工)
【施工歩掛】

・CⅡ-ｂ　・DⅠ-ｂ,DⅠ-ｂ
-F1,DⅠ-ｂ-F2　・DⅢa
18-15-25BB　t=300～
350 m3 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 23 G-⑤ 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(箱抜工)【施工
歩掛】

CⅡ-ｂ　ねじり棒鋼同等
品以上　耐力76.5kN以上
L=3.0m 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 24 G-⑤ 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(箱抜工)【施工
歩掛】

・DⅠ-ｂ,DⅠ-ｂ-F1,DⅠ-
ｂ-F2　・DⅢa　ねじり棒
鋼同等品以上　耐力
76.5kN以上　L=4.0m 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 25 G-⑤ 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断(箱抜工)
【施工歩掛】 箇所 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 26 G-⑤ 工事費

箱抜補強(箱抜工)【施
工歩掛】

PL-200×22
t 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 27 G-⑤ 工事費

ｶﾞｽ切断(箱抜工)【施工
歩掛】

H-125×125×6.5×9
箇所 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 28 G-⑤ 工事費

ｶﾞｽ切断(箱抜工)【施工
歩掛】

H-200×200×8×12
箇所 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 29 G-⑤ 工事費

支保工撤去(箱抜工)
【施工歩掛】 t 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 30 G-⑤ 工事費

電線管(箱抜工)【施工
歩掛】

HIVE28　ﾍﾞﾝﾄ設置含む
m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 31 G-⑤ 工事費

型枠（スライドセントル）
【施工歩掛】

全断面
R=6.30/4.30/8.60
L=10.5m m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 32 G-⑤ 工事費

外型枠設置【施工歩掛】 DⅢa　明り部　鋼製
t 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 33 G-⑤ 工事費

吹付（上半）【施工歩掛】
DⅢa　明り部　吹付厚
25cm m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 34 G-⑤ 工事費

吹付（下半）【施工歩掛】
DⅢa　明り部　吹付厚
25cm m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 35 G-⑤ 工事費

ロックボルト（上半）【施
工歩掛】

DⅢa　明り部　耐力
176.5kN(18t)以上
L=4.0m 本 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 36 G-⑤ 工事費

鋼製支保（上半）【施工
歩掛】

DⅢa　明り部　H-200×
200×8×12 m 別紙参照 R1.06 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 37 G-⑤ 工事費

鋼製支保（下半）【施工
歩掛】

DⅢa　明り部　H-200×
200×8×12 m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 38 G-⑤ 工事費

金網（上半）【施工歩掛】
DⅢa　明り部　溶接金網
150×150×φ5 m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 39 G-⑤ 工事費

金網（下半）【施工歩掛】
DⅢa　明り部　溶接金網
150×150×φ5 m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 40 G-⑤ 工事費

覆工コンクリート【施工
歩掛】

DⅢa　明り部　巻厚35cm
18-15-25BB
C=270kg/m3以上 m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-003 41 G-⑤ 工事費

防水シート【施工歩掛】
DⅢa　明り部　シート部
t=0.8mm　透水性緩衝材
t=3mm m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-011 1 工事費

機械継手（材工共） SA級　D35＋D35
箇所 - R1.06 №74、№79に

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-011 2 工事費

機械継手（材工共） SA級　D38＋D38
箇所 - R1.06 №75、№80に

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-011 3 工事費

機械継手（材工共） SA級　D35＋D29
箇所 - R1.06 №76、№81に

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-011 4 工事費

機械継手（材工共） SA級　D38＋D32
箇所 - R1.06 №77、№82に

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-011 5 工事費

機械継手（材工共） SA級　D32＋D25
箇所 - R1.06 №78、№83に

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-011 66 E-① 工事費

落下物防止柵設置【歩
掛り】

H=1100mm
m 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-011 73 E-① 工事費

照明柱ｱﾝｶｰ設置【歩
掛】

M24×450
組 別紙参照 R1.06 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-011 79 D-① 工事費

機械継手（手間のみ） SA級　D35＋D35
箇所 1,140 R1.06 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-011 80 D-① 工事費

機械継手（手間のみ） SA級　D38＋D38
箇所 1,370 R1.06 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-011 81 D-① 工事費

機械継手（手間のみ） A級　D35＋D29
箇所 1,140 R1.06 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-011 82 D-① 工事費

機械継手（手間のみ） A級　D38＋D32
箇所 1,370 R1.06 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-011 83 D-① 工事費

機械継手（手間のみ） A級　D32＋D25
箇所 970 R1.06 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-02 2 D-① 工事費

下水管　可とう継手　施
工費 個 186,000 R1.07 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-02 4 E-① 工事費

放流管頂板　据付 据付（ﾎﾞﾙﾄ固定まで）
箇所 別紙 R1.07 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 河川管理課
沼津-河
管-01 36 E-① 工事費

除塵設備修繕 各部品交換及び調整
式 別紙 R1.07 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 河川管理課
沼津-河
管-01 37 D-① 工事費

小型水門修繕
既設スライドゲート撤去、
フラップゲート新設 式 390,000 R1.07 静岡県

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-013 63 E-① 工事費

くさび結合支保設置撤
去【歩掛り】

ｆ=160kN/m2
空m3 別紙 R1.07 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-013 65 D-① 工事費

機械継手【手間のみ】 SA級 D29+D29
箇所 870 R1.07 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-013 67 D-① 工事費

機械継手【手間のみ】 A級 D29+D32
箇所 970 R1.07 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-013 69 D-① 工事費

機械継手【手間のみ】 SA級 D32+D32
箇所 970 R1.07 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-03 2 E-① 工事費

樹脂仕上げ(歩掛) ｴﾎﾟｷｼ樹脂　t=30mm
m2 別紙 R1.07 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-03 4 D-① 工事費

ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ(材工共)
m2 50,600 R1.07 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-03 5 D-① 工事費

仕上げ塗装(材工共)
m2 207,000 R1.07 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-03 10 D-① 工事費

下地処理工（手間のみ） 50m2未満　ｻﾝﾀﾞｰ
m2 11,900 R1.07 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-03 11 D-① 工事費

ﾌﾟﾗｲﾏｰ工（手間のみ） 50m2未満　ｴﾎﾟｷｼ系
m2 11,700 R1.07 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-03 12 D-① 工事費

不陸整正工（手間のみ） 50m2未満　ｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃ
m2 11,700 R1.07 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-03 13 D-① 工事費

炭素繊維ｼｰﾄ接着工
（手間のみ）

50m2未満　高強度炭素
目付600g m2 70,200 R1.07 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-03 14 D-① 工事費

仕上げ塗装工（手間の
み）

50m2未満　柔軟型ﾎﾟﾘｳﾚ
ﾀﾝ塗装 m2 11,700 R1.07 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-019 7 E-① 工事費

補強土壁壁面材組立・
設置【歩掛り】

ｽｰﾊﾟｰﾃｰﾙ
m2 別紙 R1.07 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-019 8 E-① 工事費

補強土壁補強材取付
【歩掛り】

ｽｰﾊﾟｰﾃｰﾙ
m 別紙 R1.07 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-019 9 E-① 工事費

まきだし・敷均し・締固
め【歩掛り】

ｽｰﾊﾟｰﾃｰﾙ
m3 別紙 R1.07 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-06 1 E-① 工事費

既設橋面ﾓﾙﾀﾙはぎ取
り

t=25～30mm
m2 別紙 R1.07 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-06 2 工事費

ﾈｯﾄ設置
菱形金網(φ2.0mm　♯
50×50)　ｱﾝｶｰピンの設
置・材料費を含む m2 - R1.07 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-06 3 工事費

法面清掃
m2 - R1.07 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-06 7 E-① 工事費

竪排水管設置
φ100　固定金具等の設
置を含む m 別紙 R1.07 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-06 12 工事費

型排水管取付加工(材
工共) 箇所 - R1.07 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-06 15 E-① 工事費

角型U字溝設置
B240×H300×L2000　付
属品含む m 別紙 R1.07 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

単価適用地
域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-07 1 E-① 工事費

接続管設置
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ
100 m 別紙 R1.08 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-022 1 E-① 工事費

掘削土留【歩掛り】

B工法-2相当 杭径10.0m
杭長11.0m 土(粘性土、ﾚ
ｷ質土)(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
部)3.4m､岩(中硬岩(ﾗｲ
ﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部))1.1m､岩(中
硬岩(素掘り部)6.5m 本 別紙 R1.08 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-022 2 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付【歩掛り】 σck=24N/mm2 t=100
m2 別紙 R1.08 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-022 3 E-① 工事費

溶接金網設置【歩掛り】 φ5×150×150
m2 別紙 R1.08 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-022 4 E-① 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ【歩掛り】 SD345 D25 L=3.17m
本 別紙 R1.08 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-08 1 E-① 工事費

鉄筋固定金具設置
箇所 別紙 R1.08 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-08 4 E-① 工事費

仮水路設置・撤去
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴ
ﾙ管)　R30型   φ2400
L=5.0m m 別紙 R1.08 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-08 6 E-① 工事費

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ用ﾚｰﾙ設置・
撤去

H-250×125×6×9
t 別紙 R1.08 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-08 7 E-① 工事費

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ
m3 別紙 R1.08 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-10 2 E-① 工事費

ひび割れ誘発目地 設
置【歩掛】

A-40
m 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-10 3 E-① 工事費

ひび割れ誘発目地 設
置【歩掛】

T-30
m 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-10 4 E-① 工事費

ひび割れ誘発目地 設
置【歩掛】

BL-100
m 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-10 5 E-① 工事費

ひび割れ誘発目地 設
置【歩掛】

BL-250　固定用治具の
施工手間含む m 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-10 6 E-① 工事費

ひび割れ誘発目地 設
置【歩掛】

BL-350　固定用治具の
施工手間含む m 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-10 7 E-① 工事費

ひび割れ誘発目地 設
置【歩掛】

化粧目地-L型
m 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-10 9 D-① 工事費

ｶﾞｽ圧接【材工共】
D16+D16　100箇所以上
(1工事当り) 箇所 480 R1.09 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-10 10 工事費

ｱｰｸ溶接【歩掛】 千鳥片側150 脚長6m
m - R1.09 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-032 3 E-① 工事費

掘削土留【歩掛り】(前列
杭 谷側)

A工法相当 杭径2.0m 杭
長11.0m 岩(軟岩Ⅰ：ﾗｲ
ﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)1.3m 岩(中硬
岩：ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)1.0m 岩
(中硬岩：素掘り部)8.5m 本 別紙 R1.09 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-032 4 E-① 工事費

掘削土留【歩掛り】(前列
杭 山側)

A工法相当 杭径2.0m 杭
長11.0m 岩(中硬岩：ﾗｲ
ﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)0.8m 岩(中硬
岩：素掘り部)10.0m 本 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-032 5 E-① 工事費

掘削土留【歩掛り】(後列
杭 谷側)

A工法相当 杭径2.0m 杭
長10.0m 岩(軟岩Ⅰ：ﾗｲ
ﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)0.3m 岩(中硬
岩：ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)1.5m 岩
(中硬岩：素掘り部)8.0m 本 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-032 6 E-① 工事費

掘削土留【歩掛り】(後列
杭 山側)

A工法相当 杭径2.0m 杭
長10.0m 岩(中硬岩：ﾗｲ
ﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)0.3m 岩(中硬
岩：素掘り部)9.5m 本 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-032 7 E-① 工事費

ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ【歩掛り】 σck=24N/mm2 t=100
m2 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-032 8 E-① 工事費

溶接金網【歩掛り】 φ5×150×150
m2 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-032 9 E-① 工事費

支保設置･撤去【歩掛
り】

くさび結合支保 f＞
80kN/m2 空m3 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-032 10 E-① 工事費

掘削土留【歩掛り】

B工法-2相当 杭径9.0m
杭長18.0m 土(粘性土・砂
質土：ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
部)11.0m､岩(中硬岩：ﾗｲ
ﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部))3.5m､岩(中
硬岩：素掘り部)3.5m 本 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-032 11 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付【歩掛り】 σck=24N/mm2 t=100
m2 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-032 12 E-① 工事費

溶接金網【歩掛り】 φ5×150×150
m2 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-032 13 E-① 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ【歩掛り】 SD345 D25 L=3.17m
本 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-032 14 E-① 工事費

掘削土留【歩掛り】　(前
列杭　谷側、前列杭　山
側､後列杭　谷側､後列
杭　山側)

A工法相当 杭径2.0m 杭
長2.5m 岩(軟岩Ⅰ：巻立ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ)0.3m､岩(軟岩Ⅰ：
素掘り部)2.0m 本 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-032 15 E-① 工事費

ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ【歩掛り】 σck=24N/mm2 t=100
m2 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-032 16 E-① 工事費

溶接金網【歩掛り】 φ5×150×150
m2 別紙 R1.09 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-037 1 D-① 工事費

橋梁塗装工 新橋塗装
下塗り1層増し(材工共)

昼間 超厚膜エポキシ樹
脂塗装(500g×3) 制約無
4週8休以上 m2 5,741 R1.09 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 6 E-① 工事費

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ設置【歩
掛】

997×997×220　連結金
具の施工手間含む m2 別紙 R1.10 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 11 E-① 工事費

大型連節ﾌﾞﾛｯｸ撤去【歩
掛】 m2 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 12 E-① 工事費

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ撤去【歩掛】
m2 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 17 E-① 工事費

配管設置・撤去【歩掛】 150A 圧力用鋼管
m 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 18 工事費

揚水井戸 設置・撤去
【歩掛】

削孔径φ750mm 削孔長
L=18.0m 本 - R1.10 №18-01、02に分割

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 18-01 E-① 工事費

揚水井戸 設置【歩掛】
削孔径φ750mm 削孔長
L=18.0m 本 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 18-02 E-① 工事費

揚水井戸 撤去【歩掛】
削孔径φ750mm 削孔長
L=18.0m 本 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 19 工事費

揚水井戸 設置・撤去
【歩掛】

削孔径φ750mm 削孔長
L=20.0m 本 - R1.10 №19-01、02に分割

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 19-01 E-① 工事費

揚水井戸 設置【歩掛】
削孔径φ750mm 削孔長
L=20.0m 本 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 19-02 E-① 工事費

揚水井戸 撤去【歩掛】
削孔径φ750mm 削孔長
L=20.0m 本 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 20 工事費

揚水井戸 設置・撤去
【歩掛】

削孔径φ750mm 削孔長
L=22.0m 本 - R1.10 №20-01、02に分割

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 20-01 E-① 工事費

揚水井戸 設置【歩掛】
削孔径φ750mm 削孔長
L=22.0m 本 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 20-02 E-① 工事費

揚水井戸 撤去【歩掛】
削孔径φ750mm 削孔長
L=22.0m 本 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 26 E-① 工事費

空気圧送井戸 設置・撤
去【歩掛】

削孔径φ42.7mm 削孔長
L=23.5m 本 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 27 E-① 工事費

空気圧送井戸 設置・撤
去【歩掛】

削孔径φ42.7mm 削孔長
L=25.5m 本 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 28 E-① 工事費

空気圧送井戸 設置・撤
去【歩掛】

削孔径φ42.7mm 削孔長
L=27.5m 本 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 32 E-① 工事費

観測井戸 設置・撤去
【歩掛】

削孔径φ42.7mm 削孔長
L=13.5m 本 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 33 E-① 工事費

観測井戸 設置・撤去
【歩掛】

削孔径φ42.7mm 削孔長
L=16.5m 本 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 34 工事費

揚水井戸掘削機械組立
解体【歩掛】

ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝC機種
回 - R1.10 調査不可

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 35 工事費

揚水井戸掘削機械移設
【歩掛】

ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝC機種
箇所 - R1.10 調査不可

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 36 E-① 工事費

揚水井戸、空気圧送井
戸運転

揚水井戸6本（1現場）
現場 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-12 37 E-① 工事費

揚水井戸、空気圧送井
戸運転

揚水井戸6本
日 別紙 R1.10 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-09 1 D-① 工事費

下塗【材工共】

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系反応性塗
料(鋼材露出部)
360g/m2　(ﾊﾟﾃｨｰﾅﾛｯｸ同
等品以上)　はけ、ロー
ラー施工 m2 2,467 R1.10 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-09 2 D-① 工事費

下塗【材工共】

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系反応性塗
料　360g/m2　(ﾊﾟﾃｨｰﾅﾛｯ
ｸ同等品以上)　はけ、
ローラー施工 m2 2,467 R1.10 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-09 3 D-① 工事費

上塗【材工共】

弱溶剤形厚塗ふっ素樹
脂系塗料　180g/m2　(ﾊﾟ
ﾃｨｰﾅﾛｯｸ同等品以上)
はけ、ローラー施工 m2 2,270 R1.10 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-09 4 工事費

金網塗装 下塗【材工
共】

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系反応性塗
料(鋼材露出部)
360g/m2　(ﾊﾟﾃｨｰﾅﾛｯｸ同
等品以上) m2 - R1.10 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-09 5 工事費

金網塗装 下塗【材工
共】

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系反応性塗
料　360g/m2　(ﾊﾟﾃｨｰﾅﾛｯ
ｸ同等品以上) m2 - R1.10 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-09 6 工事費

金網塗装 上塗【材工
共】

弱溶剤形厚塗ふっ素樹
脂系塗料　180g/m2　(ﾊﾟ
ﾃｨｰﾅﾛｯｸ同等品以上) m2 - R1.10 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-10 9 工事費

根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ打設 無収縮ﾓﾙﾀﾙ
m3 - R1.10 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-10 12 工事費

大型土のう(製作・設置) ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
袋 - R1.10 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-10 13 工事費

大型土のう(撤去) ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
袋 - R1.10 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-10 14 工事費

ｼｰﾙ充填 ｼﾘｺﾝ系
L - R1.10 №14-01～05に分割

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-10 14-01 E-① 工事費

ｼｰﾙ充填 30×20　ｼﾘｺﾝ系
m 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-10 14-02 工事費

ｼｰﾙ充填 20×20　ｼﾘｺﾝ系
m - R1.10 №14-01と同じ歩掛

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-10 14-03 工事費

ｼｰﾙ充填 30×15　ｼﾘｺﾝ系
m - R1.10 №14-01と同じ歩掛

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-10 14-04 工事費

ｼｰﾙ充填 60×30　ｼﾘｺﾝ系
m - R1.10 №14-01と同じ歩掛

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-10 14-05 工事費

ｼｰﾙ充填 40×30　ｼﾘｺﾝ系
m - R1.10 №14-01と同じ歩掛

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-10 19 工事費

剥落防止
特殊ﾗﾐﾈｰﾄｼｰﾄ型剥落防
止工法 m2 - R1.10 №24にまとめて報告

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-10 23 工事費

下地処理 ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ
m2 - R1.10 №24にまとめて報告

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-10 24 D-① 工事費

特殊ﾗﾐﾈｰﾄｼｰﾄ型剥落
防止工法[材工共] m2 106,000 R1.10 静岡県 №19～23を含む

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-042 1 D-① 工事費

客土吹付（材工共）
t=3cm 1000m2以上　雑
草抑制芝草（ティフ・ブレ
ア） m2 2,540 R1.10 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-15 2 工事費

ｺｱ削孔 φ50　　無筋構造物
m - R1.10 №2-1、2-2に分割

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-15 2-1 D-① 工事費

ｺｱ削孔
φ50　　無筋構造物　与
市阪 m 19,200 R1.10 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-15 2-2 D-① 工事費

ｺｱ削孔
φ50　　無筋構造物　中
ノ沢 m 19,300 R1.10 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-15 3 工事費

ﾜｲﾔｰｿｰ切断 無筋構造物
m2 - R1.10 №3-1、3-2に分割

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-15 3-1 D-① 工事費

ﾜｲﾔｰｿｰ切断 無筋構造物　与市阪
m2 100,000 R1.10 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-15 3-2 D-① 工事費

ﾜｲﾔｰｿｰ切断 無筋構造物　中ノ沢
m2 99,700 R1.10 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 1 E-① 工事費

掘削機械搬入搬出【歩
掛】

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.11/
平積0.08m3)　ｸﾚｰﾝによ
る持上げ 回 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 2 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ機械及び機材搬
入搬出【歩掛】

0.5t積　1条ﾚｰﾙ　ｸﾚｰﾝに
よる持上げ t 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 3 E-① 工事費

材料持上げ【歩掛】 ｸﾚｰﾝによる持上げ
t 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 4 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去
1.0km未満【歩掛】

0.5t積　1条ﾚｰﾙ　L=45m
N246Y007工区 m 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 5 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ材料積卸し・運
搬　0.5tまで/回【歩掛】

N246Y007工区　ふとん
かご・樹脂ﾈｯﾄ・ｺﾙｹﾞｰﾄﾌ
ﾘｭｰﾑ等 回 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 6 E-① 工事費

ﾙｰﾄ選定歩掛り【歩掛】
1条ﾚｰﾙ(0.5t積)　L=45m
N246Y007工区 回 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 7 E-① 工事費

保守点検(ﾚｰﾙ構造)【歩
掛】

1条ﾚｰﾙ(0.5t積)　L=45m
N246Y007工区 回 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 8 E-① 工事費

保守点検(動力車・台
車)【歩掛】

1条ﾚｰﾙ(0.5t積)　L=45m
N246Y007工区 回 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 9 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去
1.0km未満【歩掛】

0.5t積　1条ﾚｰﾙ　L=70m
N246No28工区 m 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 10 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ材料積卸し・運
搬　0.5tまで/回【歩掛】

N246No28工区　U型側
溝・排水管・ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭ^
ﾑ等 回 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 11 E-① 工事費

ﾙｰﾄ選定歩掛り【歩掛】
1条ﾚｰﾙ(0.5t積)　L=70m
N246No28工区 回 別紙 R1.10 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 12 E-① 工事費

保守点検(ﾚｰﾙ構造)【歩
掛】

1条ﾚｰﾙ(0.5t積)　L=70m
N246No28工区 回 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 13 E-① 工事費

保守点検(動力車・台
車)【歩掛】

1条ﾚｰﾙ(0.5t積)　L=70m
N246No28工区 回 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 14 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去
1.0km未満【歩掛】

0.5t積　1条ﾚｰﾙ　L=210m
N246Y012工区 m 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 15 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ材料積卸し・運
搬　0.5tまで/回【歩掛】

N246Y012工区　ﾗｽ張・水
平排水孔・仮設足場等 回 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 16 E-① 工事費

ﾙｰﾄ選定歩掛り【歩掛】
1条ﾚｰﾙ(0.5t積)　L=210m
N246Y012工区 回 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 17 E-① 工事費

保守点検(ﾚｰﾙ構造)【歩
掛】

1条ﾚｰﾙ(0.5t積)　L=210m
N246Y012工区 回 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 18 E-① 工事費

保守点検(動力車・台
車)【歩掛】

1条ﾚｰﾙ(0.5t積)　L=210m
N246Y012工区 回 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 19 E-① 工事費

削孔(水平排水孔)【歩
掛】

軽量ﾎﾞｰﾘﾝﾌﾞﾏｼﾝ　2m/箇
所　ｽﾄﾚｰﾅ管挿入含む

m 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 20 E-① 工事費

導水管設置【歩掛】 VU75
m 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 21 E-① 工事費

盛土【歩掛】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.11/
平積0.08m3) m3 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 22 E-① 工事費

床掘り【歩掛】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.11/
平積0.08m3) m3 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 23 E-① 工事費

埋戻し【歩掛】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.11/
平積0.08m3) m3 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 24 E-① 工事費

ふとんかご設置【歩掛】
階段式　高さ50cm×幅
120cn　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(山
積0.11/平積0.08m3) m 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-12 25 E-① 工事費

掘削【歩掛】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.11/
平積0.08m3) m3 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-043 5 E-① 工事費

【歩掛り】置き式基礎設
置

Gr-A-2B(特)　（景観配慮
型）B400*H450　L=2000 m 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-043 6 D-① 工事費

【手間のみ】ガードレー
ル設置

Gr-A-2B(特)　（景観配慮
型） m 2,060 R1.11 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-043 7 E-① 工事費

【歩掛り】置き式基礎設
置

Gr-Am-2B(特)　（景観配
慮型）B400*H450
L=2000 m 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-043 8 D-① 工事費

【手間のみ】ガードレー
ル設置

Gr-Am-2B(特)　（景観配
慮型） m 2,750 R1.11 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-043 9 E-① 工事費

【歩掛り】置き式基礎設
置

B400*H450　L=2000
m 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-043 10 E-① 工事費

【歩掛り】置き式基礎設
置

B400*H450　L=3000
m 別紙 R1.11 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-043 11 E-① 工事費

【歩掛り】置き式基礎撤
去

B400*H450　L=2000
m 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-043 12 E-① 工事費

【歩掛り】置き式基礎撤
去

B400*H450　L=3000
m 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-043 13 E-① 工事費

【歩掛り】置き式基礎設
置

自在R基礎　L=2000
m 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-043 14 工事費

【歩掛り】置き式基礎撤
去

自在R基礎　L=2000
m - R1.11 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-043 15 E-① 工事費

【歩掛り】置き式基礎設
置

Gr-A-2B(特)　（景観配慮
型）B400*H450　L=3000 m 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-043 16 E-① 工事費

【歩掛り】置き式基礎設
置

Gr-Am-2B(特)　（景観配
慮型）B400*H450
L=3000 m 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-044 1 D-① 工事費

植生工
＜張芝工＞　雑草抑制
芝草(ティフ・ブレア）
500m2以上 m2 2,950 R1.11 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-044 2 D-① 工事費

植生工
＜植生マット工＞　雑草
抑制芝草(ティフ・ブレア）
1000m2以上 m2 2,770 R1.11 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-19 1 工事費

チューブ型袋詰　製作・
設置【歩掛】

1重袋材 周長9.5m×20m
袋 - R1.11 №01-01～06に分割

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-19 1-1 E-① 工事費

ポンプ・水槽設置【歩
掛】

サンドパイプ、水槽サンド
パック２袋当り１箇所 箇所 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-19 1-2 E-① 工事費

袋材設置【歩掛】
1重袋材　周長9.5ｍ×20
ｍ 袋 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-19 1-3 E-① 工事費

サンドパック充填【歩
掛】

サンドポンプ充填方式
袋 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-19 1-4 E-① 工事費

サンドパック補足充填
【歩掛】

サンドポンプ補足充填方
式 袋 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-19 1-5 E-① 工事費

サンドパック重ね合わ
せ処理【歩掛】

サンドパックつなぎ
箇所 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-19 1-6 E-① 工事費

ポンプ・水槽撤去【歩
掛】

サンドパック２袋当り１箇
所 箇所 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-19 2 E-① 工事費

サンドパック袋詰　撤去
【歩掛】 袋 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-19 3 工事費

洗掘防止シート　製作・
設置【歩掛】

奥行7.6m×20m
袋 - R1.11 №03-01、02に分割

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-19 3-1 E-① 工事費

洗掘防止シート　設置
【歩掛】

奥行7.6m×20m
袋 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-19 3-2 E-① 工事費

洗掘防止シート　充填
【歩掛】

奥行7.6m×20m
袋 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-19 4 E-① 工事費

洗掘防止シート　撤去
【歩掛】

奥行7.6m×20m
袋 別紙 R1.11 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務
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番号 調査区分
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静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 2 D-① 工事費

橋面防水 塗膜ｳﾚﾀﾝ系防水
m2 9,600 R1.11 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 5 E-① 工事費

ﾌﾟﾗｲﾏｰ 格子張り
m2 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 6 E-① 工事費

不陸修正 格子張り
m2 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 7 E-① 工事費

ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ接着
m2 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 8 E-① 工事費

仕上げ塗装
m2 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 11 E-③ 工事費

発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置
m2 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 12 E-① 工事費

排水装置撤去 VP200A
m 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 14 E-① 工事費

排水管撤去 SGP管 225A
m 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 16 E-① 工事費

落下物防止柵撤去
m 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 20 工事費

ｼｰﾄ張付け ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄｼｰﾄ同等品以上
m2 - R1.11 №38に集約

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 22 E-③ 工事費

水切り
m 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 25 E-③ 工事費

発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置
m2 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 28 E-① 工事費

床掘り BH0.28+ﾐﾆﾊﾞｯｸﾎｳ
m3 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 29 E-① 工事費

埋戻し BH0.28+ﾐﾆﾊﾞｯｸﾎｳ
m3 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 30 E-① 工事費

平ﾌﾞﾛｯｸ張撤去
m2 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 31 E-① 工事費

床掘り
ﾐﾆﾊﾞｯｸﾎｳ+BH0.28m3+ﾌﾞ
ﾙﾄﾞｰｻﾞｰ m3 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 32 E-① 工事費

大型土のう製作･設置
BH0.45　河川内作業（水
深50㎝程度） 袋 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 33 E-① 工事費

大型土のう撤去
BH0.45　河川内作業（水
深50㎝程度） 袋 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 34 E-① 工事費

大型土のう製作･設置 BH0.28
袋 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 35 E-① 工事費

大型土のう撤去 BH0.28
袋 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 36 E-① 工事費

大断面修復工法（吹付
工法）

1構造物当り修復延べ体
積3.05m3 m3 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 37 E-① 工事費

大断面修復工法（吹付
工法）

1構造物当り修復延べ体
積3.24m3 m3 別紙 R1.11 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-13 38 D-① 工事費

ｼｰﾄ張付け 　（材工共） ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄｼｰﾄ同等品以上
m2 16,900 R1.11 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-046 1 D-① 工事費

鉄筋挿入【手間のみ】

現場条件:逆巻き 削孔長
2.86m/本 　削孔径65mm
鉄筋長3.0m/本　削孔、
鉄筋挿入、ｸﾞﾗｳﾄ注入、
支圧板(角座金)設置、頭
部処理の作業を含む　土
質比率：レキ質土 0.379、
軟岩 0.621 m 6,820 R1.12 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-046 2 D-① 工事費

鉄筋挿入【手間のみ】

現場条件:逆巻き 削孔長
4.36m/本 　削孔径65mm
鉄筋長4.5m/本　削孔、
鉄筋挿入、ｸﾞﾗｳﾄ注入、
支圧板(角座金)設置、頭
部処理の作業を含む　土
質比率：レキ質土 0.379、
軟岩 0.621 m 6,820 R1.12 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-046 3 D-① 工事費

鉄筋挿入【手間のみ】

現場条件:逆巻き 削孔長
4.86m/本 　削孔径65mm
鉄筋長5.0m/本　削孔、
鉄筋挿入、ｸﾞﾗｳﾄ注入、
支圧板(角座金)設置、頭
部処理の作業を含む　土
質比率：レキ質土 0.379、
軟岩 0.621 m 6,820 R1.12 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-046 4 D-① 工事費

独立受圧板設置【手間
のみ】

逆巻施工　FRP製967×
967×40　グリーンパネ
ル同等品以上 枚 2,440 R1.12 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-046 5 E-① 工事費

軟岩運搬工(不整地運
搬車による運搬)【歩掛】

対象土質:軟岩　1工事当
りの不整地運搬車による
取扱い土量:5,000m3以
上　積込機種:ﾊﾞｯｸﾎｳ山
積0.8m3(平積0.6m3)　実
運搬距離:L=190m(200m
以下) m3 別紙 R1.12 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-047 10 D-① 工事費

案内標識板当板【材工
共】

W2490×H750　広角プリ
ズム　取付金具(ステンレ
ス)込み 枚 225,000 R1.12 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-053 5 工事費

【歩掛】落下物防止柵設
置(標準部)

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置、支柱建
込み、および溶接金網設
置 m - R1.12 調査中止

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-053 6 工事費

【歩掛】落下物防止柵設
置(擦付け部)

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置、支柱建
込み、および溶接金網設
置 箇所 - R1.12 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-053 7 工事費

【歩掛】落下物防止柵設
置(伸縮部)

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置、支柱建
込み、および溶接金網設
置 箇所 - R1.12 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-055 1 D-① 工事費

人力施工による植生工
（植生マット）【材工共】

硬質土壌用植生マット
t=3cm、昼間施工、
1000m2以上、ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ
φ16×400：0.44本/m2、
止め釘φ9×200：4.37本
/m2 m2 4,700 R1.12 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-055 2 D-① 工事費

ガードレール設置【材工
共】

Gr-B-2B(特)(転落防止
柵兼用) 景観配慮型  施
工規模100m以上 m 19,000 R1.12 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-055 3 D-① 工事費

ガードレール設置【材工
共】

Gr-C-2B　ベースプレー
トタイプ　景観配慮型　施
工規模100m以上 m 22,300 R1.12 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 15 D-① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ
Gp-B-2B　景観配慮型
材工共 m 10,400 R1.12 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 16 D-① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ
Gp-B-2B-PL　景観配慮
型　材工共 m 19,600 R1.12 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 17 D-① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ
Gp-B-3E　景観配慮型
材工共 m 11,300 R1.12 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 18 D-① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ
Gp-B-3E(特)　景観配慮
型　材工共 m 12,700 R1.12 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 31 D-① 工事費

標識柱・矢印板設置(手
間のみ)

φ76.3　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架　5
基以上 基 2,500 R1.12 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 32 D-① 工事費

標識柱・矢印板設置(手
間のみ)

φ34　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架　5
基以上　片面 基 920 R1.12 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 33 D-① 工事費

標識柱・矢印板設置(手
間のみ)

φ34　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架　5
基以上　両面 基 920 R1.12 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 39 D-① 工事費

標識設置(手間のみ)
φ60.5　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架　5
基以上 基 2,500 R1.12 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 40 工事費

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ飛び跳ね防止
設置

2組/枚　材工共
箇所 - R1.12 №52に変更

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 41 工事費

反射ﾃｰﾌﾟ B90×L475　材工共
枚 - R1.12 №53,54に変更

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 42 D-① 工事費

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-A-4B(単独基礎(1)付)
m 1,380 R1.12 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 43 D-① 工事費

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-2B(単独基礎(2)付)
m 1,380 R1.12 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 44 D-① 工事費

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-2B-PL
m 1,380 R1.12 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

単価適用地
域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 45 D-① 工事費

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-4B
m 710 R1.12 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 46 D-① 工事費

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-4B(単独基礎(1)付)
m 1,380 R1.12 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 47 D-① 工事費

矢印板撤去 500×800
基 1,510 R1.12 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 48 D-① 工事費

矢印板撤去 400×220　片面
基 400 R1.12 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 49 D-① 工事費

矢印板撤去 400×220　両面
基 400 R1.12 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 50 D-① 工事費

標識撤去 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架
基 1,510 R1.12 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-16 54 D-① 工事費

反射ﾃｰﾌﾟ（手間のみ） B90×L475
枚 520 R1.12 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-049 1 D-① 工事費

吹付枠(材工共)

主ｱﾝｶｰ、補助ｱﾝｶｰ、組
立枠(ﾀｲｻﾞｰM型同等品
以上 W=330 H=190
L=400)、枠吹付(NAF-6
混入ﾓﾙﾀﾙ)含む 施工規
模:100m未満 時間的制
約:無し m2 14,500 R1.12 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-049 2 工事費

水切りﾓﾙﾀﾙ(材工共) 吹付枠に対する加算額
m3 - R1.12 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-051 5 D-① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ【材工共】
GP-A-3E3　景観配慮型
施工規模:100ｍ以上 m 16,200 R1.12 209御殿場

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-051 6 D-① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ【材工共】
GP-A-3E3　景観配慮型
施工規模:50m以上100ｍ
未満 m 17,800 R1.12 209御殿場

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-051 7 D-① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ【材工共】
GP-Am-3E3　景観配慮
型　施工規模:100ｍ以上 m 21,500 R1.12 209御殿場

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-051 8 D-① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ【材工共】
GP-Am-3E3　景観配慮
型　施工規模:50m以上
100ｍ未満 m 23,600 R1.12 209御殿場

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-052 5 D-① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ【材工共】
GP-A-3E3　景観配慮型
施工規模:100ｍ以上 m 16,200 R1.12 210小山町

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-052 6 D-① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ【材工共】
GP-A-3E3　景観配慮型
施工規模:50m以上100ｍ
未満 m 17,800 R1.12 210小山町

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-052 7 D-① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ【材工共】
GP-Am-3E3　景観配慮
型　施工規模:100ｍ以上 m 21,500 R1.12 210小山町

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-052 8 D-① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ【材工共】
GP-Am-3E3　景観配慮
型　施工規模:50m以上
100ｍ未満 m 23,600 R1.12 210小山町

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

単価適用地
域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-056 1 D-① 工事費

植生工　（材工共）
雑草抑制芝草(ティフ・ブ
レア）300m2未満 m2 3,270 R2.1 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-056 2 D-① 工事費

植生工　（材工共）
雑草抑制芝草(ティフ・ブ
レア）300m2以上 m2 3,080 R2.1 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-17 1 工事費

台座ｺﾝｸﾘｰﾄ打替【歩
掛】

無収縮ﾓﾙﾀﾙ
m3 - R2.1 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-17 2 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり【歩掛】 水平方向　3cm
m2 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-17 3 工事費

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ
7cmを超え12cm以下　二
層　排水性舗装用 m2 - R2.1 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-17 4 E-① 工事費

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ
7cmを超え12cm以下　二
層　橋面舗装用 m2 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-058 25 工事費

飛球防護柵　支柱設置
【歩掛り】

柱･梁･桁つなぎ･補強材･
基礎天梁･水平ﾌﾞﾚｰｽ･鉛
直ﾌﾞﾚｰｽ･ﾎﾞﾙﾄ ｔ - R2.1 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-058 26 工事費

飛球防護柵　金網設置
【歩掛り】

付属品含む
ｍ2 - R2.1 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-058 27 工事費

飛球防護柵　地組　【歩
掛り】

大梁
ｔ - R2.1 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-059 25 工事費

飛球防護柵　支柱設置
【歩掛り】

柱･梁･桁つなぎ･補強材･
基礎天梁･水平ﾌﾞﾚｰｽ･鉛
直ﾌﾞﾚｰｽ･ﾎﾞﾙﾄ ｔ - R2.1 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-059 26 工事費

飛球防護柵　金網設置
【歩掛り】

付属品含む
ｍ2 - R2.1 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-059 27 工事費

飛球防護柵　地組　【歩
掛り】

大梁
ｔ - R2.1 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-057 1 D-① 工事費

耐火防護【材工共】
一般部・支持部　足場費
用含む 式 4,780,000 R2.1 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-060 1 D-① 工事費

客土吹付【材工共】
t=3cm 植生基盤材等配
合 施工規模1000m2以上 m2 2,210 R2.1 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-19 01 E-① 工事費

ひび割れ注入(覆工部)
【歩掛】

高所作業車
m 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-19 02 E-① 工事費

断面修復(覆工部)【歩
掛】 (鉄筋露出なし)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ はつ
り･ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布含む  高
所作業車 湯船ﾄﾝﾈﾙ 構造物 別紙 R2.2  事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-19 03 E-① 工事費

断面補修(覆工部)【歩
掛】 (鉄筋露出なし)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ はつ
り･ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布含む  高
所作業車 大久保ﾄﾝﾈﾙ 構造物 別紙 R2.2  事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-19 04 工事費

ﾌﾟﾗｲﾏｰ(覆工部)【歩掛】
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ  高所
作業車 m2 - R2.2  調査中止 №

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-19 05 E-① 工事費

剥落防止ﾈｯﾄ設置(覆工
部)【歩掛】

FRPﾒｯｼｭﾈｯﾄ  高所作業
車 m2 別紙 R2.2  事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-19 06 工事費

導水樋(鉛直)設置【歩
掛】

高所作業車
m - R2.2 調査中止

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
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静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-19 07 E-① 工事費

導水樋(鉛直)撤去【歩
掛】

高所作業車
m 別紙 R2.2  事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-19 08 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり【歩掛】 t=7cm
m2 別紙 R2.2  事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-19 15 E-① 工事費

ひび割れ充填(覆工部)
【歩掛】

ｴﾎﾟｷｼ系  高所作業車
m 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-19 17 E-① 工事費

断面補修(覆工部)【歩
掛】(鉄筋露出あり)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ はつ
り･ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布含む 高
所作業車 桃園ﾄﾝﾈﾙ 構造物 別紙 R2.2  事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-19 18 E-① 工事費

断面補修(覆工部)【歩
掛】(鉄筋露出なし)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ はつ
り･ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布含む 高
所作業車 桃園ﾄﾝﾈﾙ 構造物 別紙 R2.2  事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-19 19 D-① 工事費

はく落防止(覆工部)
特殊ﾗﾐﾈｰﾄｼｰﾄ型はく落
防止工法同等品以上(材
工共) m2 49,000 R2.2 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-22 11 工事費

ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ(材工共) 肥料等含む
本 - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-22 12 工事費

ｱｶﾞﾊﾟﾝｻｽ(材工共) 肥料等含む
本 - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-22 14 工事費

埋設型植栽容器 設置
費

植栽3本仕様 300×200
×600　土系舗装等含む 個 - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-22 17 工事費

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 設置
費

φ600(支持杭設置含む)
m - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-065 1 E-① 工事費

ｼｰﾙ材【歩掛】 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系ｼｰﾘﾝｸﾞ
Ｌ 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-065 2 E-① 工事費

発泡ｽﾁﾛｰﾙ【歩掛】

t=15mm  発泡ｽﾁﾛｰﾙ設
置に関するｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲ
ﾏｰ、ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材、ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ系ｺﾞﾑｼｰﾙ材、ｱｽﾌｧ
ﾙﾄ接着剤の材料、施工
手間を含む。 m2 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-062 2 E-① 工事費

飛球防護柵基礎アン
カーボルト設置【歩掛】

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM24×600、FB
含む 組 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-063 1 E-① 工事費

掘削土留【歩掛】 L1ﾌﾞ
ﾛｯｸ 左側前列

B工法-1相当　杭径3.0m
杭長18.0m　土(砂質土:ﾗ
ｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)10.0m　岩
(中硬岩:ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
部)1.6m　岩(中硬岩:素掘
り部)6.0m 本 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-063 2 E-① 工事費

掘削土留【歩掛】 L1ﾌﾞ
ﾛｯｸ 左側後列

B工法-1相当　杭径3.0m
杭長18.0m　土(砂質土:ﾗ
ｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)8.2m　岩(中
硬岩:ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)1.4m
岩(中硬岩:素掘り部)8.0m 本 別紙 R2.2 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

単価適用地
域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-063 3 E-① 工事費

掘削土留【歩掛】 L1ﾌﾞ
ﾛｯｸ 右側前列

B工法-2相当　杭径3.0m
杭長21.0m　土(砂質土:ﾗ
ｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)13.4m　岩
(中硬岩:ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
部)1.7m　岩(中硬岩:素掘
り部)5.5m 本 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-063 4 E-① 工事費

掘削土留【歩掛】 L1ﾌﾞ
ﾛｯｸ 右側後列

B工法-2相当　杭径3.0m
杭長21.0m　土(砂質土:ﾗ
ｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)11.5m　岩
(中硬岩:ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
部)1.6m　岩(中硬岩:素掘
り部)7.5m 本 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-063 5 E-① 工事費

掘削土留【歩掛】L2ﾌﾞﾛｯ
ｸ 左側前列

B工法-1相当　杭径2.5m
杭長14.5m　土(砂質土:ﾗ
ｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)6.8m　岩(中
硬岩:ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)0.8m
岩(中硬岩:素掘り部)6.5m 本 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-063 6 E-① 工事費

掘削土留【歩掛】L2ﾌﾞﾛｯ
ｸ 左側後列

B工法-1相当　杭径2.5m
杭長14.5m　土(砂質土:ﾗ
ｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)5.2m　岩(中
硬岩:ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)0.9m
岩(中硬岩:素掘り部)8.0m 本 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-063 7 E-① 工事費

掘削土留【歩掛】L2ﾌﾞﾛｯ
ｸ 右側前列

B工法-1相当　杭径2.5m
杭長15.5m　土(砂質土:ﾗ
ｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)8.0m　岩(中
硬岩:ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)1.1m
岩(中硬岩:素掘り部)6.0m 本 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-063 8 E-① 工事費

掘削土留【歩掛】L2ﾌﾞﾛｯ
ｸ 右側後列

B工法-1相当　杭径2.5m
杭長15.5m　土(砂質土:ﾗ
ｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)6.4m　岩(中
硬岩:ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部)1.2m
岩(中硬岩:素掘り部)7.5m 本 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-063 9 E-① 工事費

ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ【歩掛】 σck=24N/mm2 t=125
m2 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-063 10 E-① 工事費

ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ【歩掛】 σck=24N/mm2 t=150
m2 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-063 11 E-① 工事費

溶接金網設置【歩掛】 φ50×150×150
m2 別紙 R2.2 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

単価適用地
域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-063 13 E-① 工事費

軟岩運搬工(不整地運
搬車による運搬)【歩掛】

対象土質:軟岩　1工事当
たりの不整地運搬車によ
る取扱い土量:5000m3以
上　積込機種:ﾊﾞｯｸﾎｳ山
積0.8m3(平積0.6m3)　実
運搬距離:L=170m(200m
以下) m3 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-068 1 E-① 工事費

飛球防護柵　支柱設置
【歩掛り】

柱･大梁・小梁･桁つな
ぎ･補強材･基礎天梁･水
平ﾌﾞﾚｰｽ･鉛直ﾌﾞﾚｰｽ･ﾎﾞ
ﾙﾄ t 別紙 R2.2 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-068 2 E-① 工事費

飛球防護柵　金網設置
【歩掛り】

付属品含む
m2 別紙 R2.2 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-068 3 E-① 工事費

飛球防護柵　地組　【歩
掛り】

大梁
t 別紙 R2.2 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-069 1 E-① 工事費

飛球防護柵　支柱設置
【歩掛り】

柱･大梁・小梁･桁つな
ぎ･補強材･基礎天梁･水
平ﾌﾞﾚｰｽ･鉛直ﾌﾞﾚｰｽ･ﾎﾞ
ﾙﾄ t 別紙 R2.2 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-069 2 E-① 工事費

飛球防護柵　金網設置
【歩掛り】

付属品含む
m2 別紙 R2.2 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-069 3 E-① 工事費

飛球防護柵　地組　【歩
掛り】

大梁
t 別紙 R2.2 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-064 10 D-① 工事費

新橋現場溶接熱影響部
塗装【材工共】

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ30μ
m m2 7,395 R2.2 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-24 2 工事費

既設ｺﾝｸﾘｰﾄ打継目部
接着剤塗布　歩掛

接着剤Co打継目用
0.5kg/m2 m2 - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-24 3 E-① 工事費

鋼製ｽﾘｯﾄ　組立・設置
歩掛

J-ｽﾘｯﾄ　H=5.5m
基 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-24 4 E-① 工事費

鋼製ｽﾘｯﾄ　現場塗装
歩掛

下塗り（ﾎﾞﾙﾄ頭部）
m2 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-24 5 E-① 工事費

鋼製ｽﾘｯﾄ　現場塗装
歩掛

中塗り、上塗り
m2 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-24 7 工事費

既設ｺﾝｸﾘｰﾄ打継目部
接着剤塗布　歩掛

接着剤Co打継目用
0.5kg/m2 m2 - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-24 8 E-① 工事費

鋼製ｽﾘｯﾄ　組立・設置
歩掛

J-ｽﾘｯﾄ　H=3.0m
基 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-24 9 E-① 工事費

鋼製ｽﾘｯﾄ　現場塗装
歩掛

下塗り（ﾎﾞﾙﾄ頭部）
m2 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-24 10 E-① 工事費

鋼製ｽﾘｯﾄ　現場塗装
歩掛

中塗り、上塗り
m2 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-24 4 工事費

排水管設置 VPφ300
m - R2.2 調査中止

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

単価適用地
域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-24 5 E-① 工事費

ｺﾙｹﾞｰﾄ管設置 φ400(半管)
m 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-25 13 工事費

透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付(材
工共)

枠内吹付
m2 - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-25 21 工事費

ｶｺﾞ枠設置 控え1200
m2 - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-25 22 工事費

ｶｺﾞ枠設置 控え800
m - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-25 23 工事費

ｶｺﾞ枠設置 控え1200
m - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-25 24 工事費

しがら柵設置
m - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-25 25 工事費

軽量鋼矢板設置
m2 - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-25 26 工事費

支柱設置
t - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-25 27 工事費

取付用鋼材設置
t - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-25 28 工事費

現場孔明 φ13
孔 - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-25 29 工事費

ｶﾞｽ切断 LSP-1 t=5mm
m - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-25 30 工事費

ｶｺﾞﾏｯﾄ撤去 H=300
m2 - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-25 31 工事費

鋼製かご撤去
m2 - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-25 32 工事費

水抜きﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 削孔径φ90 L=13.0m
箇所 - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-25 33 工事費

立入防止柵撤去 H=2.0m
m - R2.2 調査中止

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-070 1 E-① 工事費

飛球防護柵　支柱設置
【歩掛り】

柱･大梁・小梁･桁つな
ぎ･補強材･基礎天梁･水
平ﾌﾞﾚｰｽ･鉛直ﾌﾞﾚｰｽ･ﾎﾞ
ﾙﾄ t 別紙 R2.2 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-070 2 E-① 工事費

飛球防護柵　金網設置
【歩掛り】

付属品含む
m2 別紙 R2.2 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-070 3 E-① 工事費

飛球防護柵　地組　【歩
掛り】

大梁
t 別紙 R2.2 当該工事に限る

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-27 1 D-① 工事費

透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付(材
工共)

枠内吹付
m2 10,000 R2.3 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-27 2 E-① 工事費

ｶｺﾞ枠設置 控え1200
m2 別紙 R2.3 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-27 3 E-① 工事費

ｶｺﾞ枠設置 控え800
m2 別紙 R2.3 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

単価適用地
域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-27 4 E-① 工事費

ｶｺﾞ枠設置 控え1200
m2 別紙 R2.3 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-27 5 E-① 工事費

しがら柵設置
m 別紙 R2.3 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-27 6 E-① 工事費

軽量鋼矢板設置
m2 別紙 R2.3 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-27 7 E-① 工事費

支柱設置
本 別紙 R2.3 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-27 8 E-① 工事費

取付用鋼材設置
t 別紙 R2.3 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-27 9 E-① 工事費

ｶｺﾞﾏｯﾄ撤去 H=300
m2 別紙 R2.3 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-27 10 E-① 工事費

鋼製かご撤去
m2 別紙 R2.3 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-27 11 E-① 工事費

水抜きﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 削孔径φ90 L=13.0m
箇所 別紙 R2.3 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-27 12 E-① 工事費

立入防止柵撤去 H=2.0m
m 別紙 R2.3 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-071 1 工事費

端部防水1【材工共】
塗膜　保護材無し　ｳﾚﾀﾝ
系樹脂 端部処理材の施
工を含む m2 - R2.3 №05に変更

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-071 2 工事費

端部防水2【材工共】
塗膜　保護材有り　ｳﾚﾀﾝ
系樹脂 端部処理材の施
工を含む m2 - R2.3 №05に変更

静岡県 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-071 5 D-① 工事費

端部防水(グレードII)【材
工共】

塗膜系 NEXCO規格 ウレ
タン樹脂(端部保護工含
む) m2 11,200 R2.3 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-26 3 工事費

埋設表示鋲【材工共】 φ30×30
本 - R2.3 №03-01、02

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-26 3-2 D-① 工事費

埋設表示鋲【手間のみ】 φ30×30
本 224 R2.3 静岡県

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-26 25 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置【歩
掛り】

ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当りの質
量が11000kgを超え、
20000kg以下の場合 個 別紙 R2.3 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-26 27 E-① 工事費

地中管防護板（1）設置
【歩掛り】

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ板  W900×
L600×T10 m 別紙 R2.3 事務所管内

静岡県 沼津河川国道事務所 道路管理課
沼津-道
管-26 28 E-① 工事費

防護鉄板設置【歩掛り】 W889×L600×T12
m 別紙 R2.3 事務所管内

te-y-kosako
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te-y-kosako : None
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