
建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-02 15 工事費

安全ﾈｯﾄ設置･撤去 [材工共]ｷｬｯﾄｳｫｰｸ用
m - R1.5 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 01 E-① 工事費

掘削土留 杭径13.5m 杭長22.0m
本 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 04 工事費

掘削①(逆巻壁)
土砂※平場幅<3m※坑
外排土まで m3 - R1.6 No.04-1･04-2にて分割報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 04-1 E-① 工事費

人力掘削 土砂※平場幅<3m
m3 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 04-2 E-① 工事費

積込
ﾊﾞｯｸﾎｳ+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 土
砂※平場幅<3m m3 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 05 工事費

掘削①(逆巻壁)
軟岩※平場幅<3m※坑
外排土まで m3 - R1.6 No.05-1･05-2にて分割報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 05-1 E-① 工事費

人力掘削 軟岩※平場幅<3m
m3 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 05-2 工事費

積込
ﾊﾞｯｸﾎｳ+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 軟
岩※平場幅<3m m3 - R1.6 No.04-2と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 06 E-① 工事費

掘削②(逆巻壁)
土砂※3m≦平場幅<5m
※坑外排土まで m3 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 07 工事費

掘削②(逆巻壁)
軟岩※3m≦平場幅<5m
※坑外排土まで m3 - R1.6 No.07-1･07-2にて分割報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 07-1 E-① 工事費

機械掘削
ﾊﾞｯｸﾎｳ+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 軟
岩※3m≦平場幅<5m m3 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 07-2 工事費

積込
ﾊﾞｯｸﾎｳ+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 軟
岩※3m≦平場幅<5m m3 - R1.6 No.04-2と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 08 E-① 工事費

掘削③(逆巻壁)
土砂※5m≦平場幅※坑
外排土まで m3 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 09 工事費

掘削③(逆巻壁)
軟岩※5m≦平場幅※坑
外排土まで m3 - R1.6 No.09-1･09-2にて分割報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 09-1 E-① 工事費

機械掘削
ﾊﾞｯｸﾎｳ+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 軟
岩※5m≦平場幅 m3 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 09-2 E-① 工事費

積込
ﾊﾞｯｸﾎｳ+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 軟
岩※5m≦平場幅 m3 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 10 工事費

掘削③(逆巻壁)
硬岩※5m≦平場幅※坑
外排土まで m3 - R1.6 No.10-1･10-2にて分割報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 10-1 E-① 工事費

機械掘削
ﾊﾞｯｸﾎｳ+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 硬
岩※5m≦平場幅 m3 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 10-2 工事費

積込
ﾊﾞｯｸﾎｳ+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 硬
岩※5m≦平場幅 m3 - R1.6 No.09-2と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 11 工事費

斜め鉄筋補強(ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰ
ﾑ)

SD345 D19 掘削長4.0m
削孔径φ65 本 - R1.6 No.38にて報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 12 E-① 工事費

基面整正(ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ)
m2 別紙参照 R1.6 当該工事に限る
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 13 E-① 工事費

ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ鉄筋組立･加
工

SD345 D13
t 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 14 工事費

ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ鉄筋組立･加
工

SD345 D16~25
t - R1.6 No.13と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 15 E-① 工事費

ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ型枠設置 H=600
m2 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 16 E-① 工事費

ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-10-15N 1000×600
m3 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 17 工事費

鉄筋補強①(逆巻壁)
SD345 D25 削孔長3.0m
削孔径φ65※平場幅
<8m 本 - R1.6 No.39にて報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 18 工事費

鉄筋補強②(逆巻壁)
SD345 D25 削孔長3.0m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 本 - R1.6 No.18-1~18-4にて分割報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 18-1 E-① 工事費

削孔
SD345 D25 削孔長3.0m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 本 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 18-2 E-① 工事費

鉄筋挿入
SD345 D25 削孔長3.0m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 本 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 18-3 E-① 工事費

ｸﾞﾗｳﾄ注入
SD345 D25 削孔長3.0m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 m3 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 18-4 E-① 工事費

頭部処理
SD345 D25 削孔長3.0m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 本 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 19 工事費

鉄筋補強②(逆巻壁)
SD345 D25 削孔長3.5m
削孔径φ65※平場幅
<8m 本 - R1.6 No.39にて報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 20 工事費

鉄筋補強②(逆巻壁)
SD345 D25 削孔長3.5m
削孔径φ65φ65※8m≦
平場幅 本 - R1.6 No.20-1~20-4にて分割報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 20-1 E-① 工事費

削孔
SD345 D25 削孔長3.5m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 本 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 20-2 工事費

鉄筋挿入
SD345 D25 削孔長3.5m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 本 - R1.6 No.18-2と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 20-3 工事費

ｸﾞﾗｳﾄ注入
SD345 D25 削孔長3.5m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 m3 - R1.6 No.18-3と同歩掛

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 20-4 工事費

頭部処理
SD345 D25 削孔長3.5m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 本 - R1.6 No.18-4と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 21 工事費

鉄筋補強③(逆巻壁)
SD345 D25 削孔長4.0m
削孔径φ65※平場幅
<8m 本 - R1.6 No.39にて報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 22 工事費

鉄筋補強③(逆巻壁)
SD345 D25 削孔長4.0m
削孔径φ65φ65※8m≦
平場幅 本 - R1.6 No.22-1~22-4にて分割報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 22-1 E-① 工事費

削孔
SD345 D25 削孔長4.0m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 本 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 22-2 工事費

鉄筋挿入
SD345 D25 削孔長4.0m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 本 - R1.6 No.18-2と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 22-3 工事費

ｸﾞﾗｳﾄ注入
SD345 D25 削孔長4.0m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 m3 - R1.6 No.18-3と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 22-4 工事費

頭部処理
SD345 D25 削孔長4.0m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 本 - R1.6 No.18-4と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 23 E-① 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ①(逆巻壁)
18-10-15N t=250※平場
幅<5m m2 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 24 E-① 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ②(逆巻壁)
18-10-15N t=250※5m≦
平場幅 m2 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 25 E-① 工事費

鉄筋(逆巻壁)組立･加
工

SD345 D13
t 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 26 工事費

鉄筋(逆巻壁)組立･加
工

SD345 D16~25
t - R1.6 No.25と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 27 E-① 工事費

溶接金網(逆巻壁)設置 φ5×150×150
m2 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 28 E-① 工事費

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置 VPφ50
m 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 32 E-① 工事費

積込(ﾙｰｽﾞ) 5.0m<H≦20.0m
m3 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 36 E-① 工事費

掘削機吊込
回 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 37 E-① 工事費

吹付機械吊込
回 別紙参照 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 38 D-① 工事費

斜め鉄筋補強(ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰ
ﾑ)

SD345 D19 削孔径φ65
m 7,840 R1.6 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-03 39 D-① 工事費

鉄筋補強(逆巻壁)
SD345 D25 削孔径φ65
※平場幅<8m m 6,820 R1.6 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-05 01 E-① 工事費

(法面部)保護層敷設 ﾔｼ繊維 t=30
m2 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-05 02 E-① 工事費

(法面部)上部保護ﾏｯﾄ
敷設

長繊維不織布 目付量
400g/m2 m2 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-05 03 E-① 工事費

(法面部)上部遮水ｼｰﾄ
敷設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ
t=1.5mm m2 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-05 04 工事費

(法面部)中部保護ﾏｯﾄ
敷設

長繊維不織布 目付量
400g/m2 m2 - R1.6 No.02と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-05 05 工事費

(法面部)下部遮水ｼｰﾄ
敷設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ
t=1.5mm m2 - R1.6 No.03と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-05 06 工事費

(法面部)下部保護ﾏｯﾄ
敷設

長繊維不織布 目付量
400g/m2 m2 - R1.6 No.02と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-05 07 E-① 工事費

(固定工部)上部保護ﾏｯ
ﾄ敷設

長繊維不織布 目付量
400g/m2 m2 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-05 08 E-① 工事費

(固定工部)上部遮水ｼｰ
ﾄ敷設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ
t=1.5mm m2 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-05 09 工事費

(固定工部)中部保護ﾏｯ
ﾄ敷設

長繊維不織布 目付量
400g/m2 m2 - R1.6 No.07と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-05 10 工事費

(固定工部)下部遮水ｼｰ
ﾄ敷設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ
t=1.5mm m2 - R1.6 No.08と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-05 11 工事費

(固定工部)下部保護ﾏｯ
ﾄ敷設

長繊維不織布 目付量
400g/m2 m2 - R1.6 No.07と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 21 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部) DI-
L

DⅠ巻厚40㎝ 18-15-
40BB 箇所 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 21-1 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部) DI-
L DⅠ巻厚40㎝ 18-15-
40BB

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(妻部)(DⅠ-L)
箇所 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 21-2 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部) DI-
L DⅠ巻厚40㎝ 18-15-
40BB

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部)(DⅠ-
L t=200)

箇所 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 21-3 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部) DI-
L DⅠ巻厚40㎝ 18-15-
40BB

金網(妻部)(φ5×150×
150)

箇所 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 21-4 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部) DI-
L DⅠ巻厚40㎝ 18-15-
40BB

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部)(18-
15-40BB)

m3 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 21-5 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部) DI-
L DⅠ巻厚40㎝ 18-15-
40BB

防水(妻部)
m2 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 22 G-① 工事費

掘削･支保 DⅢa-S3(下
半)

DⅢ
m 別紙参照 R1.6 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 22-1 〃 工事費

掘削･支保 DⅢa-S3(下
半)

掘削等〈掘削､吹付､ﾛｯｸ
ﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工〉
(発破) m 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 22-2 〃 工事費

掘削･支保 DⅢa-S3(下
半)

集塵機運転(発破工法
下半 電気式
2000m3/min級) m 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 22-3 〃 工事費

掘削･支保 DⅢa-S3(下
半)

ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)(発破工法 下半 0.5<L
≦1.2km 不良) m 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 23 工事費

ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 CⅡ-b-i
m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 23-1 工事費

ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 CⅡ-b-i
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(大型ﾌﾞﾚｰ
ｶ掘削)(CⅡ) m3 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 23-2 工事費

ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 CⅡ-b-i ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工(CⅡ)
m3 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 24 工事費

ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ D
Ⅲa-S3 側部 t=250 m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 25 工事費

注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅢa-S1 φ27.2 L=3000
m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 26 工事費

超長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ
(坑外型)

DⅢa-S φ114.3×6.0×
21500 ｼﾌﾄ - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 26-1 工事費

超長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ
(坑外型) DⅢa-S φ
114.3×6.0×21500

先行削孔工(坑外型)(D
Ⅲa-S)

ｼﾌﾄ - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 26-2 工事費

超長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ
(坑外型) DⅢa-S φ
114.3×6.0×21500

打設工(坑外型)(DⅢa-S)
ｼﾌﾄ - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 26-3 工事費

超長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ
(坑外型) DⅢa-S φ
114.3×6.0×21500

注入工(坑外型)(DⅢa-S)
ｼﾌﾄ - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 27 工事費

長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ
DⅠ-b-S2 φ114.3×6.0
×12500 ｼﾌﾄ - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 27-1 工事費

長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ D
Ⅰ-b-S2 φ114.3×6.0
×12500

先行削孔工(DⅠ-b-S2)
ｼﾌﾄ - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 27-2 工事費

長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ D
Ⅰ-b-S2 φ114.3×6.0
×12500

打設工(DⅠ-b-S2)
ｼﾌﾄ - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 27-3 工事費

長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ D
Ⅰ-b-S2 φ114.3×6.0
×12500

注入工(DⅠ-b-S2)
ｼﾌﾄ - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 28 工事費

長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ
DⅢa-S2 φ114.3×6.0×
12500 ｼﾌﾄ - R1.6 調査中止

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 28-1 工事費

長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ D
Ⅲa-S2 φ114.3×6.0×
12500

先行削孔工(DⅢa-S2)
ｼﾌﾄ - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 28-2 工事費

長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ D
Ⅲa-S2 φ114.3×6.0×
12500

打設工(DⅢa-S2)
ｼﾌﾄ - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 28-3 工事費

長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ D
Ⅲa-S2 φ114.3×6.0×
12500

注入工(DⅢa-S2)
ｼﾌﾄ - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 29 工事費

鏡吹付
18-10-15(N) 吹付厚 100
㎜ ｼﾌﾄ - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 29-1 工事費

鏡吹付
18-10-15(N) t=100
48.506m2/箇所 ｼﾌﾄ - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 29-2 工事費

鏡吹付
18-10-15(N) t=100
49.387m2/箇所 ｼﾌﾄ - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 30 工事費

型枠(ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ)(起点
側) m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 31 工事費

型枠(ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ)(終点
側) m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 32 工事費

ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 側部 t=250
m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 33 工事費

外型枠 ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ t=1.2
m2 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 34 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)
余吹有 t=250 18-10-
15N m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 35 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半)
余吹有 t=250 18-10-
15N m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 36 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)
余吹無 t=250 18-10-
15N m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 37 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半)
余吹無 t=250 18-10-
15N m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 38 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(上半)
L=4000 耐力
176.5kN(18t)以上 本 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 39 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(下半)
L=4000 耐力
176.5kN(18t)以上 本 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 40 工事費

鋼製支保(上半) H-200×200×8×12
基 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 41 工事費

鋼製支保(下半) H-200×200×8×12
基 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 42 工事費

金網(上半) φ5×150×150
m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 43 工事費

金網(下半) φ5×150×150
m - R1.6 調査中止

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 44 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ
余巻有 18-15-40BB
C=270kg/m3以上 m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 45 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ
余巻無 18-15-40BB
C=270kg/m3以上 m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 46 工事費

内型枠 ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ
m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 47 工事費

防水ｼｰﾄ
ﾋﾞﾆｰﾙ系ｼｰﾄ t=8.0㎜以
上 透水性緩衝材 t=3㎜
以上 m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 48 工事費

外型枠 ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ t=1.2
m2 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 49 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)
余吹有 t=250 18-10-
15N m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 50 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)
余吹無 t=250 18-10-
15N m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 51 工事費

外吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)
余吹無 t=100 18-10-
15N m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 52 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(上半)
L=4000 耐力
176.5kN(18t)以上 本 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 53 工事費

鋼製支保(上半) H-200×200×8×12
基 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 54 工事費

金網(上半) φ5×150×150
m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 55 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ 余巻有 24-15-25BB
m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 56 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ 余巻無 24-15-25BB
m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 57 工事費

内型枠 ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ
m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 58 工事費

防水ｼｰﾄ
ﾋﾞﾆｰﾙ系ｼｰﾄ t=8.0㎜以
上 透水性緩衝材 t=3㎜
以上 m - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 59 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ t=250 18-10-15N
m2 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 60 工事費

鋼製支保 H-200×200×8×12
基 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 61 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
L=5000 耐力
176.5kN(18t)以上 本 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 62 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
L=4000 耐力
176.5kN(18t)以上 本 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 63 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 側部 t=250 18-10-15N
m2 - R1.6 調査中止

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務
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事務所名 担当課
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番号
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 64 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 底部 t=100 18-10-15N
m2 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 65 工事費

金網 φ5×150×150
m2 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 66 工事費

鋼製支保
側部 H-200×200×8×
12 L=3859 基 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 67 工事費

鋼製支保
妻部 H-200×200×8×
12 L=2386 基 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 68 工事費

防水ｼｰﾄ
ﾋﾞﾆｰﾙ系ｼｰﾄ t=8.0㎜以
上 透水性緩衝材 t=3㎜
以上 m2 - R1.6 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-01 72 D-① 工事費

落石防護柵(支柱設置
工)

H175×175×7.5×11×
2850 端末支柱 柵高
2.00m ﾒｯｷ 勾配67% 本 157,000 R1.6 愛知県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-006 07 工事費

地山補強土
削孔径φ115mm EPﾙｰﾄ
ﾊﾟｲﾙ 本 - R1.6 No.08~14にて分割報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-006 08 E-① 工事費

削孔(二重管)
φ115mm ﾚｷ質土 削孔
長:500m未満 m 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-006 09 E-① 工事費

削孔(二重管)
φ115mm 中硬岩 削孔
長:500m未満 m 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-006 10 E-① 工事費

芯材組立 芯材長:10m以下
本 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-006 11 E-① 工事費

芯材挿入 芯材長:10m以下
本 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-006 12 E-① 工事費

注入打設 削孔長:10m以下
本 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-006 13 E-① 工事費

加圧･頭部処理 削孔長:10m以下
本 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-006 14 E-① 工事費

注入ﾌﾟﾗﾝﾄ組立･解体
箇所 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-02 1 D-① 工事費

若返り工法 275.0tf 材工共
基 111,700 R1.6 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 01 E-① 工事費

掘削排土工(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰ
ﾄ含む)

A工法 杭径2.0m 掘削長
2.8m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ0.5m ﾓ
ﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ2.3m 本 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 02 E-① 工事費

吹付工
A工法 杭径2.0m 掘削長
2.8m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ0.5m ﾓ
ﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ2.3m t=100 m 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 03 E-① 工事費

吹付設備設置解体工
回 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 04 E-① 工事費

掘削排土工(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰ
ﾄ含む)

A工法 杭径2.0m 掘削長
5.8m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ3.0m ﾓ
ﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ3.0m 本 別紙参照 R1.6 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 05 E-① 工事費

吹付工
A工法 杭径2.0m 掘削長
5.8m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ3.0m ﾓ
ﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ3.0m t=100 m 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 06 工事費

掘削排土工(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰ
ﾄ含む)

A工法 杭径2.0m 掘削長
5.8m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ0.5m ﾓ
ﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ5.3m 本 - R1.6 No.04と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 07 工事費

吹付工
A工法 杭径2.0m 掘削長
5.8m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ0.5m ﾓ
ﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ5.3m t=100 m - R1.6 No.05と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 09 E-① 工事費

ｺﾞﾑ支承設置 200×20
m 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 10 E-① 工事費

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋設置 1600×1100
箇所 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 12 E-① 工事費

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 M16×100
本 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 13 E-① 工事費

(法面部)保護層敷設 ﾔｼ繊維 t=30
m2 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 14 E-① 工事費

(法面部)上部保護ﾏｯﾄ
敷設

長繊維不織布 目付量
400g/m2 m2 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 15 E-① 工事費

(法面部)上部遮水ｼｰﾄ
敷設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ
t=1.5mm m2 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 16 工事費

(法面部)中部保護ﾏｯﾄ
敷設

長繊維不織布 目付量
400g/m2 m2 - R1.6 No.14と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 17 工事費

(法面部)下部遮水ｼｰﾄ
敷設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ
t=1.5mm m2 - R1.6 No.15と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 18 工事費

(法面部)下部保護ﾏｯﾄ
敷設

長繊維不織布 目付量
400g/m2 m2 - R1.6 No.14と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 19 E-① 工事費

(固定工部)上部保護ﾏｯ
ﾄ敷設

長繊維不織布 目付量
400g/m2 m2 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 20 E-① 工事費

(固定工部)上部遮水ｼｰ
ﾄ敷設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ
t=1.5mm m2 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 21 工事費

(固定工部)中部保護ﾏｯ
ﾄ敷設

長繊維不織布 目付量
400g/m2 m2 - R1.6 No.19と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 22 工事費

(固定工部)下部遮水ｼｰ
ﾄ敷設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ
t=1.5mm m2 - R1.6 No.20と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-07 23 工事費

(固定工部)下部保護ﾏｯ
ﾄ敷設

長繊維不織布 目付量
400g/m2 m2 - R1.6 No.19と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-01 36 E-① 工事費

緩衝ﾁｪｰﾝ設置
上部ﾌﾞﾗｹｯﾄ設置(W≦
600kg/組)含む 組 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-08 06 工事費

床掘り (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤
去(3.5m×4本)含む)

土砂
m3 - R1.6 No.06-1,2にて分割報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-08 06-1 E-① 工事費

床堀 土砂
m3 別紙参照 R1.6 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-08 06-2 E-① 工事費

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去 杭径3.0m L=3.5m
本 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-08 07 E-① 工事費

掘削排土工(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰ
ﾄ設置含む) (谷側杭 起
点側)

B工法-1 杭径3.0m 掘削
長13.3m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ7.3m
掘削長内訳: ﾚｷ質土(φ
3.0m) 6.73m 中硬岩(φ
3.0m) 0.57m 中硬岩(φ
3.2m) 6.00m 本 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-08 08 E-① 工事費

掘削排土工(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰ
ﾄ設置含む) (山側杭 起
点側)

B工法-1 杭径3.0m 削孔
長13.3m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ5.8m
掘削長内訳: ﾚｷ質土(φ
3.0m) 5.15m 中硬岩(φ
3.0m) 0.65m 中硬岩(φ
3.2m) 7.50m 本 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-08 09 E-① 工事費

掘削排土工(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰ
ﾄ設置含む) (谷側杭 終
点側)

B工法-1 杭径3.0m 削孔
長13.3m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ7.8m
掘削長内訳: ﾚｷ質土(φ
3.0m) 7.14m 中硬岩(φ
3.0m) 0.66m 中硬岩(φ
3.2m) 5.50m 本 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-08 10 E-① 工事費

掘削排土工(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰ
ﾄ設置含む) (山側杭 終
点側)

B工法-1 杭径3.0m 削孔
長13.3m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ6.3m
掘削長内訳: ﾚｷ質土(φ
3.0m) 5.56m 中硬岩(φ
3.0m) 0.74m 中硬岩(φ
3.2m) 7.00m 本 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-08 11 E-① 工事費

吹付工(谷側杭 起点側)
杭径3.0m ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
t=100 遠心力吹付工法 m 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-08 12 E-① 工事費

吹付工(山側杭 起点側)
杭径3.0m ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
t=100 遠心力吹付工法 m 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-08 13 E-① 工事費

吹付工(谷側杭 終点側)
杭径3.0m ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
t=100 遠心力吹付工法 m 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-08 14 E-① 工事費

吹付工(山側杭 終点側)
杭径3.0m ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
t=100 遠心力吹付工法 m 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-08 15 E-① 工事費

吹付設備設置解体工
回 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-08 16 E-① 工事費

型枠 埋設
m2 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-03 01 E-① 工事費

車止め設置
大型車用 (ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
A L=400,H=180) 箇所 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-03 02 D-① 工事費

補修標識板取付
既設標識板穿孔､固定金
具設置､ 落下防止処理
含む m2 17,900 R1.6 静岡県

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-03 04 D-① 工事費

既設標識板撤去
1500×1500 (ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝ
ｶｰ撤去含む) 枚 49,100 R1.6 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-03 05 D-① 工事費

補修標識板設置
2080×2080 (ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝ
ｶｰ設置含む) 枚 50,300 R1.6 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-03 10 D-① 工事費

標識柱設置(脱着式杭
基礎)

φ126.0×4.5×1850 単
柱式 基 26,100 R1.6 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-03 12 D-① 工事費

車線分離標(D)設置 φ80 H=650
本 3,100 R1.6 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-04 2 E-① 工事費

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 2層舗設

密粒度As(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質
Ⅲ型-W t=40 密粒度
As(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅲ型-
W t=40 m2 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第一課
浜松-工
一-03 1 E-① 工事費

発動発電機運転
日 別紙 R1.7 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第一課
浜松-工
一-01 03 E-① 工事費

波返しﾍﾞｰｽﾌﾞﾛｯｸ設置 2.5m/本(目地材含む)
m 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第一課
浜松-工
一-01 06 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆設置
m2 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第一課
浜松-工
一-01 15 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置 2.5m/本(目地材含む)
m 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第一課
浜松-工
一-01 18 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ被覆設置
m2 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-09 073 D-① 工事費

滑り止め(材工共) 摩擦素子ｺｰﾄ工法
m2 237,000 R1.7 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-09 076 E-① 工事費

ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ設置 M16×100 SD345 D25
本 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-09 086 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ筋挿入
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 ｱﾝｶｰ定
着 本 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-09 087 E-① 工事費

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ
m2 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-09 088 E-① 工事費

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置
M20×250 M20×460U-
BOLT 箇所 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-09 089 工事費

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 M20×260 M20×200
箇所 - R1.7 No.088と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-09 092 D-① 工事費

銘板設置(手間のみ)
500×500 t=13 ｺﾝｸﾘｰﾄｱ
ﾝｶｰ削孔含む 枚 4,830 R1.7 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-09 093 D-① 工事費

橋歴板設置(手間のみ)
300×200 t=13 ｺﾝｸﾘｰﾄｱ
ﾝｶｰ削孔含む 枚 4,830 R1.7 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-09 094 D-① 工事費

ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ設置
(手間のみ)

300×200 t=3 削孔含む
枚 4,830 R1.7 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-09 099 E-① 工事費

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 4-M24×500L
組 別紙 R1.7 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-09 101 E-① 工事費

結束ﾍﾞﾙﾄ設置 W=50 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製
m 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-09 104 E-① 工事費

袋詰玉石撤去 2t用
袋 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-09 105 E-① 工事費

合成床版架設工 耐候性
m2 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第一課
浜松-工
一-02 1 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ設
置

B型 L=5.00m
本 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
02 21 E-① 工事費

消火栓撤去
台 別紙 R1.7 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
02 22 E-① 工事費

消火栓配管更新 A型
箇所 別紙 R1.7 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
02 23 工事費

消火栓配管更新 B型
箇所 - R1.7 No.22と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
02 24 E-① 工事費

ﾄﾝﾈﾙ内装板更新
箇所 別紙 R1.7 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
02 25 E-① 工事費

CO計撤去
台 別紙 R1.7 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
02 26 E-① 工事費

計測盤撤去
面 別紙 R1.7 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 新豊根ダム管理支所

浜松-防-
03 38 工事費

局舎撤去 接地撤去を含む
基 - R1.7 調査不可

静岡県 浜松河川国道事務所 新豊根ダム管理支所

浜松-防-
03 39 工事費

有刺鉄線撤去
扉･支柱･基礎撤去を含
む 式 - R1.7 調査不可

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
04 15 D-① 工事費

酸洗費 ﾘｰﾝ二相鋼 SUS821L1
m2 4,500 R1.7 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
04 16 工事費

螺旋階段 製作歩掛
基 - R1.7 調査不可

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
04 17 工事費

螺旋階段 製作補助材料費率
式 - R1.7 調査不可

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
04 18 工事費

螺旋階段
据付歩掛 (機械経費は
除く) 基 - R1.7 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
04 19 工事費

螺旋階段 据付補助材料費率
式 - R1.7 調査不可

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
04 20 工事費

螺旋階段
撤去歩掛 (機械経費は
除く) 基 - R1.7 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
04 21 工事費

油圧ﾕﾆｯﾄ
据付歩掛 (機械経費は
除く) 基 - R1.7 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
04 22 工事費

油圧ﾕﾆｯﾄ 据付補助材料費率
式 - R1.7 調査不可

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
04 23 工事費

油圧ﾕﾆｯﾄ
撤去歩掛 (機械経費は
除く) 基 - R1.7 調査中止

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
04 24 E-③ 工事費

水位計(特定小電力無
線装置)

取替(撤去から据付の一
連作業)歩掛 式 別紙 R1.7 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-05 22 E-① 工事費

型枠 埋設型枠
m2 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-05 23 工事費

鞘管天端設置
箇所 - R1.7 No.23-1,2で分割報告

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-05 23-1 E-① 工事費

鞘管天端設置 P9
箇所 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-05 23-2 E-① 工事費

鞘管天端設置 P10
箇所 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-05 24 E-① 工事費

緩衝ｺﾞﾑ設置
箇所 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-05 25 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ61×1020
箇所 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-06 01 工事費

床掘り 土砂 (5m以下､障害有)
m3 - R1.7 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-06 02 工事費

埋戻し
土砂 (切梁･腹起し内施
工) m3 - R1.7 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-06 03 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔
φ61×1020(ｴﾎﾟｷｼ樹脂
含む) 箇所 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-06 04 E-① 工事費

増厚工
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
t=102mm m2 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-06 06 E-① 工事費

主筋固定工 D51用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ
箇所 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-06 09 工事費

表面保護(仕上げ塗装
工 下塗り) m2 - R1.7 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-06 11 工事費

表面保護(仕上げ塗装
工 上塗り 2層塗) m2 - R1.7 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-06 15 E-① 工事費

高欄設置 L=75×75×9
m 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-06 16 E-① 工事費

高欄撤去 L=75×75×9
m 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 41 E-① 工事費

支承ｽﾄｯﾊﾟｰ切断 TYPE-1
箇所 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 42 E-① 工事費

支承ｽﾄｯﾊﾟｰ切断 TYPE-2
箇所 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 43 E-① 工事費

支承ｽﾄｯﾊﾟｰ切断 TYPE-3
箇所 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 44 E-① 工事費

支承ｽﾄｯﾊﾟｰ切断 TYPE-4
箇所 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 45 E-① 工事費

部材設置
受梁･ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (W≦
600kg/部材) 組 別紙 R1.7 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

報告月単位 価格
単価適用地

域 備考県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分 資材価格or工事費 品　　名 規　　格

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 46 E-① 工事費

部材設置 受梁 (W≦600kg/部材)
組 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 47 E-① 工事費

部材設置 受梁 (W>600kg/部材)
組 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 48 E-① 工事費

縦型緩衝ﾋﾟﾝ設置
組 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 49 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ80×1325
孔 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 50 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ80×1305
孔 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 51 E-① 工事費

既設ｱﾝｶｰﾊﾞｰ切断 ｶﾞｽ切断 φ60
箇所 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 52 E-① 工事費

既設受梁撤去
既設受梁(W≦600kg/部
材) 組 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 53 E-① 工事費

既設受梁撤去
既設受梁(W>600kg/部
材) 組 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 54 E-① 工事費

部材設置
鋼製架台 (W≦600kg/部
材) 組 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 55 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切断
m 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 60 E-① 工事費

増厚工
t=75mm PAE系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒ
ﾝﾄﾓﾙﾀﾙ m2 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 61 E-① 工事費

増厚工
t=67mm PAE系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒ
ﾝﾄﾓﾙﾀﾙ m2 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 62 E-① 工事費

主筋固定 SD345 D29
箇所 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-07 63 工事費

主筋固定 SD345 D25
箇所 - R1.7 No.62と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-08 14 E-① 工事費

部材設置
鋼製突起 (W≦600kg/
基) 基 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-08 15 E-① 工事費

不陸調整 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ
m2 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-08 16 E-① 工事費

床掘り 土砂 (5m以下､障害有り)
m3 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-08 17 E-① 工事費

埋戻し 土砂 (5m以下､障害有り)
m3 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-08 18 E-① 工事費

継鋼矢板圧入(Nmax≦
50)

陸上 25<Nmax≦50 Ⅳ型
9m以下 継施工7箇所 枚 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-08 19 E-① 工事費

継鋼矢板圧入(Nmax≦
50)

陸上 25<Nmax≦50 Ⅳ型
12m以下 継施工7箇所 枚 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-08 34 E-① 工事費

増厚工
t=79mm PAE系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒ
ﾝﾄﾓﾙﾀﾙ m2 別紙 R1.7 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

報告月単位 価格
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事務所名 担当課

依頼
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資材
番号 調査区分 資材価格or工事費 品　　名 規　　格

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-08 35 工事費

主筋固定 SD345 D35
箇所 - R1.7 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-08 36 E-① 工事費

ﾗｽ網取付 ﾋﾞﾆﾛﾝﾒｯｼｭ MSV-4000
m2 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-08 37 工事費

仕上げ塗装(下塗り)
二液形ｴﾎﾟｷｼ樹脂系下
塗材(ﾏｲﾙﾄﾞｼｰﾗｰEPO) m2 - R1.7 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-08 38 E-① 工事費

仕上げ塗装(下塗り･上
塗り)

二液形ｴﾎﾟｷｼ樹脂系下
塗材(ﾏｲﾙﾄﾞｼｰﾗｰEPO)超
低汚染NAD型特殊ﾎﾟﾘｳﾚ
ﾀﾝ樹脂塗料 (ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞ
ｳﾚﾀﾝ2層塗り) m2 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-08 41 E-① 工事費

下塗り工
t=1mm PAE系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝ
ﾄﾓﾙﾀﾙ m2 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-09 07 D-① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置 Gp-A-3E 手間のみ
m 1,990 R1.8 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-09 08 D-① 工事費

大型標識移設
規制標識10 基礎･標識
含む 基 66,800 R1.8 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-09 09 D-① 工事費

大型標識撤去
規制標識10 基礎･標識
含む 基 41,400 R1.8 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-09 10 D-① 工事費

標識柱設置 路側式 単柱式 手間のみ
基 4,070 R1.8 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-09 11 D-① 工事費

標識柱撤去 路側式 単柱式 手間のみ
基 2,030 R1.8 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-09 12 D-① 工事費

ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ撤去 φ580×820
個 971 R1.8 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-09 13 E-① 工事費

障害物表示灯撤去
基 別紙 R1.8 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-09 14 D-① 工事費

線形誘導標撤去
基 13,000 R1.8 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-09 15 E-① 工事費

ｱｽｶｰﾌﾞ撤去 As
m 別紙 R1.8 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-09 16 D-① 工事費

標識移設
規制標識9 基礎･標識含
む 基 66,800 R1.8 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-09 17 D-① 工事費

標識撤去
規制標識9 基礎･標識含
む 基 41,400 R1.8 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-09 18 D-① 工事費

視線誘導標Z 設置
Gr用(片面)  φ100 自掃
式 支柱φ34 手間のみ 本 340 R1.8 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-09 19 D-① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 Gp-A-3E 手間のみ
m 1,950 R1.8 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-09 20 D-① 工事費

車線分離標設置(D) φ80 H=650
本 3,100 R1.8 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-09 21 D-① 工事費

車線分離標撤去(D) φ80 H=650
本 1,550 R1.8 静岡県

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
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静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-09 22 D-① 工事費

大型標識撤去
案内標識 基礎･標識含
む 基 34,900 R1.8 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-09 25 D-① 工事費

標識撤去 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添
架式

注意喚起標識 標識･添
架金具含む 基 2,030 R1.8 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-012 23 工事費

裏当てﾘﾝｸﾞ取付 工場取付 (材工共)
箇所 - R1.8 調査不可

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第一課
浜松-工
一-04 02 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ設
置

A型
本 - R1.8 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第一課
浜松-工
一-04 03 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠設置 A型
本 別紙 R1.8 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第一課
浜松-工
一-04 04 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄすべり止め設
置

A型
本 別紙 R1.8 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第一課
浜松-工
一-04 05 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠設置 C型
本 別紙 R1.8 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-014 02 D-① 工事費

支柱 (材工共)
H175×175×7.5×11×
2850 端末支柱 柵高
2.00m ﾒｯｷ 勾配67%

本 157,000 R1.8 局管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-014 04 工事費

落石防護柵 設置
m - R1.8 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-014 16 工事費

ﾛｰﾌﾟ伏工 設置
m2 - R1.8 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-014 30 工事費

巨大岩塊固定工 設置
箇所 - R1.8 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-016 3 E-① 工事費

掘削土留

杭径9.0m 掘削長
12.0m(礫質土0.85m 中硬
岩11.15m) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
12.0m 本 別紙 R1.8 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-10 01 Ｅ-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり t=42mm
m2 別紙 R1.8 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-10 02 Ｅ-① 工事費

無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設
m3 別紙 R1.8 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-019 036 D-① 工事費

機械式継手(接続手間) D16 接続
箇所 248 R1.8 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-019 037 工事費

鉄筋ねじ切加工 D13 L=30
箇所 - R1.8 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 01 E-① 工事費

PC鋼棒
B種1号 φ26
SBPR930/1080 t 別紙 R1.8 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 02 E-① 工事費

緊張
B種1号 φ26
SBPR930/1080 本 別紙 R1.8 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 03 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ挿入
φ16 上向き※ｴﾎﾟｷｼ樹
脂充填手間含む｡ 本 別紙 R1.8 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 04 E-① 工事費

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 4-RB25 L=400
組 別紙 R1.8 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 05 E-① 工事費

遮音壁(上部)撤去 500×95×1960
m2 別紙 R1.8 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 06 E-① 工事費

遮音壁(標準部)撤去 500×95×1960
m2 別紙 R1.8 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 07 E-① 工事費

遮音壁(下部)撤去 600×95×1960
m2 別紙 R1.8 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 08 E-① 工事費

笠木撤去 W=240 t=0.6
m 別紙 R1.8 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 09 E-① 工事費

支柱撤去 125×125×7×10×2095
本 別紙 R1.8 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 10 E-① 工事費

桁架設
架設桁架設 支間長20m
未満 平均質量17.6t/本

本 別紙 R1.8 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 11 工事費

桁架設
架設桁架設 支間長20m
未満 平均質量16.6t/本

本 - R1.8 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 12 E-① 工事費

架設機械据付･解体
支間長20m未満 平均質
量17.6t/本 回 別紙 R1.8 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 13 E-① 工事費

架設機械移動
支間長20m未満 平均質
量17.6t/本 回 別紙 R1.8 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 14 E-① 工事費

軌道設置･撤去
30kg/mﾚｰﾙ 支間長20m
未満 平均質量17.6t/本 m 別紙 R1.8 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 15 工事費

架設機械据付･解体
支間長20m未満 平均質
量16.6t/本 回 - R1.8 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 16 工事費

架設機械移動
支間長20m未満 平均質
量16.6t/本 回 - R1.8 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 17 工事費

軌道設置･撤去
30kg/mﾚｰﾙ 支間長20m
未満 平均質量16.6t/本 m - R1.8 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 18 工事費

ﾍﾞﾝﾄ設備
t - R1.8 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-017 19 工事費

ﾍﾞﾝﾄ基礎 敷鉄板
m2 - R1.8 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第一課
浜松-工
一-06 13 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠設置 B型､D型
本 - R1.8 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第一課
浜松-工
一-06 14 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄすべり止め設
置

A型
本 - R1.8 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第一課
浜松-工
一-06 15 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横枠設置 A型B型一体型
本 別紙 R1.8 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-015 01 D-① 工事費

機械式継手
ねじ節鉄筋継手
D51+D51(SA等級)

箇所 2,029 R1.8 愛知県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-015 02 D-① 工事費

機械式継手
摩擦圧接ﾈｼﾞ継手
D51+D51(SA等級) 箇所 875 R1.8 愛知県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-021 01 工事費

ﾀｲﾔ洗浄装置 維持管
理

乾式･前後輪型
日 - R1.9 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-021 02 工事費

ｼｰﾄ養生
m2 - R1.9 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 01 工事費

UBﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ設置 SDﾀｲﾌﾟ(ﾊﾝｶﾞｰ索用)
箇所 - R1.9 01-01~01-04に分割報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 01-01 E-① 工事費

UBﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ設置/削
孔工

SDﾀｲﾌﾟ(ﾊﾝｶﾞｰ索用)/削
孔径50mm･削孔長
2000mm m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 01-02 E-① 工事費

UBﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ設置/注
入工

SDﾀｲﾌﾟ(ﾊﾝｶﾞｰ索用)/削
孔径50mm･削孔長
2000mm m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 01-03 E-① 工事費

UBﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ設置/ﾛｰ
ﾌﾟｱﾝｶｰ挿入工

挿入長1.4m
箇所 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 01-04 E-① 工事費

UBﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ設置/抵
抗板･抵抗ﾋﾟﾝ設置工

偏心鋼管 L=200 □-420
×420×30 組 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 02 工事費

ﾛｯｸｱﾝｶｰ設置
箇所 - R1.9 02-01~02-04に分割報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 02-01 E-① 工事費

ﾛｯｸｱﾝｶｰ設置/削孔工
ﾛｯｸｱﾝｶｰφ18mm/削孔
長1600mm m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 02-02 E-① 工事費

ﾛｯｸｱﾝｶｰ設置/注入工
削孔径50mm/削孔長
1600mm m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 02-03 E-① 工事費

ﾛｯｸｱﾝｶｰ設置/ｱﾝｶｰ体
組立挿入工

ｱﾝｶｰ長2100mm
本 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 02-04 E-① 工事費

ﾛｯｸｱﾝｶｰ設置/抵抗ﾋﾟﾝ
設置

偏心鋼管 L=200
組 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 03 E-① 工事費

ﾊﾝｶﾞｰ索設置
組 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 04 E-① 工事費

連結金具組立
組 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 05 E-① 工事費

荷重分散金具組立
組 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 06 E-① 工事費

斜面整理工
m2 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 07 工事費

架設 2×2-0.5×12型
m2 - R1.9 07-01~07-05､07-08に分割報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 07-01 E-① 工事費

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ張り 3×7 12φ
m 別紙 R1.9 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 07-02 E-① 工事費

岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA D22(M20)×1000
本 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 07-03 E-① 工事費

岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA D22(M20)×1500
本 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 07-04 工事費

岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰB D22(M20)×1000
本 - R1.9 07-02と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 07-05 工事費

岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰB D22(M20)×1500
本 - R1.9 07-03と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 07-06 工事費

土砂部用ｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ
25A

114.3φ×4.5-1350 310
φ×430 本 - R1.9 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 07-07 工事費

土砂部用ｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ
25B

114.3φ×4.5-1350 310
φ×430 本 - R1.9 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 07-08 E-① 工事費

十字ｱﾝｶｰｸﾞﾘｯﾌﾟ･十字
ｸﾞﾘｯﾌﾟ取付

50×95
個 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 08 E-① 工事費

現場内小運搬 2×2-0.5×12型
m2 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 09 E-① 工事費

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ及び金網設
置(補助金網含む)

柵高2.5m､ﾛｰﾌﾟ8本､金網
φ4.0×50×50 m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 10 E-① 工事費

中間支柱､端末支柱(岩
部用ｱﾝｶｰ設置含む)

柵高2.5m､支柱H125×
125×6.5×9 本 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 11 E-① 工事費

吊､ｻｲﾄﾞ､ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ設置
(岩部用)

D32(M30)×1000
本 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-022 12 E-① 工事費

吊､ｻｲﾄﾞ､ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ設置
(岩部用)

D22(M20)×1000
本 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 01 G-⑤ 工事費

型枠(ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ)坑門
工本体起点側 m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 02 G-⑤ 工事費

型枠(ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ)坑門
工本体終点側 m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 03 G-⑤ 工事費

外型枠(明り巻起点側) ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ t=1.2
m2 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 04 G-⑤ 工事費

外型枠(明り巻終点側) ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ t=1.2
m2 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 05 G-⑤ 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)(明り
巻起点側)

余吹有 t=250 18-10-
15N m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 06 G-⑤ 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半)(明り
巻起点側)

余吹有 t=250 18-10-
15N m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 07 G-⑤ 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)(明り
巻終点側)

余吹有 t=250 18-10-
15N m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 08 G-⑤ 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半)(明り
巻終点側)

余吹有 t=250 18-10-
15N m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 09 G-⑤ 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)(明り
巻起点側)

余吹無 t=250 18-10-
15N m 別紙 R1.9 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 10 G-⑤ 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半)(明り
巻起点側)

余吹無 t=250 18-10-
15N m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 11 G-⑤ 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)(明り
巻終点側)

余吹無 t=250 18-10-
15N m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 12 G-⑤ 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半)(明り
巻終点側)

余吹無 t=250 18-10-
15N m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 13 G-⑤ 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(上半)(明り巻
起点側)

L=4000 耐力
176.5kN(18t)以上 本 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 14 G-⑤ 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(上半)(明り巻
終点側)

L=4000 耐力
176.5kN(18t)以上 本 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 15 G-⑤ 工事費

鋼製支保(上半)(明り巻
起点側)

H-200×200×8×12
基 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 16 G-⑤ 工事費

鋼製支保(下半)(明り巻
起点側)

H-200×200×8×12
基 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 17 G-⑤ 工事費

鋼製支保(上半)(明り巻
終点側)

H-200×200×8×12
基 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 18 G-⑤ 工事費

鋼製支保(下半)(明り巻
終点側)

H-200×200×8×12
基 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 19 G-⑤ 工事費

金網(上半)(明り巻起点
側)

φ5×150×150
m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 20 G-⑤ 工事費

金網(下半)(明り巻起点
側)

φ5×150×150
m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 21 G-⑤ 工事費

金網(上半)(明り巻終点
側)

φ5×150×150
m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 22 G-⑤ 工事費

金網(下半)(明り巻終点
側)

φ5×150×150
m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 23 G-⑤ 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(明り巻起
点側)

余巻有 18-15-40BB
C=270kg/m3以上 t=350 m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 24 G-⑤ 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(明り巻起
点側)

余巻無 18-15-40BB
C=270kg/m3以上 t=350 m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 25 G-⑤ 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(明り巻終
点側)

余巻有 18-15-40BB
C=270kg/m3以上 t=350 m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 26 G-⑤ 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(明り巻終
点側)

余巻無 18-15-40BB
C=270kg/m3以上 t=350 m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 27 G-⑤ 工事費

防水ｼｰﾄ(明り巻起点
側)

ﾋﾞﾆｰﾙ系ｼｰﾄ t=0.8㎜以
上  透水性緩衝材 t=3㎜
以上 m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 28 G-⑤ 工事費

防水ｼｰﾄ(明り巻終点
側)

ﾋﾞﾆｰﾙ系ｼｰﾄ t=0.8㎜以
上  透水性緩衝材 t=3㎜
以上 m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 29 G-⑤ 工事費

内型枠(明り巻起点側) ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ
m 別紙 R1.9 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

報告月単位 価格
単価適用地

域 備考県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分 資材価格or工事費 品　　名 規　　格

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 30 G-⑤ 工事費

内型枠(明り巻終点側) ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ
m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 31 工事費

鏡吹付
18-10-15N t=100
(49.388m2/箇所) ｼﾌﾄ - R1.9 浜松-工二-13にて報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-018 32 工事費

鏡吹付(坑内)
18-10-15N t=100
(49.388m2/箇所) ｼﾌﾄ - R1.9 浜松-工二-13にて報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-23 01 G-③ 工事費

掘削･支保(DⅢa-Sd(上
半)(坑内))

掘削等〈掘削､吹付､ﾛｯｸ
ﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工〉
(機械) (本坑) m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-23 02 G-③ 工事費

掘削･支保(DⅢa-Sd(下
半)(坑内))

掘削等〈掘削､吹付､ﾛｯｸ
ﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工〉
(機械) (本坑) m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-23 03 G-③ 工事費

掘削･支保(DⅢa-p)(坑
内)

掘削等〈掘削､吹付､ﾛｯｸ
ﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工〉(発
破) (導坑) m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-23 04 G-③ 工事費

掘削･支保(DⅢa-p)(撤
去)(明かり)

つなぎ等切断含む
m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-23 05 G-③ 工事費

掘削･支保(DⅢa-p)
集塵機運転(発破工法
電気式 2000m3/min級 m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-23 06 G-③ 工事費

掘削･支保(DⅢa-Sd(上
半))

ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)(機械掘削  0.5<L≦
1.2km 不良) m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-23 07 G-③ 工事費

掘削･支保(DⅢa-Sd(下
半))

ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)(機械掘削 0.5<L≦
1.2km 不良) m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-23 08 G-③ 工事費

掘削･支保(DⅢa-p)
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運
転)(発破工法 0.5<L≦
1.2km 不良) m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-23 09 G-③ 工事費

ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ DⅢa-S2-1 t=250
m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-23 10 G-③ 工事費

ｲﾝﾊﾞｰﾄ支保
DⅢa-S2-1 H200×200
×8×12 m 別紙 R1.9 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-13 76 工事費

長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ
DⅢa-s φ114.3×6.0×
12500 ｼﾌﾄ - R1.10 No.76-1~3にて分割報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-13 76-1 G-③ 工事費

長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ
先行削孔工

DⅢa-s φ114.3×6.0×
12500 ｼﾌﾄ 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-13 76-2 G-③ 工事費

長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ
打設工

DⅢa-s φ114.3×6.0×
12500 ｼﾌﾄ 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-13 76-3 G-③ 工事費

長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ
注入工

DⅢa-s φ114.3×6.0×
12500 ｼﾌﾄ 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-13 77 G-③ 工事費

注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅢa-P φ30.5 L=2000
m 別紙 R1.10 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

報告月単位 価格
単価適用地
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事務所名 担当課

依頼
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-13 78 工事費

長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ
(坑外型)

DⅢa-s2-1 φ114.3×6.0
×12640 ｼﾌﾄ - R1.10 No.78-1~3にて分割報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-13 78-1 G-③ 工事費

長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ
(坑外型) 先行削孔工

DⅢa-s2-1 φ114.3×6.0
×12640 ｼﾌﾄ 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-13 78-2 G-③ 工事費

長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ
(坑外型) 打設工

DⅢa-s2-1 φ114.3×6.0
×12640 ｼﾌﾄ 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-13 78-3 G-③ 工事費

長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ
(坑外型) 注入工

DⅢa-s2-1 φ114.3×6.0
×12640 ｼﾌﾄ 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-13 79 工事費

長尺鋼管鏡補強工(坑
外型)(溝付鋼管)

DⅢa-s2-1 φ76.3×4.2
×10590 ｼﾌﾄ - R1.10 No.79-1~3にて分割報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-13 79-1 G-③ 工事費

長尺鋼管鏡補強工(坑
外型)(溝付鋼管) 先行
削孔工

DⅢa-s2-1 φ76.3×4.2
×10590

ｼﾌﾄ 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-13 79-2 G-③ 工事費

長尺鋼管鏡補強工(坑
外型)(溝付鋼管) 打設
工

DⅢa-s2-1 φ76.3×4.2
×10590

ｼﾌﾄ 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-13 79-3 G-③ 工事費

長尺鋼管鏡補強工(坑
外型)(溝付鋼管) 注入
工

DⅢa-s2-1 φ76.3×4.2
×10590

ｼﾌﾄ 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-13 80 G-③ 工事費

鏡吹付
18-10-15N t=100
(49.388m2/箇所) ｼﾌﾄ 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-13 81 G-③ 工事費

鏡吹付(坑内)
18-10-15N t=100
(49.388m2/箇所) ｼﾌﾄ 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-11 17 E-① 工事費

ﾌｪﾝｽ設置
支柱柵高2.0m以下 支柱
間隔2.0m以下 m 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-11 18 E-① 工事費

ﾌｪﾝｽ撤去
支柱柵高2.0m以下 支柱
間隔2.0m以下 m 別紙 R1.10 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-11 32 D-① 工事費

車線分離標設置 【手間
のみ】

φ80 H=650 可変式 (穿
孔式･1本脚) ﾍﾞｰｽ径φ
250板無し 本 3,100 R1.10 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-11 33 D-① 工事費

車線分離標設置(夜間)
【手間のみ】

φ80 H=650 可変式 (穿
孔式･1本脚) ﾍﾞｰｽ径φ
250板無し 本 4,650 R1.10 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-11 34 D-① 工事費

車線分離標設置 【手間
のみ】

H=650 凸型形状 PF-
Q650 本 3,100 R1.10 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-11 35 D-① 工事費

車線分離標設置(夜間)
【手間のみ】

H=650 凸型形状 PF-
Q650 本 4,650 R1.10 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-11 39 D-① 工事費

ﾎﾞｰｿｰｼｰﾙT設置 【手間
のみ】 m 348 R1.10 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-11 41 D-① 工事費

防草目地設置 ｳｲｰﾄﾞｺｰﾄ (立上部)
m 3,730 R1.10 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-11 42 D-① 工事費

防草目地設置 ｳｲｰﾄﾞｺｰﾄ (平場部)
m 2,540 R1.10 静岡県

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-11 50 D-① 工事費

道路鋲設置 【手間の
み】

自発光 削孔ﾀｲﾌﾟ
個 5,900 R1.10 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-11 51 D-① 工事費

道路鋲設置 【手間の
み】

自発光 貼付ﾀｲﾌﾟ
個 800 R1.10 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-11 52 D-① 工事費

反射板頭部設置 D300
個 920 R1.10 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-11 53 D-① 工事費

ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ設置 丸型 φ580×H820
個 1,490 R1.10 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-11 54 工事費

高所作業車運転 (賃料)
【運転歩掛】

ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型
12m 日 - R1.10 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-27 06 D-① 工事費

橋梁用伸縮継手装置設
置工 [手間のみ]

新設 ｺﾞﾑ樋設置  本体材
料費除く m 59,700 R1.11 愛知県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-27 26 工事費

支持金物取付
組 - R1.11 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-27 28 工事費

ﾄﾝﾈﾙ用排水管設置 SGP300A
m - R1.11 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-27 30 工事費

ﾄﾝﾈﾙ用電線管設置 G54×16条
m - R1.11 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-27 33 工事費

配水管設置 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ250
m - R1.11 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-27 39 E-① 工事費

緊張工(ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ場所
打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋工)

両締め
ｹｰﾌﾞﾙ 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-27 41 E-① 工事費

鋼製排水溝設置
m 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 04 D-① 工事費

摩擦低減材塗布(材工
共)

鋼矢板Ⅲ型両面
m2 4,280 R1.11 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 09 E-① 工事費

沈下掘削(機械掘削)
玉石混じり砂ﾚｷ 0.00<P
≦0.10MPa H≦3m(3組/
日(24時間施工))

m3 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 10 E-① 工事費

沈下掘削(機械掘削)
玉石混じり砂ﾚｷ 0.00<P
≦0.10MPa H>3m(3組/日
(24時間施工))

m3 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 11 E-① 工事費

沈下掘削(機械掘削)
玉石混じり砂ﾚｷ 0..10<P
≦0.14MPa H>3m(3組/日
(24時間施工)) m3 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 12 E-① 工事費

沈下掘削(機械掘削)
玉石混じり砂ﾚｷ 0.14<P
≦0.18MPa H>3m(3組/日
(24時間施工))

m3 別紙 R1.11 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 13 E-① 工事費

口開掘削
土砂 人力掘削(2交替
(組)/日(18時間施工)) m3 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 14 E-① 工事費

口開掘削
土砂 機械掘削(2交替
(組)/日(18時間施工)) m3 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 15 E-① 工事費

鉄筋組立架台設置 15.0m×10.0m
t 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 16 E-① 工事費

鉄筋組立架台設置 12.0m×2.9m
t 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 17 E-① 工事費

一次盛土(土砂ｾﾝﾄﾙ) 土砂
m3 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 18 E-① 工事費

二次盛土(土砂ｾﾝﾄﾙ) 砂
m3 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 19 E-① 工事費

ﾓﾙﾀﾙ打設(土砂ｾﾝﾄﾙ) 1:3BB
m3 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 20 工事費

銘板設置 黄銅合金 500×500 t=13
枚 - R1.11 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 21 E-① 工事費

連節ﾌﾞﾛｯｸ張撤去 A型 400×500×220
m2 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 22 工事費

連節ﾌﾞﾛｯｸ張撤去 B型 400×500×120
m2 - R1.11 No.21と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 23 E-① 工事費

止水壁設置
15.0m×10.0m
H=5.0m(下段部) 箇所 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 24 E-① 工事費

止水壁設置
15.0m×10.0m
H=5.5m(上段部) 箇所 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 25 E-① 工事費

止水壁設置
15.0m×10.0m
H=5.0m(上段部) 箇所 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 26 E-① 工事費

矢板固定材撤去 [-300×90×9×13
t 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 27 E-① 工事費

ﾀｲﾛｯﾄﾞ撤去
φ28(ねじ部φ36)
L=10.40m SS400 本 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 28 E-① 工事費

ﾀｲﾛｯﾄﾞ撤去
φ28(ねじ部φ36)
L=9.90m SS400 本 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-29 30 D-① 工事費

機械式継手(片側設置)
ねじ節鉄筋継手
D25+D25(A等級) 箇所 353 R1.11 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-13 08 E-① 工事費

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 4-M24×450L
組 別紙 R1.11 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-13 11 D-① 工事費

置き式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置
(発生品)

Gr-Bm-2B(特) 連続基礎
m 1,671 R1.11 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-13 12 D-① 工事費

線形誘導標撤去(再利
用)

1200×700 支柱φ76.3
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 基 41,400 R1.11 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-13 13 D-① 工事費

線形誘導標設置(発生
品)

1200×700 支柱φ76.3
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 基 66,800 R1.11 静岡県

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
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静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-13 14 D-① 工事費

車線分離標(D)撤去 φ80 H=650
本 1,860 R1.11 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-12 01 E-① 工事費

断面修復(上線
P17~P16)

塩分吸着剤による高防
錆型(移動式足場) 構造物 別紙 R1.11 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-12 02 E-① 工事費

断面修復(上線
P17~P16)

塩分吸着剤による高防
錆型 構造物 別紙 R1.11 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-12 03 E-① 工事費

断面修復(下線
P19~P16)

塩分吸着剤による高防
錆型(移動式足場) 構造物 別紙 R1.11 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-12 04 E-① 工事費

断面修復(下線
P19~P16)

塩分吸着剤による高防
錆型 構造物 別紙 R1.11 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-12 09 工事費

移動式足場(上線
P17~P16)

(桁外)
式 - R1.11 調査不可

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-12 10 工事費

移動式足場(上線
P17~P16)

(桁内)
式 - R1.11 調査不可

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-12 11 工事費

移動式足場(下線
P19~P18)

(桁外)
式 - R1.11 調査不可

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-12 12 工事費

移動式足場(下線
P17~P16)

(桁外)
式 - R1.11 調査不可

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-12 13 工事費

移動式足場(下線
P17~P16)

(桁内)
式 - R1.11 調査不可

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-12 16 工事費

枠組足場(上線
P17~P16)

(桁内)
式 - R1.11 調査不可

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-12 17 工事費

枠組足場(下線
P17~P16)

(桁内)
式 - R1.11 調査不可

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 01 E-① 工事費

掘削土留 杭径10.5m 杭長15.5m
本 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 04 E-① 工事費

人力掘削 土砂※平場幅<3m
m3 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 05 E-① 工事費

積込
ﾊﾞｯｸﾎｳ+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 土
砂※平場幅<3m m3 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 06 E-① 工事費

人力掘削 軟岩※平場幅<3m
m3 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 07 工事費

積込
ﾊﾞｯｸﾎｳ+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 軟
岩※平場幅<3m m3 - R1.12 No.05と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 08 E-① 工事費

機械掘削
ﾊﾞｯｸﾎｳ+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 軟
岩※3m≦平場幅<5m m3 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 09 工事費

積込
ﾊﾞｯｸﾎｳ+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 軟
岩※3m≦平場幅<5m m3 - R1.12 No.05と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 10 E-① 工事費

掘削(逆巻壁) 土砂※5m≦平場幅
m3 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 11 E-① 工事費

機械掘削
ﾊﾞｯｸﾎｳ+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 軟
岩※5m≦平場幅 m3 別紙 R1.12 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 12 E-① 工事費

積込
ﾊﾞｯｸﾎｳ+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 軟
岩※5m≦平場幅 m3 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 13 E-① 工事費

掘削機吊込
回 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 14 E-① 工事費

積込(ﾙｰｽﾞ)
軟岩､土砂 5.0m<H≦
20.0m m3 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 15 D-① 工事費

斜め鉄筋補強(ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰ
ﾑ) ※手間のみ

SD345 D22 削孔径φ65
m 7,840 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 16 E-① 工事費

基面整正(ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ)
m2 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 17 E-① 工事費

ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ鉄筋組立･加
工

SD345
t 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 18 E-① 工事費

ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ型枠設置 H=600
m2 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 19 E-① 工事費

ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-10-15N 1000×600
m3 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 20 D-① 工事費

鉄筋補強(逆巻壁) ※手
間のみ

SD345 D19 削孔径φ65
※平場幅<8m m 7,130 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 21 E-① 工事費

削孔
SD345 D19 削孔長4.0m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 本 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 22 E-① 工事費

鉄筋挿入
SD345 D19 削孔長4.0m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 本 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 23 E-① 工事費

ｸﾞﾗｳﾄ注入
SD345 D19 削孔長4.0m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 m3 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 24 E-① 工事費

頭部処理
SD345 D19 削孔長4.0m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 本 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 25 E-① 工事費

削孔
SD345 D19 削孔長3.0m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 本 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 26 E-① 工事費

鉄筋挿入
SD345 D19 削孔長3.0m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 本 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 27 工事費

ｸﾞﾗｳﾄ注入
SD345 D19 削孔長3.0m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 m3 - R1.12 No.23と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 28 工事費

頭部処理
SD345 D19 削孔長3.0m
削孔径φ65※8m≦平場
幅 本 - R1.12 No.24と同歩掛

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

報告月単位 価格
単価適用地

域 備考県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分 資材価格or工事費 品　　名 規　　格

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 29 E-① 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ①(逆巻壁)
18-10-15N t=250※平場
幅<5m m2 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 30 E-① 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ②(逆巻壁)
18-10-15N t=250※5m≦
平場幅 m2 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 31 E-① 工事費

吹付機械吊込
回 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 32 E-① 工事費

鉄筋(逆巻壁)組立･加
工

SD345
t 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 33 E-① 工事費

溶接金網(逆巻壁)設置 φ5×150×150
m2 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 34 E-① 工事費

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ VPφ50
m 別紙 R1.12 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 41 D-① 工事費

機械式継手
ねじ節鉄筋継手
D51+D51(SA等級) 箇所 2,197 R1.12 愛知県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-31 42 D-① 工事費

機械式継手
摩擦圧接ﾈｼﾞ継手
D51+D51(SA等級) 箇所 875 R1.12 愛知県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-032 1 E-① 工事費

仮設用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 設置･撤去
t 別紙 R1.12 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-14 1 E-① 工事費

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 2層舗設

密粒度As(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質
Ⅲ型-W t=40 密粒度
As(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅲ型-
W t=40 m2 別紙 R1.12 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-14 2 E-① 工事費

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 2層舗設

密粒度As(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質
Ⅲ型-W t=40 密粒度
As(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅲ型-
W t=40 m2 別紙 R1.12 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第一課
浜松-工
一-08 03 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ設
置

B型
本 - R1.12 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 01 工事費

掘削工(ずり出し含む)
CⅡ-b平均運搬距離
0.5km<L≦1.2km 不良 m3 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 02 工事費

掘削工(ずり出し含む)
CⅡ-b(1)平均運搬距離
1.4km<L≦2.2km 不良 m3 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 03 工事費

掘削工(ずり出し含む)
DⅠ-b平均運搬距離 L≦
0.5km 不良 m3 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 04 工事費

掘削工(ずり出し含む)
DⅢa平均運搬距離 L≦
0.5km 不良 m3 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 05 工事費

掘削工(ずり出し含む)
DⅢa-1平均運搬距離 L
≦0.5km 不良 m3 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 06 工事費

掘削工(ずり出し含む)
CⅡ-L(L)平均運搬距離
0.5km<L≦1.2km 不良 m3 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 07 工事費

掘削工(ずり出し含む)
CⅡ-L(R)平均運搬距離
0.5km<L≦1.2km 不良 m3 - R2.1 調査中止

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

報告月単位 価格
単価適用地

域 備考県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分 資材価格or工事費 品　　名 規　　格

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 08 工事費

掘削工(ずり出し含む)
CⅡ-L(L)(1)平均運搬距
離 1.2km<L≦1.4km 不良 m3 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 09 工事費

掘削工(ずり出し含む)
CⅡ-L(R)(1)平均運搬距
離 1.4km<L≦2.2km 不良 m3 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 10 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工
耐力176.5kN以上付属品
含む L=3m 本 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 11 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工
耐力176.5kN以上付属品
含む L=4m 本 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 12 工事費

吹付工 18-10-15N t=100
m2 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 13 工事費

吹付工
18-10-15N t=150 金網
設置含む m2 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 14 工事費

吹付工
18-10-15N t=250 金網
設置含む m2 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 15 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-15-40BB
m3 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 16 工事費

型枠工
m2 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 17 工事費

防水ｼｰﾄ工
m2 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 18 工事費

補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×t22
t - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 19 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断 TD24
本 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 20 工事費

支保工切断 H-125×125×6.5×9
箇所 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 21 工事費

支保工切断 H-150×150×7×10
箇所 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 22 工事費

支保工切断 H-200×200×8×12
箇所 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 23 工事費

支保工撤去処分 H-125×125×6.5×9
t - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 24 工事費

支保工撤去処分 H-150×150×7×10
t - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-010 25 工事費

支保工撤去処分 H-200×200×8×12
t - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 01 工事費

掘削工(ずり出し含む)
CⅡ-b 平均運搬距離
0.5km<L≦1.2km 不良 m3 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 02 工事費

掘削工(ずり出し含む)
CⅡ-b(1) 平均運搬距離
1.2km<L≦1.4km 不良 m3 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 03 工事費

掘削工(ずり出し含む)
DⅠ-b 平均運搬距離 L
≦0.5km 不良 m3 - R2.1 調査中止

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

報告月単位 価格
単価適用地

域 備考県名
調査依頼
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 04 工事費

掘削工(ずり出し含む)
DⅢa 平均運搬距離 L≦
0.5km 不良 m3 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 05 工事費

掘削工(ずり出し含む)
DⅢa-A 平均運搬距離 L
≦0.5km 不良 m3 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 06 工事費

掘削工(ずり出し含む)
CⅡ-L(L) 平均運搬距離
0.5km<L≦1.2km 不良 m3 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 07 工事費

掘削工(ずり出し含む)
CⅡ-L(R) 平均運搬距離
0.5km<L≦1.2km 不良 m3 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 08 工事費

掘削工(ずり出し含む)
CⅡ-L(R)(1) 平均運搬距
離 1.2km<L≦1.4km 不良 m3 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 09 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工
耐力176.5kN以上付属品
含む L=3m 本 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 10 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工
耐力176.5kN以上付属品
含む L=4m 本 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 11 工事費

吹付工 18-10-15N t=100
m2 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 12 工事費

吹付工
18-10-15N t=150 金網
設置含む m2 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 13 工事費

吹付工
18-10-15N t=250 金網
設置含む m2 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 14 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-15-40BB
m3 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 15 工事費

型枠工
m2 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 16 工事費

防水ｼｰﾄ工
m2 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 17 工事費

補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×t22
t - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 18 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断 TD24
箇所 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 19 工事費

支保工切断 H-125×125×6.5×9
箇所 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 20 工事費

支保工切断 H-150×150×7×10
箇所 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 21 工事費

支保工切断 H-200×200×8×12
箇所 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 22 工事費

支保工撤去処分 H-125×125×6.5×9
t - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 23 工事費

支保工撤去処分 H-150×150×7×10
t - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-011 24 工事費

支保工撤去処分 H-200×200×8×12
t - R2.1 調査中止

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-34 01 E-① 工事費

削孔(Newｽﾘｰﾌﾞ注入工)

平均削孔長(軟
岩)L=22.24m/本 平均削
孔長(砂礫土)L=1.72m/
本 平均土被りL=3.83m/
本 本 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-34 02 E-① 工事費

一次注入(Newｽﾘｰﾌﾞ注
入工)

平均土被りL=3.83m/本
中空部L=2.40m/本 注入
量Q=2026L/本 本 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-34 03 E-① 工事費

二次注入(Newｽﾘｰﾌﾞ注
入工)

平均土被りL=3.83m/本
中空部L=2.40m/本 注入
量Q=4357L/本 本 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-34 04 E-① 工事費

注入設備の据付･解体
(Newｽﾘｰﾌﾞ注入工)

削孔用
現場 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-34 05 E-① 工事費

注入設備の据付･解体
(Newｽﾘｰﾌﾞ注入工)

注入用
現場 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-34 06 E-① 工事費

注入設備の移設(Newｽ
ﾘｰﾌﾞ注入工)

削孔用
回 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-34 07 E-① 工事費

注入設備の移設(Newｽ
ﾘｰﾌﾞ注入工)

注入用
回 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-34 08 E-① 工事費

排水汚泥処理(Newｽﾘｰ
ﾌﾞ注入工) 日 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-34 09 E-① 工事費

足場 薬液注入用
空m3 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-37 2 E-① 工事費

結束ﾍﾞﾙﾄ設置
m 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-37 3 E-① 工事費

袋詰玉石撤去 2t用
袋 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-36 12 E-① 工事費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ側溝設置 半割300 ｱﾝｶｰ設置含む
m 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-36 15 E-① 工事費

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 4-M24 L=800
基 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-36 16 工事費

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 4-M24 L=650
基 - R2.1 No.15と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-36 17 E-① 工事費

基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞ
ｸﾄ立込

φ600 L=2.50m
基 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
09 05 E-① 工事費

ﾄﾝﾈﾙ内装板更新
箇所 別紙 R2.1 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
09 06 E-① 工事費

VI計撤去
組 別紙 R2.1 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
09 07 E-① 工事費

AV計撤去
組 別紙 R2.1 当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 防災課
浜松-防-
09 08 E-① 工事費

換気制御盤撤去
面 別紙 R2.1 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

報告月単位 価格
単価適用地
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事務所名 担当課

依頼
番号
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静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 07 工事費

無収縮ﾓﾙﾀﾙ工
m3 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 08 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ61×1020
箇所 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 09 E-① 工事費

ｼｰﾘﾝｸﾞ材 30×30 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系
m 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 17 E-① 工事費

緩衝材設置
400×50×400 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ
ｺﾞﾑ同等品以上 枚 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 18 E-① 工事費

緩衝材設置
420×50×400 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ
ｺﾞﾑ同等品以上 枚 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 19 E-① 工事費

場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰ
ﾙﾊﾝﾏ工)

A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼
設計杭径495mm
L=12.0m 箇所 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 20 E-① 工事費

場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰ
ﾙﾊﾝﾏ工)

A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼
設計杭径495mm
L=11.5m 箇所 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 21 E-① 工事費

場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰ
ﾙﾊﾝﾏ工)

A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼
設計杭径495mm
L=11.0m 箇所 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 22 E-① 工事費

場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰ
ﾙﾊﾝﾏ工)

A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼
設計杭径495mm
L=10.5m 箇所 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 23 E-① 工事費

場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰ
ﾙﾊﾝﾏ工)

A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼
設計杭径495mm L=9.5m 箇所 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 36 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ設置 D19用 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ
本 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 37 工事費

ｱﾝｶｰ設置 D16用 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ
本 - R2.1 No.36同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 38 D-① 工事費

鉄筋 (沓座拡幅工) SD345 D38
t 114,500 R2.1 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 39 D-① 工事費

鉄筋 (沓座拡幅工) SD345 D29~32
t 114,500 R2.1 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 40 E-① 工事費

緩衝材設置
150×50×1100 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ
ｺﾞﾑ同等品以上 枚 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 41 E-① 工事費

緩衝材設置
150×50×400 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ
ｺﾞﾑ同等品以上 枚 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 42 E-① 工事費

緩衝材撤去
150×50×850 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ
ｺﾞﾑ 箇所 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 43 E-① 工事費

緩衝材撤去
150×50×660 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ
ｺﾞﾑ 箇所 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 44 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ筋ｶﾞｽ切断 D32
本 別紙 R2.1 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-15 45 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ筋ｶﾞｽ切断 D19
本 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-16 01 E-① 工事費

無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設
m3 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-16 02 E-① 工事費

排水管撤去 VP200A (切断含む)
m 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-16 05 E-① 工事費

表面処理 ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ 3種A
m2 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-16 06 E-① 工事費

素地調整
ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀ
ﾙ m2 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-16 07 E-① 工事費

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系水性ｳﾚﾀﾝ
ﾌﾟﾗｲﾏｰ m2 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-16 08 E-① 工事費

中塗り材塗布
厚膜柔軟形ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ
樹脂塗料中塗 m2 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-16 09 E-① 工事費

上塗り材塗布
柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗
料上塗 m2 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-16 15 D-① 工事費

乾式止水材
設置遊間 170mm 手間
のみ m 99,800 R2.1 局管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-16 16 D-① 工事費

乾式止水材
設置遊間 210mm 手間
のみ m 109,000 R2.1 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-16 17 D-① 工事費

乾式止水材
設置遊間 180mm 手間
のみ m 109,000 R2.1 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-16 25 工事費

不陸調整 平均厚 t=5mm
m2 - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-16 39 工事費

鉄筋(沓座拡幅工) SD345 D29~D32
t - R2.1 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-16 40 D-① 工事費

鉄筋(沓座拡幅工) SD345 D35
t 114,500 R2.1 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-16 41 E-① 工事費

無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設
m3 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-35 01 E-① 工事費

掘削排土(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
含む)

A工法 杭径2.0m 掘削長
4.6m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ1.0m 本 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-35 02 E-① 工事費

掘削排土(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
含む)

A工法 杭径2.0m 掘削長
4.6m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ1.0m 本 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-35 03 E-① 工事費

掘削排土(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
含む)

A工法 杭径2.0m 掘削長
5.7m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ1.5m 本 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-35 04 E-① 工事費

掘削排土(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
含む)

A工法 杭径2.0m 掘削長
5.6m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ1.5m 本 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-35 05 E-① 工事費

掘削排土(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
含む)

A工法 杭径2.5m 掘削長
6.6m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ0.5m 本 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-35 06 E-① 工事費

吹付
杭径2.0m ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
t=100 m 別紙 R2.1 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-35 07 工事費

吹付
杭径2.0m ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
t=100 m - R2.1 No.6と同歩掛

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-35 08 E-① 工事費

吹付
杭径2.5m ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
t=100 m 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-35 10 E-① 工事費

吹付設備設置解体
回 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-35 14 E-① 工事費

ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｼｰｽ切断 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ φ250用
箇所 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-35 15 E-① 工事費

ｼｰｽ切断 一般管 VP-125用
箇所 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-17 19 工事費

無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設
m3 - R2.1  調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-17 20 工事費

不陸調整 平均厚 t=5mm
m2 - R2.1  調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-17 21 工事費

鉄筋(沓座拡幅工) SD345 D35
t - R2.1  調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-17 41 工事費

不陸調整 平均厚 t=5mm
m2 - R2.1  調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-17 42 E-① 工事費

緩衝ﾁｪｰﾝ設置
上部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ設置(W≦
600kg/組)含む 組 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-17 45 D-① 工事費

支承防錆処理
金属溶射(線支承)(300kN
超え1500kN以下)材工共 基 206,200 R2.1 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-17 46 D-① 工事費

乾式止水材
設置遊間 160mm 手間
のみ m 83,200 R2.1 静岡県

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-17 47 E-① 工事費

無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設
m3 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 道路管理第二課

浜松-道
二-17 48 工事費

高所作業車運転
ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀ
ｲﾌﾟ 作業床高 8~10m 日 - R2.1  調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-41 10 工事費

収縮目地(ｶｯﾀｰ目地) 瀝青質挿入物 t=10
m2 - R2.2 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-41 11 工事費

丸型滑り止(材工共)
真空ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ工法
刷毛引き上げ m2 - R2.2 調査中止

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-40 01 D-① 工事費

受圧板据付
FRP製格子枠 967×967
×40 枚 2,440 R2.2 愛知県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-40 02 D-① 工事費

受圧板据付
FRP製格子枠 647×647
×40 枚 2,440 R2.2 愛知県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-40 03 D-① 工事費

補強材築造工
径60㎜ 土砂 頭部処理
工含む m 5,160 R2.2 愛知県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-40 04 D-① 工事費

補強材築造工
径60㎜ 軟岩Ⅱ 頭部処
理工含む m 8,420 R2.2 愛知県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-40 13 E-① 工事費

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ据付
350×350㎜ 縞鋼板蓋設
置含む m 別紙 R2.2 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-38 26 D-① 工事費

新橋継手部現場塗装
下塗り(材工共)

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗
料(1回塗り/層)  使用量
500g/m2(はけ･ﾛｰﾗｰ) 目
標膜厚150μm m2 1,858 R2.2 愛知県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-38 27 D-① 工事費

新橋継手部現場塗装
下塗り(材工共)

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1回
塗り/層)  使用量
240g/m2(はけ) 目標膜
厚30μm m2 1,138 R2.2 愛知県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-38 28 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工

A工法 ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼)
設計杭径424㎜ 仮設物
掘削長(中硬岩)3.0m 杭
長6.0m 本 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-38 29 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工

A工法 ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼)
設計杭径424㎜ 仮設物
掘削長(中硬岩)3.0m 杭
長6.5m 本 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-38 30 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工

A工法 ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼)
設計杭径424㎜ 仮設物
掘削長(中硬岩)3.1m 杭
長9.0m 本 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-38 31 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工

A工法 ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼)
設計杭径424㎜ 仮設物
掘削長(ﾚｷ質土1.3m､中
硬岩3.5m)4.8m 杭長
10.0m 本 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-38 32 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工

A工法 ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼)
設計杭径424㎜ 仮設物
掘削長(ﾚｷ質土6.8m､中
硬岩2.3m)9.1m 杭長
12.0m 本 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-38 34 E-① 工事費

降下設備の組立･解体 4m<H
t 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-38 35 E-① 工事費

ｻﾝﾄﾞﾙによる降下作業 4m<H
m 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-38 36 E-① 工事費

仮受梁設置･撤去 ﾘﾌﾞ付H形鋼
t 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-38 38 工事費

重建設機械分解組立輸
送

分解組立+輸送(往復) ｸ
ﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 450t吊 回 - R2.2  調査不可

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-38 72 E-① 工事費

排水管設置 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ φ202
m 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-42 01 工事費

掘削土留
B工法-2､杭径7.0m､掘削
長12.0m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
4.5m､吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ7.5m 本 - R2.2 No.01‐1~3にて分割報告

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-42 01-1 E-① 工事費

掘削排土工(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰ
ﾄ含む)

B工法-2､杭径7.0m､掘削
長12.0m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
4.5m､吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ7.5m 本 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-42 01-2 E-① 工事費

吹付工
B工法-2､杭径7.0m､掘削
長12.0m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
4.5m､吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ7.5m m2 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-42 01-3 E-① 工事費

吹付設備設置解体工
回 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-42 05 E-① 工事費

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置 VPφ100
m 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-42 06 E-① 工事費

添架管箱抜き設置 Vuφ350
m 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-42 07 D-① 工事費

簡易清掃(足場施工)
m2 4,145 R2.2 愛知県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-42 08 D-① 工事費

含浸材塗布(足場施工)
m2 4,427 R2.2 愛知県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-42 11 E-① 工事費

保護層(底面部) ｸｯｼｮﾝ砂 t=500
m2 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-42 12 E-① 工事費

(底面部)上部保護ﾏｯﾄ
敷設

長繊維不識布 目付量
400g/m2 m2 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-42 13 E-① 工事費

(底面部)上部遮水ｼｰﾄ
敷設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ
t=1.5mm m2 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-42 14 E-① 工事費

(法面部)保護層敷設 ﾔｼ繊維 t=30
m2 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-42 15 E-① 工事費

(法面部)上部保護ﾏｯﾄ
敷設

長繊維不識布 目付量
400g/m2 m2 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-42 16 E-① 工事費

(法面部)上部遮水ｼｰﾄ
敷設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ
t=1.5mm m2 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-42 17 E-① 工事費

(固定工部)上部保護ﾏｯ
ﾄ敷設

長繊維不識布 目付量
400g/m2 m2 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-42 18 E-① 工事費

(固定工部)上部遮水ｼｰ
ﾄ敷設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ
t=1.5mm m2 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-43 06 E-① 工事費

ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)
設置

1300×1000 t=1.6
m 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-43 07 D-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝蓋設置(手
間のみ)

Con-B1000
枚 1,012 R2.2 愛知県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-43 23 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎設
置

H500×W1300
m 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第一課
浜松-工
一-10 01 E-① 工事費

土砂運搬工(不整地運
搬車による運搬)

ｸﾛｰﾗﾀﾞﾝﾌﾟ10~11t積 積込
機種BH1.4m3 運搬距離
80m超110m以下 m3 別紙 R2.2 事務所管内

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 01 E-① 工事費

既設法面清掃[歩掛]
m2 別紙 R2.2 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

報告月単位 価格
単価適用地

域 備考県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分 資材価格or工事費 品　　名 規　　格

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 02 E-① 工事費

背面排水材[歩掛]
50×150 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ､ﾓ
ﾙﾀﾙ充填含む m 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 04 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ板設置工[歩
掛]

基本段 直線 据付金具､
既調合ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾊﾞｯｸ
ｱｯﾌﾟ材含む 枚 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 05 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ板設置工[歩
掛]

2段目以降 直線 据付金
具､既調合ﾓﾙﾀﾙ､目地
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材含む 枚 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 06 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ板設置工[歩
掛]

ST切断ﾀｲﾌﾟ
枚 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 07 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ板切断工[歩
掛]

Dﾊﾟﾈﾙ切断費
枚 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 09 E-① 工事費

削孔[歩掛]
二重管 90㎜ 逆巻 礫質
土 m 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 10 E-① 工事費

削孔[歩掛] 二重管 90㎜ 逆巻 軟岩
m 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 11 E-① 工事費

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設[歩掛] 上下移動
回 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 12 E-① 工事費

補強材挿入組立工[歩
掛] 本 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 13 E-① 工事費

ｸﾞﾗｳﾄ注入打設工[歩
掛] m3 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 14 E-① 工事費

泥排水処理工[歩掛]
日 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 15 E-① 工事費

給水設備工[歩掛]
日 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 23 E-① 工事費

裏込め注入工[歩掛] CB
m3 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 24 E-① 工事費

定着･頭部処理工[歩
掛]

目地ﾓﾙﾀﾙ詰､ﾓﾙﾀﾙ充
填､φ12ﾀｯﾌﾟ､φ12全ﾈｼﾞ
含む 箇所 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 25 E-① 工事費

ﾌﾟﾗﾝﾄ設置工[歩掛] 設置･撤去
式 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 26 E-① 工事費

足場工[歩掛] 設置･撤去
空m3 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 27 E-① 工事費

ﾊﾟﾈﾙ切断工[歩掛] STﾊﾟﾈﾙ切断費
式 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 28 E-① 工事費

差筋ｱﾝｶｰ工[歩掛] D13 L=200
式 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 30 E-① 工事費

ﾓﾙﾀﾙ吹付[歩掛]
t=50㎜ 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ､ﾗｽ
金網､ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ､補助ｱﾝ
ｶｰﾋﾟﾝ含む m2 別紙 R2.2  当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

報告月単位 価格
単価適用地

域 備考県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分 資材価格or工事費 品　　名 規　　格

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 31 E-① 工事費

定着･頭部処理工(ﾓﾙﾀ
ﾙ吹付)[歩掛] 箇所 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 38 E-① 工事費

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組
立･設置[歩掛]

植生ｼｰﾄ設置含む
m2 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 39 工事費

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設､まき
出し･敷均し･締固め[歩
掛]

水平排水材設置含む
m2 - R2.2  39-1,2で分割報告

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 39-1 E-① 工事費

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設 水平排水材設置含む
m2 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 39-2 E-① 工事費

まき出し･敷均し･締固
め m3 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 43 E-① 工事費

掘削土留[歩掛]
A工法 杭径2.0m 掘削長
12.8m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ2.0m ﾓ
ﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ11.0m 本 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 44 E-① 工事費

掘削土留[歩掛]
A工法 杭径2.0m 掘削長
8.8m ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ8.3m 本 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 45 E-① 工事費

吹付工[歩掛]
φ2000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
t=100(谷側) m 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 46 E-① 工事費

吹付工[歩掛]
φ2000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
t=100(山側) m 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 47 E-① 工事費

吹付設備設置･撤去[歩
掛] 回 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 48 D-① 工事費

簡易清掃[手間のみ]
m2 1,349 R2.2 愛知県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 49 D-① 工事費

含浸材塗布[手間のみ]
m2 1,441 R2.2 愛知県

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 50 E-① 工事費

逸走防止工[歩掛]
式 別紙 R2.2  当該工事に限る

静岡県 浜松河川国道事務所 工務第二課
浜松-工
二-039 56 E-① 工事費

掘削土留
杭径9.0m 掘削長 15.0m
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ15.0m 本 別紙 R2.2  当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked




