
建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

静岡県 静岡河川事務所 海岸課
静河-海
岸-01 02 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置 H=1.0m H=2.0m
m 別紙参照 R1.6 事務所管内

静岡県 静岡河川事務所 工務課
静河-工
-01 10 E-① 工事費

流木止組立 D型
t 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 静岡河川事務所 工務課
静河-工
-01 14 E-① 工事費

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ設置 M22用 深さ=250mm
孔 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 静岡河川事務所 工務課
静河-工
-03 2 D-① 工事費

笠木付ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B-4  H=900
m 3,140 R1.7 静岡県

静岡県 静岡河川事務所 工務課
静河-工
-03 3 E-① 工事費

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置 φ900
m 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 静岡河川事務所 工務課
静河-工
-03 3-01 E-① 工事費

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去 φ900
m 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 静岡河川事務所 工務課
静河-工
-03 4 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ300  深さ850mm
孔 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 静岡河川事務所 工務課
静河-工
-04 10 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ A型 700×300 L=5.0m
本 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 静岡河川事務所 工務課
静河-工
-04 11 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ B型 500×200 L=5.0m
本 - R1.7 No.10と同歩掛

静岡県 静岡河川事務所 工務課
静河-工
-04 12 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ
本 - R1.7 No.10と同歩掛

静岡県 静岡河川事務所 工務課
静河-工
-04 13 工事費

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ設置撤去
m2 - R1.7 No.13-1,13-2に変更

静岡県 静岡河川事務所 工務課
静河-工
-04 13-1 E-① 工事費

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ設置
m2 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 静岡河川事務所 工務課
静河-工
-04 13-2 E-① 工事費

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ撤去
m2 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 静岡河川事務所 工務課
静河-工
-04 14 工事費

耐候性遮水ｼｰﾄ設置･
撤去 m2 - R1.7 No.14-1,14-2に変更

静岡県 静岡河川事務所 工務課
静河-工
-04 14-1 E-① 工事費

耐候性遮水ｼｰﾄ設置
m2 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 静岡河川事務所 工務課
静河-工
-04 14-2 E-① 工事費

耐候性遮水ｼｰﾄ撤去
m2 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 静岡河川事務所 工務課
静河-工
-04 15 工事費

袋詰め玉石設置･撤去
袋 - R1.7 No.15-1,15-2に変更

静岡県 静岡河川事務所 工務課
静河-工
-04 15-1 E-① 工事費

袋詰め玉石設置 4t用
袋 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 静岡河川事務所 工務課
静河-工
-04 15-2 E-① 工事費

袋詰め玉石撤去 4t用
袋 別紙 R1.7 事務所管内

静岡県 静岡河川道事務所 工務課
静河-工
-07 01 E-① 工事費

特殊配合ﾓﾙﾀﾙ吹付(法
面清掃含む)

1:3.5 14kg/m2
m2 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 静岡河川道事務所 工務課
静河-工
-07 02 E-① 工事費

岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA
設置工

D22(M20)×1000 亜鉛ﾒｯ
ｷ 法勾配55°未満 施工
高さ30m以上45m未満 本 別紙 R2.1 事務所管内
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静岡県 静岡河川道事務所 工務課
静河-工
-07 03 工事費

岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰB
設置工

D22(M20)×1000 亜鉛ﾒｯ
ｷ 法勾配55°未満 施工
高さ30m以上45m未満 本 - R2.1  CD02と同歩掛

静岡県 静岡河川道事務所 工務課
静河-工
-07 04 E-① 工事費

十字ｸﾘｯﾌﾟ設置工
50×95(12φ用) 亜鉛ﾒｯ
ｷ 個 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 静岡河川道事務所 工務課
静河-工
-07 05 工事費

十字ｱﾝｶｰｸﾘｯﾌﾟ設置工 50×95 亜鉛ﾒｯｷ
個 - R2.1  CD04と同歩掛

静岡県 静岡河川道事務所 工務課
静河-工
-07 06 E-① 工事費

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ設置工
ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ､巻付ｸﾘｯﾌﾟの
設置を含む m 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 静岡河川道事務所 工務課
静河-工
-07 07 E-① 工事費

本線ﾓﾉﾚｰﾙ中間構台
(設置･撤去) 空m3 別紙 R2.1 事務所管内

静岡県 静岡河川道事務所 工務課
静河-工
-07 08 工事費

枝線ﾓﾉﾚｰﾙ起点構台
(設置･撤去) 空m3 - R2.1  No.07と同歩掛

静岡県 静岡河川道事務所 工務課
静河-工
-07 09 工事費

枝線ﾓﾉﾚｰﾙ中間構台
(設置･撤去) 空m3 - R2.1  No.07と同歩掛

静岡県 静岡河川道事務所 工務課
静河-工
-07 10 工事費

枝線ﾓﾉﾚｰﾙ終点構台
(設置･撤去) 空m3 - R2.1  No.07と同歩掛

静岡県 静岡河川道事務所 工務課
静河-工
-07 11 E-① 工事費

丸太柵工(設置･撤去)
m 別紙 R2.1 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked




