
建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
1-1 Ｃ－① 資材価格 火薬

含水爆薬 ｽﾗﾘｰ200g
超大口

kg 1234 R1.5月 当該工事に限る 超大口

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
2-1 Ｃ－② 資材価格 電気雷管

DS段発 2～5段
超大口

個 294 R1.5月 当該工事に限る 超大口

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
2-2 〃 資材価格 電気雷管

DS段発 6～10段
超大口

個 318 R1.5月 当該工事に限る 超大口

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
3-1 Ｃ－① 資材価格 セメント 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ　ﾊﾞﾗ　超大口 ｔ 10350 R1.5月 愛知県北設楽郡設楽町 超大口

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
4-1 Ｃ－① 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 15～5mm m3 4750 R1.5月  316愛知設楽町 超大口

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
5-1 Ｃ－① 資材価格 急結材

吹付Co用
ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸZ

kg 350 R1.5月 中部地方整備局管内 超大口

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
6-1 Ｃ－② 資材価格 全断面ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ(本坑用) 　R=6.45m/4.35m　L=10.5m 式 84850000 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
6-2 〃 資材価格

全断面ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ(非常駐車
帯用)

　R=6.95m/4.35m　L=6.0m 式 51120000 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
7-1 Ｃ－① 資材価格

防水工作業台車(本坑･非常
駐車帯兼用)

　R=6.45m/4.35m
　R=6.95m/4.35m　L=6.0m

式 10070000 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
8-1 Ａ－② 資材価格 軽腕金LGA(電力規格品) 1.8 ﾃ(高圧3線引通･総槍出) 本 2612 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
8-2 〃 資材価格 軽腕金LGA(電力規格品) 0.9 ﾃ(低圧2線引通･引留) 本 1386 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
8-3 〃 資材価格 軽腕金LGA(電力規格品) 1.5 ﾃ(高圧3線引通･総槍出) 本 2173 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
9-1 Ａ－③ 資材価格

配電線用架線金具(丸型ｱｰﾑ
ﾀｲ)

2.3×25×945(mm) 本 695 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
9-2 〃 資材価格 配電線用架線金具(Uﾎﾞﾙﾄ) 13×220mm 個 842 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
9-3 〃 資材価格

配電線用架線金具(足場ﾎﾞﾙ
ﾄ)

CP用 本 148 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
9-4 〃 資材価格

配電線用架線金具（低圧ラッ
ク）

電力・JR規格品（RL-O） 個 182 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
10-1 Ａ－① 資材価格 照明器具（切羽照明用）

リフレクタ投光器（500W･ｶﾞｰﾄﾞ
取付金具付）

個 3620 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
11-1 Ａ－① 資材価格 伸縮風管（基礎価格） 　φ1500　L=50m 基 12190000 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
12-1 － 資材価格 伸縮風管 　φ1500　L=50m　整備費 基 － R1.5月 - 賃料に含まれる

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
13-1 Ａ－③ 資材価格 伸縮風管賃料 　φ1500　L=50m　3ヶ月未満 日･基 34400 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
13-2 〃 資材価格 伸縮風管賃料 　φ1500　L=50m　6ヶ月未満 日･基 34400 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
13-3 〃 資材価格 伸縮風管賃料 　φ1500　L=50m　1年未満 日･基 34400 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
13-4 〃 資材価格 伸縮風管賃料 　φ1500　L=50m　2年未満 日･基 34400 R1.5月 中部地方整備局管内 -
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愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
13-5 〃 資材価格 伸縮風管賃料 　φ1500　L=50m　3年未満 日･基 34400 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
14-1 Ｃ－② 資材価格 凝集剤 　PAC kg 34 R1.5月 中部地方整備局管内 超大口

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
14-2 〃 資材価格 高分子凝集剤 kg 821 R1.5月 中部地方整備局管内 超大口

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
15-1 Ｃ－① 資材価格 炭酸ガス 　ﾎﾞﾝﾍﾞ kg 115 R1.5月 中部地方整備局管内 超大口

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
16-1 Ａ－① 資材価格 防音扉 　吸音材充填式　基礎価格 基 5984000 R1.5月 当該工事に限る 工場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
17-1 － 資材価格 防音扉賃料 　吸音材充填式　6ヶ月未満 基･月 － R1.5月 - 流通無し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
17-2 － 資材価格 防音扉賃料 　吸音材充填式　1年未満 基･月 － R1.5月 - 流通無し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
17-3 － 資材価格 防音扉賃料 　吸音材充填式　2年未満 基･月 － R1.5月 - 流通無し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
17-4 － 資材価格 防音扉賃料 　吸音材充填式　3年未満 基･月 － R1.5月 - 流通無し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
18-1 － 資材価格 防音扉整備料 式 － R1.5月 - 流通無し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
19-1 Ａ－① 資材価格 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ 300×540 個 1744 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
20-1 Ａ－① 資材価格 接続ｿｹｯﾄ 90°ｸﾛｽ　φ300-φ150 個 18730 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
21-1 Ｂ－① 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　高炉 24-12-25（20）BB m3 19350 R1.5月  316愛知設楽町 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
22-1 Ａ－① 資材価格 ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ(AKD) SPD1 650×25×1.2(黒皮品) ｔ 142000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
24-1 Ａ－② 資材価格 壁面材(ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ) 900×1250 個 16360 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
24-2 〃 資材価格 壁面材(ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ) 900×625 個 9180 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
25-1 Ａ－① 資材価格 鋼製枠ｾｯﾄ 組 1850 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
26-1 Ａ－① 資材価格 ｸﾞﾘｯﾄﾞﾍﾞﾙﾄｾｯﾄ 組 1130 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
27-1 Ａ－① 資材価格 吸出し防止材(縦目地用) W=325 m2 250 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
28-1 Ａ－① 資材価格 縦目地ｼｰﾄ W=130×L=910 枚 230 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
29-1 Ａ－① 資材価格 固定ﾋﾟﾝ D10×200 本 90 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
30-1 Ａ－① 資材価格 連結ﾌﾟﾚｰﾄ 枚 170 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
31-1 Ａ－① 資材価格 ﾊﾟﾈﾙ付属部材ｾｯﾄ 標準ﾊﾟﾈﾙ用 組 1290 R1.5月 愛知県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
32-1 Ａ－② 資材価格 端部調整金具 1800Z-200×150×90 個 18000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
32-2 〃 資材価格 端部調整金具 900Z-200×150×90 個 9000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
33-1 Ａ－① 資材価格 くさび 天端ﾊﾟﾈﾙ用 個 100 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
34-1 Ａ－① 資材価格 連結金具 組 370 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
35-1 Ａ－② 資材価格 ボックスカルバート

B2000×H2000×L2000（標
準）

個 345000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
35-2 〃 資材価格 ボックスカルバート

B2000×H2000×L2000（定着
用）

個 368000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
35-3 〃 資材価格 ボックスカルバート

B2000×H2000×L2000（定着
用）
差筋含む（SD345 D13 L250
N=7）

個 375000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
36-1 Ａ－① 資材価格 鉄筋コンクリート台付管

D300耐震高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ付
(L=2.0m)

本 15500 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
37-1 Ａ－① 資材価格 暗渠桝蓋 500×500(630×310×100)×2 組 23750 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
38-1 Ａ－② 資材価格 縞鋼板蓋（ﾒｯｷ品） 500×500 t=4.5mm(FP1-B) 枚 15900 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
38-2 〃 資材価格 縞鋼板蓋

t=3.2 W=800 L=2000
溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZ45)

枚 25740 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
39-1 Ａ－① 資材価格 BF型側溝 BF1-300　L=2000 本 5800 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
40-1 Ａ－① 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ

M12×70 ﾒｯｷ(HDZ35)
ﾅｯﾄ付(心棒打込式)

本 270 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
41-1 Ａ－① 資材価格 防音ﾊﾟﾈﾙ（基礎価格） 100×1960×1000 m2 18870 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
42-1 Ａ－③ 資材価格 防音ﾊﾟﾈﾙ（賃料）

3ヶ月未満
100×1960×1000

m2･日 40 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
42-2 〃 資材価格 防音ﾊﾟﾈﾙ（賃料）

6ヶ月未満
100×1960×1000

m2･日 34 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
42-3 〃 資材価格 防音ﾊﾟﾈﾙ（賃料）

1年未満
100×1960×1000

m2･日 27.9 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
42-4 〃 資材価格 防音ﾊﾟﾈﾙ（賃料）

2年未満
100×1960×1000

m2･日 20.7 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
42-5 〃 資材価格 防音ﾊﾟﾈﾙ（賃料）

3年未満
100×1960×1000

m2･日 15 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
43-1 Ａ－① 資材価格 防音ﾊﾟﾈﾙ（整備料） 100×1960×1000 m2 2700 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
44-1 Ａ－① 資材価格 押しボルト

六角ボルト M12×50 ﾒｯｷ
（HDZ35）

本 22 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
45-1 Ａ－① 資材価格 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M20×330（2N・1W含む） 本 280 R1.5月 中部地方整備局管内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
46-1 Ａ－① 資材価格 リップ溝形鋼 100×50×20×3.2 ｔ 96000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
47-1 Ａ－① 資材価格 押しボルト

六角ボルト M12×150 ﾒｯｷ
（HDZ35）

本 49 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
48-1 Ａ－③ 資材価格 主柱（H形鋼）（基礎価格）

H-150×150×7×10 L=3000
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本 19180 R1.5月 愛知県内 工場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
48-2 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（基礎価格）

H-150×150×7×10 L=3500
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本 22380 R1.5月 愛知県内 工場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
48-3 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（基礎価格） H-250×250×9×14 L=6000 本 80290 R1.5月 愛知県内 工場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
48-4 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（基礎価格） H-250×250×9×14 L=7000 本 93700 R1.5月 愛知県内 工場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
48-5 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（基礎価格） H-250×250×9×14 L=8000 本 106900 R1.5月 愛知県内 工場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
48-6 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（基礎価格） H-250×250×9×14 L=9000 本 120300 R1.5月 愛知県内 工場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-1 Ａ－⑦ 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

3ヶ月未満
H-150×150×7×10 L=3000
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本･日 55 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-2 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

6ヶ月未満
H-150×150×7×10 L=3000
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本･日 43 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-3 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

1年未満
H-150×150×7×10 L=3000
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本･日 33 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-4 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

2年未満
H-150×150×7×10 L=3000
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本･日 25 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-5 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

3年未満
H-150×150×7×10 L=3000
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本･日 20 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-6 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

3ヶ月未満
H-150×150×7×10 L=3500
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本・日 64 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-7 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

6ヶ月未満
H-150×150×7×10 L=3500
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本・日 49 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-8 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

1年未満
H-150×150×7×10 L=3500
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本・日 38 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-9 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

2年未満
H-150×150×7×10 L=3500
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本・日 28 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-10 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

3年未満
H-150×150×7×10 L=3500
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本・日 23 R1.5月 愛知県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-11 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

3ヶ月未満
H-250×250×9×14 L=6000

本・日 232 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-12 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

6ヶ月未満
H-250×250×9×14 L=6000

本・日 178 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-13 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

1年未満
H-250×250×9×14 L=6000

本・日 138 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-14 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

2年未満
H-250×250×9×14 L=6000

本・日 103 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-15 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

3年未満
H-250×250×9×14 L=6000

本・日 83 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-16 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

3ヶ月未満
H-250×250×9×14 L=7000

本・日 271 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-17 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

6ヶ月未満
H-250×250×9×14 L=7000

本・日 208 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-18 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

1年未満
H-250×250×9×14 L=7000

本・日 161 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-19 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

2年未満
H-250×250×9×14 L=7000

本・日 120 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-20 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

3年未満
H-250×250×9×14 L=7000

本・日 96 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-21 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

3ヶ月未満
H-250×250×9×14 L=8000

本・日 309 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-22 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

6ヶ月未満
H-250×250×9×14 L=8000

本・日 238 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-23 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

1年未満
H-250×250×9×14 L=8000

本・日 184 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-24 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

2年未満
H-250×250×9×14 L=8000

本・日 137 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-25 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

3年未満
H-250×250×9×14 L=8000

本・日 110 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-26 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

3ヶ月未満
H-250×250×9×14 L=9000

本・日 348 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-27 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

6ヶ月未満
H-250×250×9×14 L=9000

本・日 267 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-28 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

1年未満
H-250×250×9×14 L=9000

本・日 207 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-29 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

2年未満
H-250×250×9×14 L=9000

本・日 154 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
49-30 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

3年未満
H-250×250×9×14 L=9000

本・日 124 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
50-1 Ａ－③ 資材価格 主柱（H形鋼）（整備料）

H-150×150×7×10 L=3000
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本 2130 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
50-2 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（整備料）

H-150×150×7×10 L=3500
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本 2487 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
50-3 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（整備料） H-250×250×9×14 L=6000 本 8940 R1.5月 愛知県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
50-4 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（整備料） H-250×250×9×14 L=7000 本 10410 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
50-5 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（整備料） H-250×250×9×14 L=8000 本 11880 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

001
50-6 〃 資材価格 主柱（H形鋼）（整備料） H-250×250×9×14 L=9000 本 13370 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
1-1 Ａ－① 資材価格 横断側溝 400A L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 個 63920 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
2-1 Ａ－① 資材価格 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

D400 L=2.5m
耐震高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ付

個 29600 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
3-1 Ａ－② 資材価格 縞鋼板蓋（FP1-B） 500×500用 t=4.5 ﾒｯｷ 枚 16200 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
3-2 〃 資材価格 縞鋼板蓋（FP1-C） 600×600用 t=4.5 ﾒｯｷ 枚 19800 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
4-1 Ａ－① 資材価格 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ BF1-300 L=2000 個 5800 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
5-1 － 資材価格 縞鋼板蓋

t=3.2 W=800 L=2000
溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZ45)

枚 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
6-1 Ａ－① 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ

M12×70 ﾒｯｷ(HDZ35)
ﾅｯﾄ付(心棒打込式)

本 270 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
7-1 Ａ－① 資材価格 固定筋 SD345 D13 L=2000 HDZ35 本 900 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
8-1 Ａ－① 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B1200-H1200 L=20000 個 196900 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
9-1 Ａ－① 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 B1200-H1200 L=20000 個 82000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
10-1 Ａ－② 資材価格 頂版ﾌﾞﾛｯｸ 2000×1100 L=200 本 42000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
10-2 〃 資材価格 頂版ﾌﾞﾛｯｸ 1500×1200 L=200 本 60900 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
11-1 Ａ－④ 資材価格 中間ﾌﾞﾛｯｸ

2000×1100 L=845
開口(1200×600)有

本 297000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
11-2 〃 資材価格 中間ﾌﾞﾛｯｸ

2000×1100 L=1439
開口(1200×600)有

本 383000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
11-3 〃 資材価格 中間ﾌﾞﾛｯｸ

2000×1100 L=2000
開口(1700×850)有

本 401600 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
11-4 〃 資材価格 中間ﾌﾞﾛｯｸ

1500×1200 L=1720
開口(1200×1200)有

本 350000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
11-5 〃 資材価格 中間ﾌﾞﾛｯｸ 1500×1200 L=2000 本 261000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
11-6 〃 資材価格 中間ﾌﾞﾛｯｸ

1500×1200 L=2000
開口(1200×600)有

本 287300 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
11-7 〃 資材価格 中間ﾌﾞﾛｯｸ

1500×1200 L=1865
開口(1200×1200)有

本 389400 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
11-8 〃 資材価格 中間ﾌﾞﾛｯｸ 1500×1200 L=1800 本 313200 R1.5月 愛知県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
12-1 Ａ－② 資材価格 底版ﾌﾞﾛｯｸ

2000×1100 L=1800
開口(1700×850)有

本 471400 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
12-2 〃 資材価格 底版ﾌﾞﾛｯｸ

1500×1200 L=1800
開口(1200×600)有

本 340000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
13-1 Ａ－② 資材価格 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 2000×1100 T-2(受枠含む) 組 690000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
13-2 〃 資材価格 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1500×1200 T-2(受枠含む) 組 647800 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
14-1 Ａ－① 資材価格 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

φ300 ｼﾝｸﾞﾙ 有孔管(2/3開
孔)

m 3160 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
15-1 Ａ－③ 資材価格 ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ

標準ﾊﾟﾈﾙ TM 500×3000 黒
皮

枚 11840 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
15-2 〃 資材価格 ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ

ﾊｰﾌﾊﾟﾈﾙ TMH 500×1500 黒
皮

枚 5920 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
15-3 〃 資材価格 ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ

天端ﾊﾟﾈﾙ TMU 500×3000 黒
皮

枚 11840 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
15-4 〃 資材価格 ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ

天端ﾊｰﾌﾊﾟﾈﾙ TMHU 500×
1500
黒皮

枚 5920 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
15-5 〃 資材価格 ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ

標準ﾊﾟﾈﾙ TMW 500×3000
黒皮

枚 14280 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
15-6 〃 資材価格 ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ

ﾊｰﾌﾊﾟﾈﾙ TMWH 500×1500
黒皮

枚 7150 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
16-1 Ａ－① 資材価格 ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ

φ16 L=1352 黒皮 (ﾍｱﾋﾟﾝ含
む)

本 1990 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
17-1 Ａ－① 資材価格 ｺｰﾅｰﾌｯｸ φ16 L=842 黒皮 (ﾍｱﾋﾟﾝ含む) 本 1590 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
18-1 Ａ－② 資材価格 透水防砂材 4×620×L m 1030 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
18-2 〃 資材価格 透水防砂材 4×250×250 枚 290 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
19-1 Ａ－① 資材価格 高強度ﾘﾌﾞ付ｽﾄﾘｯﾌﾟ 4.0×60 SM490A 黒皮 m 1090 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
20-1 Ａ－② 資材価格 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 Tﾁｰｽﾞ φ200 個 5040 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
20-2 〃 資材価格 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 ｷｬｯﾌﾟ φ200 個 480 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
21-1 Ａ－① 資材価格 杭頭ｷｬｯﾌﾟ

PL-850×22×1250
(ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄPL-100×9×100
n=6含む)

個 62380 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
22-1 Ａ－① 資材価格 ﾄﾗｽ継ぎ材（中古品）

HSﾄﾗｽ W=9.0m ｽﾊﾟﾝ長
L=13.931m
(ﾎﾞﾙﾄ類除く)

ｔ 480000 R1.5月 愛知県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務
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番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
23-1 － 資材価格 ﾄﾗｽ継ぎ材賃料

HSﾄﾗｽ W=9.0m ｽﾊﾟﾝ長
L=13.931m
(ﾎﾞﾙﾄ類除く)
90日以内

ｔ・日 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
23-2 － 資材価格 ﾄﾗｽ継ぎ材賃料

HSﾄﾗｽ W=9.0m ｽﾊﾟﾝ長
L=13.931m
(ﾎﾞﾙﾄ類除く)
180日以内

ｔ・日 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
23-3 － 資材価格 ﾄﾗｽ継ぎ材賃料

HSﾄﾗｽ W=9.0m ｽﾊﾟﾝ長
L=13.931m
(ﾎﾞﾙﾄ類除く)
360日以内

ｔ・日 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
23-4 － 資材価格 ﾄﾗｽ継ぎ材賃料

HSﾄﾗｽ W=9.0m ｽﾊﾟﾝ長
L=13.931m
(ﾎﾞﾙﾄ類除く)
720日以内

ｔ・日 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
23-5 － 資材価格 ﾄﾗｽ継ぎ材賃料

HSﾄﾗｽ W=9.0m ｽﾊﾟﾝ長
L=13.931m
(ﾎﾞﾙﾄ類除く)
10800日以内

ｔ・日 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
24-1 － 資材価格 ﾄﾗｽ継ぎ材整備費 ｔ － R1.5月 -

リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
25-1 Ａ－① 資材価格 H形鋼 H700×300×13×24　SS400 t 103000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
26-1 Ａ－③ 資材価格 H形鋼賃料

H700×300×13×24　90日以
内

t・日 430 R1.5月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
26-2 〃 資材価格 H形鋼賃料

H700×300×13×24　180日
以内

t・日 265 R1.5月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
26-3 〃 資材価格 H形鋼賃料

H700×300×13×24　360日
以内

t・日 192 R1.5月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
26-4 〃 資材価格 H形鋼賃料

H700×300×13×24　720日
以内

t・日 153 R1.5月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
26-5 〃 資材価格 H形鋼賃料

H700×300×13×24　1080日
以内

t・日 142 R1.5月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
27-1 Ａ－① 資材価格 H形鋼 H594×302×14×23　SS400 t 101000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
28-1 Ａ－③ 資材価格 H形鋼賃料

H594×302×14×23　90日以
内

t・日 110 R1.5月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
28-2 〃 資材価格 H形鋼賃料

H594×302×14×23　180日
以内

t・日 110 R1.5月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
28-3 〃 資材価格 H形鋼賃料

H594×302×14×23　360日
以内

t・日 105 R1.5月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
28-4 〃 資材価格 H形鋼賃料

H594×302×14×23　720日
以内

t・日 95 R1.5月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
28-5 〃 資材価格 H形鋼賃料

H594×302×14×23　1080日
以内

t・日 95 R1.5月 愛知県内 置場渡し

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務
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愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
29-1 Ａ－④ 資材価格 勾配調整ﾋﾟｰｽA

520×700×（200～252） （1
号）

個 158900 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
29-2 〃 資材価格 勾配調整ﾋﾟｰｽB 260×700×240 （1号） 個 137600 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
29-3 〃 資材価格 勾配調整ﾋﾟｰｽC

520×700×（174～200） （1
号）

個 156000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
29-4 〃 資材価格 勾配調整ﾋﾟｰｽD

260×700×（241～257） （1
号）

個 137900 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
29-5 〃 資材価格 勾配調整ﾋﾟｰｽA

300×700×（182～218） （2
号）

個 138500 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
29-6 〃 資材価格 勾配調整ﾋﾟｰｽB

520×700×（169～231） （2
号）

個 156800 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
29-7 〃 資材価格 勾配調整ﾋﾟｰｽC

260×700×（243～258） （2
号）

個 137900 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
29-8 〃 資材価格 勾配調整ﾋﾟｰｽD

520×700×（169～200） （2
号）

個 156000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
30-1 Ａ－① 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋（中古品）

PG2型 W=9.0m L=14.0m
（ﾎﾞﾙﾄ類除く）

ｔ 480000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
31-1 Ａ－③ 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋賃料

PG2型 W=9.0m L=14.0m
（ﾎﾞﾙﾄ類除く）
90日以内

ｔ・日 681 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
31-2 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋賃料

PG2型 W=9.0m L=14.0m
（ﾎﾞﾙﾄ類除く）
180日以内

ｔ・日 485 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
31-3 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋賃料

PG2型 W=9.0m L=14.0m
（ﾎﾞﾙﾄ類除く）
360日以内

ｔ・日 369 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
31-4 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋賃料

PG2型 W=9.0m L=14.0m
（ﾎﾞﾙﾄ類除く）
720日以内

ｔ・日 309 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
31-5 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋賃料

PG2型 W=9.0m L=14.0m
（ﾎﾞﾙﾄ類除く）
10800日以内

ｔ・日 289 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
32-1 Ａ－① 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋整備費 ｔ 16500 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
33-1 Ａ－① 資材価格 H形鋼 H800×300×14×26　SS400 ｔ 103000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
34-1 Ａ－③ 資材価格 H形鋼賃料

H800×300×14×26　90日以
内

t･日 140 R1.5月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
34-2 〃 資材価格 H形鋼賃料

H800×300×14×26　180日
以内

t･日 140 R1.5月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
34-3 〃 資材価格 H形鋼賃料

H800×300×14×26　360日
以内

t･日 135 R1.5月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
34-4 〃 資材価格 H形鋼賃料

H800×300×14×26　720日
以内

t･日 130 R1.5月 愛知県内 置場渡し

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
34-5 〃 資材価格 H形鋼賃料

H800×300×14×26　1080日
以内

t･日 130 R1.5月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
35-1 Ａ－① 資材価格 溝形鋼

[-380×100×10.5×16
SS400

t 99000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
36-1 Ａ－③ 資材価格 ﾃｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-150×(18～33)×300 枚 20150 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
36-2 〃 資材価格 ﾃｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-150×(6～15)×300 枚 8480 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
36-3 〃 資材価格 ﾃｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-150×(7～19)×300 枚 11700 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
36-4 〃 資材価格 ﾃｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-300×(4～28)×300 枚 31900 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
36-5 〃 資材価格 ﾃｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-150×(4～16)×300 枚 11660 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
37-1 Ａ－① 資材価格 覆工板（中古） 落込み式 補強型 すべり止め m2 55800 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
38-1 Ａ－① 資材価格 特殊覆工板 落込み式 補強型 m2 80000 R1.5月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
39-1 Ａ－② 資材価格 仮設高欄（中古品）

PG2型用 支柱φ114.3
t=4.5(ｷｬｯﾌﾟ付) L=0.691m
(ﾋﾞｰﾑ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾎﾞﾙﾄ類
含む)

m 12000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
39-2 〃 資材価格 仮設高欄（中古品）

PG2型用 支柱φ114.3
t=4.5(ｷｬｯﾌﾟ付) L=0.494m
(ﾋﾞｰﾑ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾎﾞﾙﾄ類
含む)

m 15000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
40-1 － 資材価格 仮設高欄賃料

PG2型用 支柱φ114.3
t=4.5(ｷｬｯﾌﾟ付) L=0.691m
(ﾋﾞｰﾑ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾎﾞﾙﾄ類
含む)
90日以内

m・日 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
40-2 － 資材価格 仮設高欄賃料

PG2型用 支柱φ114.3
t=4.5(ｷｬｯﾌﾟ付) L=0.691m
(ﾋﾞｰﾑ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾎﾞﾙﾄ類
含む)
180日以内

m・日 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
40-3 － 資材価格 仮設高欄賃料

PG2型用 支柱φ114.3
t=4.5(ｷｬｯﾌﾟ付) L=0.691m
(ﾋﾞｰﾑ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾎﾞﾙﾄ類
含む)
360日以内

m・日 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
40-4 － 資材価格 仮設高欄賃料

PG2型用 支柱φ114.3
t=4.5(ｷｬｯﾌﾟ付) L=0.691m
(ﾋﾞｰﾑ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾎﾞﾙﾄ類
含む)
720日以内

m・日 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
40-5 － 資材価格 仮設高欄賃料

PG2型用 支柱φ114.3
t=4.5(ｷｬｯﾌﾟ付) L=0.691m
(ﾋﾞｰﾑ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾎﾞﾙﾄ類
含む)
1080日以内

m・日 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
40-6 － 資材価格 仮設高欄賃料

PG2型用 支柱φ114.3
t=4.5(ｷｬｯﾌﾟ付) L=0.494m
(ﾋﾞｰﾑ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾎﾞﾙﾄ類
含む)
90日以内

m・日 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
40-7 － 資材価格 仮設高欄賃料

PG2型用 支柱φ114.3
t=4.5(ｷｬｯﾌﾟ付) L=0.494m
(ﾋﾞｰﾑ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾎﾞﾙﾄ類
含む)
180日以内

m・日 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
40-8 － 資材価格 仮設高欄賃料

PG2型用 支柱φ114.3
t=4.5(ｷｬｯﾌﾟ付) L=0.494m
(ﾋﾞｰﾑ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾎﾞﾙﾄ類
含む)
360日以内

m・日 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
40-9 － 資材価格 仮設高欄賃料

PG2型用 支柱φ114.3
t=4.5(ｷｬｯﾌﾟ付) L=0.494m
(ﾋﾞｰﾑ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾎﾞﾙﾄ類
含む)
720日以内

m・日 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
40-10 － 資材価格 仮設高欄賃料

PG2型用 支柱φ114.3
t=4.5(ｷｬｯﾌﾟ付) L=0.494m
(ﾋﾞｰﾑ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾎﾞﾙﾄ類
含む)
1080日以内

m・日 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
41-1 － 資材価格 仮設高欄整備費 m － R1.5月 -

リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

002
41-2 － 資材価格 仮設高欄整備費 m － R1.5月 -

リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
1-1 Ａ－① 資材価格 火薬

含水爆薬 ｽﾗﾘｰ200g
大口

kg 1421 R1.5月 当該工事に限る 大口

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
2-1 Ａ－② 資材価格 電気雷管

DS段発 2～5段
大口

個 363 R1.5月 当該工事に限る 大口

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
2-2 〃 資材価格 電気雷管

DS段発 6～10段
大口

個 367 R1.5月 当該工事に限る 大口

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
3-1 Ａ－① 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 15～5mm m3 4750 R1.5月  316愛知設楽町 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
4-1 Ａ－① 資材価格 全断面ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ

R=6.25m/4.20m/8.40m
L=10.5m

式 82710000 R1.5月  当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
5-1 Ａ－① 資材価格 防水工作業台車

R=6.25m/4.20m/8.40m
L=6.5m

式 9769000 R1.5月 当該工事に限る -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
6-1 － 資材価格 軽腕金LGA(電力規格品) 1.8 ﾃ(高圧3線引通･総槍出) 本 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
6-2 － 資材価格 軽腕金LGA(電力規格品) 0.9 ﾃ(低圧2線引通･引留) 本 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
7-1 － 資材価格

配電線用架線金具(丸型ｱｰﾑ
ﾀｲ)

2.3×25×945(mm) 本 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
8-1 － 資材価格 配電線用架線金具(Uﾎﾞﾙﾄ) 13×220mm 個 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
9-1 － 資材価格

配電線用架線金具(足場ﾎﾞﾙ
ﾄ)

CP用 本 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
10-1 － 資材価格 軽腕金LGA(電力規格品) 1.5 ﾃ(高圧3線引通･総槍出) 本 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
11-1 － 資材価格

配電線用架線金具（低圧ラッ
ク）

電力・JR規格品（RL-O） 個 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
12-1 － 資材価格 照明器具（切羽照明用）

リフレクタ投光器（500W･ｶﾞｰﾄﾞ
取付金具付）

個 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
13-1 Ａ－① 資材価格 伸縮風管（基礎価格） φ1500　L=80m 基 16400000 R1.5月 当該工事に限る 工場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
14-1 － 資材価格 伸縮風管 φ1500　L=80m　整備費 基 － R1.5月 - 賃料に含まれる

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
15-1 Ａ－③ 資材価格 伸縮風管賃料 φ1500　L=80m　3ヶ月未満 日･基 47300 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
15-2 〃 資材価格 伸縮風管賃料 φ1500　L=80m　6ヶ月未満 日･基 47300 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
15-3 〃 資材価格 伸縮風管賃料 φ1500　L=80m　1年未満 日･基 47300 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
15-4 〃 資材価格 伸縮風管賃料 φ1500　L=80m　2年未満 日･基 47300 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
15-5 〃 資材価格 伸縮風管賃料 φ1500　L=80m　3年未満 日･基 47300 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
16-1 Ａ－① 資材価格 防音扉

　ｺﾝｸﾘｰﾄ充填型(2層式)　基
礎価格

基 7400000 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
17-1 － 資材価格 防音扉賃料

　ｺﾝｸﾘｰﾄ充填型(2層式)　6ヶ
月未満

基･月 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
17-2 － 資材価格 防音扉賃料

　ｺﾝｸﾘｰﾄ充填型(2層式)　1年
未満

基･月 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
17-3 － 資材価格 防音扉賃料

　ｺﾝｸﾘｰﾄ充填型(2層式)　2年
未満

基･月 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
17-4 － 資材価格 防音扉賃料

　ｺﾝｸﾘｰﾄ充填型(2層式)　3年
未満

基･月 － R1.5月 -
リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
18-1 － 資材価格 防音扉整備料 式 － R1.5月 -

リースとしての流
通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
19-1 － 資材価格 凝集剤 　PAC kg - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
20-1 － 資材価格 高分子凝集剤 kg - R1.5月 - 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
21-1 Ａ－① 資材価格 炭酸ガス 　ﾎﾞﾝﾍﾞ kg 115 R1.5月 中部地方整備局管内 超大口

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
24-1 Ａ－① 資材価格 ｾﾒﾝﾄ系固化材 ﾌﾚｺﾝ(1tﾊﾟｯｸ） ｔ 11900 R1.5月 316設楽町 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
25-1 Ｂ－① 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) BB m3 19350 R1.5月  316愛知設楽町 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
26-1 － 資材価格 ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ(AKD)

　SPD1 650×25×1.2(黒皮
品)

ｔ - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
27-1 Ａ－③ 資材価格 大型ﾌﾞﾛｯｸA型 L2000×H1000 個 37900 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
27-2 〃 資材価格 大型ﾌﾞﾛｯｸB型 L1000×H1000 個 21900 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
27-3 〃 資材価格 大型ﾌﾞﾛｯｸC型 L2000×H500 個 24900 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
27-4 〃 資材価格 大型ﾌﾞﾛｯｸD型 L1000×H500 個 11200 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
28-1 Ａ－① 資材価格 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ 300×540 個 1744 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
29-1 Ａ－① 資材価格 接続ｿｹｯﾄ 90°ｸﾛｽφ300-φ150 個 18730 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
30-1 Ａ－② 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路 B800-H800 個 45800 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
30-2 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路 B800-H800(蓋掛) 個 58000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
31-1 Ａ－① 資材価格 側溝蓋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ　B800用(T-2) 枚 13200 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
32-1 － 資材価格 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

D300耐震高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ付
(L=2.0m)

本 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
32-2 Ａ－① 資材価格 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

D700耐震高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ付
(L=2.5m)

本 60600 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
33-1 － 資材価格 縞鋼板桝蓋(メッキ品） 500×500 t=4.5mm(FP1-B) 枚 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
33-2 Ａ－② 資材価格 縞鋼板桝蓋(メッキ品） 600×600 t=4.5mm(FP1-C) 枚 20350 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
33-3 〃 資材価格 縞鋼板桝蓋(メッキ品） 1000×1000 t=4.5mm(FP2-G) 組 56200 R1.5月 中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
34-1 － 資材価格 BF型側溝 BF1-300　L=2000 本 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
34-2 Ａ－① 資材価格 BF型側溝 BF2-450　L=2000 本 11690 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
35-1 － 資材価格 縞鋼板蓋

t=3.2 W=800 L=2000
溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZ45)

枚 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
35-2 － 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ

M12×70 ﾒｯｷ(HDZ35)
ﾅｯﾄ付(心棒打込式)

本 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
36-1 － 資材価格 暗渠桝蓋 500×500(630×310×100)×2 組 - R1.5月 - 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
37-1 Ａ－① 資材価格 防音ﾊﾟﾈﾙ（基礎価格） 100×1960×1000 m2 18870 R1.5月 愛知県内 工場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
38-1 － 資材価格 防音ﾊﾟﾈﾙ（賃料）

3ヶ月未満
100×1960×1000

m2･日 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
38-2 － 資材価格 防音ﾊﾟﾈﾙ（賃料）

6ヶ月未満
100×1960×1000

m2･日 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
38-3 － 資材価格 防音ﾊﾟﾈﾙ（賃料）

1年未満
100×1960×1000

m2･日 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
38-4 － 資材価格 防音ﾊﾟﾈﾙ（賃料）

2年未満
100×1960×1000

m2･日 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
38-5 － 資材価格 防音ﾊﾟﾈﾙ（賃料）

3年未満
100×1960×1000

m2･日 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
39-1 Ａ－① 資材価格 防音ﾊﾟﾈﾙ（整備料） 100×1960×1000 m2 2700 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
40-1 － 資材価格 押しボルト

六角ボルト M12×50 ﾒｯｷ
（HDZ35）

本 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
41-1 － 資材価格 リップ溝形鋼 100×50×20×3.2 ｔ - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
42-1 － 資材価格 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M20×330（2N・1W含む） 本 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
43-1 － 資材価格 主柱（H形鋼）（基礎価格）

H-150×150×7×10 L=3000
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
44-1 － 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

3ヶ月未満
H-150×150×7×10 L=3000
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本･日 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
44-2 － 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

6ヶ月未満
H-150×150×7×10 L=3000
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本･日 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
44-3 － 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

1年未満
H-150×150×7×10 L=3000
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本･日 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
44-4 － 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

2年未満
H-150×150×7×10 L=3000
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本･日 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
44-5 － 資材価格 主柱（H形鋼）（賃料）

3年未満
H-150×150×7×10 L=3000
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本･日 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

003
45-1 － 資材価格 主柱（H形鋼）（整備料）

H-150×150×7×10 L=3000
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

本 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
2-1 Ａ－③ 資材価格 ﾃｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-(2～13)×302×400 枚 18500 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
2-2 〃 資材価格 ﾃｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-(3～22)×302×400 枚 25000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
2-3 〃 資材価格 ﾃｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-(8～40)×302×400 枚 53400 R1.5月 愛知県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
2-4 〃 資材価格 ﾃｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-(8～56)×302×400 枚 69850 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
3-1 － 資材価格 H形鋼 H-594×302×14×23　SS400 ｔ - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
4-1 － 資材価格 H形鋼賃料

H-594×302×14×23　90日
以内

t・日 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
4-2 － 資材価格 H形鋼賃料

H-594×302×14×23　180日
以内

t・日 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
4-3 － 資材価格 H形鋼賃料

H-594×302×14×23　360日
以内

t・日 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
4-4 － 資材価格 H形鋼賃料

H-594×302×14×23　720日
以内

t・日 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
4-5 － 資材価格 H形鋼賃料

H-594×302×14×23　1080
日以内

t・日 - R1.5月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
5-1 Ａ－① 資材価格 溝形鋼

[-380×100×10.5×16
SS400

ｔ 99000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
6-1 Ａ－② 資材価格 覆工板

2000×1000×208
補強型・すべり止め・新品

m2 59400 R1.5月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
6-2 〃 資材価格 覆工板

2000×1000×208
補強型・すべり止め・中古

m2 54200 R1.5月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
7-1 Ａ－① 資材価格 特殊覆工板 補強型・すべり止め t=208 m2 123000 R1.5月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
8-1 Ａ－① 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

販売価格 Gr-B-2B(ｽﾁﾌﾅｰ・
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ・ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(M22
×80,N,W-2,M22×65,N,W-2含
む))

m 15000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
9-1 － 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料

Gr-B-2B(ｽﾁﾌﾅｰ・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰ
ﾄ・ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(M22×80,N,W-
2,M22×65,N,W-2含む))     90
日以内

m・日 調査不可 R1.5月 - 流通無し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
9-2 － 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料

Gr-B-2B(ｽﾁﾌﾅｰ・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰ
ﾄ・ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(M22×80,N,W-
2,M22×65,N,W-2含む))    180
日以内

m・日 調査不可 R1.5月 - 流通無し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
9-3 － 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料

Gr-B-2B(ｽﾁﾌﾅｰ・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰ
ﾄ・ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(M22×80,N,W-
2,M22×65,N,W-2含む))    360
日以内

m・日 調査不可 R1.5月 - 流通無し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
9-4 － 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料

Gr-B-2B(ｽﾁﾌﾅｰ・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰ
ﾄ・ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(M22×80,N,W-
2,M22×65,N,W-2含む))   720
日以内

m・日 調査不可 R1.5月 - 流通無し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
9-5 － 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料

Gr-B-2B(ｽﾁﾌﾅｰ・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰ
ﾄ・ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(M22×80,N,W-
2,M22×65,N,W-2含む)) 1080
日以内

m・日 調査不可 R1.5月 - 流通無し

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
10-1 － 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ整備費

Gr-B-2B
(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ，ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ付)

m 調査不可 R1.5月 - 流通無し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
13-1 Ａ－① 資材価格 ライナープレート 黒皮品　径17000　t=2.7 m 703000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
14-1 Ａ－① 資材価格 補強リング 黒皮品　径17000　H-300

個
(ﾘﾝｸﾞ)

1335000 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
16-1 Ａ－① 資材価格 コンクリート用骨材　砕石 15～5mm m3 4920 R1.5月  316愛知設楽町 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
19-1 Ｂ－② 資材価格 生コンクリート

30-8-25BB　W/C=55％　高性
能AE剤1.5kg/m3入り

m3 21900 R1.5月  316愛知設楽町 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
19-2 〃 資材価格 生コンクリート

30-12-25BB　W/C=55％　高
性能AE剤1.5kg/m3入り

m3 22100 R1.5月  316愛知設楽町 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

004
21-1 Ａ－① 資材価格 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD490　D51 t 118700 R1.5月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

005
1-1 Ａ－① 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Bm-2B(特)　白色 ｍ 8725 R1.6月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

006
3-1 － 資材価格

土砂部用TSKブレイクアン
カー25

114.3Φ×4.5-1400 D22(M20)
×750

本 - R1.6月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

006
3-2 － 資材価格

土被り用TSKブレイクアンカー
25

114.3Φ×4.5-1100 D22(M20)
×750

本 - R1.6月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

006
7-1 － 資材価格 金網 3.2Φ×50×50（ZA-300） ｍ2 - R1.6月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

006
9-1 Ａ－② 資材価格 高密度ポリエチレン半割管 シングル構造Φ300 m 3400 R1.6月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

006
9-2 〃 資材価格 高密度ポリエチレン半割管 シングル構造Φ350 m 4600 R1.6月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

006
9-3 〃 資材価格 高密度ポリエチレン半割管 シングル構造Φ400 m 6100 R1.6月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

006
14-1 Ａ－① 資材価格 アンカーピン φ16　L=850 本 810 R1.6月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

007
1-1 Ａ－② 資材価格 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

M20×300 3-N､1-W､1-SW 亜
鉛ﾒｯｷ処理 絶縁ﾌﾞｯｼｭ付

組 1930 R1.6月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

007
1-2 〃 資材価格 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

M20×220 1-N､1-W､1-SW 亜
鉛ﾒｯｷ処理 絶縁ﾌﾞｯｼｭ付

組 855 R1.6月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

007
2-1 Ａ－① 資材価格 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ

SS400 100×200×12 亜鉛ﾒｯ
ｷ処理

枚 1620 R1.6月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

007
3-1 Ａ－③ 資材価格 H形鋼賃料 H-400×400　1080日以内 t･日 65 R1.6月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

007
3-2 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-400×400　1440日以内 t･日 65 R1.6月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

007
3-3 － 資材価格 H形鋼賃料 H-700×300　90日以内 t･日 - R1.6月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

007
3-4 － 資材価格 H形鋼賃料 H-700×300　180日以内 t･日 - R1.6月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

007
3-5 － 資材価格 H形鋼賃料 H-700×300　360日以内 t･日 - R1.6月 - 報告済

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

007
3-6 － 資材価格 H形鋼賃料 H-700×300　720日以内 t･日 - R1.6月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

007
3-7 － 資材価格 H形鋼賃料 H-700×300　1080日以内 t･日 - R1.6月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

007
3-8 － 資材価格 H形鋼賃料 H-700×300　1440日以内 t･日 - R1.6月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

007
3-9 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-200×200　1080日以内 t･日 65 R1.6月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

007
3-10 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-200×200　1440日以内 t･日 65 R1.6月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

007
4-1 Ａ－① 資材価格 H形鋼市中価格 SS400 H-700×300×13×24 ｔ 103000 R1.6月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

007
5-1 Ａ－① 資材価格 覆工板賃料

鋼製 従来型　48ヶ月(1440日)
以内

m2･月 465 R1.6月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

007
6-1 Ａ－② 資材価格 敷鉄板賃料

22×1219×2438　1080日以
内

枚･日 19 R1.6月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

007
6-2 〃 資材価格 敷鉄板賃料

22×1219×2438　1440日以
内

枚･日 19 R1.6月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

011
2-1 Ａ－① 資材価格 ﾈｼﾞ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

SD345 D19 L=7.0m（めっき無
し）

本 4750 R1.8月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

011
3-1 Ａ－① 資材価格 角座金 150×150×9（めっき無し） 枚 500 R1.8月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

012
1-1 Ｃ－① 資材価格 ｾﾒﾝﾄ系固化材 発塵抑制・六価クロム対策型 t 28000 R1.8月  当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

012
2-1 Ａ－② 資材価格

キュービクル式高圧受電設備
賃料

CB型受変電用 屋外式
500kVA
（絶縁ﾄﾗﾝｽ 3φ500kVA
6600V/6600V×1
送りVCB DGR×1）
（変圧器励磁突入電流抑制盤
2000KVA以下・LSB(励磁突入
電流抑制機能付×1・UVR(不
足電圧継電器×1・CTD(ｺﾝﾃﾞ
ﾝｻﾄﾘｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ×1)

日 22100 R1.8月  当該工事に限る -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

012
2-2 〃 資材価格

キュービクル式高圧受電設備
賃料

CB型受変電用 屋外式
500kVA
（絶縁ﾄﾗﾝｽ 3φ500kVA
6600V/6600V×1
送りVCB DGR×1）
（変圧器励磁突入電流抑制盤
2000KVA以下・LSB(励磁突入
電流抑制機能付×1・UVR(不
足電圧継電器×1・CTD(ｺﾝﾃﾞ
ﾝｻﾄﾘｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ×1)

月 665000 R1.8月  当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

013
1-1 Ａ－① 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋 中古 PG2型 W=6.0m L=20.0m t 490000 R1.9月   設楽ダム工事事務所管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

013
2-1 Ａ－① 資材価格 特殊覆工板 落込み式 補強型 t=208 m2 140000 R1.9月   設楽ダム工事事務所管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

014
1-1 Ａ－② 資材価格 鋼製壁面材

H=0.6m L=2.0m ﾒｯｷ品
植生ﾏｯﾄ，斜ﾀｲ材，腹起し材
含む

組 6930 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

014
1-2 〃 資材価格 鋼製壁面材

H=0.6m L=1.0m ﾒｯｷ品
植生ﾏｯﾄ，斜ﾀｲ材，腹起し材
含む

組 3460 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

014
2-1 Ａ－④ 資材価格 水平補強材

L=1.2m B=0.9m ﾒｯｷ品
Excell-100A同等品以上

枚 1150 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

014
2-2 〃 資材価格 水平補強材

L=1.8m B=0.9m ﾒｯｷ品
Excell-100A同等品以上

枚 1730 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

014
2-3 〃 資材価格 水平補強材

L=2.4m B=0.9m ﾒｯｷ品
Excell-100A同等品以上

枚 2310 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

014
2-4 〃 資材価格 水平補強材

L=3.0m B=0.9m ﾒｯｷ品
Excell-100A同等品以上

枚 2880 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

014
2-5 〃 資材価格 水平補強材

L=1.2m B=0.9m ﾒｯｷ品
Excell-100B同等品以上

枚 1610 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

014
2-6 〃 資材価格 水平補強材

L=1.8m B=0.9m ﾒｯｷ品
Excell-100B同等品以上

枚 2420 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

014
2-7 〃 資材価格 水平補強材

L=2.4m B=0.9m ﾒｯｷ品
Excell-100B同等品以上

枚 3230 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

014
2-8 〃 資材価格 水平補強材

L=3.0m B=0.9m ﾒｯｷ品
Excell-100B同等品以上

枚 4040 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

014
3-1 Ａ－① 資材価格 壁面材連結材

φ6-D40-P50 L=950 ﾒｯｷ品
連結棒φ9 L=950含む

組 680 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

014
4-1 Ａ－① 資材価格 補強材連結材

φ6-D40-P100 L=950 ﾒｯｷ品
連結棒φ9 L=950含む

組 580 R1.10月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

015
1-1 Ａ－③ 資材価格 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ保護壁ﾊﾟﾈﾙ

基本型 300×900×35 表面擬
石凹凸模様(表面ﾚﾘｰﾌ)

枚 1700 R1.10月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

015
1-2 〃 資材価格 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ保護壁ﾊﾟﾈﾙ

半切型 300×450×3 表面擬
石凹凸模様(表面ﾚﾘｰﾌ)

枚 1200 R1.10月  中部地方整備局管内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

015
1-3 〃 資材価格 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ保護壁ﾊﾟﾈﾙ

多点ﾌｯｸ型 300×900×35 表
面擬石凹凸模様(表面ﾚﾘｰﾌ)

枚 2100 R1.10月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

015
1-4 〃 資材価格 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ保護壁ﾊﾟﾈﾙ

多点ﾌｯｸ型 300×450×35 表
面擬石凹凸模様(表面ﾚﾘｰﾌ)

枚 2100 R1.10月  当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

015
2-1 － 資材価格 FCBﾌﾟﾗﾝﾄ(B)賃料 基・日 - R1.10月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

015
3-1 － 資材価格 ｴｱﾓﾙﾀﾙ流量計賃料 0.5kW 基・日 - R1.10月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

015
4-1 Ａ－③ 資材価格 仮橋(中古品) PG2型 L=10m W=10m ｔ 490000 R1.10月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

015
4-2 〃 資材価格 仮橋(中古品) PG3型 L=30m W=8m ｔ 540000 R1.10月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

015
4-3 〃 資材価格 仮橋(中古品) PG2型 L=20m W=8m ｔ 490000 R1.10月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

015
4-4 〃 資材価格 仮橋(中古品) KDﾄﾗｽ L=36.0m W=6.0m ｔ 550000 R1.10月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

015
5-1 Ａ－② 資材価格 台形ﾋﾟｰｽA

H-400×400×13×21 L=223
ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

個 40000 R1.10月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

015
5-2 〃 資材価格 台形ﾋﾟｰｽB

H-400×400×13×21 L=172
ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む

個 38000 R1.10月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

015
5-3 〃 資材価格 勾配調整ﾋﾟｰｽ

300×700×200(188～212) ﾌﾟ
ﾚｰﾄ含む

個 137900 R1.10月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

015
6-1 Ａ－② 資材価格 床版(中古品) KMD(25T)-1.0×3.0 m2 59000 R1.10月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

015
6-2 〃 資材価格 床版(中古品) KMD(25T)-2.0×1.0 m2 59000 R1.10月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

015
7-1 Ａ－① 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(KD橋用)

支柱φ114.3 t=4.5(ｷｬｯﾌﾟ付)
L=579 C種

m 18000 R1.10月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

015
8-1 Ａ－① 資材価格

自走式破砕機(ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬｰ)
賃料

機械質量30t級 供給開口450
×925

台・日 124200 R1.10月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
1-1 Ａ－② 資材価格 特殊覆工板 9MD-A m2 140000 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
1-2 〃 資材価格 特殊覆工板 9MD-B m2 140000 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
1-3 － 資材価格 特殊覆工板 9MD-A m2 調査不可 R1.11月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
1-4 － 資材価格 特殊覆工板 9MD-B m2 調査不可 R1.11月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
2-1 Ａ－② 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋

PG1B型 落込み式 L=14.0m
（ﾎﾞﾙﾄ類除く）

t 540000 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
2-2 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋

PG1B型 落込み式 L=14.0m
（ﾎﾞﾙﾄ類除く）

t 490000 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
3-1 Ａ－③ 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋賃料

PG1B型 落込み式 L=14.0m
（ﾎﾞﾙﾄ類除く）

t・日 681 R1.11月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
3-2 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋賃料

PG1B型 落込み式 L=14.0m
（ﾎﾞﾙﾄ類除く）

t・日 485 R1.11月 愛知県内 置場渡し

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
3-3 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋賃料

PG1B型 落込み式 L=14.0m
（ﾎﾞﾙﾄ類除く）

t・日 369 R1.11月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
3-4 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋賃料

PG1B型 落込み式 L=14.0m
（ﾎﾞﾙﾄ類除く）

t・日 309 R1.11月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
3-5 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋賃料

PG1B型 落込み式 L=14.0m
（ﾎﾞﾙﾄ類除く）

t・日 289 R1.11月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
4-1 Ａ－① 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋整備費 ｔ 18000 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
5-1 Ａ－③ 資材価格

覆工板 （落し込み式　補強
型）

MD(M)-1.0×3.0  624kg/個 m2 55000 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
5-2 〃 資材価格

覆工板 （落し込み式　補強
型）

MD(M)-1.0×2.0  424kg/個 m2 55000 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
5-3 〃 資材価格

覆工板 （落し込み式　補強
型）

MD(M)-1.0×3.0  624kg/個 m2 50000 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
5-4 〃 資材価格

覆工板 （落し込み式　補強
型）

MD(M)-1.0×2.0  424kg/個 m2 50000 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
6-1 Ａ－② 資材価格 仮設高欄

PG1B型用(ﾌﾞﾗｹｯﾄ、当板、笠
木、ボルト類含む)

m 12430 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
6-2 〃 資材価格 仮設高欄

（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ﾌﾟﾚｰ
ﾄ、ｽﾁﾌﾅｰ、ボルト類含む）

ｍ 32080 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
6-3 〃 資材価格 仮設高欄

（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ﾌﾟﾚｰ
ﾄ、ｽﾁﾌﾅｰ、ボルト類含む）

ｍ 25890 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
6-4 － 資材価格 仮設高欄

PG1B型用(ﾌﾞﾗｹｯﾄ、当板、笠
木、ボルト類含む)

m 調査不可 R1.11月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
6-5 － 資材価格 仮設高欄

（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ﾌﾟﾚｰ
ﾄ、ｽﾁﾌﾅｰ、ボルト類含む）

ｍ 調査不可 R1.11月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
6-6 － 資材価格 仮設高欄

（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ﾌﾟﾚｰ
ﾄ、ｽﾁﾌﾅｰ、ボルト類含む）

ｍ 調査不可 R1.11月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
7-1 － 資材価格 仮設高欄賃料

PG1B型用(ﾌﾞﾗｹｯﾄ、当板、笠
木、ボルト類含む)

ｍ・日 調査不可 R1.11月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
7-2 － 資材価格 仮設高欄賃料

（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ﾌﾟﾚｰ
ﾄ、ｽﾁﾌﾅｰ、ボルト類含む）

ｍ・日 調査不可 R1.11月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
7-3 － 資材価格 仮設高欄賃料

（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ﾌﾟﾚｰ
ﾄ、ｽﾁﾌﾅｰ、ボルト類含む）

ｍ・日 調査不可 R1.11月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
8-1 － 資材価格 溝形鋼

380×100×10.5×16
54.5kg/m

ｔ - R1.11月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
8-2 Ａ－① 資材価格 溝形鋼

380×100×10.5×16
54.5kg/m

ｔ 91000 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
9-1 Ａ－③ 資材価格 H形鋼

H900×300×16×28
240kg/m

t 100000 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
9-2 〃 資材価格 H形鋼

H594×302×14×23
170kg/m

t 96000 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
9-3 〃 資材価格 H形鋼

H150×150×7×10
31.1kg/m

t 81000 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
9-4 〃 資材価格 H形鋼

H900×300×16×28
240kg/m

t 90000 R1.11月 愛知県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
9-5 〃 資材価格 H形鋼

H594×302×14×23
170kg/m

t 86400 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
9-6 〃 資材価格 H形鋼

H150×150×7×10
31.1kg/m

t 81000 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
10-1 Ａ－③ 資材価格 H形鋼賃料

H900×300×16×28
240kg/m

ｔ・日 180 R1.11月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
10-2 － 資材価格 H形鋼賃料

H594×302×14×23
170kg/m

ｔ・日 - R1.11月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
10-3 〃 資材価格 H形鋼賃料

H900×300×16×28
240kg/m

ｔ・日 180 R1.11月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
10-4 〃 資材価格 H形鋼賃料

H900×300×16×28
240kg/m

ｔ・日 170 R1.11月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
10-5 〃 資材価格 H形鋼賃料

H900×300×16×28
240kg/m

ｔ・日 160 R1.11月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
10-6 〃 資材価格 H形鋼賃料

H900×300×16×28
240kg/m

ｔ・日 150 R1.11月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
10-7 － 資材価格 H形鋼賃料

H594×302×14×23
170kg/m

ｔ・日 - R1.11月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
10-8 － 資材価格 H形鋼賃料

H594×302×14×23
170kg/m

ｔ・日 - R1.11月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
10-9 － 資材価格 H形鋼賃料

H594×302×14×23
170kg/m

ｔ・日 - R1.11月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
10-10 － 資材価格 H形鋼賃料

H594×302×14×23
170kg/m

ｔ・日 - R1.11月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
11-1 Ａ－① 資材価格 テーパープレート

PL-19×150×300(t=19～
4mm)

枚 25000 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

016
11-2 － 資材価格 テーパープレート

PL-19×150×300(t=19～
4mm)

枚 調査不可 R1.11月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
1-1 － 資材価格 覆工板

2000×1000×208鋼製補強型
（スベリ止め有り）

m2 - R1.12月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
1-2 － 資材価格 覆工板

2000×1000×208鋼製補強型
（スベリ止め有り）

m2 - R1.12月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
2-1 Ａ－③ 資材価格 覆工板賃料

2000×1000×208鋼製補強型
（スベリ止め有り）

m2・月 960 R1.12月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
2-2 〃 資材価格 覆工板賃料

2000×1000×208鋼製補強型
（スベリ止め有り）

m2・月 960 R1.12月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
2-3 〃 資材価格 覆工板賃料

2000×1000×208鋼製補強型
（スベリ止め有り）

m2・月 780 R1.12月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
2-4 〃 資材価格 覆工板賃料

2000×1000×208鋼製補強型
（スベリ止め有り）

m2・月 690 R1.12月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
2-5 〃 資材価格 覆工板賃料

2000×1000×208鋼製補強型
（スベリ止め有り）

m2・月 600 R1.12月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
3-1 Ａ－① 資材価格 覆工板　整備費

2000×1000×208鋼製補強型
（スベリ止め有り）

m2 1000 R1.12月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
4-1 Ａ－② 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋

PG-Ⅱ型 落込み式 L=20.0m
W=6.0m

t 540000 R1.12月 愛知県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
4-2 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋

PG-Ⅱ型 落込み式 L=20.0m
W=6.0m

t 490000 R1.12月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
5-1 Ａ－③ 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋　賃料

PG-Ⅱ型 落込み式 L=20.0m
W=6.0m

t・日 681 R1.12月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
5-2 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋　賃料

PG-Ⅱ型 落込み式 L=20.0m
W=6.0m

t・日 485 R1.12月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
5-3 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋　賃料

PG-Ⅱ型 落込み式 L=20.0m
W=6.0m

t・日 369 R1.12月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
5-4 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋　賃料

PG-Ⅱ型 落込み式 L=20.0m
W=6.0m

t・日 309 R1.12月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
5-5 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋　賃料

PG-Ⅱ型 落込み式 L=20.0m
W=6.0m

t・日 289 R1.12月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
6-1 Ａ－① 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋　整備費

PG-Ⅱ型 落込み式 L=20.0m
W=6.0m

t 18000 R1.12月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
7-1 Ａ－① 資材価格 仮設高欄1（Ｈ鋼橋）

Gr-B-2B(ﾌﾟﾚｰﾄ類、ｽﾁﾌﾅｰ、
ﾎﾞﾙﾄ類含む)

m 11520 R1.12月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
7-2 － 資材価格 仮設高欄1（Ｈ鋼橋）

Gr-B-2B(ﾌﾟﾚｰﾄ類、ｽﾁﾌﾅｰ、
ﾎﾞﾙﾄ類含む)

m 調査不可 R1.12月 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
8-1 Ａ－① 資材価格 仮設高欄2（ＰＧ橋）

Gr-B-2B(ﾌﾞﾗｹｯﾄ、当板、笠
木、ﾎﾞﾙﾄ類含む)

m 18860 R1.12月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

017
8-2 － 資材価格 仮設高欄2（ＰＧ橋）

Gr-B-2B(ﾌﾞﾗｹｯﾄ、当板、笠
木、ﾎﾞﾙﾄ類含む)

m 調査不可 R1.12月 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-1 Ａ－⑥ 資材価格 コンクリート製壁面材 WFA 350×1000×1500 枚 38700 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-2 〃 資材価格 コンクリート製壁面材 WDA 350×　500×1500 枚 19800 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-3 〃 資材価格 コンクリート製壁面材 WUA 350×　500×1500 枚 19800 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-4 〃 資材価格 コンクリート製壁面材 WFB 350×1000×1440 枚 38700 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-5 〃 資材価格 コンクリート製壁面材 WDB 350×　500×1440 枚 19800 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-6 〃 資材価格 コンクリート製壁面材 WUB 350×　500×1440 枚 19800 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-7 〃 資材価格 コンクリート製壁面材 WFC 350×1000×1440 枚 38700 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-8 〃 資材価格 コンクリート製壁面材 WDC 350× 500×1440 枚 19800 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-9 〃 資材価格 コンクリート製壁面材 WUC 350× 500×1440 枚 19800 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-10 〃 資材価格 コンクリート製壁面材 特WFB 350×1000×1190 枚 38700 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-11 〃 資材価格 コンクリート製壁面材 特WFB 350×1000×1380 枚 38700 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-12 〃 資材価格 コンクリート製壁面材 特WFB 350×1000× 970 枚 38700 R1.12月  中部地方整備局管内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-13 〃 資材価格 コンクリート製壁面材 特WDB 350× 500×1190 枚 19800 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-14 〃 資材価格 コンクリート製壁面材 特WDB 350× 500×1380 枚 19800 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-15 〃 資材価格 コンクリート製壁面材 特WDB 350× 500× 970 枚 19800 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-16 〃 資材価格 コンクリート製壁面材 特WUB 350× 500×1190 枚 19800 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-17 〃 資材価格 コンクリート製壁面材 特WUB 350× 500×1380 枚 19800 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-18 〃 資材価格 コンクリート製壁面材 特WFC 350×1000× 970 枚 38700 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
1-19 〃 資材価格 コンクリート製壁面材 特WDC 350×500× 970 枚 19800 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
2-1 Ａ－③ 資材価格 Wコーナーブロック θ1=134° H=500  L=300-300 枚 61560 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
2-2 〃 資材価格 Wコーナーブロック

θ1=134° H=1000  L=300-
300

枚 99900 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
2-3 〃 資材価格 Wコーナーブロック θ1=137° H=500  L=300-300 枚 61560 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
2-4 〃 資材価格 Wコーナーブロック

θ1=137° H=1000  L=300-
300

枚 99900 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
2-5 〃 資材価格 Wコーナーブロック

θ1=120° H=1000  L=400-
400

枚 99900 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-1 Ａ－⑩ 資材価格 タイバー SN M18× 3000 本 6912 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-2 〃 資材価格 タイバー SN M18× 3500 本 7200 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-3 〃 資材価格 タイバー SN M18× 4000 本 7488 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-4 〃 資材価格 タイバー SN M18× 4500 本 7776 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-5 〃 資材価格 タイバー SN M18× 5000 本 8064 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-6 〃 資材価格 タイバー SN M18× 5500 本 8352 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-7 〃 資材価格 タイバー SN M18× 6000 本 8640 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-8 〃 資材価格 タイバー SN M18× 6500 本 8928 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-9 〃 資材価格 タイバー SN M18× 7000 本 9216 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-10 〃 資材価格 タイバー SN M18× 7500 本 9504 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-11 〃 資材価格 タイバー SN M18× 8000 本 9792 R1.12月  中部地方整備局管内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-12 〃 資材価格 タイバー SN M18× 8500 本 10080 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-13 〃 資材価格 タイバー SN M18× 9000 本 11150 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-14 〃 資材価格 タイバー SN M18× 9500 本 11430 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-15 〃 資材価格 タイバー SN M18×10000 本 11720 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-16 〃 資材価格 タイバー SN M18×10500 本 12010 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-17 〃 資材価格 タイバー SN M18×12000 本 12870 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-18 〃 資材価格 タイバー SN M18×13500 本 13740 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-19 〃 資材価格 タイバー SN M18×14000 本 14030 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-20 〃 資材価格 タイバー SN M18×14500 本 14310 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-21 〃 資材価格 タイバー SN M18×15000 本 14600 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-22 〃 資材価格 タイバー SN M18×15500 本 14890 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-23 〃 資材価格 タイバー SN M18×16000 本 15180 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-24 〃 資材価格 タイバー SN M18×16500 本 15470 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-25 〃 資材価格 タイバー SN M20× 6000 本 10220 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-26 〃 資材価格 タイバー SN M20× 6500 本 10600 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-27 〃 資材価格 タイバー SN M20× 7000 本 10980 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-28 〃 資材価格 タイバー SN M20× 8500 本 12110 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-29 〃 資材価格 タイバー SN M20× 9500 本 13860 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-30 〃 資材価格 タイバー SN M20×10500 本 14610 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-31 〃 資材価格 タイバー SN M20×11500 本 15370 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-32 〃 資材価格 タイバー SN M20×12500 本 16120 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-33 〃 資材価格 タイバー SN M20×13500 本 16880 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-34 〃 資材価格 タイバー SN M20×14000 本 17260 R1.12月  中部地方整備局管内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-35 〃 資材価格 タイバー SN M20×14500 本 17640 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-36 〃 資材価格 タイバー SN M20×15000 本 18010 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-37 〃 資材価格 タイバー SN M20×15500 本 18390 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-38 〃 資材価格 タイバー SN M22×11000 本 19370 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-39 〃 資材価格 タイバー SN M22×12000 本 20350 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-40 〃 資材価格 タイバー SN M22×12500 本 20850 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-41 〃 資材価格 タイバー SN M22×13000 本 21330 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-42 〃 資材価格 タイバー SN M24× 5000 本 15620 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-43 〃 資材価格 タイバー SN M24× 6000 本 16900 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-44 〃 資材価格 タイバー SN M24× 8000 本 19450 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-45 〃 資材価格 タイバー SN M24× 9000 本 22590 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-46 〃 資材価格 タイバー SN M24×10000 本 23870 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-47 〃 資材価格 タイバー SN M24×10500 本 24510 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-48 〃 資材価格 タイバー SN M24×11500 本 25790 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-49 〃 資材価格 タイバー SN M24×12500 本 27070 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-50 〃 資材価格 タイバー SN M24×13000 本 27710 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-51 〃 資材価格 タイバー SN M24×13500 本 28350 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-52 〃 資材価格 タイバー SN M24×14000 本 28980 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-53 〃 資材価格 タイバー SN M24×14500 本 29620 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-54 〃 資材価格 タイバー SN M24×15000 本 30260 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-55 〃 資材価格 タイバー SN M24×16000 本 31540 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-56 〃 資材価格 タイバー SN M24×16500 本 32180 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-57 〃 資材価格 タイバー SN M27× 5500 本 20500 R1.12月  中部地方整備局管内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-58 〃 資材価格 タイバー SN M27× 6000 本 21390 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-59 〃 資材価格 タイバー SN M27× 6500 本 22290 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-60 〃 資材価格 タイバー SN M27× 7000 本 23180 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-61 〃 資材価格 タイバー SN M27× 7500 本 24080 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-62 〃 資材価格 タイバー SN M27× 8000 本 24970 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-63 〃 資材価格 タイバー SN M27× 8500 本 25870 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-64 〃 資材価格 タイバー SN M27× 9000 本 29010 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-65 〃 資材価格 タイバー SN M27× 9500 本 29910 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-66 〃 資材価格 タイバー SN M27×10000 本 30800 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-67 〃 資材価格 タイバー SN M27×10500 本 31700 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-68 〃 資材価格 タイバー SN M27×11000 本 32590 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-69 〃 資材価格 タイバー SN M27×11500 本 33490 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-70 〃 資材価格 タイバー SN M27×12000 本 34380 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-71 〃 資材価格 タイバー SN M27×12500 本 35280 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-72 〃 資材価格 タイバー SN M27×13000 本 36180 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-73 〃 資材価格 タイバー SN M27×13500 本 37080 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-74 〃 資材価格 タイバー SN M27×14000 本 37970 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-75 〃 資材価格 タイバー SN M27×14500 本 38870 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-76 〃 資材価格 タイバー SN M27×15000 本 39760 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-77 〃 資材価格 タイバー SN M27×15500 本 40660 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
3-78 〃 資材価格 タイバー SN M27×16000 本 41550 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
4-1 Ａ－① 資材価格 透水防砂材 t4.0×s300 ｍ 490 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
5-1 Ａ－② 資材価格 横目地材 t11×s70×1380 枚 1070 R1.12月  中部地方整備局管内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
5-2 〃 資材価格 横目地材 t11×s115×1380 枚 1650 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
6-1 Ａ－② 資材価格 縦目地材　T型（W壁面材用） 70×340×1000 本 3680 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
6-2 〃 資材価格 縦目地材　L型（W壁面材用） 65×340×1000 本 3680 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
7-1 Ａ－③ 資材価格

コネクター SM3.2S（M18タイ
バー用）

t3.2×90 本 1300 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
7-2 〃 資材価格

コネクター SM3.2D（M18タイ
バー用）

t3.2×440 本 2960 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
7-3 〃 資材価格 コネクター SM4.5S M20・M22タイバー用 本 1630 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
7-4 〃 資材価格 コネクター SM4.5D M20・M22タイバー用 本 3690 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
7-5 〃 資材価格

コネクター SM6.0S（M24タイ
バー用）

t6.0×90 本 1740 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
7-6 〃 資材価格

コネクター SM6.0D（M24タイ
バー用）

t6.0×440 本 3840 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
8-1 Ａ－① 資材価格 端部取付金具

P-125×210×3.2×1000
（SS400 HDZ35)

個 11200 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
8-2 － 資材価格 端部取付金具

P-125×210×3.2×1500
（SS400 HDZ35)

個 - R1.12月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
10-1 Ａ－① 資材価格 角ワッシャー t6 60×60（SS400 HDZ35) 個 120 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
11-1 Ａ－① 資材価格 アンカー 芯棒打込み式 M12-90 個 130 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
12-1 － 資材価格 コーナー用差し筋 φ18×1000 本 － R1.12月 -

コーナーブロック
に含む

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
12-2 － 資材価格 コーナー用差し筋 φ18×1200（基礎用） 本 － R1.12月 -

コーナーブロック
に含む

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
13-1 Ａ－② 資材価格 ステップ HS-30L(傾斜30°) ｍ 25050 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
13-2 〃 資材価格 ステップ HS-30L(傾斜40°) ｍ 25510 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
14-1 Ａ－② 資材価格 手すり H=1.1m(傾斜30°) m 6574 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
14-2 〃 資材価格 手すり H=1.1m(傾斜40°) ｍ 6574 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

018
19-1 Ａ－① 資材価格 竪溝（A） 硬質塩化ビニル管　φ200 箇所 17380 R1.12月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
1-1 Ｂ－④ 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ

21-15-40N　C=270以上
W/C60%以下

m3 22300 R2.1月  北設楽郡設楽町 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
1-2 〃 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ

21-15-40N　C=240以上
W/C60%以下

m3 22300 R2.1月  北設楽郡設楽町 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
1-3 〃 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ

24-15-25N　C=270以上
W/C55%以下

m3 22950 R2.1月  北設楽郡設楽町 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
1-4 〃 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ

24-15-25N　C=240以上
W/C55%以下

m3 22950 R2.1月  北設楽郡設楽町 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
1-5 〃 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ

21-15-40BB　C=240以上
W/C60%以下

m3 22300 R2.1月  北設楽郡設楽町 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
1-6 〃 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ

24-15-25BB　C=270以上
W/C55%以下

m3 22950 R2.1月  北設楽郡設楽町 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
1-7 〃 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ

24-15-25BB　C=240以上
W/C55%以下

m3 22950 R2.1月  北設楽郡設楽町 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
2-1 Ａ－① 資材価格 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

GRPﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ φ25
L=4000

本 5400 R2.1月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
3-1 Ａ－① 資材価格 先端ｷｬｯﾌﾟ GRPﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 個 180 R2.1月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
4-1 Ａ－① 資材価格 注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀー 短管ﾐｷｻｰ 個 2630 R2.1月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
5-1 Ａ－② 資材価格

pH中和処理装置(炭酸ｶﾞｽ方
式)
基礎価格

10m3/h級 基 1800000 R2.1月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
5-2 〃 資材価格

pH中和処理装置(炭酸ｶﾞｽ方
式)
基礎価格

20m3/h級 基 2300000 R2.1月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
6-1 Ａ－④ 資材価格

pH中和処理装置(炭酸ｶﾞｽ方
式)賃料

10m3/h級　3ヶ月未満 基･日 4300 R2.1月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
6-2 〃 資材価格

pH中和処理装置(炭酸ｶﾞｽ方
式)賃料

10m3/h級　6ヶ月未満 基･日 4300 R2.1月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
6-3 〃 資材価格

pH中和処理装置(炭酸ｶﾞｽ方
式)賃料

10m3/h級　1年未満 基･日 4300 R2.1月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
6-4 〃 資材価格

pH中和処理装置(炭酸ｶﾞｽ方
式)賃料

10m3/h級　2年未満 基･日 4050 R2.1月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
6-5 〃 資材価格

pH中和処理装置(炭酸ｶﾞｽ方
式)賃料

10m3/h級　3年未満 基･日 3850 R2.1月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
6-6 〃 資材価格

pH中和処理装置(炭酸ｶﾞｽ方
式)賃料

20m3/h級　3ヶ月未満 基･日 5300 R2.1月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
6-7 〃 資材価格

pH中和処理装置(炭酸ｶﾞｽ方
式)賃料

20m3/h級　6ヶ月未満 基･日 5300 R2.1月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
6-8 〃 資材価格

pH中和処理装置(炭酸ｶﾞｽ方
式)賃料

20m3/h級　1年未満 基･日 5300 R2.1月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
6-9 〃 資材価格

pH中和処理装置(炭酸ｶﾞｽ方
式)賃料

20m3/h級　2年未満 基･日 5000 R2.1月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

019
6-10 〃 資材価格

pH中和処理装置(炭酸ｶﾞｽ方
式)賃料

20m3/h級　3年未満 基･日 4750 R2.1月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
11-1 Ａ－① 資材価格 目地材 杉板 t=12mm m2 1380 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
13-1 Ａ－① 資材価格 縞鋼板

t=3.2 500×5040 亜鉛ﾒｯｷ ｱﾝ
ｶｰﾎﾞﾙﾄ含む

m2 15560 R2.1月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
15-1 Ａ－② 資材価格 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

M20x300 N3,φ44W1,SW1 溶
融亜鉛メッキ

本 320 R2.1月  中部地方整備局管内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
15-2 〃 資材価格 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

M20x220 N1,φ44W1,SW1 溶
融亜鉛メッキ

本 250 R2.1月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
16-1 Ａ－② 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

H2000 転落防止柵添加式
2.0m/個

個 113700 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
16-2 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

H3000 転落防止柵添加式
2.0m/個

個 219600 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
18-1 Ａ－① 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 500×500×100 個 1500 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
19-1 Ａ－① 資材価格 吸出し防止材 300×300×30 m2 1080 R2.1月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
24-1 Ａ－③ 資材価格 自由勾配側溝 B300×H1000 L=910(短切) 個 30710 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
24-2 〃 資材価格 自由勾配側溝

B300×H1000 L=864/956(斜
切)

個 38840 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
24-3 〃 資材価格 自由勾配側溝

B300×H1000 L=803/896(斜
切)

個 37610 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
24-4 〃 資材価格 自由勾配側溝

B300×H1000 L=698/1001(斜
切)

個 37610 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
25-1 Ａ－① 資材価格 側溝蓋 KQ-B300 枚 25900 R2.1月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
27-1 Ａ－① 資材価格 ﾀﾃ溝蓋

500×500×6.0 溶融亜鉛ﾒｯｷ
(HDZ55) ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含む

枚 10140 R2.1月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
30-1 Ａ－② 資材価格 仮橋 1号仮橋 PG型 t 490000 R2.1月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
30-2 〃 資材価格 仮橋 2号仮橋 PG型 t 490000 R2.1月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
31-1 Ａ－④ 資材価格 仮橋賃料 1号仮橋 PG型 90日以内 t 681 R2.1月  中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
31-2 〃 資材価格 仮橋賃料 1号仮橋 PG型 180日以内 t 485 R2.1月  中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
31-3 〃 資材価格 仮橋賃料 1号仮橋 PG型 360日以内 t 369 R2.1月  中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
31-4 〃 資材価格 仮橋賃料 1号仮橋 PG型 720日以内 t 309 R2.1月  中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
31-5 〃 資材価格 仮橋賃料 1号仮橋 PG型 1080日以内 t 289 R2.1月  中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
31-6 〃 資材価格 仮橋賃料 2号仮橋 PG型 90日以内 t 681 R2.1月  中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
31-7 〃 資材価格 仮橋賃料 2号仮橋 PG型 180日以内 t 485 R2.1月  中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
31-8 〃 資材価格 仮橋賃料 2号仮橋 PG型 360日以内 t 369 R2.1月  中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
31-9 〃 資材価格 仮橋賃料 2号仮橋 PG型 720日以内 t 309 R2.1月  中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
31-10 〃 資材価格 仮橋賃料 2号仮橋 PG型 1080日以内 t 289 R2.1月  中部地方整備局管内 置場渡し

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務
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単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
32-1 Ａ－② 資材価格 仮橋整備費 1号仮橋 PG型 t 18000 R2.1月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
32-2 〃 資材価格 仮橋整備費 2号仮橋 PG型 t 18000 R2.1月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
33-1 Ａ－① 資材価格 覆工板 PLDS-2.0×2.0 m2 67000 R2.1月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
34-1 Ａ－③ 資材価格 覆工板賃料 PLDS-2.0×2.0 90日以内 m2 75 R2.1月  中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
34-2 〃 資材価格 覆工板賃料 PLDS-2.0×2.0 180日以内 m2 60 R2.1月  中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
34-3 〃 資材価格 覆工板賃料 PLDS-2.0×2.0 360日以内 m2 48 R2.1月  中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
34-4 〃 資材価格 覆工板賃料 PLDS-2.0×2.0 720日以内 m2 41 R2.1月  中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
34-5 〃 資材価格 覆工板賃料 PLDS-2.0×2.0 1080日以内 m2 36 R2.1月  中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
35-1 Ａ－① 資材価格 覆工板整備費 PLDS-2.0×2.0 m2 2000 R2.1月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
37-1 Ａ－① 資材価格 覆工板締結用ﾎﾞﾙﾄ t 460000 R2.1月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
38-1 Ａ－② 資材価格 防護柵 1号仮橋 PG型 m 480000 R2.1月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
38-2 〃 資材価格 防護柵 2号仮橋 PG型 m 480000 R2.1月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
39-1 － 資材価格 防護柵賃料 1号仮橋 PG型 90日以内 m － R2.1月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
39-2 － 資材価格 防護柵賃料 1号仮橋 PG型 180日以内 m － R2.1月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
39-3 － 資材価格 防護柵賃料 1号仮橋 PG型 360日以内 m － R2.1月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
39-4 － 資材価格 防護柵賃料 1号仮橋 PG型 720日以内 m － R2.1月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
39-5 － 資材価格 防護柵賃料 1号仮橋 PG型 1080日以内 m － R2.1月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
39-6 － 資材価格 防護柵賃料 2号仮橋 PG型 90日以内 m － R2.1月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
39-7 － 資材価格 防護柵賃料 2号仮橋 PG型 180日以内 m － R2.1月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
39-8 － 資材価格 防護柵賃料 2号仮橋 PG型 360日以内 m － R2.1月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
39-9 － 資材価格 防護柵賃料 2号仮橋 PG型 720日以内 m － R2.1月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
39-10 － 資材価格 防護柵賃料 2号仮橋 PG型 1080日以内 m － R2.1月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
40-1 － 資材価格 防護柵整備費 1号仮橋 PG型 m － R2.1月 - 市場流通なし

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

020
40-2 － 資材価格 防護柵整備費 2号仮橋 PG型 m － R2.1月 - 市場流通なし

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

021
3-1 Ａ－① 資材価格 ガードレール

Gr-C-2B(ｽﾁﾌﾅｰ・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰ
ﾄ・ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ・ﾎﾞﾙﾄ類含む)

ｍ 14000 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

022
1-1 Ａ－② 資材価格 覆工板 MD(M)-1.0×2.0（滑り加工） m2 63200 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

022
1-2 〃 資材価格 覆工板 MD(M)-1.0×2.0（滑り加工） m2 58300 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

022
2-1 Ａ－③ 資材価格 覆工板　賃料 MD(M)-1.0×2.0（滑り加工） m2・月 1200 R2.1月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

022
2-2 〃 資材価格 覆工板　賃料 MD(M)-1.0×2.0（滑り加工） m2・月 1200 R2.1月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

022
2-3 〃 資材価格 覆工板　賃料 MD(M)-1.0×2.0（滑り加工） m2・月 1000 R2.1月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

022
2-4 〃 資材価格 覆工板　賃料 MD(M)-1.0×2.0（滑り加工） m2・月 940 R2.1月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

022
2-5 〃 資材価格 覆工板　賃料 MD(M)-1.0×2.0（滑り加工） m2・月 820 R2.1月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

022
3-1 Ａ－① 資材価格 覆工板　整備費 MD(M)-1.0×2.0（滑り加工） m2 1070 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

022
4-1 Ａ－② 資材価格 上部工（ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋） PG-2型 L=18.0m W=8.0m t 540000 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

022
4-2 〃 資材価格 上部工（ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋） PG-2型 L=18.0m W=8.0m t 490000 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

022
5-1 Ａ－③ 資材価格 上部工（ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋）　賃料 PG-2型 L=18.0m W=8.0m t・日 681 R2.1月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

022
5-2 〃 資材価格 上部工（ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋）　賃料 PG-2型 L=18.0m W=8.0m t・日 485 R2.1月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

022
5-3 〃 資材価格 上部工（ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋）　賃料 PG-2型 L=18.0m W=8.0m t・日 369 R2.1月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

022
5-4 〃 資材価格 上部工（ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋）　賃料 PG-2型 L=18.0m W=8.0m t・日 309 R2.1月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

022
5-5 〃 資材価格 上部工（ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋）　賃料 PG-2型 L=18.0m W=8.0m t・日 289 R2.1月 愛知県内 置場渡し

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

022
6-1 Ａ－① 資材価格

上部工（ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋）　整備
費

PG-2型 L=18.0m W=8.0m t 18000 R2.1月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

023
5-1 Ａ－① 資材価格 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ

黒皮品 φ10000 t=2.7 BN含
む

m 402400 R2.2月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

023
6-1 Ａ－① 資材価格 補強ﾘﾝｸﾞ

φ1000 H-150×150×7×10
継手板、BN含む

個 441000 R2.2月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

023
7-1 Ａ－① 資材価格 埋込ｱﾝｶｰ D35×300　FCﾎﾞﾙﾄM22含む 本 1800 R2.2月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
1-1 Ａ－① 資材価格 不陸調整ﾏｯﾄ ｸﾞﾘｰﾝﾏｯﾄK型 980×980×20 枚 5880 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
2-1 Ａ－③ 資材価格 DCﾛｯｸｱﾝｶｰA(岩層部用) D22(M20)×1000 本 5330 R2.2月  中部地方整備局管内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
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愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
2-2 〃 資材価格 DCﾛｯｸｱﾝｶｰA(堆積層部用) D22(M20)×1500 本 7660 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
2-3 〃 資材価格 DCﾛｯｸｱﾝｶｰB(岩層部用) D22(M20)×1000 本 5130 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
2-4 〃 資材価格 DCﾛｯｸｱﾝｶｰB(堆積層部用) D22(M20)×1500 本 7460 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
3-1 Ａ－② 資材価格 ﾜｰﾌﾟｸﾘｯﾌﾟ(大) M12 個 880 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
3-2 〃 資材価格 ﾜｰﾌﾟｸﾘｯﾌﾟ(小) M12 個 750 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
4-1 Ａ－① 資材価格 交差ｸﾘｯﾌﾟ 2PL-56×105 個 2050 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
5-1 Ａ－① 資材価格 交差ｱﾝｶｰｸﾘｯﾌﾟ 2PL-56×105 個 1900 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
6-1 Ａ－① 資材価格 立木用部材ｾｯﾄ NE-TBUZAI-SET set 5200 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
7-1 Ａ－① 資材価格 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ NE-PS-HDZ35-W3/4 個 6000 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
8-1 Ａ－① 資材価格 防護ｶﾊﾞｰ SP-70E*BS 1*50 m 290 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
9-1 Ａ－① 資材価格 連結用ﾛｰﾌﾟ ROPE-ESBK-M-D12-200 m 170 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
10-1 Ａ－① 資材価格 固定用ﾛｰﾌﾟ ROPE-M-D20-CHUSINDO m 2350 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
11-1 Ａ－① 資材価格 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ NE-WIRE-6*24G m 530 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
12-1 Ａ－① 資材価格 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ WIRE-C-F12 個 480 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
13-1 Ａ－② 資材価格 ﾈｲﾁｬｰﾈｯﾄ NE-50-L 2*5 枚 91900 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
13-2 〃 資材価格 ﾈｲﾁｬｰﾈｯﾄ NE-50-L 2*10 枚 183800 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
14-1 Ａ－① 資材価格 AKﾌｯｸ AK-12107 個 630 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
15-1 Ａ－① 資材価格 ｲﾝｼｭﾛｯｸ AB450W 本 130 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
16-1 Ａ－① 資材価格 ﾒｶﾞﾈ杭 NE-19*500-Z 本 2000 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

024
17-1 Ａ－① 資材価格 鋼製ﾘﾝｸﾞ支保(φ17000)

H-350×350×12×19 L=6803
×8本 継手板･B･N･W含む

ﾘﾝｸﾞ 2195000 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

025
1-1 Ａ－① 資材価格 異形棒鋼ロックボルト SD345 D29 (HDZ55) m 1910 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

025
2-1 Ａ－① 資材価格 支圧板 150×150×6(めっき付) 枚 620 R2.2月  中部地方整備局管内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
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愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

025
3-1 Ａ－① 資材価格 スペーサー D29用(めっき付) 個 450 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

025
4-1 Ａ－① 資材価格 ナット D29用(めっき付) 個 630 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

025
5-1 Ａ－① 資材価格 カップラー D29用(めっき付) 個 960 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

025
6-1 Ａ－① 資材価格 ワッシャー D29用(めっき付) 個 400 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

025
7-1 Ａ－① 資材価格 支柱

H-150×150×7×10 H=2000
ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ含む

本 42000 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

025
8-1 Ａ－① 資材価格 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ取付金具 U16-184 個 2000 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

025
9-1 Ａ－① 資材価格 ｼｬｯｸﾙ M22-90 個 3000 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

025
10-1 Ａ－① 資材価格 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ

U-M12×41×72(ｱｲﾎﾞﾙﾄ×2・
φ22-325)

個 4500 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

025
11-1 － 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋（基礎価格）

(中古品)PG1B型 W=9.0m
L=12.0m(高欄、覆工板、ﾎﾞﾙﾄ
類除く)

ｔ - R2.2月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

025
12-1 － 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋（賃料）

PG1B型 W=9.0m L=12.0m(高
欄、覆工板、ﾎﾞﾙﾄ類除く)　180
日以内

ｔ･日 - R2.2月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

025
12-2 － 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋（賃料）

PG1B型 W=9.0m L=12.0m(高
欄、覆工板、ﾎﾞﾙﾄ類除く)　360
日以内

ｔ･日 - R2.2月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

025
12-3 － 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋（賃料）

PG1B型 W=9.0m L=12.0m(高
欄、覆工板、ﾎﾞﾙﾄ類除く)　720
日以内

ｔ･日 - R2.2月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

025
12-4 － 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋（賃料）

PG1B型 W=9.0m L=12.0m(高
欄、覆工板、ﾎﾞﾙﾄ類除く)
1080日以内

ｔ･日 - R2.2月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

025
13-1 － 資材価格 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋（整備費）

(中古品)PG1B型 W=9.0m
L=12.0m(高欄、覆工板、ﾎﾞﾙﾄ
類除く)

ｔ - R2.2月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

025
14-1 － 資材価格 鋼製ﾘﾝｸﾞ支保(φ17000)

H-350×350×12×19 L=6803
×8本 継手板･B･N･W含む

ﾘﾝｸﾞ - R2.2月 - 報告済

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

026
7-1 Ａ－① 資材価格 システム足場賃貸料 日・空m3 46 R2.2月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

026
8-1 Ａ－① 資材価格 システム足場基本料 空m3 1087 R2.2月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
4-1 Ａ－① 資材価格 ｼｽﾃﾑ足場材賃料 日･空m3 70.6 R2.2月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
5-1 Ａ－① 資材価格 ｼｽﾃﾑ足場材基本料 空m3 1472 R2.2月 当該工事に限る -
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愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
6-1 Ａ－① 資材価格 昇降設備賃料 日･m 108 R2.2月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
7-1 Ａ－① 資材価格 昇降設備基本料 m 2169 R2.2月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
22-1 Ａ－① 資材価格 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ基礎価格 φ200mm特殊加工品 基 2700000 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
23-1 Ａ－② 資材価格 油井用継目無鋼管

API-N-80 φ219.1×11.43
L=1.5m
切断･ﾈｼﾞ加工含む

本 66500 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
23-2 〃 資材価格 油井用継目無鋼管

API-N-80 φ219.1×11.43
L=1.0m
切断･ﾈｼﾞ加工含む

本 51000 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
24-1 Ａ－① 資材価格 鋼管ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

API-N-110 φ219.1×11.43用
切断･ﾈｼﾞ加工含む

個 25400 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
25-1 Ａ－① 資材価格 杭頭部鋼管

STKN490 φ219.1用
L=350mm
切断･ﾈｼﾞ･溶接加工含む

個 95800 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
26-1 Ａ－① 資材価格 削孔ﾋﾞｯﾄ(硬質用)

API-N-110 φ219.1用
L=200mm
切断･ﾈｼﾞ･ﾁｯﾌﾟ溶接加工含む

組 130000 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
27-1 Ａ－③ 資材価格 芯鉄筋

SD490 D51 L=1.35m ﾈｼﾞ節異
形棒鋼
切断加工含む

本 4486 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
27-2 〃 資材価格 芯鉄筋

SD490 D51 L=1.85m ﾈｼﾞ節異
形棒鋼
切断加工含む

本 6147 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
27-3 〃 資材価格 芯鉄筋

SD490 D51 L=2.00m ﾈｼﾞ節異
形棒鋼
切断加工含む

本 6646 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
27-4 〃 資材価格 芯鉄筋

SD490 D51 L=3.00m ﾈｼﾞ節異
形棒鋼
切断加工含む

本 9969 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
28-1 Ａ－① 資材価格 ｶﾌﾟﾗｰ D51用 ﾛｯｸﾅｯﾄ2個含む 組 7370 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
29-1 Ａ－① 資材価格 杭頭固定用ﾅｯﾄ S45C D51用 4P 個 4800 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
30-1 Ａ－① 資材価格 ｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ D51用 個 2970 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
31-1 Ａ－① 資材価格 沈下防止版 SS400 PL-φ140×9 個 5720 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
32-1 Ａ－① 資材価格 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ｶｰﾄﾘｯｼﾞ式　ｶﾌﾟﾗｰ注入用 ｾｯﾄ 5720 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
33-1 Ａ－① 資材価格 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入機 台 52200 R2.2月  中部地方整備局管内 -
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愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
34-1 Ａ－① 資材価格 ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ 削孔径φ235mm用 個 178000 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
35-1 Ａ－① 資材価格 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 削孔径φ235mm用 個 732000 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
36-1 Ａ－① 資材価格 ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ 削孔径φ235mm用 本 280000 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
37-1 Ａ－① 資材価格 ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ 削孔径φ235mm用 本 135000 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
38-1 Ａ－① 資材価格 ﾊﾟｲﾛｯﾄﾋﾞｯﾄ 削孔径φ235mm用 個 504000 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
39-1 Ａ－① 資材価格 ｽｲﾍﾞﾙ 削孔径φ235mm用 個 668000 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務-

027
40-1 Ａ－① 資材価格 ｱﾙｶﾘ水中和装置賃料 [炭酸ｶﾞｽ式] 処理量 6m3/h級 日 7000 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

001
1-1 Ａ－① 資材価格 屋外施設 基 38730000 R1.9月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

001
3-1 Ａ－③ 資材価格 井戸 箇所 1218000 R1.9月  当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

001
3-2 〃 資材価格 井戸 設置用材料 式 334800 R1.9月  当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

001
3-3 〃 資材価格 井戸 設置用消耗品 式 2215000 R1.9月  当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

001
3-4 〃 資材価格 水質分析 水質試験費 式 257100 R1.9月  当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

001
5-1 Ａ－① 資材価格 受水槽（木製水槽）

φ3920×3900Ｈ耐震1.5Ｇ　有
効水量40ｍ3

基 10460000 R1.9月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

001
7-1 Ａ－① 資材価格 送水ポンプ 基 2184000 R1.9月  当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

001
10-1 Ａ－① 資材価格 防虫ネット H=2500 ｻﾝｻﾝﾈｯﾄGB1515同等品以上 m 2000 R1.9月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

001
12-1 Ａ－① 資材価格 平織金網　H=900 SUS304　φ0.29×14 m 2610 R1.9月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

001
14-1 Ａ－② 資材価格 縞鋼板 t=3.2mm  W650 たて溝（A） t 905800 R1.9月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

001
14-2 〃 資材価格 縞鋼板 t=3.2mm  W650 たて溝（B） t 894100 R1.9月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

001
14-3 〃 資材価格 縞鋼板 t=3.2mm  W650 たて溝（C） t 903200 R1.9月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

001
18-1 Ａ－① 資材価格 アンカーボルト SUS304 M12(W1/2)×120 本 500 R1.9月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

001
19-1 Ａ－① 資材価格 物置 台 158400 R1.9月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

001
21-1 Ａ－② 資材価格 門扉

くぐり扉両開き　H2500×
W2000

基 140000 R1.9月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

001
21-2 〃 資材価格 門扉

くぐり扉片開き　H2500×
W1000

基 76800 R1.9月 愛知県内 -

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名  調査依頼事務所名 担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

001
23-1 Ａ－① 資材価格 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 400×400×600 個 4550 R1.9月  当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

002
1-1 Ａ－① 資材価格 布製型枠 ｔ=250mm m2 4400 R1.11月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

002
2-1 Ａ－① 資材価格 アンカーピン D22×L900 本 1200 R1.11月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

002
3-1 Ｂ－① 資材価格 生コンクリート 30-21-25（20) m3 23350 R1.11月  316地区 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

002
4-1 Ｃ－① 資材価格 高炉セメントB種　バラ ｔ 10350 R1.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

003
1-1 Ａ－① 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ Gr・L型　H=500 L=2000 個 37800 R2.2月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

003
2-1 Ａ－① 資材価格 緩衝用ｺﾞﾑ 硬度60　10×300×1000 m2 25000 R2.2月  中部地方整備局管内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 調査課
設楽-調査-

003
3-1 Ａ－① 資材価格 発泡ｽﾁﾛｰﾙ 密度20　50×500×1000 m2 1630 R2.2月  中部地方整備局管内 -
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