
建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

1-1 Ａ－② 資材価格 ｳｲｰﾌﾟﾎｰﾙ  L=400 逆止弁付 個 2,410 R1.6月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

1-2 〃 資材価格 ｳｲｰﾌﾟﾎｰﾙ  L=600 逆止弁付 個 2,450 R1.6月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

2-1 Ａ－② 資材価格 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450 個 660 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

2-2 〃 資材価格 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×700 個 9,900 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

3-1 Ｃ－② 資材価格 ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ
R=5.000　L=10.500　急勾
配対応型

基 101,200,000 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

3-2 〃 資材価格 ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ
拡幅部A　L=9.000　急勾配
対応型

基 86,340,000 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

3-3 〃 資材価格 ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ
拡幅部B　L=18.983　急勾
配対応型

基 101,400,000 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

4-1 Ｃ－① 資材価格 防水工作業台車
R=5.000　L=9.000　急勾配
対応型

基 21,910,000 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

5-1 Ａ－③ 資材価格 電気雷管 DS段発2～5段【中口】 個 394 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

5-2 〃 資材価格 電気雷管 DS段発6～10段【中口】 個 398 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

5-3 〃 資材価格 電気雷管 DS段発2～5段【大口】 個 307 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

5-4 〃 資材価格 電気雷管 DS段発6～10段【大口】 個 321 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

6-1 Ａ－② 資材価格 火薬
含水爆薬　ｽﾗﾘｰ200g【中
口】

kg 1,440 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

6-2 〃 資材価格 火薬
含水爆薬　ｽﾗﾘｰ200g【大
口】

kg 1,240 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

7-1 Ａ－① 資材価格 繊維補強材 ﾄﾞﾗﾐｯｸｽｸﾞﾘｰﾝ同等品以上 kg 550 R1.6月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

8-1 － 資材価格 セメント
普通ポルトランドセメント
バラ【大口】

ｔ － R1.6月 － 刊行物掲載品

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

9-1 － 資材価格 ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 － R1.6月 － 刊行物掲載品

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

10-1 Ａ－① 資材価格 門扉 W=3000　H=1800 基 171,000 R1.6月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

11-1 － 資材価格 急結材 ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸZ同等品以上 kg － R1.6月 － 刊行物掲載品

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

12-1 Ａ－① 資材価格 メッシュチューブ φ50 ポリエステル製 m 535 R1.6月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

13-1 Ａ－① 資材価格 支持杭（全損価格） ブレスパイプ仕様　φ609.6 ｔ 228,000 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

14-1 Ａ－① 資材価格 裏当てリング（全損価格） φ609.6 ｔ 228,000 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

15-1 Ａ－① 資材価格
ケーシングトップ（全損価
格）

φ609.6 個 115,000 R1.6月 当該工事に限る
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岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

16-1 Ａ－① 資材価格 回転抑止材（全損価格） ｔ 228,000 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

17-1 Ａ－③ 資材価格
標準型杭フレーム（全損
価格）

幅員8.0m ｔ 500,000 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

17-2 〃 資材価格
8m支間メインフレーム（全
損価格）

支間長8.0m　幅員8.0m ｔ 500,000 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

17-3 〃 資材価格 8m拡幅桁（全損価格） 支間長8.0m ｔ 500,000 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

17-4 〃 資材価格 4m拡幅桁（全損価格） 支間長4.0m ｔ 500,000 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

17-5 〃 資材価格 2m拡幅桁（全損価格） 支間長2.0m ｔ 500,000 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

18-1 Ａ－① 資材価格 覆工板（全損価格） 補強型 m2 49,500 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

19-1 Ａ－① 資材価格 仮設高欄（全損価格） 単管パイプ型 m 2,320 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

21-1 Ａ－② 資材価格 特殊改造掘進機（賃料） LPBA30(F)
供用
日

22,400 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

21-2 〃 資材価格 特殊改造掘進機（賃料） LPBA45(F)
供用
日

46,100 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

22-1 Ａ－② 資材価格 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ（賃料） ﾋﾞｯﾄ呼び径　φ460mm
供用
日

30,200 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

22-2 〃 資材価格 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ（賃料）
ﾋﾞｯﾄ呼び径　φ
559(630)mm

供用
日

57,700 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

22-3 〃 資材価格 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ（賃料）
ﾋﾞｯﾄ呼び径
φ523(622)m

供用
日

57,700 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

23-1 Ａ－① 資材価格 排土ｷｬｯﾌﾟ（賃料） φ450～660mm
供用
日

1,630 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

24-1 Ａ－③ 資材価格 ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ（賃料） φ508　L=5.0m
供用
日

9,120 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

24-2 〃 資材価格 ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ（賃料） φ508　L=2.0m
供用
日

6,030 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

24-3 〃 資材価格 ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ（賃料） φ508　L=1.0m
供用
日

5,080 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

24-4 〃 資材価格 ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ（賃料） φ406.4　L=5.0m
供用
日

7,420 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

24-5 〃 資材価格 ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ（賃料） φ406.4　L=3.0m
供用
日

5,730 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

24-6 〃 資材価格 ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ（賃料） φ406.4　L=1.0m
供用
日

4,040 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

25-1 Ａ－③ 資材価格 高圧ｴｱﾎｰｽ（賃料） 2ｲﾝﾁ　L=10.0m
供用
日

572 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

25-2 〃 資材価格 高圧ｴｱﾎｰｽ（賃料） 2ｲﾝﾁ　L=20.0m
供用
日

1,140 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

25-3 〃 資材価格 高圧ｴｱﾎｰｽ（賃料） 3ｲﾝﾁ　L=10.0m
供用
日

922 R1.6月 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

25-4 〃 資材価格 高圧ｴｱﾎｰｽ（賃料） 3ｲﾝﾁ　L=20.0m
供用
日

1,840 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

25-5 〃 資材価格 高圧ｴｱﾎｰｽ（賃料） 4ｲﾝﾁ　L=20.0m
供用
日

2,550 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

26-1 Ａ－① 資材価格 ﾗｲﾝｵｲﾗｰ（賃料） 標準ﾀｲﾌﾟ
供用
日

1,230 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

27-1 Ａ－① 資材価格 ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ（賃料） 1.37～1.5MPa　2m3
供用
日

3,340 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

28-1 Ａ－② 資材価格
飛散防止用蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装
置（賃料）

φ1200　L<10m
供用
日

6,280 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

28-2 〃 資材価格
飛散防止用蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装
置（賃料）

φ1200　10m≦L＜20m
供用
日

11,600 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

29-1 Ａ－⑤ 資材価格 ﾋﾞｯﾄ損耗費 軟岩Ⅰ　φ460(530)mm ｍ 18,100 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

29-2 〃 資材価格 ﾋﾞｯﾄ損耗費 軟岩Ⅱ　φ460(530)mm ｍ 21,720 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

29-3 〃 資材価格 ﾋﾞｯﾄ損耗費 中硬岩　φ460(530)mm ｍ 28,960 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

29-4 〃 資材価格 ﾋﾞｯﾄ損耗費 硬岩Ⅰ　φ460(530)mm ｍ 36,200 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

29-5 〃 資材価格 ﾋﾞｯﾄ損耗費 軟岩Ⅰ　φ559(630)mm ｍ 26,500 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

29-6 〃 資材価格 ﾋﾞｯﾄ損耗費 軟岩Ⅱ　φ559(630)mm ｍ 31,800 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

29-7 〃 資材価格 ﾋﾞｯﾄ損耗費 中硬岩　φ559(630)mm ｍ 42,400 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

29-8 〃 資材価格 ﾋﾞｯﾄ損耗費 硬岩Ⅰ　φ559(630)mm ｍ 53,000 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

29-9 〃 資材価格 ﾋﾞｯﾄ損耗費 軟岩Ⅰ　φ523(622)mm ｍ 26,500 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

29-10 〃 資材価格 ﾋﾞｯﾄ損耗費 軟岩Ⅱ　φ523(622)mm ｍ 31,800 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

29-11 〃 資材価格 ﾋﾞｯﾄ損耗費 中硬岩　φ523(622)mm ｍ 42,400 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

29-12 〃 資材価格 ﾋﾞｯﾄ損耗費 硬岩Ⅰ　φ523(622)mm ｍ 53,000 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

30-1 Ａ－③ 資材価格 ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ損耗費 軟岩Ⅰ　φ460(530)mm ｍ 1,960 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

30-2 〃 資材価格 ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ損耗費 軟岩Ⅱ　φ460(530)mm ｍ 1,960 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

30-3 〃 資材価格 ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ損耗費 中硬岩　φ460(530)mm ｍ 3,920 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

30-4 〃 資材価格 ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ損耗費 硬岩Ⅰ　φ460(530)mm ｍ 6,468 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

31-1 Ａ－② 資材価格 鋼管矢板
SKY490 φ600 t=14mm
L=8000

本 454,900 R1.6月 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

31-2 〃 資材価格 鋼管矢板
SKY490 φ600 t=14mm
L=11000

本 627,700 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

31-3 〃 資材価格 鋼管矢板
SKY490 φ600 t=14mm
L=13000

本 753,700 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

32-1 Ａ－① 資材価格 止水袋 ｸﾞﾗｳﾄｼﾞｬｹｯﾄﾅｲﾛﾝ製 ｍ 510 R1.6月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

33-1 Ａ－① 資材価格 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP200　有孔管 ｍ 4,550 R1.6月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

34-1 Ｂ－① 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 15～5mm m3 4,750 R1.6月 124岐阜御嵩町

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-001

35-1 Ｂ－① 資材価格 生コンクリート　高炉
18-8-40　C=240以上
W/C＝５５％

m3 14,200 R1.6月 124岐阜御嵩町

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-002

1-1 － 資材価格 ベンチフリューム BF1-300　L=2000 個 － R1.6月 － 報告済

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-002

1-2 － 資材価格 ベンチフリューム BF1-300　L=2000 個 － R1.6月 － 報告済

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-002

2-1 Ａ－② 資材価格 異経接続継手 クロス　300×200 個 25,800 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-002

2-2 〃 資材価格 同径接続継手 クロス　300×300 個 31,800 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-002

2-3 〃 資材価格 同径接続継手 チーズ　300×300 個 24,800 R1.6月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-002

3-1 － 資材価格 Ｔ字継手 φ200用 個 － R1.6月 － 報告済

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-002

4-1 － 資材価格 キャップ φ200用 個 － R1.6月 － 報告済

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-002

6-1 Ａ－② 資材価格
補強材
高強度リブ付ストリップ

SM490A　4.0×60
L=4.50m　メッキ

本 6,200 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-002

6-2 〃 資材価格
補強材
高強度リブ付ストリップ

SM490A　4.0×60
L=5.00m　メッキ

本 6,890 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-002

6-3 〃 資材価格
補強材
高強度リブ付ストリップ

SM490A　4.0×60
L=5.50m　メッキ

本 7,580 R1.6月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

1-1 Ａ－③ 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 外桁　G1　A1-P1 本 10,210,000 R1.8月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

1-2 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 外桁　G1　P1-A2 本 10,250,000 R1.8月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

1-3 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 外桁　G3　A1-P1 本 10,330,000 R1.8月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

1-4 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 外桁　G3　P1-A2 本 10,290,000 R1.8月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

1-5 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 中桁　G2　A1-P1 本 10,120,000 R1.8月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

1-6 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 中桁　G2　P1-A2 本 10,120,000 R1.8月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

3-1 Ｂ－② 資材価格 ｺﾞﾑ支承 ﾀｲﾌﾟB　1863ｋN 基 1,597,000 R1.8月 中部地方整備局管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

3-2 〃 資材価格 ｺﾞﾑ支承 ﾀｲﾌﾟB　2362ｋN 基 1,284,000 R1.8月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

4-1 Ｂ－② 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
30-12-25N(高性能AE減水
剤入)

m3 15,000 R1.8月 125岐阜八百津

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

4-2 〃 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BB m3 14,800 R1.8月 125岐阜八百津

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

5-1 Ａ－② 資材価格 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　4.9t吊 日 54,100 R1.8月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

5-2 〃 資材価格 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　4.9t吊 日 28,200 R1.8月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

6-1 Ａ－④ 資材価格 PC板 ﾀｲﾌﾟA 枚 30,630 R1.8月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

6-2 〃 資材価格 PC板 ﾀｲﾌﾟB 枚 26,930 R1.8月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

6-3 〃 資材価格 PC板 ﾀｲﾌﾟC 枚 30,330 R1.8月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

6-4 〃 資材価格 PC板 ﾀｲﾌﾟD 枚 27,230 R1.8月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

6-5 〃 資材価格 PC板 ﾀｲﾌﾟE 枚 29,930 R1.8月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

6-6 〃 資材価格 PC板 ﾀｲﾌﾟF 枚 28,030 R1.8月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

6-7 〃 資材価格 PC板 ﾀｲﾌﾟG 枚 29,330 R1.8月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

6-8 〃 資材価格 PC板 ﾀｲﾌﾟH 枚 28,330 R1.8月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

6-9 〃 資材価格 PC板 ﾀｲﾌﾟI 枚 29,030 R1.8月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

9-1 Ａ－⑤ 資材価格 直管 VP200　L=2759 個 16,200 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

9-2 〃 資材価格 直管 VP200　L=2435 個 13,500 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

9-3 〃 資材価格 直管 VP200　L=4000 個 23,400 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

9-4 〃 資材価格 直管 VP200　L=3000 個 17,100 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

9-5 〃 資材価格 直管 VP200　L=1598 個 11,700 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

9-6 〃 資材価格 直管(下部工) VP200　L=1944 個 11,700 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

9-7 〃 資材価格 直管(下部工) VP200　L=1796 個 11,700 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

9-8 〃 資材価格 直管(下部工) VP200　L=2716 個 17,100 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

9-9 〃 資材価格 直管(下部工) VP200　L=4000 個 23,400 R1.8月 岐阜県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務
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岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

9-10 〃 資材価格 直管(下部工) VP200　L=1194 個 9,000 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

9-11 〃 資材価格 直管(下部工) VP200　L=1800 個 11,700 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

10-1 Ａ－④ 資材価格 加工管 VP200　R1 個 29,700 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

10-2 〃 資材価格 加工管 VP200　R2 個 51,300 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

10-3 〃 資材価格 加工管 VP200　R3 個 36,000 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

10-4 〃 資材価格 加工管 VP200　R4 個 36,000 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

10-5 〃 資材価格 加工管 VP200　R5 個 42,300 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

10-6 〃 資材価格 加工管 VP200　R6 個 36,000 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

10-7 〃 資材価格 加工管 VP200　R7 個 74,700 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

10-8 〃 資材価格 加工管 VP40 個 6,300 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

11-1 Ａ－② 資材価格 伸縮継手 EX1-1 個 19,800 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

11-2 〃 資材価格 伸縮継手 EX1-2 個 54,000 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

12-1 Ａ－① 資材価格 継手 ｴﾙﾎﾞ45°　VP200用 個 1,530 R1.8月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

13-1 Ａ－③ 資材価格 鋼製排水溝材料費 A 　200×250　h=55 m 68,400 R1.8月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

13-2 〃 資材価格 鋼製排水溝材料費 A1　250×250　h=65 m 68,100 R1.8月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

13-3 〃 資材価格 鋼製排水溝材料費 B 　200×250　h=55 m 73,400 R1.8月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

13-4 〃 資材価格 鋼製排水溝材料費 B1　250×250　h=65 m 80,800 R1.8月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

14-1 Ａ－② 資材価格 鋼製排水溝流末管材料費 Dr1 箇所 37,900 R1.8月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

14-2 〃 資材価格 鋼製排水溝流末管材料費 Dr2 箇所 33,700 R1.8月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

14-3 〃 資材価格 鋼製排水溝流末管材料費 Dr3 箇所 38,600 R1.8月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

15-1 Ａ－① 資材価格 橋梁用高欄
KBH371B-W85B1同等品
以上

m 66,500 R1.8月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

16-1 Ａ－① 資材価格 下部工検査路材料費 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む t 828,000 R1.8月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

18-1 Ａ－② 資材価格 ｽﾃｯﾌﾟ W=600　傾斜25°用 枚 3,220 R1.8月 中部地方整備局管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

18-2 〃 資材価格 ｽﾃｯﾌﾟ W=600　傾斜30°用 枚 3,220 R1.8月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

18-3 〃 資材価格 ｽﾃｯﾌﾟ W=600　傾斜35°用 枚 3,600 R1.8月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

19-1 Ａ－② 資材価格 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ角材 70×70×2000L 本 3,240 R1.8月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

19-2 〃 資材価格 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ角材 70×70×500L 本 1,620 R1.8月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

19-3 〃 資材価格 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ角材 70×70×200L 本 1,620 R1.8月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

19-4 － 資材価格 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ角材 50×50×750L 本 － R1.8月 －

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

20-1 － 資材価格 ｽﾃﾝﾚｽ釘 ｽｸﾘｭｰ　＃11×65L 本 － R1.8月 －

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

20-2 － 資材価格 ｽﾃﾝﾚｽ釘 ｽｸﾘｭｰ　＃ 9×90L 本 － R1.8月 －

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-003

21-1 Ａ－① 資材価格 ﾒｯｷ棒鋼 φ10×500L 本 450 R1.8月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-004

4-1 Ａ－① 資材価格 接続継手 φ1200用 個 52,200 R1.9月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-005

9-1 － 資材価格 壁面材 軽量鋼矢板セグメント t － R1.11月 － 報告済

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-005

9-2 － 資材価格 壁面材 軽量鋼矢板セグメント t － R1.11月 － 報告済

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-005

10-1 － 資材価格 タイ材・腹起材他 t － R1.11月 － 刊行物掲載品

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-005

11-1 Ａ－① 資材価格 止水ゴム EPDM材 個 820 R1.11月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-005

12-1 Ａ－① 資材価格 シーリング材 本 1,250 R1.11月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-005

13-1 Ａ－① 資材価格 セメント系固化材
発塵抑制・六価クロム対策
型

t 28,000 R1.11月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

1-1 Ｂ－② 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-15-40 C=270以上　【超
大口】

m3 14,350 R1.12月 124岐阜御嵩町

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

1-2 〃 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-15-40 C=270以上　【大
口】

m3 14,350 R1.12月 124岐阜御嵩町

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

19-1 Ａ－③ 資材価格 ビット損耗費 拡径式　土砂 m 18,020 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

19-2 〃 資材価格 ビット損耗費 拡径式　軟岩Ⅰ m 26,500 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

19-3 〃 資材価格 ビット損耗費 拡径式　軟岩Ⅱ m 31,800 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

19-4 〃 資材価格 ビット損耗費 拡径式　中硬岩 m 42,400 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

19-5 〃 資材価格 ビット損耗費 拡径式　硬岩 m 53,000 R1.12月 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

20-1 Ａ－② 資材価格 支持杭(全損価格) φ609.6 ｔ 228,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

20-2 〃 資材価格 支持杭(全損価格)
ブレスパイプ仕様
φ609.6

ｔ 228,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

20-3 〃 資材価格 支持杭(全損価格)
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付　PL22×□
900
φ609.6×1500

ｔ 228,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

21-1 Ａ－② 資材価格 支持杭修理費及び損耗費 φ609.6 ｔ 18,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

21-2 〃 資材価格 支持杭修理費及び損耗費
ブレスパイプ仕様
φ609.6

ｔ 18,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

21-3 － 資材価格 支持杭修理費及び損耗費
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付　PL22×□
900
φ609.6×1500

ｔ － R1.12月 － 市場流通なし

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-1 Ａ－⑤ 資材価格 支持杭賃料
φ609.6
賃料期間180日以内

ｔ・日 256 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-2 〃 資材価格 支持杭賃料
φ609.6
賃料期間360日以内

ｔ・日 210 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-3 〃 資材価格 支持杭賃料
φ609.6
賃料期間720日以内

ｔ・日 171 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-4 〃 資材価格 支持杭賃料
φ609.6
賃料期間1080日以内

ｔ・日 142 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-5 〃 資材価格 支持杭賃料
φ609.6
賃料期間1440日以内

ｔ・日 120 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-6 〃 資材価格 支持杭賃料
φ609.6
賃料期間1800日以内

ｔ・日 120 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-7 〃 資材価格 支持杭賃料
φ609.6
賃料期間90日以内

ｔ・日 353 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-8 〃 資材価格 支持杭賃料
ブレスパイプ仕様　φ609.6
賃料期間180日以内

ｔ・日 256 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-9 〃 資材価格 支持杭賃料
ブレスパイプ仕様　φ609.6
賃料期間360日以内

ｔ・日 210 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-10 〃 資材価格 支持杭賃料
ブレスパイプ仕様　φ609.6
賃料期間720日以内

ｔ・日 171 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-11 〃 資材価格 支持杭賃料
ブレスパイプ仕様　φ609.6
賃料期間1080日以内

ｔ・日 142 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-12 〃 資材価格 支持杭賃料
ブレスパイプ仕様　φ609.6
賃料期間1440日以内

ｔ・日 120 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-13 〃 資材価格 支持杭賃料
ブレスパイプ仕様　φ609.6
賃料期間1800日以内

ｔ・日 120 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-14 〃 資材価格 支持杭賃料
ブレスパイプ仕様　φ609.6
賃料期間90日以内

ｔ・日 353 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-15 － 資材価格 支持杭賃料
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付　PL22×□
900 φ609.6×1500
賃料期間180日以内

ｔ・日 － R1.12月 － 市場流通なし

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-16 － 資材価格 支持杭賃料
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付　PL22×□
900 φ609.6×1500
賃料期間360日以内

ｔ・日 － R1.12月 － 市場流通なし

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-17 － 資材価格 支持杭賃料
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付　PL22×□
900 φ609.6×1500
賃料期間7200日以内

ｔ・日 － R1.12月 － 市場流通なし

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-18 － 資材価格 支持杭賃料
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付　PL22×□
900 φ609.6×1500
賃料期間1080日以内

ｔ・日 － R1.12月 － 市場流通なし

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-19 － 資材価格 支持杭賃料
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付　PL22×□
900 φ609.6×1500
賃料期間1440日以内

ｔ・日 － R1.12月 － 市場流通なし

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-20 － 資材価格 支持杭賃料
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付　PL22×□
900 φ609.6×1500
賃料期間1800日以内

ｔ・日 － R1.12月 － 市場流通なし

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

22-21 － 資材価格 支持杭賃料
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付　PL22×□
900 φ609.6×1500
賃料期間90日以内

ｔ・日 － R1.12月 － 市場流通なし

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

23-1 Ａ－① 資材価格 裏当てリング(全損価格) φ609.6 ｔ 228,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

24-1 Ａ－① 資材価格
ケーシングトップ(全損価
格)

φ609.6 個 115,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

25-1 Ａ－① 資材価格 回転抑止材(全損価格) ｔ 228,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

26-1 Ａ－① 資材価格
標準型杭フレーム(全損価
格)

KF-609-5同等品以上 ｔ 500,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

27-1 Ａ－① 資材価格
標準型杭フレーム修理費
及び損耗費

KF-609-5同等品以上 ｔ 16,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

28-1 Ａ－④ 資材価格 標準型杭フレーム賃料
KF-609-5同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 317 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

28-2 〃 資材価格 標準型杭フレーム賃料
KF-609-5同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 260 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

28-3 〃 資材価格 標準型杭フレーム賃料
KF-609-5同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 228 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

28-4 〃 資材価格 標準型杭フレーム賃料
KF-609-5同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 201 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

28-5 〃 資材価格 標準型杭フレーム賃料
KF-609-5同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 178 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

28-6 〃 資材価格 標準型杭フレーム賃料
KF-609-5同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 159 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

28-7 〃 資材価格 標準型杭フレーム賃料
KF-609-5同等品以上
賃料期間90日以内

t・日 437 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

29-1 Ａ－① 資材価格
標準型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ(全損価
格)

KFR-609同等品以上 ｔ 500,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

30-1 Ａ－① 資材価格
標準型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ修理費及
び損耗費

KFR-609同等品以上 ｔ 16,000 R1.12月 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

31-1 Ａ－④ 資材価格 標準型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料
KFR-609同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 317 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

31-2 〃 資材価格 標準型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料
KFR-609同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 260 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

31-3 〃 資材価格 標準型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料
KFR-609同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 228 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

31-4 〃 資材価格 標準型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料
KFR-609同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 201 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

31-5 〃 資材価格 標準型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料
KFR-609同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 178 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

31-6 〃 資材価格 標準型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料
KFR-609同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 159 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

31-7 〃 資材価格 標準型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料
KFR-609同等品以上
賃料期間90日以内

t・日 437 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

32-1 Ａ－② 資材価格
標準型メインフレーム(全
損価格)

MF-609-8M同等品以上 ｔ 500,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

32-2 〃 資材価格
標準型メインフレーム(全
損価格)

MF-609-8M-C同等品以上 ｔ 500,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

32-3 〃 資材価格
標準型メインフレーム(全
損価格)

MF-609-4M同等品以上 ｔ 500,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

33-1 Ａ－② 資材価格
標準型メインフレーム修理
費及び損耗費

MF-609-8M同等品以上 ｔ 16,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

33-2 〃 資材価格
標準型メインフレーム修理
費及び損耗費

MF-609-8M-C同等品以上 ｔ 16,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

33-3 〃 資材価格
標準型メインフレーム修理
費及び損耗費

MF-609-4M同等品以上 ｔ 16,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-1 Ａ－⑦ 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-8M同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 317 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-2 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-8M同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 260 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-3 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-8M同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 228 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-4 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-8M同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 201 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-5 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-8M同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 178 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-6 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-8M同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 159 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-7 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-8M同等品以上
賃料期間90日以内

t・日 437 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-8 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-8M-C同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 317 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-9 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-8M-C同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 260 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-10 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-8M-C同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 228 R1.12月 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-11 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-8M-C同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 201 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-12 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-8M-C同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 178 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-13 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-8M-C同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 159 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-14 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-8M-C同等品以上
賃料期間90日以内

t・日 437 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-15 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-4M同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 317 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-16 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-4M同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 260 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-17 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-4M同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 228 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-18 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-4M同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 201 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-19 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-4M同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 178 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-20 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-4M同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 159 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

34-21 〃 資材価格 標準型メインフレーム賃料
MF-609-4M同等品以上
賃料期間90日以内

t・日 437 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

35-1 Ａ－① 資材価格 3m拡幅桁(全損価格) BM-609-3M同等品以上 ｔ 500,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

36-1 Ａ－① 資材価格
3m拡幅桁修理費及び損
耗費

BM-609-3M同等品以上 ｔ 16,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

37-1 Ａ－④ 資材価格 3m拡幅桁賃料
BM-609-3M同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 317 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

37-2 〃 資材価格 3m拡幅桁賃料
BM-609-3M同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 260 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

37-3 〃 資材価格 3m拡幅桁賃料
BM-609-3M同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 228 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

37-4 〃 資材価格 3m拡幅桁賃料
BM-609-3M同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 201 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

37-5 〃 資材価格 3m拡幅桁賃料
BM-609-3M同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 178 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

37-6 〃 資材価格 3m拡幅桁賃料
BM-609-3M同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 159 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

37-7 〃 資材価格 3m拡幅桁賃料
BM-609-3M同等品以上
賃料期間90日以内

t・日 437 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

38-1 Ａ－① 資材価格 2m拡幅桁(全損価格) BM-609-2M同等品以上 ｔ 500,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

39-1 Ａ－① 資材価格
2m拡幅桁修理費及び損
耗費

BM-609-2M同等品以上 ｔ 16,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

40-1 Ａ－④ 資材価格 2m拡幅桁賃料
BM-609-2M同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 317 R1.12月 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

40-2 〃 資材価格 2m拡幅桁賃料
BM-609-2M同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 260 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

40-3 〃 資材価格 2m拡幅桁賃料
BM-609-2M同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 228 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

40-4 〃 資材価格 2m拡幅桁賃料
BM-609-2M同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 201 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

40-5 〃 資材価格 2m拡幅桁賃料
BM-609-2M同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 178 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

40-6 〃 資材価格 2m拡幅桁賃料
BM-609-2M同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 159 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

40-7 〃 資材価格 2m拡幅桁賃料
BM-609-2M同等品以上
賃料期間90日以内

t・日 437 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

41-1 Ａ－① 資材価格
ﾒｲﾝﾌﾚ-ﾑ横繋材(全損価
格)

H-400×200 ｔ 500,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

42-1 Ａ－① 資材価格
ﾒｲﾝﾌﾚ-ﾑ横繋材修理費及
び損耗費

H-400×200 ｔ 16,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

43-1 Ａ－④ 資材価格 ﾒｲﾝﾌﾚ-ﾑ横繋材賃料
H-400×200
賃料期間180日以内

t・日 317 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

43-2 〃 資材価格 ﾒｲﾝﾌﾚ-ﾑ横繋材賃料
H-400×200
賃料期間360日以内

t・日 260 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

43-3 〃 資材価格 ﾒｲﾝﾌﾚ-ﾑ横繋材賃料
H-400×200
賃料期間720日以内

t・日 228 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

43-4 〃 資材価格 ﾒｲﾝﾌﾚ-ﾑ横繋材賃料
H-400×200
賃料期間1080日以内

t・日 201 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

43-5 〃 資材価格 ﾒｲﾝﾌﾚ-ﾑ横繋材賃料
H-400×200
賃料期間1440日以内

t・日 178 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

43-6 〃 資材価格 ﾒｲﾝﾌﾚ-ﾑ横繋材賃料
H-400×200
賃料期間1800日以内

t・日 159 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

43-7 〃 資材価格 ﾒｲﾝﾌﾚ-ﾑ横繋材賃料
H-400×200
賃料期間90日以内

t・日 437 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

44-1 Ａ－① 資材価格 8m拡幅桁(全損価格)
BM-609-8M同等品以上
支間長8.0m

ｔ 500,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

45-1 Ａ－① 資材価格
8m拡幅桁修理費及び損
耗費

BM-609-8M同等品以上
支間長8.0m

ｔ 16,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

46-1 Ａ－④ 資材価格 8m拡幅桁賃料
BM-609-8M同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 317 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

46-2 〃 資材価格 8m拡幅桁賃料
BM-609-8M同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 260 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

46-3 〃 資材価格 8m拡幅桁賃料
BM-609-8M同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 228 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

46-4 〃 資材価格 8m拡幅桁賃料
BM-609-8M同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 201 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

46-5 〃 資材価格 8m拡幅桁賃料
BM-609-8M同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 178 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

46-6 〃 資材価格 8m拡幅桁賃料
BM-609-8M同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 159 R1.12月 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

46-7 〃 資材価格 8m拡幅桁賃料
BM-609-8M同等品以上
賃料期間90日以内

t・日 437 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

47-1 Ａ－① 資材価格 車止め（地覆）(全損価格) ［380×100×10.5 ｔ 221,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

48-1 Ａ－① 資材価格
車止め（地覆）修理費及び
損耗費

［380×100×10.5 ｔ 8,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

49-1 Ａ－④ 資材価格 車止め（地覆）賃料
［380×100×10.5
賃料期間180日以内

t・日 249 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

49-2 〃 資材価格 車止め（地覆）賃料
［380×100×10.5
賃料期間360日以内

t・日 204 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

49-3 〃 資材価格 車止め（地覆）賃料
［380×100×10.5
賃料期間720日以内

t・日 166 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

49-4 〃 資材価格 車止め（地覆）賃料
［380×100×10.5
賃料期間1080日以内

t・日 138 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

49-5 〃 資材価格 車止め（地覆）賃料
［380×100×10.5
賃料期間1440日以内

t・日 116 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

49-6 〃 資材価格 車止め（地覆）賃料
［380×100×10.5
賃料期間1800日以内

t・日 116 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

49-7 〃 資材価格 車止め（地覆）賃料
［380×100×10.5
賃料期間90日以内

t・日 343 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

50-1 Ａ－① 資材価格 覆工桁(全損価格)
LBDS-8(CB25)同等品以
上

ｔ 221,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

50-2 〃 資材価格 覆工桁(全損価格)
LBDS-3(CB25)同等品以
上

ｔ 221,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

50-3 〃 資材価格 覆工桁(全損価格)
LBDS-2(CB25)同等品以
上

ｔ 221,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

51-1 Ａ－② 資材価格 覆工桁修理費及び損耗費
LBDS-8(CB25)同等品以
上

ｔ 8,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

51-2 〃 資材価格 覆工桁修理費及び損耗費
LBDS-3(CB25)同等品以
上

ｔ 8,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

51-3 〃 資材価格 覆工桁修理費及び損耗費
LBDS-2(CB25)同等品以
上

ｔ 8,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-1 Ａ－⑦ 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-8(CB25)
賃料期間180日以内

t・日 249 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-2 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-8(CB25)同等品以
上
賃料期間360日以内

t・日 204 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-3 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-8(CB25)同等品以
上
賃料期間720日以内

t・日 166 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-4 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-8(CB25)同等品以
上
賃料期間1080日以内

t・日 138 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-5 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-8(CB25)同等品以
上
賃料期間1440日以内

t・日 116 R1.12月 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-6 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-8(CB25)同等品以
上
賃料期間1800日以内

t・日 116 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-7 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-8(CB25)同等品以
上
賃料期間90日以内

t・日 343 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-8 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-3(CB25)同等品以
上
賃料期間180日以内

t・日 249 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-9 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-3(CB25)同等品以
上
賃料期間360日以内

t・日 204 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-10 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-3(CB25)同等品以
上
賃料期間720日以内

t・日 166 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-11 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-3(CB25)同等品以
上
賃料期間1080日以内

t・日 138 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-12 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-3(CB25)同等品以
上
賃料期間1440日以内

t・日 116 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-13 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-3(CB25)同等品以
上
賃料期間1800日以内

t・日 116 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-14 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-3(CB25)同等品以
上
賃料期間90日以内

t・日 343 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-15 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-2(CB25)同等品以
上
賃料期間180日以内

t・日 249 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-16 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-2(CB25)同等品以
上
賃料期間360日以内

t・日 204 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-17 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-2(CB25)同等品以
上
賃料期間720日以内

t・日 166 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-18 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-2(CB25)同等品以
上
賃料期間1080日以内

t・日 138 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-19 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-2(CB25)同等品以
上
賃料期間1440日以内

t・日 116 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-20 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-2(CB25)同等品以
上
賃料期間1800日以内

t・日 116 R1.12月 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

52-21 〃 資材価格 覆工桁賃料
LBDS-2(CB25)同等品以
上
賃料期間90日以内

t・日 343 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

53-1 Ａ－② 資材価格 覆工板(全損価格)
補強型　LBD-2同等品以
上

m2 49,500 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

53-2 〃 資材価格 覆工板(全損価格)
補強型　LBD-8同等品以
上

m2 49,500 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

53-3 〃 資材価格 覆工板(全損価格) 補強型　隅切部 m2 49,500 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

54-1 Ａ－② 資材価格 覆工板修理費及び損耗費
補強型　LBD-2同等品以
上

m2 1,350 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

54-2 〃 資材価格 覆工板修理費及び損耗費
補強型　LBD-8同等品以
上

m2 1,350 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

54-3 〃 資材価格 覆工板修理費及び損耗費 補強型　隅切部 m2 1,350 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-1 Ａ－⑦ 資材価格 覆工板賃料
補強型　LBD-2同等品以
上
賃料期間180日以内

m2・月 945 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-2 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　LBD-2同等品以
上
賃料期間360日以内

m2・月 765 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-3 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　LBD-2同等品以
上
賃料期間720日以内

m2・月 675 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-4 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　LBD-2同等品以
上
賃料期間1080日以内

m2・月 600 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-5 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　LBD-2同等品以
上
賃料期間1440日以内

m2・月 600 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-6 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　LBD-2同等品以
上
賃料期間1800日以内

m2・月 600 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-7 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　LBD-2同等品以
上
賃料期間90日以内

m2・月 945 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-8 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　LBD-8同等品以
上
賃料期間180日以内

m2・月 945 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-9 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　LBD-8同等品以
上
賃料期間360日以内

m2・月 765 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-10 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　LBD-8同等品以
上
賃料期間720日以内

m2・月 675 R1.12月 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-11 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　LBD-8同等品以
上
賃料期間1080日以内

m2・月 600 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-12 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　LBD-8同等品以
上
賃料期間1440日以内

m2・月 600 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-13 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　LBD-8同等品以
上
賃料期間1800日以内

m2・月 600 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-14 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　LBD-8同等品以
上
賃料期間90日以内

m2・月 945 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-15 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　隅切部
賃料期間180日以内

m2・月 945 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-16 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　隅切部
賃料期間360日以内

m2・月 765 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-17 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　隅切部
賃料期間720日以内

m2・月 675 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-18 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　隅切部
賃料期間1080日以内

m2・月 600 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-19 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　隅切部
賃料期間1440日以内

m2・月 600 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-20 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　隅切部
賃料期間1800日以内

m2・月 600 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

55-21 〃 資材価格 覆工板賃料
補強型　隅切部
賃料期間90日以内

m2・月 945 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

56-1 Ａ－① 資材価格 仮設高欄(全損価格) 単管パイプ型 m 2,320 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

57-1 Ａ－① 資材価格 仮設高欄基本料 単管パイプ型 m 53 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

58-1 Ａ－④ 資材価格 仮設高欄賃料
単管パイプ型
賃料期間180日以内

m・日 2 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

58-2 〃 資材価格 仮設高欄賃料
単管パイプ型
賃料期間360日以内

m・日 2 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

58-3 〃 資材価格 仮設高欄賃料
単管パイプ型
賃料期間720日以内

m・日 2 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

58-4 〃 資材価格 仮設高欄賃料
単管パイプ型
賃料期間1080日以内

m・日 2 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

58-5 〃 資材価格 仮設高欄賃料
単管パイプ型
賃料期間1440日以内

m・日 2 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

58-6 〃 資材価格 仮設高欄賃料
単管パイプ型
賃料期間1800日以内

m・日 2 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

58-7 〃 資材価格 仮設高欄賃料
単管パイプ型
賃料期間90日以内

m・日 2 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

60-1 Ａ－③ 資材価格 騒音・振動計測器 賃料　60日以内 台・日 4,200 R1.12月 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務
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岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

60-2 〃 資材価格 騒音・振動計測器 賃料　90日以内 台・日 4,200 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

60-3 〃 資材価格 騒音・振動計測器 賃料　180日以内 台・日 4,200 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

60-4 〃 資材価格 騒音・振動計測器 賃料　360日以内 台・日 3,200 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

60-5 〃 資材価格 騒音・振動計測器 賃料　720日以内 台・日 3,200 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

60-6 〃 資材価格 騒音・振動計測器 賃料　1080日以内 台・日 3,200 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

61-1 Ａ－① 資材価格 騒音・振動計測器 全損価格 台・日 2,000,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

62-1 Ａ－① 資材価格 騒音・振動計測器 基本料 台 30,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

64-1 Ａ－① 資材価格 特殊改造掘進機賃料 LPBA45（F)
供用
日

46,100 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

65-1 Ａ－① 資材価格 排土キャップ賃料
供用
日

1,770 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

66-1 Ａ－① 資材価格
ダウンザホールハンマ賃
料

ﾋﾞｯﾄ呼径　φ560ｍｍ
供用
日

57,700 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

67-1 Ａ－② 資材価格 ドリルロッド賃料 φ508.0㎜×2ｍ
供用
日

6,030 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

67-2 〃 資材価格 ドリルロッド賃料 φ508.0㎜×5ｍ
供用
日

9,120 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

68-1 Ａ－② 資材価格 高圧エアーホース賃料 2吋×10ｍ
供用
日

572 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

68-2 〃 資材価格 高圧エアーホース賃料 3吋×10ｍ
供用
日

1,840 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

69-1 Ａ－① 資材価格 ラインオイラー賃料 標準タイプ
供用
日

1,230 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

70-1 Ａ－① 資材価格 レシーバタンク賃料 1.37～1.5MPa 2m3
供用
日

3,340 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

71-1 Ａ－① 資材価格
飛散防護用
蛇腹スライド装置賃料

L<10ｍ
供用
日

6,280 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

72-1 Ａ－① 資材価格
回転抑止材修理費及び損
耗費

ｔ 18,000 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

73-1 Ａ－④ 資材価格 回転抑止材賃料 賃料期間180日以内 ｔ・日 256 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

73-2 〃 資材価格 回転抑止材賃料 賃料期間360日以内 ｔ・日 210 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

73-3 〃 資材価格 回転抑止材賃料 賃料期間720日以内 ｔ・日 171 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

73-4 〃 資材価格 回転抑止材賃料 賃料期間1080日以内 ｔ・日 142 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

73-5 〃 資材価格 回転抑止材賃料 賃料期間1440日以内 ｔ・日 120 R1.12月 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務
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岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

73-6 〃 資材価格 回転抑止材賃料 賃料期間1800日以内 ｔ・日 120 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-006

73-7 〃 資材価格 回転抑止材賃料 賃料期間90日以内 ｔ・日 353 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-007

5-1 Ａ－① 資材価格 ワイヤーロープ 3×7G/o 12φ 亜鉛ﾒｯｷ m 332 R1.12月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-007

6-1 Ａ－③ 資材価格 大型ブロック
A型 2000×1000　擬石模
様付

個 36,800 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-007

6-2 〃 資材価格 大型ブロック
B型 1000×1000　擬石模
様付

個 23,000 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-007

6-3 〃 資材価格 大型ブロック
C型 2000×500　擬石模様
付

個 25,500 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-007

6-4 〃 資材価格 大型ブロック
D型 1000×500　擬石模様
付

個 11,800 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-007

7-1 Ａ－④ 資材価格 プレキャストL型擁壁
Gr・L型擁壁　同等品以上
R　H=1500　B=1350　粗面
模様

個 69,600 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-007

7-2 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁
Gr・L型擁壁　同等品以上
差し筋付　H=2500
B=1800　粗面模様

個 141,500 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-007

7-3 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁
Gr・L型擁壁　同等品以上
R　H=2000　B=1550　粗面
模様

個 97,860 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-007

7-4 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁
Gr・L型擁壁　同等品以上
差し筋付　H=2000
B=1550　粗面模様

個 103,800 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-007

7-5 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁
Gr・L型擁壁　同等品以上
標準　H=2750　B=1950
粗面模様

個 152,400 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-007

7-6 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁
Gr・L型擁壁　同等品以上
R　H=2750　B=1950　粗面
模様

個 152,400 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-007

7-7 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁
Gr・L型擁壁　同等品以上
R　H=3000　B=2100　粗面
模様

個 176,400 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-007

8-1 Ａ－② 資材価格 プレキャストL型擁壁 標準　H=3600　B=2650 個 306,500 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-007

8-2 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁
斜切　H=3600　B=2650
L=1900(1179)

個 444,400 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-007

9-1 Ａ－① 資材価格 PC縦締材
φ13 B種 1号 L=5450
アンカープレート、ナット、
ワッシャー含む

組 7,340 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-007

10-1 Ａ－② 資材価格 プレキャストボックス 標準　1100×1100×2000 本 185,000 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-007

10-2 〃 資材価格 プレキャストボックス
斜切　1100×1100×
1788(1400)
アンカー差し筋付

本 235,300 R1.12月 岐阜県内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-007

10-3 〃 資材価格 プレキャストボックス
斜切　1100×1100×
1415(1773)
アンカー差し筋付

本 254,600 R1.12月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-009

1-1 Ａ－① 資材価格 側溝蓋 スリット蓋　B300 枚 4,580 R2.1月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-010

12-1 Ａ－① 資材価格 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ46 個 2,200 R2.1月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-010

13-1 Ａ－① 資材価格 ﾘｰﾐﾝｸﾞｼｪﾙ φ46 個 43,300 R2.1月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-010

14-1 Ａ－① 資材価格 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ φ46 L=1.5m 本 7,790 R2.1月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-010

15-1 Ａ－① 資材価格 ｺｱﾘﾌﾀｰ φ46 個 8,150 R2.1月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-010

16-1 Ａ－① 資材価格 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ φ40.5 L=3.0m 本 10,600 R2.1月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-010

17-1 Ａ－① 資材価格 ﾋﾞｯﾄ(ｲﾝﾌﾟﾘ) φ46 個 73,400 R2.1月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-010

18-1 Ａ－① 資材価格 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ66 個 2,560 R2.1月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-010

19-1 Ａ－① 資材価格 ﾘｰﾐﾝｸﾞｼｪﾙ φ66 個 62,700 R2.1月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-010

20-1 Ａ－① 資材価格 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ φ66 L=1.5m 本 107,900 R2.1月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-010

21-1 Ａ－① 資材価格 ｺｱﾘﾌﾀｰ φ66 個 15,600 R2.1月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-010

22-1 Ａ－① 資材価格 ﾋﾞｯﾄ φ46 個 73,400 R2.1月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-010

23-1 Ａ－① 資材価格 ﾊﾟｯｶｰﾗﾊﾞｰ 個 76,230 R2.1月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-010

24-1 Ａ－① 資材価格 ｴｱｰﾊﾟｯｶｰ本体 個 54,450 R2.1月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-011

1-1 Ａ－① 資材価格 ライナープレート 黒皮品　径7.0m　t=2.7mm m 271,300 R2.2月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-011

2-1 Ａ－① 資材価格 補強リング 黒皮品　径7.0m　H150 リング 297,300 R2.2月 岐阜県内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-011

3-1 Ａ－② 資材価格 グラウトパイプ
VP50　L=1.43m　45・90度
エルボ含む

本 3,180 R2.2月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-011

3-2 〃 資材価格 グラウトパイプ
VP50　L=4.43m　45・90度
エルボ含む

本 5,355 R2.2月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工事課

新丸-工事
-011

3-3 〃 資材価格 グラウトパイプ
VP50　L=7.60m　45・90度
エルボ含む

本 7,530 R2.2月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-001
1-1 Ａ－① 資材価格 携帯型無線装置 プログラム設定含む 台 220,000 R1.6月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-002
1-1 Ａ－① 資材価格 スプリング φ30×PCD140×240 個 100,000 R1.7月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-002
2-1 Ａ－① 資材価格 電源切替盤 面 6,200,000 R1.7月 新丸山ダム工事事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
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岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
1-1 Ａ－② 資材価格 交流分電盤

無停電電源装置系（無線
室）

面 2,860,000 R1.7月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
1-2 〃 資材価格 交流分電盤

無停電電源装置系（操作
室）

面 2,300,000 R1.7月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
1-3 〃 資材価格 直流分電盤 面 2,300,000 R1.7月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
2-1 Ａ－② 資材価格 ﾀﾞｸﾄ W500×H600×D200 組 16,670 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
2-2 〃 資材価格 ﾀﾞｸﾄ W500×H800×D200 組 20,700 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
3-1 Ａ－③ 資材価格 装置架台 無線電話制御装置用 組 50,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
3-2 〃 資材価格 装置架台

無線通信網監視制御装置
用

組 50,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
3-3 〃 資材価格 装置架台

ﾃﾚﾒｰﾀ監視装置（保古山
系）用

組 100,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
3-4 〃 資材価格 装置架台

ﾃﾚﾒｰﾀ監視装置（倉本系）
用

組 100,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
4-1 Ａ－④ 資材価格 ﾌﾘｰｱｸｾｽ架台 収容架用 組 100,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
4-2 〃 資材価格 ﾌﾘｰｱｸｾｽ架台 MDF（新管理所）用 組 100,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
4-3 〃 資材価格 ﾌﾘｰｱｸｾｽ架台 耐雷保安装置用 組 120,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
4-4 〃 資材価格 ﾌﾘｰｱｸｾｽ架台

無停電電源装置・蓄電池
盤用

組 400,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
4-5 〃 資材価格

ﾌﾘｰｱｸｾｽ架台
（ﾌﾘｰｱｸｾｽ受架台含む）

無線電話制御装置用 組 150,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
4-6 〃 資材価格

ﾌﾘｰｱｸｾｽ架台
（ﾌﾘｰｱｸｾｽ受架台含む）

無線通信網監視制御装置
用

組 150,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
4-7 〃 資材価格

ﾌﾘｰｱｸｾｽ架台
（ﾌﾘｰｱｸｾｽ受架台含む）

ﾃﾚﾒｰﾀ監視装置（保古山
系）用

組 150,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
4-8 〃 資材価格

ﾌﾘｰｱｸｾｽ架台
（ﾌﾘｰｱｸｾｽ受架台含む）

ﾃﾚﾒｰﾀ監視装置（倉本系）
用

組 150,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
5-1 Ａ－⑤ 資材価格

両端SCｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ集合
型光ｹｰﾌﾞﾙ

SM-4C　L=10m 本 29,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
5-2 〃 資材価格

両端SCｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ集合
型光ｹｰﾌﾞﾙ

SM-4C　L=13m 本 30,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
5-3 〃 資材価格

両端SCｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ集合
型光ｹｰﾌﾞﾙ

SM-4C　L=30m 本 40,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
5-4 〃 資材価格

両端SCｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ集合
型光ｹｰﾌﾞﾙ

SM-2C　L=7m 本 19,500 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
5-5 〃 資材価格

両端SCｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ集合
型光ｹｰﾌﾞﾙ

SM-1C　L=82m 本 32,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
5-6 〃 資材価格

両端SCｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ集合
型光ｹｰﾌﾞﾙ

SM-1C　L=30m 本 23,000 R1.7月 中部地方整備局管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
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岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
5-7 〃 資材価格

両端SCｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ集合
型光ｹｰﾌﾞﾙ

SM-1C　L=7m 本 16,500 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
5-8 〃 資材価格

FC/SCｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ集合
型光ｹｰﾌﾞﾙ

SM-3C　L=7m 本 24,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
5-9 〃 資材価格

FC/SCｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ集合
型光ｹｰﾌﾞﾙ

SM-3C　L=5m 本 23,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
5-10 〃 資材価格

FC/SCｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ集合
型光ｹｰﾌﾞﾙ

SM-3C　L=2m 本 22,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
5-11 〃 資材価格

両端SCｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ集合
型光ｹｰﾌﾞﾙ

SM-1C　L=8.0m 本 18,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
6-1 Ａ－② 資材価格 PHS基地局 台 122,000 R1.7月 中部地方整備局管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
6-2 〃 資材価格 IP対応PHS基地局 台 120,000 R1.7月 中部地方整備局管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
7-1 Ａ－② 資材価格 PHS基地局収容箱 台 23,500 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
7-2 〃 資材価格 IP対応PHS基地局収容箱 台 23,500 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
7-3 〃 資材価格

IP対応PHS基地局収容箱
取付金具

FB50-4.5t　HDZ45
L=2000×2

組 13,200 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
8-1 Ａ－① 資材価格 IP電話機 台 55,000 R1.7月 中部地方整備局管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
9-1 Ａ－① 資材価格 ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ

SM-1C　SCｺﾈｸﾀ　40km程
度

台 60,000 R1.7月 中部地方整備局管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
10-1 Ａ－① 資材価格 PoE-HUB

10/100BASE-TX　4ﾎﾟｰﾄ
以上

台 100,000 R1.7月 中部地方整備局管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
11-1 Ａ－① 資材価格 ｽﾋﾟｰｶ 台 20,000 R1.7月 中部地方整備局管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
12-1 Ａ－① 資材価格 既設IP-PBX改造 式 2,700,000 R1.7月 中部地方整備局管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
13-1 Ａ－② 資材価格 MDF 屋内自立型（新管理所） 面 480,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
13-2 〃 資材価格 MDF 屋内自立型（関電見張所） 面 480,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
14-1 Ａ－② 資材価格 通信用SPD 電話機用（ZP-EN1相当） 個 15,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
14-2 〃 資材価格 通信用SPD ｽﾋﾟｰｶ用（ZP-K2相当） 個 15,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
15-1 Ａ－① 資材価格 光送信装置 台 1,480,000 R1.7月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
16-1 Ａ－① 資材価格 たわみ変換表示装置 台 2,650,000 R1.7月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
17-1 Ａ－① 資材価格 ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞ改造 式 180,000 R1.7月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
18-1 Ａ－① 資材価格 光送信器 台 650,000 R1.7月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
19-1 Ａ－① 資材価格 漏水位信号変換装置 2ｃｈ 台 1,560,000 R1.7月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
20-1 Ａ－① 資材価格 光送受信装置 壁掛型 台 3,600,000 R1.7月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
21-1 Ａ－① 資材価格 光送受信ﾕﾆｯﾄ 6ｃｈ対応型 台 1,320,000 R1.7月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
22-1 Ａ－① 資材価格 ﾃﾞｰﾀ収録装置改造 式 1,200,000 R1.7月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
23-1 Ａ－① 資材価格 制御装置用FAﾊﾟｿｺﾝ改造

ﾃﾞｰﾀ収録装置制御ｿﾌﾄｳｪ
ｱ設定変更

式 750,000 R1.7月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
24-1 Ａ－① 資材価格 分電盤 壁掛型　8回路 面 230,000 R1.7月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
25-1 Ａ－② 資材価格 光成端箱 壁掛型　48芯 面 310,000 R1.7月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
25-2 〃 資材価格 光成端箱 壁掛型　24芯 面 250,000 R1.7月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
27-1 Ａ－① 資材価格 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管 100A（排気管） 本 12,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
28-1 Ａ－① 資材価格 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 10K　15A　ﾌﾗﾝｼﾞ型 個 2,400 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
29-1 Ａ－① 資材価格 ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 400×400×1180 組 79,600 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-003
30-1 Ａ－① 資材価格 ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ 500×500×200 台 22,000 R1.7月 中部地方整備局管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-004
3-1 Ａ－① 資材価格 機側操作盤 面 830,000 R1.8月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-004
4-1 Ａ－① 資材価格 電源切替盤 面 6,200,000 R1.8月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-005
1-1 Ａ－① 資材価格 C形止め輪軸用 JISB2804 個 130 R1.9月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-005
2-1 Ａ－① 資材価格 ステンレス鋼板 t=60　SUS304 ｋｇ 650 R1.9月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-005
3-1 Ａ－① 資材価格 ステンレス丸綱 φ106　SUS304 ｋｇ 740 R1.9月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-006
1-1 Ａ－③ 資材価格 監視制御装置 局別機能 組 400,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-006
1-2 〃 資材価格 被管理制御装置 基本処理部 組 2,460,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-006
1-3 〃 資材価格 被管理制御装置 電源部(DC電源) 組 320,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-006
1-4 〃 資材価格 被管理制御装置 監視入力部(64項目) 組 320,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-006
1-5 〃 資材価格 被管理制御装置 制御出力部(32項目) 組 250,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-006
1-6 〃 資材価格 被管理制御装置 添付品 式 30,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-007
6-1 Ａ－① 資材価格 直接経費（主ｹﾞｰﾄ） 式 別紙参照 R1.12月 当該工事に限る 単価表-6参照

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-007
7-1 Ａ－④ 資材価格 Ｈ形鋼 588×180×12/20　SS400 ｋｇ 130 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-007
7-2 〃 資材価格 Ｈ形鋼 588×260×12/20　SS400 ｋｇ 130 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-007
7-3 〃 資材価格 Ｈ形鋼 600×150×11/17　SS400 ｋｇ 130 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-007
7-4 〃 資材価格 Ｈ形鋼 600×160×11/17　SS400 ｋｇ 130 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-007
7-5 〃 資材価格 Ｈ形鋼 700×200×13/24　SS400 ｋｇ 135 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-007
7-6 〃 資材価格 Ｈ形鋼 800×200×14/26　SS400 ｋｇ 140 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-007
7-7 〃 資材価格 Ｈ形鋼 900×200×16/28　SS400 ｋｇ 140 R1.12月 当該工事に限る

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
1-1 Ａ－① 資材価格 ｽﾃﾝﾚｽ丸鋼 SUS304N2 φ265 ｋｇ 1,038 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
2-1 Ａ－② 資材価格 鋳鉄品 FC250 P.C.D820 ｋｇ 400 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
2-2 〃 資材価格 鋳鉄品 FC250 P.C.D940 ｋｇ 400 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
3-1 Ａ－② 資材価格 ｸﾛﾑﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ鋼 SCM435 t=200 ｋｇ 825 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
3-2 〃 資材価格 ｸﾛﾑﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ鋼 SCM440 t=240 ｋｇ 750 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
4-1 Ａ－② 資材価格 電動機 15kW 6P MB付 台 3,137,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
4-2 〃 資材価格 電動機 3.7kW 6P MB付 台 1,214,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
5-1 Ａ－① 資材価格 電動油圧押上式ﾌﾞﾚｰｷ 台 1,680,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
6-1 Ａ－① 資材価格 切換装置

主電動機：i=1/1　予備電
動機：i=1/6

台 3,800,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
7-1 Ａ－① 資材価格 差動歯車減速機 i=1/500 台 8,900,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
8-1 Ａ－① 資材価格 制限開閉機兼開度計 軸直結方式 台 560,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
9-1 Ａ－② 資材価格 開度計 軸直結式ｽﾀﾝﾄﾞ形 台 660,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
9-2 〃 資材価格 開度計 ﾒｯｾﾝｼﾞﾜｲﾔ方式 台 1,420,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
10-1 Ａ－① 資材価格

ﾛｰﾌﾟ過負荷及び緩み検出
装置

180kN用 台 609,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
11-1 Ａ－① 資材価格 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 φ48 Ａ種ﾒｯｷ 130m 本 1,625,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務
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岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
12-1 Ａ－② 資材価格 ｸﾞﾘｰｽﾎﾟﾝﾌﾟ 手動式 吐出圧力9.8MPa 台 134,200 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
12-2 〃 資材価格 ｸﾞﾘｰｽ充填ﾎﾟﾝﾌﾟ 手動式 台 105,600 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
13-1 Ａ－① 資材価格 ｽｸﾘｭｰｼﾞｬｯｷ 手動式 台 399,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
14-1 Ａ－① 資材価格 機側操作盤 鋼板製屋外閉鎖自立型 面 12,000,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
15-1 Ａ－① 資材価格 手動式開閉機 ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｱ式 個 542,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
16-1 Ａ－① 資材価格 手動仕切弁

SCS13 150A×JIS5K 片
ﾃｰﾊﾟ

個 1,453,000 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
17-1 Ａ－① 資材価格 中間サポートブッシュ

CAC403 PL100　φ50-φ
35

個 23,800 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
18-1 Ａ－② 資材価格 炭素鋼丸鋼 S25C-N　φ360 ｋｇ 160 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
18-2 〃 資材価格 炭素鋼丸鋼 S45C-N  φ170 ｋｇ 156 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-008
18-3 〃 資材価格 炭素鋼丸鋼 S45C-N  φ200 ｋｇ 156 R1.11月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-010
1-1 Ａ－① 資材価格 表示装置

液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、
ﾏｳｽ含む

台 1,500,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-010
2-1 Ａ－② 資材価格

既設ﾀﾞﾑ放流制御装置機
能追加

放流警報装置接点追加に
伴うｿﾌﾄ追加、大画面2面
化に伴うｿﾌﾄ追加、1階執
務室表示板4追加に伴うｿ
ﾌﾄ追加

式 6,680,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-010
2-2 〃 資材価格

ﾌﾟﾛﾄｺﾙ変換装置3（PLC）
機能追加

式 3,000,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-010
2-3 〃 資材価格 CDT装置分配機能追加 式 2,500,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-010
3-1 Ａ－① 資材価格 無停電電源装置 5kVA 台 2,500,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-010
4-1 Ａ－① 資材価格 耐雷ﾄﾗﾝｽ 10kVA 台 2,000,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
1-1 Ａ－① 資材価格 回線二重化制御部 組 800,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
2-1 Ａ－③ 資材価格 監視装置機能追加 全局ﾀｲﾏ順次 式 350,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
2-2 〃 資材価格 監視装置機能追加 ﾌﾞﾛｯｸ一斉 式 350,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
2-3 〃 資材価格 監視装置機能追加 ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾏ順次 式 350,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
2-4 〃 資材価格 監視装置機能追加 ﾌﾞﾛｯｸ順次 式 350,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
3-1 Ａ－① 資材価格 操作卓機能追加 ﾊﾟﾀｰﾝ追加 式 900,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務
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担当課  依頼番号
資材
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岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
4-1 Ａ－① 資材価格 DC-DC電源部 DC48V/DC12V 台 350,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
5-1 Ａ－① 資材価格 ｲﾝﾊﾞｰﾀ DC48V/AC100V 台 200,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
6-1 Ａ－① 資材価格 放流警報局機能追加 AC/DC電源部 200,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
7-1 Ａ－② 資材価格 耐雷ﾄﾗﾝｽ 1kVA 台 200,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
7-2 〃 資材価格 耐雷ﾄﾗﾝｽ 2kVA 台 250,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
8-1 Ａ－② 資材価格 直流電源装置 KR-12-B300-T1　20A 台 650,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
8-2 〃 資材価格 直流電源装置 KR-12-B500-T2　20A 台 650,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
8-3 〃 資材価格 直流電源装置 KR-12-B300-T3　20A 台 650,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
9-1 Ａ－② 資材価格 蓄電池収容架 架 200,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
9-2 〃 資材価格 収容架 W700×D900×H2000程度 架 210,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
10-1 Ａ－② 資材価格 ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ 台 78,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
10-2 〃 資材価格 ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ 100Mﾀｲﾌﾟ 台 45,900 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
10-3 〃 資材価格 ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ 1Gﾀｲﾌﾟ 台 136,800 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
11-1 Ａ－① 資材価格 直流電源装置 仮設用 台 3,500,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
12-1 Ａ－① 資材価格 放送装置

ｼｽﾃﾑｱﾝﾌﾟ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏ、
ﾒﾛﾃﾞｨｸｽ、ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ含む

式 1,300,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
13-1 Ａ－② 資材価格 防犯型ITV 台 300,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
13-2 〃 資材価格

防犯型ITV用画像記録装
置

台 150,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
13-3 〃 資材価格

防犯型ITV用画像ﾓﾆﾀ装
置

台 150,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
14-1 Ａ－① 資材価格 PHS電話機 台 100,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
15-1 Ａ－① 資材価格 仮設地震計

ﾚﾝﾀﾙ代　11月～1月（3ヶ
月分）

式 1,200,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
16-1 Ａ－① 資材価格 仮設発電機

60kVA　ﾚﾝﾀﾙ代　2月～3
月（2ヶ月分）

式 1,500,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
17-1 Ａ－② 資材価格 交流分電盤

無停電電源装置系（無線
室）
【ｻｲｽﾞ変更：900×400×
2000】

面 3,600,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
17-2 〃 資材価格 交流分電盤

無停電電源装置系（操作
室）
【ｻｲｽﾞ変更：900×400×
1500】

面 3,100,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
17-3 〃 資材価格 直流分電盤

【ｻｲｽﾞ変更：900×400×
2000】

面 3,100,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
18-1 Ａ－① 資材価格 MDF

400×400×200（新管理
所）

面 800,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
19-1 Ａ－⑤ 資材価格

片端FCｺﾈｸﾀ付ACﾊﾞｽｹｰ
ﾌﾞﾙ

0.4mm-10C　10m 本 1,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
19-2 〃 資材価格

片端FCｺﾈｸﾀ付ACﾊﾞｽｹｰ
ﾌﾞﾙ

0.4mm-16C　10m 本 1,200 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
19-3 〃 資材価格

片端FCｺﾈｸﾀ付ACﾊﾞｽｹｰ
ﾌﾞﾙ

0.4mm-10C　7m 本 850 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
19-4 〃 資材価格

片端FCｺﾈｸﾀ付ACﾊﾞｽｹｰ
ﾌﾞﾙ

0.4mm-16C　7m 本 1,020 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
19-5 〃 資材価格

片端FCｺﾈｸﾀ付ACﾊﾞｽｹｰ
ﾌﾞﾙ

0.4mm-32C　10m 本 2,200 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
19-6 〃 資材価格 両端SCｺﾈｸﾀ付光ｺｰﾄﾞ SM-2C　1m 本 3,050 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
19-7 〃 資材価格

両端SCｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ集合
型光ｹｰﾌﾞﾙ

SM-4C　L=15m　2条 本 66,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
19-8 〃 資材価格

両端SCｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ集合
型光ｹｰﾌﾞﾙ

SM-4C　L=15m 本 33,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
19-9 〃 資材価格

両端SCｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ集合
型光ｹｰﾌﾞﾙ

SM-2C　L=15m 本 24,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
19-10 〃 資材価格 両端SCｺﾈｸﾀ付光ｺｰﾄﾞ SM-4C　52m 本 62,400 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
19-11 〃 資材価格 両端SCｺﾈｸﾀ付光ｺｰﾄﾞ SM-4C　30m 本 40,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
19-12 〃 資材価格 両端SCｺﾈｸﾀ付光ｺｰﾄﾞ SM-4C　2m 本 26,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
19-13 〃 資材価格 両端SCｺﾈｸﾀ付光ｺｰﾄﾞ SM-24C　60m 本 72,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
19-14 〃 資材価格 両端SCｺﾈｸﾀ付光ｺｰﾄﾞ SM-24C　1.5m 本 20,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
20-1 Ａ－① 資材価格 光ｹｰﾌﾞﾙ SM-48C　WB ｍ 1,091 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
21-1 Ａ－① 資材価格 HDMIｹｰﾌﾞﾙ L=30m 本 10,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
22-1 Ａ－① 資材価格 専用ｹｰﾌﾞﾙ ｍ 600 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
23-1 Ａ－② 資材価格 ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ R310　ｷｬｯﾌﾟ含む 本 352,200 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
23-2 〃 資材価格 底板 R用　10 個 1,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成31年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
24-1 Ａ－① 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ 14-22-10（5YR2/1.5） 本 323,300 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
25-1 Ａ－① 資材価格 電力ｹｰﾌﾞﾙ CV1.25mm2-4C ｍ 125 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
26-1 Ａ－① 資材価格 浸透桝（蓋含む） 350型　H600 基 15,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
27-1 Ａ－① 資材価格 光成端箱 屋内自立型　300C用 台 3,000,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
28-1 Ａ－① 資材価格 通信ｹｰﾌﾞﾙ FCPEV-S0.9mm-40P ｍ 2,989 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
29-1 Ａ－① 資材価格 ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ 590×590×200 台 38,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
30-1 Ａ－⑤ 資材価格 MDF架台 1台分 式 100,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
30-2 〃 資材価格

地震計・漏水計収容架架
台

1台分 式 200,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
30-3 〃 資材価格 直流電源装置架台 1台分 式 200,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
30-4 〃 資材価格 蓄電池盤架台 1台分 式 200,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
30-5 〃 資材価格 放流警報装置架架台 1台分 式 200,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
30-6 〃 資材価格 無線電話制御装置架台 1台分 式 200,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
30-7 〃 資材価格 AS-30架台 1台分 式 200,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
30-8 〃 資材価格 19ｲﾝﾁﾗｯｸ架台 6台分 式 200,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
30-9 〃 資材価格 ﾃﾚﾒｰﾀ架台 2台分 式 200,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
30-10 〃 資材価格 直流・交流分電盤ﾀ架台 3台分 式 200,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
30-11 〃 資材価格 CVCF蓄電池盤架台 1台分 式 200,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
30-12 〃 資材価格 CVCF盤架台 1台分 式 200,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
30-13 〃 資材価格 耐雷保安装置架台 1台分 式 200,000 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内

岐阜県
新丸山ダム工事

事務所
工務第二

課
新丸-工二

-011
31-1 Ａ－① 資材価格 L2-SW（仮設用）

固定型タイプB　移設・仮
設NW構築用

台 289,600 R2.2月 新丸山ダム工事事務所管内 機器単体費

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked




