
建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約　三重県内建設資材価格等調査業務

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-01 1 A-①

資材価格 太陽電池配電盤 84W
面 350,000 R1.5 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-01 2 A-①

資材価格 太陽電池装置 84W
面 250,000 R1.5 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-01 3 A-①

資材価格 ｽﾋﾟｰｶ 100W
個 75,000 R1.5 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-01 4 A-①

資材価格 線路結合器
組 600,000 R1.5 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-01 5 A-①

資材価格 無線装置 0.1W
台 600,000 R1.5 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-01 01 C-①

資材価格 土材料 堤体土
m3 2,965 R1.6 海津市 ※超大口

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-01 02 A-②

資材価格 階段式ﾌﾞﾛｯｸ 3割勾配ﾀｲﾌﾟ L=2,000
個 12,400 R1.6 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-01 03 〃

資材価格 階段式ﾌﾞﾛｯｸ 2.5割勾配ﾀｲﾌﾟ L=2,000
個 10,200 R1.6 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-01 04 A-①

資材価格 大型覆土ﾌﾞﾛｯｸ
997×997×120(連結金
具含まず) 個 6,780 R1.6 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-01 05 A-①

資材価格 ﾀﾞｲﾔｶｯﾄⅤ型
2000×1000×250(連結
金具含まず) 個 14,500 R1.6 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-01 06 A-①

資材価格 ﾀｰﾌﾛｯｸⅡ
950×950×220(連結金
具含まず) 個 6,010 R1.6 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-01 07 A-①

資材価格 ｸﾞﾗｽﾃｨｰ
990×997×300(連結金
具含まず) 個 9,020 R1.6 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-01 08 A-①

資材価格 ｼﾝﾌﾟﾙﾍﾞｰｽ
1950×950×250(連結金
具含まず) 個 16,200 R1.6 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-01 09

資材価格 ﾀｯｸﾙ
1000×500×250(連結金
具含まず) 個 - R1.6 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-01 10 A-①

資材価格 なぎさ
950×950×250(連結金
具含まず) 個 7,600 R1.6 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-01 11 A-①

資材価格 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾞｺⅡ
1000×1000×230(連結
金具含まず) 個 6,400 R1.6 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-01 12 A-①

資材価格 ｼﾞｵﾛｯｸC型
1000×1000×240(連結
金具含まず) 個 6,000 R1.6 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 01 A-④

資材価格 透水性鋼矢板
25H型 L=16.5m 継手有
16孔 枚 294,000 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 02 〃

資材価格 透水性鋼矢板
25H型 L=16.0m 継手有
15孔 枚 284,000 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 03 〃

資材価格 透水性鋼矢板
25H型 L=16.0m 継手有
16孔 枚 286,000 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 04 〃

資材価格 異形透水性鋼矢板①
25H型 L=16.5m 継手有
16孔(W=630) 枚 765,000 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 05 〃

資材価格 異形透水性鋼矢板②
25H型 L=16.5m 継手有
16孔(W=740) 枚 768,000 R1.6 局管内
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三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 06 〃

資材価格 異形透水性鋼矢板③
25H型 L=16.5m 継手有
16孔(W=780) 枚 769,000 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 07 〃

資材価格 異形透水性鋼矢板④
25H型 L=16.5m 継手有
16孔(W=860) 枚 771,000 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 08 〃

資材価格 異形透水性鋼矢板⑤
25H型 L=16.0m 継手有
15孔(W=910) 枚 1,000,000 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 09 A-②

資材価格 可とう鋼矢板 Ⅱw型 L=4.5m
枚 609,000 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 10 〃

資材価格 可とう鋼矢板 Ⅱw型 L=5.5m
枚 733,000 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 12 A-①

資材価格 可とう継手
B1200mm×H1300mm 沈
下100mm以下 組 991,000 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 14 A-①

資材価格 止水板 可とう性止水板 B=280㎜
m 38,000 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 15 A-②

資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝
1000×1600×1380 ｸﾞﾚｰ
ﾁﾝｸﾞ蓋(T25) 足場金物含
む 個 1,240,000 R1.6 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 16 〃

資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝
1000×1600×1380 足場
金物含む 個 795,000 R1.6 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 19 A-①

資材価格 ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 1200×1300用
基 1,220,000 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 21

資材価格 ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ L=500mm(SUS304)
組 - R1.6 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 22 A-②

資材価格 自由勾配側溝 500×1600 L=2000
個 63,400 R1.6 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 23 〃

資材価格 自由勾配側溝 500×1700 L=2000
個 66,800 R1.6 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 24 A-①

資材価格
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (自由勾配
側溝車道用)

KO-B500
枚 18,500 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 25 A-①

資材価格 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ HH-T 800×400×400
個 159,000 R1.6 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-02 28 A-①

資材価格 簡易ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ φ1000用
基 869,000 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-07 01 B-②

資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-3-40 高炉
m3 14,150 R1.6 304津島市地区

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-07 02 〃

資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 3-25  C=170以上  高炉
m3 13,550 R1.6 304津島市地区

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 01

資材価格 深溝玉軸受 No.6224 (部品番号:1331)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 02

資材価格
転がり軸受用ﾅｯﾄ
AN24

S45C (部品番号:1380)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 03

資材価格
転がり軸受用座金
AW24

SS400 (部品番号:1381)
個 - R1.6 調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 04

資材価格 Oﾘﾝｸﾞ G300 NBR (部品番号:2410-1)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 05

資材価格 Oﾘﾝｸﾞ G210 NBR (部品番号:2410-2)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 06

資材価格 自動排気弁 FC/SUS
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 07

資材価格 ｾｸﾞﾒﾝﾄｼｰﾙ (部品番号:2301)
組 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 08

資材価格 軸ｽﾘｰﾌﾞ(軸封部)
SUS304+Co (部品番
号:0650-1) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 09

資材価格 軸受(水中軸受)
ｾﾗﾐｯｸｽ他 (部品番
号:1370) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 10

資材価格 軸ｽﾘｰﾌﾞ(水中軸受部)
超硬合金+SUS (部品番
号:0650-2) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 11

資材価格

自家発電設備(排気消
音器･排気管･屋外ﾗｼﾞ
ｴｰﾀ以外の付属品を含
む)

水冷4ｻｲｸﾙﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機
関､発電機容量126kVA､
原動機容量133kW以上

台 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 12

資材価格
排気消音器(自家発電
設備用)

円筒横置､出口1mで
80dB(A)以下 台分 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 13

資材価格
排気管(自家発電設備
用)

SGP/SUS304 φ150 (架
台､ｻﾎﾟｰﾄ及び屋内被覆
含む) 台分 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 14

資材価格
屋外ﾗｼﾞｴｰﾀ(自家発電
設備用)

ﾌｨﾝﾁｭｰﾌﾞ強制空冷式
3.7kW 550459kJ/h
7.80m3/h 台分 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 15

資材価格
計測ｾﾝｻｰ(冷却水圧
力)

圧力伝送器:測定範囲
0~0.4MPa 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 16

資材価格
計測ｾﾝｻｰ(潤滑油圧
力)

圧力伝送器:測定範囲
0~0.6MPa 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 17

資材価格 計測ｾﾝｻｰ(排気温度)
熱電対:測定範囲
0~750℃ 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 18

資材価格
計測ｾﾝｻｰ(潤滑油入口
温度､潤滑油出口温度､
冷却水出口温度)

測温抵抗体:測定範囲
0~150℃

個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 19

資材価格
計測ｾﾝｻｰ(燃料積算流
量)

ﾊﾟﾙｽ発信器:1L ﾊﾟﾙｽ 測
定範囲20~1250L/h(A重
油) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 20

資材価格 空気抜弁 SUS 10K 50A
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 21

資材価格 伸縮継手 SS 10K 20A
個 - R1.6 調査不可

te-y-kosako
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te-y-kosako : None
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 22

資材価格 伸縮継手 SS 30K 20A
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 23

資材価格 伸縮継手 SUS 10K 50A
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 24

資材価格 ﾌﾛｰｽｲｯﾁ 50A
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 25

資材価格 燃料積算計 20A
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 26

資材価格 仮設分電盤 賃料 60kVA
日 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 27

資材価格 荷重試験用ｳｴｲﾄ費 定格荷重(主巻)16t
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 28

資材価格 圧力計 (減速機 冷却水圧力計)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 29

資材価格
ﾀｲﾏｰ(主ﾎﾟﾝﾌﾟ機側操作
盤(3号))

ｵﾑﾛﾝH3CR-A8
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 30

資材価格 ﾀｲﾏｰ(補助継電器盤3) ｵﾑﾛﾝH3CR-A8
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 31

資材価格
過電圧継電器(常用発
電機盤)

59G1
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-01 32

資材価格
不足電圧継電器(常用
発電機盤)

27G1
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 01

資材価格 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(1)
NBR φ8 (部品番号:271-
01) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 02

資材価格 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(2)
NBR φ8 (部品番号:271-
02) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 03

資材価格 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(3)
NBR φ10 (部品番
号:271-03) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 04

資材価格 舌付座金 SUS304 (部品番号:137)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 05

資材価格 ﾌｪﾙﾄﾘﾝｸﾞ ﾌｪﾙﾄ (部品番号:116)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 06

資材価格 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞｼｰﾙ
(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ,回転ﾘﾝ
ｸﾞ,ｽﾘｰﾌﾞﾅｯﾄ) (部品番
号:111) 組 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 07

資材価格 ﾌﾞｯｼｭ CAC406 (部品番号:083)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 08

資材価格 水中軸受ｹｰｼﾝｸﾞ
FC250,ｺﾞﾑ (部品番
号:058) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 09

資材価格 ｾﾗﾐｯｸ軸受支え FC250 (部品番号:665)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 10

資材価格 ﾗｼﾞｱﾙｺﾛ軸受 (#23984) (部品番号:056)
組 - R1.6 調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 11

資材価格 ｽﾗｽﾄｺﾛ軸受 (#29476) (部品番号:055)
組 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 12

資材価格 隔膜式連成計
FC250 φ150 (部品番
号:701) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 13

資材価格
接点付ﾀﾞｲｱﾙ軸受温度
計

FC250 (部品番号:702)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 14

資材価格 自動空気抜弁
FC250 80A (部品番
号:703) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 15

資材価格 仕切弁
FC250 80A(自動空気抜
弁配管用) (部品番
号:704) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 16

資材価格 羽根車(ｲﾝﾍﾟﾗ) SCS13 (部品番号:021)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 17

資材価格 ｲﾝﾍﾟﾗｷｬｯﾌﾟ SCS13 (部品番号:026)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 18

資材価格 水中軸受
SUS403+ｾﾗﾐｯｸｽ (部品
番号:652) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 19

資材価格 固定ｽﾘｰﾌﾞ SUS304 (部品番号:643)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 20

資材価格 ﾌﾞｯｼｭｽﾘｰﾌﾞ
SUS304 (部品番号:642-
02) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 21

資材価格 水中軸受部ｽﾘｰﾌﾞ
特殊合金 (部品番
号:642-01) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 22

資材価格 振動加速度ｾﾝｻ
ｱﾝﾌﾟ内蔵式加速度ﾋﾟｯｸ
ｱｯﾌﾟ 2~100 Hz 0~300 μ
mP-P 4~20 mA 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 23

資材価格 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
φ2300 3.7kW用 (部品番
号:3,5,53*2) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 24

資材価格 ｵｲﾙｼｰﾙ
φ2300 3.7kW用 (部品番
号:6,33,50,52*2) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 25

資材価格 ｶﾞｽｹｯﾄ
φ2300 3.7kW用 (部品番
号:12,28~30,32,43*2,46,4
9) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 26

資材価格 Oﾘﾝｸﾞ
φ2300 3.7kW用 (部品番
号:13~17,27,44,55,56) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 27

資材価格 ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ
φ2300 3.7kW用 (部品番
号:19-1*2,57-1) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 28

資材価格 ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ
φ2300 3.7kW用 (部品番
号:20) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 29

資材価格 ｾｲﾐｯﾀ
φ2300 3.7kW用 (部品番
号:22) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 30

資材価格 ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ
φ2300 3.7kW用 (部品番
号:23) 式 - R1.6 調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 31

資材価格 ﾀｰﾐﾅﾙｻﾎﾟｰﾄ
φ2300 3.7kW用 (部品番
号:25) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 32

資材価格 ﾀｰﾐﾅﾙ
φ2300 3.7kW用 (部品番
号:26) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 33

資材価格 発信機
φ2300 3.7kW用 (部品番
号:47) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 34

資材価格 熱電対

熱電対(素子K(CA))JIS C
1602 ｸﾗｽ2 0~750℃ 保護
管長:110mm 温度ｾﾝｻ専
用ｹｰﾌﾞﾙ(L=約73m)付き 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 35

資材価格 潤滑油
ﾀｰﾋﾞﾝ油(JIS K2213)2 種
ISO VG68 L - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 36

資材価格 R/I変換器 機関気筒温度ｾﾝｻ用
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 37

資材価格 振動変換器 ﾎﾟﾝﾌﾟ振動ｾﾝｻ用
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 38

資材価格 ｱｲｿﾚｰﾀ 温度･振動ｾﾝｻ用
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 39

資材価格 荷重試験用ｳｴｲﾄ費 定格荷重(主巻)35t
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 40

資材価格 開度受信器 (4号吐出弁用)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 41

資材価格 潤滑油
CD#30級 (1~4号主原動
機､1号自家発電設備用) L - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 42

資材価格 燃料噴射ﾉｽﾞﾙ #2 (4号主原動機用)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 43

資材価格 ﾗﾝﾅ軸受温度計 (4号減速機用)
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 44

資材価格 UPSﾊﾞｯﾃﾘ (運転支援装置用)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 45

資材価格 冷却ﾌｧﾝ (運転支援装置用)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 46

資材価格 充気弁
(1号主原動機始動用空
気槽) (常用側) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 47

資材価格 ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ
(1号膨張ﾀﾝｸ用) (1号自
家発電設備用) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 48

資材価格 圧力計
(自家発電設備用) (燃料
用) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 49

資材価格 圧力計
(自家発電設備用) (給気
用) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 50

資材価格 ｻｰﾓｽﾀｯﾄ (非常用発電設備用)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 51

資材価格 ﾗｼﾞｴｰﾀｷｬｯﾌﾟ (非常用発電設備用)
個 - R1.6 調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 52

資材価格 給気ﾌｨﾙﾀ (非常用発電設備用)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 53

資材価格 潤滑油圧力ｽｲｯﾁ (非常用発電設備用)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 54

資材価格 冷却水不凍液 (非常用発電設備用)
L - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-02 55

資材価格 潤滑油濾過器ｴﾚﾒﾝﾄ (非常用発電設備用)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 001

資材価格
軸ｽﾘｰﾌﾞ(固定ｽﾘｰﾌﾞ付
き)

超硬/SUS304 (部品番
号:0650-1) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 002

資材価格
軸ｽﾘｰﾌﾞ(固定ｽﾘｰﾌﾞ付
き)

超硬/SUS304 (部品番
号:0650-2) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 003

資材価格
軸ｽﾘｰﾌﾞ(ｺﾙﾓﾉｲｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ)

SUS304+CO (部品番
号:0650-3) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 004

資材価格 ｶﾞｽｹｯﾄ(点検ｶﾊﾞｰ用) V#15 t3 (部品番号:2101)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 005

資材価格 Oﾘﾝｸﾞ( Φ10) NBR (部品番号:2410-1)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 006

資材価格 Oﾘﾝｸﾞ(P375) NBR (部品番号:2410-2)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 007

資材価格 Oﾘﾝｸﾞ(G490) NBR (部品番号:2410-3)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 008

資材価格 自動排気弁
FC/SUS (部品番
号:3377) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 009

資材価格 転がり軸受用ﾅｯﾄ S45C (部品番号:1380)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 010

資材価格 転がり軸受用座金 SS400 (部品番号:1381)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 011

資材価格 深溝玉軸受(No6244) SUJ (部品番号:1331)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 012

資材価格 ｾﾗﾐｯｸｽ軸受
ｾﾗﾐｯｸ他 (部品番
号:1370-1) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 013

資材価格 ｾﾗﾐｯｸｽ軸受
ｾﾗﾐｯｸ他 (部品番
号:1370-2) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 014

資材価格 ABCｼｰﾙ(ｾｸﾞﾒﾝﾄｼｰﾙ) (部品番号:2301)
組 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 015

資材価格 ﾊﾞﾙﾌﾞ 3750403801
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 016

資材価格 ﾊﾞﾙﾌﾞ 3750440200
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 017

資材価格 ﾊﾞﾙﾌﾞｺｯﾀｰ 3250400400
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 018

資材価格 ﾊﾞﾙﾌﾞﾛｰﾃｰﾀｰ;SR(2,F) 3750400300
個 - R1.6 調査不可

te-y-kosako
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te-y-kosako : None
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 019

資材価格 ﾍﾞﾝﾊﾞﾈ;S-R(2,F) 3750410400
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 020

資材価格 ｽｸﾘｭ 3710413300
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 021

資材価格 ﾅｯﾄ F230510000
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 022

資材価格 ﾊﾞﾙﾌﾞｷｬｯﾌﾟ 3000424302
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 023

資材価格 AJSｽｸﾘｭ 3710402800
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 024

資材価格 ﾅｯﾄ F230512000
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 025

資材価格 ﾀﾍﾟｯﾄ 3750531100
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 026

資材価格 ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄ 3750515100
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 027

資材価格 ﾌﾟﾚｰﾄ 3750510800
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 028

資材価格 ｾﾑｽﾎﾞﾙﾄ F180512030
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 029

資材価格 ﾎﾞﾙﾄ 3752507800
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 030

資材価格 ﾜｯｼｬｰ 3752507900
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 031

資材価格 ｶﾑﾌﾞｯｼｭ 3750703100
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 032

資材価格 ｶﾑﾌﾞｯｼｭ 3750703200
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 033

資材価格 ｼﾘﾝﾀﾞﾗｲﾅｰ 3750745600
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 034

資材価格 ｼﾞｮｯﾄｵｲﾙ 3750715501
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 035

資材価格 ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ ME031518
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 036

資材価格 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬｰ 3620708900
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 037

資材価格 ﾒｰﾝﾒﾀﾙｾｯﾄ 3750920010
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 038

資材価格 ｽﾗｽﾄﾒﾀﾙ 3750938100
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 039

資材価格 ｼｰﾙｽﾘﾝｶﾞｰ 3711114200
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 040

資材価格 ﾌﾛﾝﾄ&ﾘﾔｼｰﾙ 3751104300
個 - R1.6 調査不可

te-y-kosako
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te-y-kosako : None
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 041

資材価格 ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ 3751700010
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 042

資材価格 ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ F320207000
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 043

資材価格 ﾛｯﾄﾎﾞﾙﾄ 3751920301
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 044

資材価格 ﾛｯﾄﾒﾀﾙ 3751913100
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 045

資材価格 ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ 3242303800
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 046

資材価格 ｾﾑｽﾎﾞﾙﾄ F180510020
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 047

資材価格 ｽﾘﾝｶﾞｰ 3742508201
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 048

資材価格 ﾌﾛﾝﾄ&ﾘﾔｼｰﾙ 3751104300
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 049

資材価格 ﾀｺﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｰﾙ F300301831
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 050

資材価格 ｳｯﾄﾞﾙｰﾌｷｰ F287007025
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 051

資材価格 ｳｯﾄﾞﾙｰﾌｷｰ F287010032
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 052

資材価格 ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ F801006309
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 053

資材価格 ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ F800606210
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 054

資材価格 WPｵｲﾙｼｰﾙ 3752503400
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 055

資材価格 ﾎﾞﾙﾄ 0770712055
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 056

資材価格 ｾﾙﾌﾛｯｸﾅｯﾄ F244512000
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 057

資材価格 EXﾌﾚｷｼﾞｮｲﾝﾄ 3753201801
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 058

資材価格 EXｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 4918414000
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 059

資材価格 EXｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟｯｷﾝ 3253201700
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 060

資材価格 Vｸﾗﾝﾌﾟ 4918114004
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 061

資材価格 ﾀｰﾎﾞASSY 4918203510
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 062

資材価格 ｻｲﾚﾝｻｰ 4918254111
個 - R1.6 調査不可
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 063

資材価格 ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 3753550010
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 064

資材価格 ﾎﾞﾙﾄ F103512100
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 065

資材価格 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬｰ F251512000
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 066

資材価格 ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ 3753634020
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 067

資材価格 ｴﾚﾒﾝﾄ 3753900101
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 068

資材価格 LOｻｰﾓｽﾀｯﾄ 3753910500
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 069

資材価格 ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰ 3754011100
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 070

資材価格 ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰ(ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 3754002100
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 071

資材価格 ｷｭｳﾕｷｬｯﾌﾟ 34A4200500
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 072

資材価格 LOﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼ 3754203100
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 073

資材価格 WTﾎﾟﾝﾌﾟASSY 4534590021
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 074

資材価格 ﾃｰﾊﾟﾌﾟﾗｸﾞ F500610000
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 075

資材価格 Vﾍﾞﾙﾄ 3754503300
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 076

資材価格 ﾃﾝｼｮﾝﾌﾟｰﾘｰ 3754518010
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 077

資材価格 ﾄﾞﾚﾝｺｯｸ 3254512900
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 078

資材価格 ｺﾞﾑﾎｰｽ F401050007
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 079

資材価格 ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ 0531750700
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 080

資材価格 WT/Tﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 4535276100
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 081

資材価格 WTPｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 0482640065
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 082

資材価格 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 0482640040
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 083

資材価格 Oﾘﾝｸﾞ F315308000
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 084

資材価格 WT/C Oﾘﾝｸﾞ F315320000
個 - R1.6 調査不可
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 085

資材価格 ﾁｭｰﾌﾞ F400208170
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 086

資材価格 ｸﾗﾝﾌﾟ F430001200
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 087

資材価格 ｼｰﾙﾜｯｼｬ 0594601601
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 088

資材価格 ｼｰﾙﾜｯｼｬ 0594602001
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 089

資材価格 ﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞ 4556968512
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 090

資材価格 ｻｰﾓｼｰﾙ 3754600800
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 091

資材価格 ｻｰﾓｽﾀｯﾄ 3754640700
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 092

資材価格 ｼﾞﾝｸﾛｯﾄﾞ 4279002213
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 093

資材価格 ｻｰﾓｹｰｽP/K 4535275800
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 094

資材価格 WT/C ﾊﾟｯｷﾝ 4535275900
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 095

資材価格 WT/Tﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 4535276100
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 096

資材価格 WT/Cｱｴﾝﾊﾟｯｷﾝ 4535276200
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 097

資材価格 WT/Cｱｴﾝ 4535279200
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 098

資材価格 ｱｴﾝﾊﾟｯｷﾝ 4535279112
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 099

資材価格 ﾌｨﾗｰﾈｯｸ 4545001401
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 100

資材価格 WTｷｬｯﾌﾟ 4663622070
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 101

資材価格 ﾌｨﾗｰﾈｯｸP/K 3254609800
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 102

資材価格 ﾊﾟｯｷﾝ 3254607700
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 103

資材価格 WTﾊﾟｯｷﾝ 3254610300
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 104

資材価格 ｴﾚﾒﾝﾄ ｴｱｸｰﾗ 3755511200
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 105

資材価格 ﾗｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 6435119300
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 106

資材価格 ﾉｽﾞﾙ 3756127300
個 - R1.6 調査不可
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 107

資材価格 NZﾛｰﾗｰﾋﾟﾝ F800130014
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 108

資材価格 NZﾛｰﾗｰﾋﾟﾝ F800140014
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 109

資材価格 ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄ 3716121612
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 110

資材価格 ﾉｽﾞﾙﾊﾞﾈ 3756126400
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 111

資材価格 NZｽﾍﾟｰｻｰ 3756167013
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 112

資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟ 3756125100
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 113

資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟ 3756125200
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 114

資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟ 3756125300
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 115

資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟ 3756125400
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 116

資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟ 3756125500
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 117

資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟ 3756126500
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 118

資材価格 INJﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ 3756202800
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 119

資材価格 INJﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ 3756202812
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 120

資材価格 INJﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ 3756203100
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 121

資材価格 INJﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ 3756203300
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 122

資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾄ 3756203400
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 123

資材価格 INJﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ MH020258
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 124

資材価格 INJﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ MH020259
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 125

資材価格 ﾘｰｸｵﾌﾊﾟｲﾌﾟ 3756104100
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 126

資材価格 ｱｲﾎﾞﾙﾄ 3253609400
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 127

資材価格 ｱｲﾎﾞﾙﾄ 34A3626100
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 128

資材価格 ﾌｭｰｴﾙﾌｨﾙﾀｰ 3256260200
個 - R1.6 調査不可
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 129

資材価格 ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ F800606205
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 130

資材価格 ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ F800606204
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 131

資材価格 ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ F320002500
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 132

資材価格 ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ F320005200
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 133

資材価格 ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ F320204700
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 134

資材価格 ﾜｯｼｬｰ 6735201500
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 135

資材価格 ｾﾑｽﾎﾞﾙﾄ F180508020
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 136

資材価格 ｳｯﾄﾞGVﾄﾘﾂｹP/K 3746321900
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 137

資材価格 GV LOｴﾚﾒﾝﾄ 3754008550
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 138

資材価格 INJﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ 3216113500
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 139

資材価格 INJﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾄ 3216113800
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 140

資材価格 INJﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ MH020258
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 141

資材価格 INJﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ MH020259
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 142

資材価格 L ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 35A6128600
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 143

資材価格 GV ｷｬﾝｾﾙﾘﾝｸﾊﾞﾈ 3266108700
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 144

資材価格 ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ F800606204
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 145

資材価格 ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ 3717421300
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 146

資材価格 ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀﾋﾟﾝ 3717411600
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 147

資材価格 ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ F320400400
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 148

資材価格 ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ F320203500
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 149

資材価格 ﾄﾞｳﾊﾟｯｷﾝ F420216000
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 150

資材価格 ｽﾀｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞASSY 3757401000
個 - R1.6 調査不可
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 151

資材価格 INJﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾄ 3216113700
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 152

資材価格 INJﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾄ 3216113800
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 153

資材価格 ｽﾄｯﾌﾟｿﾚﾉｲﾄﾞ 0440002010
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 154

資材価格 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾙ F800706200
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 155

資材価格 ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ F320203000
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 156

資材価格 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 35A6138300
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 157

資材価格 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 35A6138400
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 158

資材価格 ｶﾞｽｹｯﾄｷｯﾄ 3759433280
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 159

資材価格 ｴｱｰﾃﾞﾝｼﾞﾍﾞﾝ 0491805400
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 160

資材価格 EXｻｰﾓﾒｰﾀｰ 0452214100
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 161

資材価格 LOﾌﾚｷﾎｰｽ 4595118070
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 162

資材価格 ﾌﾚｷﾊﾟｲﾌﾟ 4595118035
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 163

資材価格 LOﾌﾚｷﾎｰｽ 4595118060
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 164

資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾚｷ 4595110045
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 165

資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 4595113070
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 166

資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟ 4598003100
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 167

資材価格 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ 4598003200
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 168

資材価格 INJﾎﾟﾝﾌﾟASSY 4827000000
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 169

資材価格 ｶﾞﾊﾞﾅｶﾝ 0425122000
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 170

資材価格
1次側冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ
ASSY

80SQG
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 171

資材価格 潤滑油 SAE10W-30
L - R1.6 調査不可
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 172

資材価格 LLC
40%濃度 ﾉﾝｱﾐﾝ系LLC
(管内ｸｰﾗ系統33L含む)

L - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 173

資材価格 ﾄﾞﾗﾑ消耗品ｷｯﾄ SC00967-00
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 174

資材価格 ﾕﾆｯﾄ消耗品ｷｯﾄ SC000974-00
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 175

資材価格 ｼｭ ｷｯﾄ SC00986
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 176

資材価格 ｼｰﾙ消耗品ｷｯﾄ SC00999-00
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 177

資材価格 ｽﾄｯﾊﾟｰ消耗品ｷｯﾄ SC01002-00
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 178

資材価格 ｹﾞｰｼﾞ消耗品ｷｯﾄ SC01003-00
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 179

資材価格 ｷﾞﾔｰ消耗品ｷｯﾄ SC01006-00
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 180

資材価格 ｶﾞｲﾄﾞﾋﾟｰｽ消耗品ｷｯﾄ SC01009-00
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 181

資材価格 ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ消耗品ｷｯﾄ SC01011-00
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 182

資材価格 22W軸受け消耗品ｷｯﾄ SC01966
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 183

資材価格
燃料積算流量計(出口
側) (主原動機) 個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 184

資材価格 逆止弁 (揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 100A
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 185

資材価格 液面計 (膨張ﾀﾝｸ)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 186

資材価格
潤滑油(廃油処理を含
む) (減速機､空気圧縮
機) L - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 187

資材価格
冷却水(廃油処理を含
む) (空気圧縮機) L - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 188

資材価格 吸気ﾌｨﾙﾀ (空気圧縮機)
個 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 189

資材価格 充電器 (直流電源盤)
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-03 199

資材価格 荷重試験用ｳｴｲﾄ費 定格荷重(主巻)20t
式 - R1.6 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-04 1 A-①

資材価格 連結ﾌﾟﾚｰﾄ PL300×600×9 (SUS)
枚 12,800 R1.6 事務所管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-04 2 A-①

資材価格 ﾎﾞﾙﾄ SUS M20×250ﾅｯﾄ付
組 894 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-04 3 A-①

資材価格 大型張ﾌﾞﾛｯｸ 1000×500×350
個 10,000 R1.6 三重県

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-04 4 B-①

資材価格 捨石 200~500kg/個
m3 8,000 R1.6 桑名市下深谷部

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-02 01 A-①

資材価格 高圧受電盤
7.2kV 架台含む 2300×
700×2000 面 7,000,000 R1.6 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-02 02 A-①

資材価格 高圧変圧器盤
75kVA 架台含む 900×
2300×2000 面 5,460,000 R1.6 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-02 03 A-①

資材価格 切替盤 800×2300×2000
面 5,600,000 R1.6 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-02 04 A-①

資材価格 照明盤 800×2300×2000
面 4,760,000 R1.6 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-02 05 A-①

資材価格 中継端子盤 400×400×100
面 100,000 R1.6 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-02 06 A-①

資材価格 計器継電器収納箱 SUS304 650×750×300
面 350,000 R1.6 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-05 03 A-①

資材価格 大型ﾈｯﾄ付野芝 (護岸)
m2 1,530 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-05 04 A-①

資材価格 固定ﾋﾟﾝ 大型ﾈｯﾄ付野芝用
本 37 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-05 05 B-①

資材価格 目土 大型ﾈｯﾄ付野芝用
m3 4,250 R1.6 海津市海津町

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-05 06 B-①

資材価格 目土 大型ﾈｯﾄ付野芝用
m3 4,400 R1.6 愛西市森川町

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 23 A-⑤

資材価格 後施工せん断補強鉄筋 SD345   D16   L=350
本 213 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 24 〃

資材価格 後施工せん断補強鉄筋 SD345   D13   L=488
本 933 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 25 〃

資材価格 後施工せん断補強鉄筋 SD345   D25   L=389
本 2,050 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 26 〃

資材価格 後施工せん断補強鉄筋 SD345   D25   L=2665
本 4,610 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 27 〃

資材価格 後施工せん断補強鉄筋 SD345   D25   L=1415
本 2,740 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 28 〃

資材価格 後施工せん断補強鉄筋 SD345   D13   L=358
本 933 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 29 〃

資材価格 後施工せん断補強鉄筋 SD345   D25   L=724
本 2,290 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 30 〃

資材価格 後施工せん断補強鉄筋 SD345   D25   L=1268
本 2,960 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 31 〃

資材価格 後施工せん断補強鉄筋 SD345   D25   L=1276
本 3,510 R1.6 局管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None
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te-y-kosako : MigrationNone
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三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 32 〃

資材価格 後施工せん断補強鉄筋 SD345   D16   L=469.5
本 1,080 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 33 〃

資材価格 後施工せん断補強鉄筋 SD345   D16   L=768
本 1,240 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 34 〃

資材価格 後施工せん断補強鉄筋 SD345   D29   L=1268
本 3,820 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 35 〃

資材価格 後施工せん断補強鉄筋 SD345   D32   L=2794
本 6,960 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 37 A-①

資材価格 充填材 可塑性ｸﾞﾗｳﾄ
45N/mm2以上ﾃｰﾌﾞﾙﾌﾛｰ
190±20 L 245 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 38 A-①

資材価格 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
30N/mm2以上ﾃｰﾌﾞﾙﾌﾛｰ
150±20 kg 207 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 39 A-③

資材価格 定着材
無機系ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙｶﾌﾟｾﾙ
Q-ﾀｲﾄ D29  L=465用 本 1,470 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 40 〃

資材価格 定着材
無機系ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙｶﾌﾟｾﾙ
Q-ﾀｲﾄ D25  L=410用 本 1,120 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 41 〃

資材価格 定着材
無機系ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙｶﾌﾟｾﾙ
Q-ﾀｲﾄ D13  L=210用 本 364 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 42 〃

資材価格 定着材
無機系ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙｶﾌﾟｾﾙ
Q-ﾀｲﾄ D32  L=515用 本 1,540 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 43 〃

資材価格 定着材
無機系ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙｶﾌﾟｾﾙ
Q-ﾀｲﾄ D16  L=260用 本 455 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-04 44 〃

資材価格 定着材
無機系ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙｶﾌﾟｾﾙ
Q-ﾀｲﾄ D41  L=420用 本 1,540 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-03 01 A-①

資材価格 ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ 100M SC 2芯
台 55,000 R1.6 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-03 02 A-①

資材価格 管理用端末 PC
台 320,000 R1.6 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-03 03 A-①

資材価格
10GBASE-LRｲﾝﾀﾌｪｰｽ
(SFP+)

10ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄ短距
離ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 枚 300,000 R1.6 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-03 04 A-①

資材価格 無停電電源装置 ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 1500VA
台 100,000 R1.6 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-03 05 A-①

資材価格 HDIP簡易型ｶﾒﾗ装置 照明(近赤外線LED)
台 400,000 R1.6 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-03 06 A-①

資材価格 光成端箱
ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 8芯 SC(2連
式) 台 24,800 R1.6 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-03 07 A-①

資材価格 19ｲﾝﾁﾗｯｸ
EIA19ｲﾝﾁ W600×D700
×H1600 架台･棚板･ﾌｧ
ﾝ･ｺﾝｾﾝﾄ付き 架 250,000 R1.6 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-03 08 A-①

資材価格 IP多機能電話
台 45,000 R1.6 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-03 09 A-①

資材価格 両端ｺﾈｸﾀｺｰﾄﾞ
LCｺﾈｸﾀ-FCｺﾈｸﾀ
(SM:15m) 本 8,560 R1.6 局管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None
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三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-03 10 A-①

資材価格 片端ｺﾈｸﾀｺｰﾄﾞ LCｺﾈｸﾀ×1(SM:1m)
本 2,360 R1.6 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-06 10 A-①

資材価格 流動化剤 SAVE-SP用
kg 1,250 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-06 11 A-①

資材価格 塑性化剤 SAVE-SP用
kg 1,850 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-06 12 A-①

資材価格 ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ96mm SAVE-SP用
個 96,000 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-06 13 A-①

資材価格 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ96mm SAVE-SP用
個 161,000 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-06 14 A-①

資材価格 ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ96mm SAVE-SP用
個 54,000 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-06 15 A-①

資材価格 ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ
φ96mm 1.5m SAVE-SP
用 本 72,000 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-06 16 A-①

資材価格 ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ
φ96mm 1.5m SAVE-SP
用 本 54,000 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-06 17 A-①

資材価格 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ96mm SAVE-SP用
個 76,000 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-06 18 A-①

資材価格 ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ φ96mm SAVE-SP用
個 44,000 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-06 19 A-①

資材価格 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ φ96mm SAVE-SP用
個 181,000 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-06 20 A-①

資材価格 異形ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ96mm SAVE-SP用
個 85,000 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-06 21 A-①

資材価格 逆止弁ｹｰｼﾝｸﾞ φ96mm SAVE-SP用
個 95,000 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-06 28 B-①

資材価格
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い
荒目

超大口(10,000m3以上)
m3 3,850 R1.7 401桑名市

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-08 2

資材価格 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=10mm
Kg - R1.7 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 08

資材価格 仕切弁 30A  青銅製 10K
個 - R1.7 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 10

資材価格 共用栓B用ｽﾃﾝﾚｽ短管
片F 片S 15A×800L 止
水板付 JIS-10K 本 - R1.7 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 11

資材価格
床上掃除口50A付ｽﾃﾝﾚ
ｽ短管

片F50A×700×120L止
水板付 本 - R1.7 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 12

資材価格 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾎﾞｯｸｽ SUS W560×D180×H40
台 - R1.7 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 13

資材価格 配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管
SUS 15A L=500 共用栓B
用 本 - R1.7 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 16 A-①

資材価格 地中埋設杭 ｺﾝｸﾘｰﾄ製□80×300
個 1,380 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 17 A-①

資材価格 蓋F □450用､T-20
枚 27,800 R1.7 局管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 19 A-①

資材価格 半割ｺﾞﾛﾀ石 半割ｺﾞﾛﾀ石 φ60~90内外
m2 30,600 R1.7 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 20 A-①

資材価格 ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ 900用
枚 9,500 R1.7 三重県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 22

資材価格 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-9型 中間ﾌﾞﾛｯｸ H400
基 - R1.7 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 24

資材価格 半割ｺﾞﾛﾀ石 半割ｺﾞﾛﾀ石 φ60~90内外
m2 - R1.7 No.19と同じ

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 25 A-①

資材価格 地中埋設鋲 鉄製 φ25×H70
個 415 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 27

資材価格 ｲﾍﾞﾝﾄ盤 自立型 H= 0.7m
面 - R1.7 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 29 A-①

資材価格 照明灯 H=4.5m LED
基 486,000 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 31

資材価格 計測ｾﾝｻｰ
反射回帰型ｾﾝｻｰ 20×
25.4×11 個 - R1.7 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 33

資材価格 反射板 51×61×t8.5
個 - R1.7 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 35

資材価格 増幅器
自立型 H= 850 ｺﾝｾﾝﾄ､
増幅器､ﾌﾞﾚｰｶ 基 - R1.7 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 36 A-①

資材価格 ﾋﾞﾆﾙｺｰﾄﾞ VCTF0.3×3C
m 35 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 38 A-①

資材価格 ｶﾞｽ管 ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ30
m 249 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 40 B-①

資材価格 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
脱色ｱｽﾌｧﾙ 密粒度ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 43,100 R1.7 401桑名市

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 41 A-①

資材価格 平板ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×t80
枚 460 R1.7 三重県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 43 A-①

資材価格 ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸ 235/220×110×75
個 600 R1.7 三重県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 46 A-②

資材価格 御影石(錆) t=50
m2 14,900 R1.7 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 51

資材価格 防水ｼｰﾄ ｺﾞﾑ系 厚1.2
m2 - R1.7 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 54 No.46に含む

資材価格 御影石(錆) 715/210×505×t30内外
個 14,200 R1.7 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 56 No.46に含む

資材価格 御影石(錆) φ360/400×t130内外
個 29,800 R1.7 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 58

資材価格 共用栓B 獅子頭
基 - R1.7 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 59-01 A-①

資材価格 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12×L200(全ﾈｼﾞ)
本 378 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 59-02 A-②

資材価格 ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰ EA-500S
ｾｯﾄ 3,360 R1.7 局管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 59-03 〃

資材価格
ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰ専用ﾐｷｼ
ﾝｸﾞﾉｽﾞﾙ

MX-EA5S
本 245 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 61 A-①

資材価格 門扉A W=3.0m 両開き
基 2,030,000 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-01 63 A-①

資材価格 侵入防止柵A H=1.8m ｱﾙﾐ製
m 22,000 R1.7 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-09 01 A-①

資材価格
SAVEｺﾝﾎﾟｰｻﾞｰHA施工
機

L≦25m 117kw 106t
台 186,000,000 R1.8 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-09 02 A-①

資材価格
流動化砂圧送配管･ﾎｰ
ｽ

φ50mm 100m
式 1,960,000 R1.8 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-09 03 A-①

資材価格 流動化砂ﾌﾟﾗﾝﾄ 12.0m3/h 60kw 14.0t
台 50,000,000 R1.8 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-09 04 A-①

資材価格 流動化砂圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ
7.0m3/h 10.7MPa 22kw
2.0t 台 16,000,000 R1.8 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-09 05 A-①

資材価格 流量計 0~200l/min
台 2,000,000 R1.8 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-09 06 A-①

資材価格 圧力計 10MPa
台 500,000 R1.8 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-05 01 A-①

資材価格 被遠隔監視制御装置 鋼板製屋内閉鎖自立形
面 17,800,000 R1.8 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-05 02 A-①

資材価格 FM室内ｱﾝﾃﾅ
受信周波数
FM76.0MHz~90.0MHz

式 155,000 R1.8 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-05 03

資材価格 接続装置
式 - R1.8 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-05 04

資材価格 警報自動復帰装置
組 - R1.8 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-05 05 A-②

資材価格 UPSﾊﾞｯﾃﾘｰ GX100 2kVA
台 70,000 R1.8 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-05 06 〃

資材価格 UPSﾊﾞｯﾃﾘｰ GX100 3kVA
台 100,000 R1.8 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-05 07 A-①

資材価格 FAﾊﾟｿｺﾝ FA2100S model200
台 2,370,000 R1.8 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-11 1 A-①

資材価格 施工管理装置 SAVE-SP用
台 9,500,000 R1.9 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-03 2 Ａ-①

資材価格 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
ﾜﾝﾕﾆｵﾝｼｽﾃﾑﾀｲﾌﾟ(凹凸)
ﾍﾞｰｼｯｸﾀｲﾌﾟ200×200×
60 m2 6,200 R1.9 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-02 01 A-①

資材価格 散水栓ﾎﾞｯｸｽ
FC200 300×210×160
鍵付(SUS304) 個 9,500 R1.10 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-02 02

資材価格 埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 H300
個 - R1.10 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-02 04 A-②

資材価格 U型側溝(PU-240) 240 240×240×600
本 910 R1.10 岐阜県

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-02 05 〃

資材価格 U型側溝(PU-300B) 300B 300×300×600
本 1,190 R1.10 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-02 06 〃

資材価格 U型側溝(U-300E) W300×H750×L600
本 13,700 R1.10 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-02 07 A-②

資材価格 皿型ﾌﾞﾛｯｸ
PCｺﾝｸﾘｰﾄ製 稲田擬石
W450 L600 枚 5,500 R1.10 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-02 08 〃

資材価格 皿型ﾌﾞﾛｯｸ
PCｺﾝｸﾘｰﾄ製 稲田擬石
W400 L600 枚 5,000 R1.10 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-02 09 A-①

資材価格 横断側溝(G300A)
W300×H330×L1000 T-
25 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ｸﾞﾚｰﾁﾝ
ｸﾞ付 個 48,200 R1.10 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-02 11 A-①

資材価格 ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ
φ400用 合成樹脂製(H-
PVC) 取付ｱﾝｶｰ含む

基 52,200 R1.10 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-02 13 A-①

資材価格 逆流防止弁 φ200用 合成樹脂製
基 16,200 R1.10 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-02 15 No.07に含む

資材価格 皿型ﾌﾞﾛｯｸ
PCｺﾝｸﾘｰﾄ製 稲田擬石
W344×L494×H100 組 33,100 R1.10 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-02 16

資材価格 縁塊
PCｺﾝｸﾘｰﾄ製 稲田擬石
W450×L600×H150 個 - R1.10 No15に集約

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-02 18 A-③

資材価格 汚水浸透桝 ｽﾗﾌﾞ版 □1000
個 15,300 R1.10 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-02 19 〃

資材価格 汚水浸透桝 浸透塊 □1000×1000
個 48,600 R1.10 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-02 20 〃

資材価格 汚水浸透桝 底塊 □1000
個 15,900 R1.10 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-02 21 〃

資材価格 汚水浸透桝
φ600浸透桝用ﾏﾝﾎｰﾙ
鉄蓋 T-2 個 47,300 R1.10 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-04 1 A-①

資材価格 機側盤
台 1,500,000 R1.10 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-05 01 A-①

資材価格 分岐部 広報局装置1用
式 1,800,000 R1.12 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-05 02 A-①

資材価格 中継部 広報局装置2用
台 500,000 R1.12 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-05 04 A-②

資材価格 空中線
八木型5素子 絶対利
得:11.15dBi以上 基 34,000 R1.12 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-05 05 〃

資材価格 空中線
八木型8素子 絶対利
得:13.15dBi以上 基 43,000 R1.12 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-05 06 A-①

資材価格 筐体 別紙のとおり
台 450,000 R1.12 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-04 01 A-①

資材価格 ｳｫｰﾙﾀｲ SUS φ4×L250
本 135 R1.12 当該工事に限る

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-04 03 A-①

資材価格 ﾀﾞﾎﾞ筋 SUS φ4×L250
本 64 R1.12 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-04 04 A-②

資材価格 ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸ
235/220×110×75穴あ
き 個 665 R1.12 三重県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-04 05 〃

資材価格 ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸ 110×110×75穴あき
個 465 R1.12 三重県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-04 06 〃

資材価格 ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸ 75×110×t20
個 589 R1.12 三重県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-04 08 B-②

資材価格 御影石(錆) □830×t300
個 167,000 R1.12 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-04 10 A-①

資材価格 鋼板
FB-150×700×t4.5 黒塗
装 枚 3,000 R1.12 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-04 11 A-①

資材価格 門扉B
基 2,140,000 R1.12 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-04 13 No.8に含む

資材価格 揖斐石 0.75t/個以下
t 37,100 R1.12 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-06 01 A-①

資材価格
薬剤(松枯れ防止･樹幹
注入剤)

ｸﾞﾘﾝｶﾞｰﾄﾞ 140ml
本 2,120 R1.12 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-06 01 A-③

資材価格 無線機
出力0.5W詳細は別紙に
よる｡ 台 387,000 R1.12 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-06 02 〃

資材価格 無線機
出力0.25W詳細は別紙に
よる｡ 台 387,000 R1.12 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-06 03 〃

資材価格 無線機
出力0.1W詳細は別紙に
よる｡ 台 387,000 R1.12 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-06 04 〃

資材価格 無線機
出力0.05W詳細は別紙に
よる｡ 台 387,000 R1.12 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-06 05 〃

資材価格 無線機
出力0.01W詳細は別紙に
よる｡ 台 387,000 R1.12 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-06 06 A-②

資材価格 太陽電池配電盤
太陽電池:42W以上 逆流
防止回路 過充電防止回
路付 台 72,000 R1.12 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-06 07 〃

資材価格 太陽電池配電盤
太陽電池:84W以上 逆流
防止回路 過充電防止回
路付 台 350,000 R1.12 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 03 A-①

資材価格 ﾊﾞﾀ角 150×150×5600
本 6,930 R1.12 三重県

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 04 A-①

資材価格 松矢板 30×200×5000
枚 1,290 R1.12 三重県

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 07 A-⑤

資材価格
自動高分子溶解槽ﾕﾆｯ
ﾄ(賃料)

1.56kw×容量:2.0m3
台･日 10,300 R1.12 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 08 〃

資材価格 高分子添加ﾎﾟﾝﾌﾟ(賃料) 40A×20L/min×1.50kw
台･日 990 R1.12 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 09 〃

資材価格
高分子溶解水ﾎﾟﾝﾌﾟ(賃
料)

40A×0.25kw
台･日 315 R1.12 局管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 10 〃

資材価格
7点式現場起動盤(賃
料) 面･日 6,480 R1.12 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 11 〃

資材価格 PAC薬液ﾀﾝｸ(賃料) 20m3PE製
台･日 5,940 R1.12 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 12 〃

資材価格 PAC注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(賃料) 0.2kw×2000L/min
台･日 585 R1.12 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 13 〃

資材価格 PAC添加ﾎﾟﾝﾌﾟ(賃料) 40A×1.50kw
台･日 990 R1.12 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 14 〃

資材価格 PAC希釈水ﾎﾟﾝﾌﾟ(賃料) 40A×0.25kw
台･日 315 R1.12 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 15 〃

資材価格 自動制御盤(賃料)
面･日 2,160 R1.12 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 16 〃

資材価格 中和剤薬液ﾀﾝｸ(賃料) 6.0m3PE製
台･日 1,980 R1.12 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 17 〃

資材価格 中和剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(賃料) 0.2kw×1000L/min
台･日 558 R1.12 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 18 〃

資材価格 中和剤添加ﾎﾟﾝﾌﾟ(賃料) 40A×1.50kw
台･日 990 R1.12 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 19 〃

資材価格
中和剤希釈水ﾎﾟﾝﾌﾟ(賃
料)

40A×0.25kw
台･日 315 R1.12 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 20 〃

資材価格 ph監視盤(賃料)
面･日 2,160 R1.12 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 21 〃

資材価格 返納整備費(基本料金)
自動高分子溶解槽ﾕﾆｯﾄ
からph監視盤までの一
式 式 1,520,000 R1.12 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 23

資材価格 浚渫用中継ﾎﾟﾝﾌﾟ D600PS型
時間 - R1.12 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 23-01 A-①

資材価格 浚渫用中継ﾎﾟﾝﾌﾟ D600PS型
基 76,300,000 R1.12 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-12 24

資材価格 浚渫用中継ﾎﾟﾝﾌﾟ D600PS型
供用日 - R1.12 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-13 1 A-①

資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ笠ｺﾝｸﾘｰﾄ
B700×H500 L=2000 参
考重量449kg/本 本 33,300 R2.1 愛知県

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-13 2 A-①

資材価格
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B600用 車
道用(T-25 細目)

参考重量127kg/本
枚 52,600 R2.1 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-14 05 A-①

資材価格 注入外管(1)
平均削孔長17.77m 杭長
15.50m 組 68,800 R2.1 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-14 06

資材価格 注入材料 ｴｺｼﾘｶTypeⅢ
L - R2.1 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-14 06-1

資材価格 注入材料
ｴｺｼﾘｶTypeⅢ 標準ﾀｲﾌﾟ
(ｼﾘｶ濃度7%) L - R2.1 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-14 06-2

資材価格 注入材料
ｴｺｼﾘｶTypeⅢ 高強度ﾀｲ
ﾌﾟ(ｼﾘｶ濃度9%) L - R2.1 調査中止

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-14 07

資材価格 無収縮ﾓﾙﾀﾙ ｾﾒﾝﾄ径ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ
m3 - R2.1 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-14 08 A-①

資材価格 常温合材補修
t 27,000 R2.1 401桑名市

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-15 05

資材価格 注入外管(1)
平均削孔長17.77m 杭長
15.50m 組 - R2.1 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-15 06

資材価格 注入材料 ｴｺｼﾘｶTypeⅢ
L - R2.1 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-15 06-1

資材価格 注入材料
ｴｺｼﾘｶTypeⅢ 標準ﾀｲﾌﾟ
(ｼﾘｶ濃度7%) L - R2.1 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-15 06-2

資材価格 注入材料
ｴｺｼﾘｶTypeⅢ 高強度ﾀｲ
ﾌﾟ(ｼﾘｶ濃度9%) L - R2.1 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-15 07

資材価格 無収縮ﾓﾙﾀﾙ ｾﾒﾝﾄ径ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ
m3 - R2.1 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-15 08

資材価格 常温合材補修
m3 - R2.1 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-07 03

資材価格 ﾁﾀﾝﾎﾞﾙﾄ付き帯鋼
ﾁﾀﾝﾎﾞﾙﾄ(M12)､付属品含
む(ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ) 本 - R2.1 No.19､20に集約

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-07 04

資材価格 ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ防食ﾍﾟｰｽﾄ (0.4㎏/m2)
m2 - R2.1 No.19､20に集約

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-07 05

資材価格
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ防食ﾃｰﾌﾟ厚手
品

(t=2.2mm)
m2 - R2.1 No.19､20に集約

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-07 06

資材価格 緩衝材(凹用)
連続発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ
(元厚15mm) 枚 - R2.1 No.19､20に集約

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-07 07

資材価格 緩衝材(凸用)
連続発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ
(元厚10mm) 枚 - R2.1 No.19､20に集約

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-07 08

資材価格
SP-Ⅱ型ﾁﾀﾝ保護ｶﾊﾞｰ
(凹用)(t=1.0mm) 枚 - R2.1 No.19に集約

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-07 09

資材価格
SP-Ⅱ型ﾁﾀﾝ保護ｶﾊﾞｰ
(凸用)(t=1.0mm) 枚 - R2.1 No.19に集約

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-07 10

資材価格 FRP帯板
本 - R2.1 No.19､20に集約

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-07 12

資材価格
SP-Ⅱw型ﾁﾀﾝ保護ｶ
ﾊﾞｰ(凹用)(t=1.0mm) 枚 - R2.1 No.20に集約

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-07 13

資材価格
SP-Ⅱw型ﾁﾀﾝ保護ｶ
ﾊﾞｰ(凸用)(t=1.0mm) 枚 - R2.1 No.20に集約

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-07 14

資材価格 異形鋼矢板型ﾁﾀﾝｶﾊﾞｰ
ﾁﾀﾝ付き帯鋼､付属品､緩
衝材､FRP帯板含む 式 - R2.1 No.19､20に集約

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-07 15 A-②

資材価格 平鋼 SM490A t=6 50×50
枚 301 R2.1 桑名市

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-07 16 〃

資材価格 平鋼 SM490A t=6 250×400
枚 809 R2.1 桑名市

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-07 19 A-②

資材価格 鋼矢板Ⅱ型
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆(ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被
覆+ﾁﾀﾝ保護ｶﾊﾞｰ) m2 80,800 R2.1 局管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-07 20 〃

資材価格 鋼矢板ⅡW型
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆(ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被
覆+ﾁﾀﾝ保護ｶﾊﾞｰ) m2 80,800 R2.1 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 01

資材価格 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関
4ｻｲｸﾙ6気筒､定格出力
1650PS､回転速度
745rpm以上 台 - R2.1 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 02

資材価格 排気管
SGP+SUS304 φ350､φ
450 (架台､ｻﾎﾟｰﾄ及び屋
内被覆含む) 式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 03

資材価格 排気消音器
円筒縦置 (排気出口1m
にて80dB(A)以下) 台 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 04

資材価格 圧力伝送器(給気圧力) 測定範囲0~0.4MPa
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 05

資材価格
圧力伝送器(冷却水圧
力)

測定範囲0~0.4MPa
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 06

資材価格
圧力伝送器(潤滑油圧
力)

測定範囲0~1.0MPa
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 07

資材価格
圧力伝送器(弁腕潤滑
油圧力)

測定範囲0~0.4MPa
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 08

資材価格 圧力伝送器(燃料圧力) 測定範囲0~1.0MPa
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 09

資材価格 熱電対(排気温度) 測定範囲0~750℃
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 10

資材価格
測温抵抗体(潤滑油入
口温度)

測定範囲0~150℃
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 11

資材価格
測温抵抗体(潤滑油出
口温度)

測定範囲0~150℃
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 12

資材価格
測温抵抗体(冷却水出
口温度)

測定範囲0~150℃
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 13

資材価格
ﾊﾟﾙｽ発信器(燃料積算
流量)

1L ﾊﾟﾙｽ 測定範囲
20~1250L/h(A重油) 個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 14

資材価格 ﾂﾒﾂｷｻﾞｶﾞﾈ SUS316 (部品番号:4)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 15

資材価格 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ SCS14 (部品番号:9)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 16

資材価格 水中軸受部ｽﾘｰﾌﾞ 超硬合金 (部品番号:10)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 17

資材価格 水中軸受 ｾﾗﾐｯｸｽ (部品番号:11)
組 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 18

資材価格 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ SCS14 (部品番号:13)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 19

資材価格 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ SCS14 (部品番号:20)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 20

資材価格 水中軸受部ｽﾘｰﾌﾞ 超硬合金 (部品番号:23)
個 - R2.1  調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 21

資材価格 水中軸受 ｾﾗﾐｯｸｽ (部品番号:24)
組 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 22

資材価格 ｼｰﾙ ｺﾞﾑ (部品番号:31)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 23

資材価格 無給水軸封装置 BC3+SUS (部品番号:32)
組 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 24

資材価格 ｱｼﾞｬｽﾄﾒﾝﾄﾘﾝｸﾞ SS400 (部品番号:36)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 25

資材価格 連成計 (部品番号:42)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 26

資材価格
ﾎﾟﾝﾌﾟ本体用ﾊﾟｯｷﾝ､座
金 台分 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 27

資材価格 ﾎﾟﾝﾌﾟ本体用ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ SUS304
台分 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 28

資材価格 ﾙｰｽﾞﾌﾗﾝｼﾞ用ﾊﾟｯｷﾝ
台分 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 29

資材価格
分岐管式管内ｸｰﾗｰ用
ﾊﾟｯｷﾝ 台分 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 30

資材価格 ｲﾝﾀﾛｯｸｽｲｯﾁ (部品番号:42)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 31

資材価格 ﾄﾙｸｽｲｯﾁ (部品番号:43)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 32

資材価格 ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ (部品番号:44)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 33

資材価格 ﾀｰﾐﾅﾙ (部品番号:45)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 34

資材価格 自動調心ｺﾛ軸受 (部品番号:02)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 35

資材価格 自動調心ｺﾛ軸受 (部品番号:04)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 36

資材価格 自動調心ｺﾛ軸受 (部品番号:12)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 37

資材価格 自動調心ｺﾛ軸受 (部品番号:18)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 38

資材価格 円筒ｺﾛ軸受 (部品番号:25)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 39

資材価格 組合せ円錐ｺﾛ軸受 (部品番号:32)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 40

資材価格 円筒ｺﾛ軸受
(軸受ﾊﾟｯﾄのみ) (部品番
号:36) 個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 41

資材価格 自動調心ｺﾛ軸受 (部品番号:49)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 42

資材価格 ｽﾗｽﾄ軸受 (部品番号:54)
台分 - R2.1  調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 43

資材価格 ｴｱﾌﾞﾘｰｻﾞｰ (部品番号:58)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 44

資材価格 ｵｲﾙｸｰﾗ
台 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 45

資材価格 接点付ﾀﾞｲﾔﾙ温度計 (防振ｺﾞﾑ付)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 46

資材価格 圧力ｽｲｯﾁ
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 47

資材価格 圧力計(ｹﾞｰｼﾞﾊﾞﾙﾌﾞ付)
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 48

資材価格 充排油切替電磁弁
台 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 49

資材価格 内蔵ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ(MOP)
台 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 50

資材価格 初期潤滑油ﾎﾟﾝﾌﾟ(AOP) (ﾓｰﾀ､CPL､ﾍﾞｰｽ含む)
台 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 51

資材価格 点検窓､油面計 (ｱｸﾘﾙ板)
式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 52

資材価格 検流器
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 53

資材価格 ﾌｨﾙﾀｰ用消耗部品 (ｴﾚﾒﾝﾄ､ﾊﾟｯｷﾝ､Oﾘﾝｸﾞ類)
台分 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 54

資材価格 ｼﾑ (歯当り調整用)
台分 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 55

資材価格 本体用消耗品
(ﾊﾟｯｷﾝ､Oﾘﾝｸﾞ､折り曲げ
座金) 台分 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 56

資材価格 ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀｰ (MOP､AOP用)
台分 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 57

資材価格 ﾘﾘｰﾌ弁
台 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 58

資材価格
運転支援装置監視操作
端末

屋内ﾃﾞｽｸ形(FAPC) (ｿﾌﾄ
作成費を含む) (図面番
号:④) 台 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 59

資材価格 運転支援装置ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
ｶﾗｰTFT液晶19ｲﾝﾁ以上
(図面番号:④) 台 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 60

資材価格 運転支援装置ﾌﾟﾘﾝﾀ
ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰ (図面番号:
⑥) 台 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 61

資材価格 ﾊﾞｯﾃﾘｰ
小型制御弁式鉛蓄電池
(MC-50S用) (図面番号:
⑫) 式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 62

資材価格 ﾊﾞｯﾃﾘｰ
長寿命形鉛蓄電池(MSE)
(DC100V MSE-
100AH/10HR×54ｾﾙ) 式 - R2.1  調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 63

資材価格 PLCﾊﾞｯﾃﾘｰ
個 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 64

資材価格 ﾊﾞｯﾃﾘｰ
長寿命形鉛蓄電池(MSE)
(DC100V MSE-
50AH/10HR×54ｾﾙ) 式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 65

資材価格 主ﾎﾟﾝﾌﾟ 工場整備 歩掛
式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 66

資材価格
吐出弁(開閉装置) 工場
整備 歩掛 式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 67

資材価格 減速機 工場整備 歩掛
式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 68

資材価格 主ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付 歩掛
式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 69

資材価格
吐出弁(開閉装置) 据付
歩掛 式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 70

資材価格 主原動機 据付 歩掛
式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 71

資材価格 減速機 据付 歩掛
式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 72

資材価格
運転支援装置 据付 歩
掛

試運転調整含む
式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 73

資材価格
天井ｸﾚｰﾝ定期自主検
査 歩掛 式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 74

資材価格 吸水槽 点検 歩掛
式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 75

資材価格
無停電電源装置 修繕
歩掛 式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 76

資材価格
1号主ﾎﾟﾝﾌﾟｼｰｹﾝｻ盤
修繕 歩掛 式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 77

資材価格
2号主ﾎﾟﾝﾌﾟ直流電源盤
修繕 歩掛 式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 78

資材価格
共通直流電源盤 修繕
歩掛 式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 79

資材価格 主ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去 歩掛
式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 80

資材価格
吐出弁(開閉装置) 撤去
歩掛 式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 81

資材価格 主原動機 撤去 歩掛
式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 82

資材価格 減速機 撤去 歩掛
式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 83

資材価格
運転支援装置 撤去 歩
掛 式 - R2.1  調査不可

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 84

資材価格 角落し設置 歩掛
式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-08 85

資材価格 角落し設置 撤去
式 - R2.1  調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-管
-09 01

資材価格 荷重試験用ｳｴｲﾄ費 定格荷重(主巻)32t
式 - R2.1 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-07 01 A-①

資材価格 OD専用線ﾄﾗﾝｸ
沖電気工業(株) MB-
8ODT-01 枚 330,000 R2.1 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-07 02 A-①

資材価格
VoIPｹﾞｰﾄｳｪｲ(ODｲﾝﾀｰ
ﾌｪｰｽ)

沖電気工業(株)
BV1280SIP-OD 台 420,000 R2.1 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-07 03 A-①

資材価格
VoIPｹﾞｰﾄｳｪｲ(電話機ｲ
ﾝﾀｰﾌｪｰｽ)

沖電気工業(株)
BV100SIP-TA 台 88,000 R2.1 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-08 01 A-①

資材価格 ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ 大電(株) DN6820E
台 118,000 R2.1 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-09 01 A-①

資材価格 高圧受電盤 7.2kV 2300×700×2000
面 6,900,000 R2.1  当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-09 02 A-①

資材価格 高圧変圧器盤 75kVA 900×2300×2000
面 5,360,000 R2.1  当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-09 03 A-①

資材価格 切替盤 800×2300×2000
面 5,680,000 R2.1  当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-09 04 A-①

資材価格 照明盤 800×2300×2000
面 4,960,000 R2.1  当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-09 05 A-①

資材価格 計器収納箱 405×630×222
面 56,400 R2.1 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-09 06 A-①

資材価格 SOG制御装置収納箱 405×430×222
面 400,000 R2.1 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-10 01 A-②

資材価格 HDIPｶﾒﾗ 照明 近赤外線LED
台 380,000 R2.1 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-10 02 〃

資材価格 HD簡易型IPｶﾒﾗ 照明 近赤外線LED
台 340,000 R2.1 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-10 03 A-①

資材価格 ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ
台 55,000 R2.1 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-10 04 A-①

資材価格 液晶ﾓﾆﾀ
43V型 壁掛用取付金具
含む 台 170,000 R2.1 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-10 05 A-①

資材価格 画像回覧装置
台 1,150,000 R2.1 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-11 01

資材価格
予備発電装置架台(材
料費)

ﾎﾞﾙﾄ組立式
t - R2.1 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-16 01 A-④

資材価格 自然石連結ﾌﾞﾛｯｸ① 2300×2300(標準型)
個 155,000 R2.2 愛知県

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-16 02 〃

資材価格 自然石連結ﾌﾞﾛｯｸ⑩ 2300×2000
個 148,000 R2.2 愛知県

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-16 03 〃

資材価格 自然石連結ﾌﾞﾛｯｸ⑪ 2300×2300
個 147,000 R2.2 愛知県

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked



建設資材価格調査報告リスト
平成３１年度　単価契約　三重県内建設資材価格等調査業務

価格県名  調査依頼事務所名 担当課
依頼
番号  資材番号 調査区分 資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 報告月 単価適用地域 備考

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-16 04 〃

資材価格 自然石連結ﾌﾞﾛｯｸ⑫ 2000×1980
個 128,000 R2.2 愛知県

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-16 05 〃

資材価格 自然石連結ﾌﾞﾛｯｸ⑬ 2300×1530
個 114,000 R2.2 愛知県

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-16 06 〃

資材価格 自然石連結ﾌﾞﾛｯｸ⑭ 2000×2000
個 129,000 R2.2 愛知県

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-16 07 〃

資材価格 自然石連結ﾌﾞﾛｯｸ⑮ 1980×1530
個 98,000 R2.2 愛知県

三重県 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-工
-16 08 B-①

資材価格 捨石
30~70kg 平均粒径40cm
以上 m3 5,850 R2.2 愛西市塩田町

三重県 木曽川下流河川事務所 調査課
木曽下-工
-17 1

資材価格 和船(作業船)
船外機船(賃料､船頭､燃
料含む) 艘日 - R2.2 調査不可

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-05 02

資材価格 ｴｽﾃﾙﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ φ8 @50
m2 - R2.2 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-05 07 A-①

資材価格 床板
195×4150×60 米松 防
腐処理 枚 19,800 R2.2 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-05 26 A-①

資材価格 PU横断側溝
300A 300×330 L=1000
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ普通目含む 個 41,800 R2.2 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-05 29 A-①

資材価格 ﾌｲﾘﾌｯｷｿｳ ｺﾝﾃﾅ径9.0cm 3芽立
鉢 320 R2.2 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-05 30 A-①

資材価格 ｴﾉｷ H3.5m C0.21m 株立物
本 63,000 R2.2 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-05 34 B-①

資材価格 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ 密粒度ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 47,200 R2.2 岐阜県海津市

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-05 37 A-①

資材価格 ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸ 235/220×110×75
個 600 R2.2 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-05 38 A-①

資材価格 平板ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×t80
枚 460 R2.2 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-05 39 B-③

資材価格 揖斐石A 0.75t/個以下
t 35,000 R2.2 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-05 40 〃

資材価格 揖斐石C 1.75t超え~2.5t未満
t 35,000 R2.2 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-05 41 〃

資材価格 揖斐石D 2.5t超え~3.5t未満
t 35,000 R2.2 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-05 42 〃

資材価格 揖斐石F 5.0t超え~10t未満
t 35,000 R2.2 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-05 44 A-②

資材価格 侵入防止柵A H=1.8m ｱﾙﾐ製
m 22,000 R2.2 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-05 46 Ｎo.44に含む

資材価格 侵入防止柵C H=1.8m 鋳物製
m 66,000 R2.2 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-05 49 A-①

資材価格 樹脂ﾓﾙﾀﾙ
m3 2,500,000 R2.2 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-05 51 A-①

資材価格 差込型ﾌｨﾙﾀｰ φ50用
個 920 R2.2 局管内

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
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te-y-kosako : MigrationNone
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三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-05 54 A-①

資材価格 透水性化粧蓋 300×300 T-25
枚 97,400 R2.2 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-05 57 A-①

資材価格 ﾛｰﾌﾟ
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｽﾊﾟﾝ糸#5 φ
12mm L=30m 本 6,800 R2.2 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-06 01 A-②

資材価格 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 切下 180/194×70×600
個 1,000 R2.2 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-06 02 〃

資材価格 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
すりつけ (180/230)×(70
×194) 個 1,860 R2.2 岐阜県

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-06 03

資材価格 駒止ﾌﾞﾛｯｸ
200×600 H120 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ
含む 個 - R2.2 調査中止

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-06 05 A-②

資材価格 引戸門扉 W=6.0m H=2000
箇所 1,270,000 R2.2 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-06 06 〃

資材価格 引戸門扉 W=5.0m H=2000
箇所 1,250,000 R2.2 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-06 07 A-①

資材価格 伸縮門扉 W=3.0m H=1800
箇所 478,000 R2.2 事務所管内

三重県 木曽川下流河川事務所 河川公園課
木曽下-公
園-06 08 A-①

資材価格 侵入防止柵 H=2000
m 32,900 R2.2 局管内

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-12 01 A-②

資材価格 太陽電池(42W以上) 機器仕様書による
台 268,000 R2.2 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課
木曽下-防
情-12 02 〃

資材価格 太陽電池(84W以上) 機器仕様書による
台 250,000 R2.2 当該工事に限る

三重県 木曽川下流河川事務所 防災情報課 情-12 03 A-① 資材価格
回転灯(取付金具､ﾘﾚｰ
部含む)

機器仕様書による 台 50,000 R2.2 当該工事に限る

te-y-kosako
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te-y-kosako : None

te-y-kosako
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te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked




