

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|------------------------|---|------------------|---------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-001 | 1 | B-① | 資材価格 | モルタルライニング [°] | σ ck=24N/mm2 | m3 | 22,400 | R1.06 | 201下田市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-001 | 2 | A-② | 資材価格 | H形鋼 | H-300×300×10×15 賃 料 1080日以内 | t・日 | 55 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-001 | 3 | 〃 | 資材価格 | H形鋼 | H-350×350×12×19 賃 料 1080日以内 | t・日 | 55 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-001 | 4 | A-① | 資材価格 | リングピット | φ 165mm用 | 個 | 122,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-001 | 5 | A-① | 資材価格 | ドリルパイプ [°] | φ 165mm用(1.5m) | 個 | 83,800 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-001 | 6 | A-① | 資材価格 | シャंकロット [°] | φ 165mm用 | 本 | 96,600 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-001 | 7 | A-① | 資材価格 | 打込アダプタ | φ 165mm用 | 個 | 83,200 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-001 | 8 | A-② | 資材価格 | グラウンドアンカー(除去式) | K5-6 L=29.5m 工場加工 組立 簡易防食 | 組 | 89,300 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-001 | 9 | 〃 | 資材価格 | グラウンドアンカー(除去式) | K5-6 L=28.5m 工場加工 組立 簡易防食 | 組 | 86,700 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-001 | 10 | 〃 | 資材価格 | グラウンドアンカー(除去式) | K5-6 L=25.0m 工場加工 組立 簡易防食 | 組 | 77,400 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-001 | 11 | A-① | 資材価格 | 台座金物 | H-350用 45° | 台 | 17,900 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 1 | A-② | 資材価格 | ライナープレート | φ 11.0m t=2.7mm 黒皮 付属品含む | m | 372,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 2 | A-② | 資材価格 | 補強リング [°] | φ 11.0m H-175×175× 7.5×11 黒皮 付属品含 む | リング [°] | 514,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 3 | No.01に含む | 資材価格 | ライナープレート | φ 10.0m t=2.7mm 黒皮 付属品含む | m | 339,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 4 | No.02に含む | 資材価格 | 補強リング [°] | φ 10.0m H-175×175× 7.5×11 黒皮 付属品含 む | リング [°] | 467,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 5 | B-① | 資材価格 | コンクリート | σ ck=24N/mm2 | m3 | 23,900 | R1.06 | 201下田市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 6 | A-② | 資材価格 | H形鋼 賃料 | H-400×400×13×21 1080日以内 | t・日 | 55 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 7 | 〃 | 資材価格 | H形鋼 賃料 | H-400×400×13×21 1440日以内 | t・日 | 55 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 8 | B-① | 資材価格 | 中詰材 | 砂(埋戻し用) | m3 | 6,700.0 | R1.06 | 河津町小鍋 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 9 | A-① | 資材価格 | 覆工板 賃料 | 鋼製 補強型 1440日 (48ヶ月)以内 | m2・日 | 19 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 10 | A-① | 資材価格 | 加工覆工板 | 鋼製 補強型 | m2 | 88,500 | R1.06 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|----------------------|--|-----|--------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 11 | A-② | 資材価格 | 支柱 | 質料 24ヶ月以内 リポスト SⅡ型 同等品以上 | 本・日 | 13 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 12 | 〃 | 資材価格 | 支柱 | 質料 36ヶ月以内 リポスト SⅡ型 同等品以上 | 本・日 | 13 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 13 | 〃 | 資材価格 | 支柱 | 質料 48ヶ月以内 リポスト SⅡ型 同等品以上 | 本・日 | 13 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 14 | A-② | 資材価格 | 敷鉄板 | 質料 22×1524×3048 1080日以内 | 枚・日 | 29 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 15 | 〃 | 資材価格 | 敷鉄板 | 質料 22×1524×3048 1440日以内 | 枚・日 | 29 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 16 | | 資材価格 | H形鋼 質料 | H-300×300×10×15 1080日以内 | t・日 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 17 | | 資材価格 | H形鋼 質料 | H-350×350×12×19 1080日以内 | t・日 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 18 | A-② | 資材価格 | グラウンドアンカー(除去式) | K5-6 Vタイプ L=15.0m 工 場加工組立 簡易防食 | 組 | 53,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 19 | 〃 | 資材価格 | グラウンドアンカー(除去式) | K5-8 Vタイプ L=12.0m 工 場加工組立 簡易防食 | 組 | 57,900 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 20 | A-② | 資材価格 | 台座金物 | H-350用 45° | 台 | 21,100 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-002 | 21 | 〃 | 資材価格 | 台座金物 | H-400用 45° | 台 | 25,900 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-004 | 1 | A-① | 資材価格 | セメント系固化材 | 一般軟弱土用バテ(大口) | t | 11,900 | R1.06 | 201下田市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-004 | 2 | B-① | 資材価格 | 生コンクリート | 30-18-25BB (C=350以 上) | m3 | 19,500 | R1.06 | 201下田市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-004 | 3 | A-① | 資材価格 | 高強度ネット(TECCO ネット) | 素線径φ3.0mm #143 ×83 | m2 | 5,300 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-004 | 4 | A-① | 資材価格 | ネット接続金具 | 素線径φ4.0mm (GE- 8011e) | 個 | 260 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-004 | 5 | A-① | 資材価格 | グラウンドマット | 500×500×10 | 枚 | 1,100 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-004 | 6 | A-① | 資材価格 | スパイクプレート | 330×190 | 枚 | 10,500 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-001 | 1 | B-① | 資材価格 | 割栗石 | φ10～100mm 搬入先: 富士海岸 No46 付近 (海上) | m3 | 5,500 | R1.06 | 212富士未 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-001 | 4 | A-① | 資材価格 | モルタル | 高強度モルタル 80N以上 | kg | 212 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-006 | 1 | A-① | 資材価格 | テラセル | 4セルタイプ L2650×B1067 | 枚 | 8,070 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-009 | 1 | A-① | 資材価格 | メッキコマナット | D19用 | 個 | 310 | R1.06 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|---------------|--------------------------------------|----|--------|-------|------------|-------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-009 | 2 | A-① | 資材価格 | 頭部ワッシャー | ヘルワッシャー同等品以上 M76 | 個 | 820 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-009 | 3 | A-① | 資材価格 | 頭部キャップ | ヘルキャップ同等品以上 防錆材含む | 個 | 2,070 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-009 | 4 | A-① | 資材価格 | 残存型枠 | フロテックピラスワンダー(ワンダー タイプ)40*600*1200 | 枚 | 3,290 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-009 | 5 | A-① | 資材価格 | プレキャストU型横断側溝 | G300A グレーチング付 | 個 | 49,900 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-009 | 6 | A-① | 資材価格 | プレキャストU型側溝 | BF1-300 | 個 | 5,100 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-009 | 7 | A-① | 資材価格 | プレキャスト防護柵基礎 | BC-10 連結ホルトセット含 む | 個 | 37,800 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 1 | C-① | 資材価格 | セメント系固化材 | 一般軟弱土用バラ(超大 口) | t | 11,400 | R1.06 | 210静岡小山未 | ※超大口価 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 2 | A-② | 資材価格 | 標準パネル(板厚14cm) | フルサイズ* ストリップコネクタリ 付 4本 | 枚 | 52,800 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 3 | 〃 | 資材価格 | 標準パネル(板厚14cm) | ハーフサイズ* ストリップコネクタ リ付 2本 | 枚 | 26,400 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 4 | | 資材価格 | ガセットプレート | 6×115×500 ムッキ | 枚 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 5 | | 資材価格 | ホルトナット | M12×40 ムッキ | 本 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 6 | A-① | 資材価格 | コルクプレート | 20×85×600 | 枚 | 890 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 7 | A-① | 資材価格 | 透水防砂材 | 4.0×300 | m | 390 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 8 | A-② | 資材価格 | 端部調整金具 | PL-3.2×250×250 90° ムッキ | m | 8,550 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 9 | 〃 | 資材価格 | 端部調整金具 | PL-3.2×250×250 69° ムッキ | m | 8,550 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 10 | 〃 | 資材価格 | 端部調整金具 | PL-3.2×250×250 112° ムッキ | m | 8,550 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 11 | A-① | 資材価格 | コンクリートアンカー | M12×90 角座金付 ム ッキ | 本 | 390 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 12 | A-① | 資材価格 | ストリップエキストラ | | 本 | 500 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 13 | A-① | 資材価格 | さし筋エキストラ | | 枚 | 4,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 14 | A-① | 資材価格 | 異形スキンエキストラ | | 枚 | 6,840 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 15 | A-① | 資材価格 | ジベルピン | | 本 | 240 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 16 | A-① | 資材価格 | 補強用固定金具 | 6.0×60×428 ムッキ | 個 | 500 | R1.06 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|--------------|---------------------------------|----|---------|-------|------------|--------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 17 | A-① | 資材価格 | 補強材 | リブ付ストリップ4.0×80 メッキSS400 | m | 990 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 18 | A-① | 資材価格 | 松矢板 | 1000×200 t=30 | 枚 | 320 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 19 | A-① | 資材価格 | オリフィススクリーン | 600×600×300 放流口 調整鋼板含む | 個 | 311,000 | R1.06 | 御殿場市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 20 | A-② | 資材価格 | 基礎ブロック | 250×250×450 | 個 | 1,380 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 21 | 〃 | 資材価格 | 基礎ブロック | 300×300×600 | 個 | 2,640 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-007 | 22 | A-① | 資材価格 | 転落防止柵用 門扉 | H=1.1m、W=1.0m(縦格 子)(ダークブラウン) | 基 | 50,200 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 2 | A-① | 資材価格 | 無収縮モルタル(硬練り) | 1850kg/m3 | kg | 125 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 3 | A-③ | 資材価格 | アンカー筋 | D35×1450 2N2W含む | 組 | 3,570 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 4 | 〃 | 資材価格 | アンカー筋 | D35×1470 2N2W含む | 組 | 3,630 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 5 | 〃 | 資材価格 | アンカー筋 | D51×1840 2N2W含む | 組 | 9,810 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 6 | 〃 | 資材価格 | アンカー筋 | D51×1850 2N2W含む | 組 | 9,870 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 7 | 〃 | 資材価格 | アンカー筋 | D51×1890 2N2W含む | 組 | 10,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 8 | 〃 | 資材価格 | アンカー筋 | D51×1910 2N2W含む | 組 | 10,100 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 9 | A-① | 資材価格 | アンカー取付ブラケット | SM400 黒皮 | t | 720,000 | R1.06 | 事務所管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 10 | | 資材価格 | 取付金具 | 3.2×4.5×L HDZ55 皿ボ ルト孔有り | t | - | R1.06 | | 報告単位を要 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 10-1 | A-① | 資材価格 | 取付金具 | HDZ55 皿ボルト孔有り | 枚 | 6,700 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 11 | A-① | 資材価格 | 皿ボルト(六角穴付) | M10×45(SCM435) HDZ35 | 本 | 37 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 12 | | 資材価格 | ナット(1種) | M10(SS400) HDZ35 | 個 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 13 | A-① | 資材価格 | ナット(3種) | M10(SS400) HDZ35 | 個 | 6 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 14 | A-① | 資材価格 | コンクリートアンカー | M10(SS400) HDZ35(ネ ジ部のみ) | 本 | 86 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 16 | B-① | 資材価格 | 下部工検査路 | 溶融亜鉛メッキ 付属品含 む | t | 790,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 19 | A-④ | 資材価格 | 加工管(E1(P2)) | VP200 L=1239 | 個 | 26,200 | R1.06 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|--|---|----|-----------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 20 | 〃 | 資材価格 | 加工管(E1(P5)) | VP200 L=1807 | 個 | 30,400 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 21 | 〃 | 資材価格 | 加工管(Y1(P4)) | VP200 L=1080 | 個 | 50,300 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 22 | 〃 | 資材価格 | 加工管(Y2(P2,5)) | VP200 L=2405 | 個 | 65,300 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 23 | 〃 | 資材価格 | 加工管(Y2(P4)) | VP200 L=2406 | 個 | 65,300 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 24 | 〃 | 資材価格 | 加工管(Y3(P2)) | VP200 L=2413 | 個 | 65,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 25 | 〃 | 資材価格 | 加工管(Y3(P4)) | VP200 L=2298 | 個 | 64,600 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-01 | 26 | 〃 | 資材価格 | 加工管(Y3(P5)) | VP200 L=2276 | 個 | 64,300 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-02 | 3 | B-① | 資材価格 | ロールアスファルト | 材料費 改質Ⅱ型 | t | 19,000 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-02 | 4 | B-① | 資材価格 | プレコートチップ | セラミック 白 | t | 196,000 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-03 | 1 | | 資材価格 | ベンチフリューム | BF1-300 | 個 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 1 | A-④ | 資材価格 | PC単純プレテンション方式T 桁橋(外桁) (G1) | 27.00t/本, インサート・壁高 欄埋込鉄筋・排水桝切欠 き・伸縮装置埋込鉄筋含 む | 本 | 2,040,000 | R1.06 | 御殿場市水土木 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 2 | 〃 | 資材価格 | PC単純プレテンション方式T 桁橋(外桁) (G20) | 27.25t/本, インサート・壁高 欄埋込鉄筋・伸縮装置埋 込鉄筋含む | 本 | 2,030,000 | R1.06 | 御殿場市水土木 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 3 | 〃 | 資材価格 | PC単純プレテンション方式T 桁橋(中桁) (G10,G11) | 27.00t/本, インサート・中央 分離帯埋込鉄筋・伸縮装 置埋込鉄筋含む | 本 | 1,930,000 | R1.06 | 御殿場市水土木 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 4 | 〃 | 資材価格 | PC単純プレテンション方式T 桁橋(中桁) (G2~G9, G12~G19) | 27.00t/本, インサート・伸縮 装置埋込鉄筋含む | 本 | 1,890,000 | R1.06 | 御殿場市水土木 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 5 | A-③ | 資材価格 | ゴム支承 (A1橋台) | 270×320×93 | 個 | 48,700 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 6 | 〃 | 資材価格 | ゴム支承 (A2橋台) | 270×270×65 | 個 | 30,100 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 7 | A-② | 資材価格 | 防蝕アンカー装置 (A1 橋台) | φ42×860 | 組 | 28,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 8 | 〃 | 資材価格 | 防蝕アンカー装置 (A2 橋台) | φ55×1120 | 組 | 48,400 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 9 | A-② | 資材価格 | 防蝕材 (A1橋台) | 150×200×20 | 枚 | 1,080 | R1.06 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|----------------------------------|---|----|-----------|-------|------------|------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 10 | 〃 | 資材価格 | 防蝕材 (A2橋台) | 150×150×20 | 枚 | 832 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 11 | A-② | 資材価格 | 橋梁用伸縮装置 (A1橋 台) | SMJ-30 | m | 82,200 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 11-1 | A-② | 資材価格 | 橋梁用伸縮装置 (A1橋 台) | クローザーS 一般用 | 本 | 48,600 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 11-2 | 〃 | 資材価格 | 橋梁用伸縮装置 (A1橋 台) | クローザーS 端部用 | 本 | 48,600 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 12 | No.11に含む | 資材価格 | 橋梁用伸縮装置 (A2橋 台) | SMJ-20 | m | 65,200 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 12-1 | | 資材価格 | 橋梁用伸縮装置 (A2橋 台) | クローザーS 一般用 | 本 | - | R1.06 | | No.11-1と同じ |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 12-2 | | 資材価格 | 橋梁用伸縮装置 (A2橋 台) | クローザーS 端部用 | 本 | - | R1.06 | | No.11-2と同じ |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 13 | A-② | 資材価格 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 エポキシ樹脂 鉄筋 | t | 537,000 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 15 | No.01に含む | 資材価格 | PC単純プレテンション方式T 桁橋(外桁) (G1) | 30.00t/本, インサート・壁高 欄埋込鉄筋・排水桝切欠 き・伸縮装置埋込鉄筋含 む | 本 | 2,260,000 | R1.06 | 駿東郡小山町須走 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 16 | No.01に含む | 資材価格 | PC単純プレテンション方式T 桁橋(外桁) (G10) | 30.00t/本, インサート・壁高 欄埋込鉄筋・伸縮装置埋 込鉄筋含む | 本 | 2,250,000 | R1.06 | 駿東郡小山町須走 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 17 | No.01に含む | 資材価格 | PC単純プレテンション方式T 桁橋(中桁) (G2～G9) | 29.80t/本, インサート・伸縮 装置埋込鉄筋含む | 本 | 2,030,000 | R1.06 | 駿東郡小山町須走 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 18 | No.05に含む | 資材価格 | ゴム支承 (A1橋台) | 270×320×88 | 個 | 57,800 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 19 | No.05に含む | 資材価格 | ゴム支承 (A2橋台) | 270×270×68 | 個 | 43,400 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 20 | | 資材価格 | 防蝕アンカー装置 (A1 橋台) | φ42×860 | 組 | - | R1.06 | | No.07と同じ資 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 21 | No.07に含む | 資材価格 | 防蝕アンカー装置 (A2 橋台) | φ65×1320 | 組 | 79,900 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 22 | No.09に含む | 資材価格 | 防蝕材 (A1橋台) | 150×250×20 | 枚 | 1,340 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 23 | | 資材価格 | 防蝕材 (A2橋台) | 150×150×20 | 枚 | - | R1.06 | | No.10と同じ資 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 24 | | 資材価格 | 橋梁用伸縮装置 (A1橋 台) | SMJ-30 | m | - | R1.06 | | No.11と同じ資 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 24-1 | | 資材価格 | 橋梁用伸縮装置 (A1橋 台) | クローザーS 一般用 | 本 | - | R1.06 | | No.11-1と同じ |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 24-2 | | 資材価格 | 橋梁用伸縮装置 (A1橋 台) | クローザーS 端部用 | 本 | - | R1.06 | | No.11-2と同じ |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|-------------------|--|----|---------|-------|------------|------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 25 | | 資材価格 | 橋梁用伸縮装置（A2 橋台） | SMJ-20 | m | - | R1.06 | | No.12と同じ資 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 25-1 | | 資材価格 | 橋梁用伸縮装置（A2橋 台） | クローザーS 一般用 | 本 | - | R1.06 | | No.11-1と同じ |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 25-2 | | 資材価格 | 橋梁用伸縮装置（A2橋 台） | クローザーS 端部用 | 本 | - | R1.06 | | No.11-2と同じ |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 26 | A-② | 資材価格 | PC鋼より線 定着具 | 1S21.8 後付用 斜角75° 床版部 | 組 | 7,900 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 27 | 〃 | 資材価格 | PC鋼より線 定着具 | 1S21.8 後付用 斜角75° 横桁部 | 組 | 7,010 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-005 | 28 | No.13に含む | 資材価格 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 エポキシ樹脂 鉄筋 | t | 479,000 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-014 | 1 | C-① | 資材価格 | 購入土 | 堤本土（締固価格） | m3 | 2,660 | R1.06 | 205中伊豆 | ※超大口価 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-04 | 1 | A-② | 資材価格 | 標識柱 | φ89.1×4.2 L=3400 STK400 亜鉛メッキ+静 電粉体塗装(景観色) | 本 | 25,700 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-04 | 2 | 〃 | 資材価格 | 標識柱 | φ60.5×2.3 L=2000 STK400 亜鉛メッキ+静 電粉体塗装(景観色) | 本 | 5,670 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-04 | 3 | 〃 | 資材価格 | 標識柱 | φ60.5×3.2 L=1700 STK400 亜鉛メッキ+静 電粉体塗装(景観色) | 本 | 6,600 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-04 | 4 | | 資材価格 | 標識柱 | φ89.1×4.2 L=3400 STK400 亜鉛メッキ+静 電粉体塗装(景観色) | 本 | - | R1.06 | | No.01と同じ資 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-04 | 5 | | 資材価格 | 標識柱 | φ60.5×3.2 L=1700 STK400 亜鉛メッキ+静 電粉体塗装(景観色) | 本 | - | R1.06 | | No.03と同じ資 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-04 | 6 | | 資材価格 | 標識柱 | φ60.5×2.3 L=2000 STK400 亜鉛メッキ+静 電粉体塗装(景観色) | 本 | - | R1.06 | | No.02と同じ資 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-04 | 7 | A-② | 資材価格 | 共架金具 | φ139.8-φ89.1用 亜鉛 メッキ | 組 | 26,400 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-04 | 8 | 〃 | 資材価格 | 共架金具 | φ139.8-φ60.5用 亜鉛 メッキ | 組 | 25,200 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-04 | 9 | | 資材価格 | 共架金具 | φ139.8-φ89.1用 亜鉛 メッキ | 組 | - | R1.06 | | No.07と同じ資 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-04 | 10 | | 資材価格 | 共架金具 | φ139.8-φ60.5用 亜鉛 メッキ | 組 | - | R1.06 | | No.08と同じ資 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-04 | 11 | | 資材価格 | 共架金具 | φ139.8-φ60.5用 亜鉛 メッキ | 組 | - | R1.06 | | No.08と同じ資 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-04 | 12 | A-① | 資材価格 | 標識板取付金具 | アルミ角バンド φ60.5用 (ボルト含む) | 組 | 630 | R1.06 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-------------------------|-------------------------------|----|---------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-010 | 1 | A-① | 資材価格 | 路肩排水溝 | PU300 | 個 | 23,800 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-010 | 2 | A-① | 資材価格 | 呑口 | | 個 | 2,880.0 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-010 | 5 | A-② | 資材価格 | プレキャストL型擁壁 | H=1500 L=2000 | 個 | 53,200 | R1.06 | 事務所管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-010 | 6 | 〃 | 資材価格 | プレキャストL型擁壁 | H=1200 L=2000 | 個 | 37,700 | R1.06 | 事務所管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-010 | 7 | 〃 | 資材価格 | プレキャストL型擁壁 | H=1200 L=1600 | 個 | 41,500 | R1.06 | 事務所管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-010 | 8 | A-① | 資材価格 | 管渠型側溝 | D450 L=2000 | 個 | 39,700 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-010 | 9 | A-① | 資材価格 | 自由勾配側溝用コンクリ ート蓋 | 300用 歩道用 L=500 | 枚 | 1,370 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-010 | 10 | A-① | 資材価格 | 自由勾配側溝用グレーチ ング蓋 | 細目 300用 歩道用 L=500 | 枚 | 6,760 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-012 | 1 | A-① | 資材価格 | セメント系固化材(大口) | 一般軟弱土用フルコン | t | 12,900 | R1.06 | 209御殿場未 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-012 | 2 | | 資材価格 | ベンチフリューム | BF1-300 | 個 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-012 | 3 | A-② | 資材価格 | コンクリートスキン(板厚14cm) | フルサイズ ストリップ4本 | 枚 | 52,800 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-012 | 4 | 〃 | 資材価格 | コンクリートスキン(板厚14cm) | ハーフサイズ ストリップ2本 | 枚 | 26,400 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-012 | 5 | | 資材価格 | ボルトナット | M12×40 メッキ | 本 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-012 | 6 | | 資材価格 | コルクプレート | 20×85×600 | 枚 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-012 | 7 | | 資材価格 | 透水防砂材 | 4.0×300 | m | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-012 | 8 | | 資材価格 | ジベルピン | | 本 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-012 | 9 | | 資材価格 | 端部調整用金具 | PL-3.2×250×250 θ =90° | m | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-012 | 10 | | 資材価格 | コンクリートアンカー | M12×90 角座金付 | 本 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-012 | 11 | A-① | 資材価格 | 補強材 | リブ付ストリップ 4.0×80 メ ッキ SS400 | m | 970 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-012 | 12 | | 資材価格 | ストリップエキストラ | | 本 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-012 | 13 | | 資材価格 | さし筋エキストラ | | 枚 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 1 | A-④ | 資材価格 | トルシアボルト(S10T) (座金なし) | M22×115 | 組 | 191 | R1.06 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|----|--------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 2 | 〃 | 資材価格 | トルシアボルト(S10T) (座金なし) | M22×110 | 組 | 186 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 3 | 〃 | 資材価格 | トルシアボルト(S10T) (座金なし) | M22×105 | 組 | 182 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 4 | 〃 | 資材価格 | トルシアボルト(S10T) (座金なし) | M22×100 | 組 | 178 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 5 | 〃 | 資材価格 | トルシアボルト(S10T) (座金なし) | M22×95 | 組 | 173 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 6 | 〃 | 資材価格 | トルシアボルト(S10T) (座金なし) | M22×90 | 組 | 169 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 7 | 〃 | 資材価格 | トルシアボルト(S10T) (座金なし) | M22×85 | 組 | 165 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 8 | 〃 | 資材価格 | トルシアボルト(S10T) (座金なし) | M22×80 | 組 | 160 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 9 | 〃 | 資材価格 | トルシアボルト(S10T) (座金なし) | M22×75 | 組 | 156 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 10 | 〃 | 資材価格 | トルシアボルト(S10T) (座金なし) | M22×70 | 組 | 152 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 11 | A-① | 資材価格 | 構造用丸鋼 | SS400 径22 | t | 92,000 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 12 | A-② | 資材価格 | 六角ボルト | SUS304 M16×90 | 本 | 128 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 13 | 〃 | 資材価格 | 六角ボルト | SUS304 M16×80 | 本 | 117 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 14 | A-② | 資材価格 | 緩み止めナット | SS400 M16(黒皮) | 個 | 71 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 15 | 〃 | 資材価格 | 緩み止めナット | SS400 M10(黒皮) | 個 | 21 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 16 | No.12に含む | 資材価格 | 六角ボルト | SS400 M10×30(黒皮) | 本 | 6 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 17 | A-① | 資材価格 | テーパース座金 | SS400 M10 5°(黒皮) | 枚 | 11 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 18 | A-① | 資材価格 | 皿ボルト | SS400 M4×8(黒皮) | 本 | 1 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 19 | A-② | 資材価格 | 割ピン | SUS304 φ5×50 | 本 | 30 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 20 | 〃 | 資材価格 | 割ピン | SWRM8 φ5×36 | 本 | 7 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 21 | | 資材価格 | 管フランジ | SS400(黒皮) 320×20 | 個 | — | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 22 | A-③ | 資材価格 | ゴム板 | Eチレンプロピレンゴム 40×3 ×565 | 個 | 145 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 23 | 〃 | 資材価格 | ゴム板 | Eチレンプロピレンゴム 40×3 ×815 | 個 | 210 | R1.06 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-----------------------|--|----|--------|-------|------------|-------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | ##### | 〃 | 資材価格 | ゴム板 | エチレンプロピレンゴム 25×3 ×60 | 個 | 54 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | ##### | 〃 | 資材価格 | ゴム板 | フッ素ゴム φ60×5(φ18 孔明) | 個 | 618 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | ##### | 〃 | 資材価格 | ゴム板 | フッ素ゴム φ60×32(φ 18孔明) | 個 | 3,970 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | ##### | 〃 | 資材価格 | ゴム板 | ネオフレンゴム 480×1× 680 | 個 | 907 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 28 | | 資材価格 | 大型ゴム支承 | 最大反力 2000KN | 個 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 29 | | 資材価格 | 大型ゴム支承 | 最大反力 7400KN | 個 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 30 | | 資材価格 | 大型ゴム支承 | 最大反力 3300KN | 個 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-008 | 31 | C-① | 資材価格 | 塗料(超大口単価) | 変性エポキシ樹脂塗料内 面用 | kg | 950 | R1.06 | 局管内 | ※超大口価 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-017 | 1 | A-② | 資材価格 | 鋼製壁面材 | BSL-60P(5分勾配)同等 品以上 補強拘束ネット付 植生シート含む | 組 | 8,970 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-017 | 2 | 〃 | 資材価格 | 鋼製壁面材 | BSL-60P(直勾配)同等品 以上 補強拘束ネット付植 生シート含む | 組 | 8,970 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-017 | 3 | A-① | 資材価格 | 壁面補強材 | UC-20同等品以上 | m2 | 730 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-017 | 4 | A-② | 資材価格 | 吸出し防止材(厚層管 理材) | SP-70E*BS 1*50同等品 以上 | m2 | 180 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-017 | 5 | 〃 | 資材価格 | 吸出し防止材(基盤排水 工用) | S-100同等品以上 | m2 | 180 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-017 | 6 | | 資材価格 | 横断側溝 | G300A グレーチング蓋含む | 個 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-017 | 7 | A-① | 資材価格 | 横断側溝 | G400A グレーチング蓋含む | 個 | 60,500 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-017 | 8 | A-② | 資材価格 | 自由勾配側溝 | 600×1600×2000 | 個 | 63,300 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-017 | 1月9日 | 〃 | 資材価格 | 自由勾配側溝 | 600×1700×2000 | 個 | 66,200 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-017 | ##### | A-① | 資材価格 | 自由勾配側溝用蓋(グ レーチング蓋) | KO-B600 | 枚 | 37,800 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-017 | ##### | | 資材価格 | BF型側溝 | BF1-300 | 個 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-017 | 12 | | 資材価格 | セメント系固化材 | 一般軟弱土用フレコン(大 口) | t | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-016 | 1月1日 | A-② | 資材価格 | コンクリートスキン(板厚14cm) | フルサイズ ストリップ4本 | 枚 | 40,900 | R1.06 | 当該工事に限る | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|----|--------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-016 | 1月2日 | 〃 | 資材価格 | コンクリートスキン(板厚 14cm) | ハーフサイズ ストリップ2本 | 枚 | 23,100 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-016 | 1月3日 | A-① | 資材価格 | 目地用スキン(板厚 14cm) | フルサイズ ストリップ2本 | 枚 | 54,000 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-016 | Jan-00 | A-② | 資材価格 | コーナースキン(板厚14cm) | フルサイズ ストリップ4本 | 枚 | 55,000 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-016 | Jan-00 | 〃 | 資材価格 | コーナースキン(板厚14cm) | ハーフサイズ ストリップ2本 | 枚 | 30,400 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-016 | Jan-00 | A-① | 資材価格 | ホルトナット | M12×40 メッキ | 本 | 170 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-016 | Jan-00 | A-① | 資材価格 | カセットプレート | 6.0×115×500 メッキ | 枚 | 1,280 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-016 | Jan-00 | A-① | 資材価格 | ゴムプレート | 75×20×600 | 枚 | 890 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-016 | Jan-00 | A-① | 資材価格 | 透水防砂材 | 4.0×420 | m | 600 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-016 | Jan-00 | A-② | 資材価格 | 端部調整用金具 | PL-3.2×250×250 θ =140° | m | 8,550 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-016 | Jan-00 | 〃 | 資材価格 | 端部調整用金具 | PL-3.2×250×250 θ =115° | m | 8,550 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-016 | Jan-00 | | 資材価格 | アローアンカー | M12×90 角座金付 | 本 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-016 | 13 | A-① | 資材価格 | 異形スキンエキストラ | | 枚 | 4,850 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-016 | 14 | A-① | 資材価格 | ストリップエキストラ | | 本 | 500 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-016 | 15 | A-① | 資材価格 | さし筋エキストラ | | 枚 | 2,200 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-016 | 16 | A-① | 資材価格 | 補強材 | リブ付ストリップ 4.0×80 メ ッキ SS400 | m | 970 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 1 | A-② | 資材価格 | セメント系固化材 | 一般軟弱土用バ(大口) | t | 11,400 | R1.06 | 209御殿未 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 2 | | 資材価格 | 横断側溝 | G300A L=1000 グレーチング 蓋含む | 個 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 3 | | 資材価格 | 横断側溝 | G400A L=1000 グレーチング 蓋含む | 個 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 4 | A-① | 資材価格 | 側溝蓋 | KO-B500 | 枚 | 30,800 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 5 | | 資材価格 | ベンチフリューム | BF1-300 L=2000 | 個 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 6 | A-① | 資材価格 | 取付金具 | VP300用 T足金具・ホル トナット・コンクリートアンカー含む | 組 | 4,010 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 7 | A-① | 資材価格 | 転落防止柵片開門扉 | H=1100 W=1000 ダークブラ ウン | 基 | 47,500 | R1.06 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------------------------|-----|---------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 8 | A-② | 資材価格 | 立入防止柵両開門扉 | H=2.0m W=4.0m | 基 | 130,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 9 | 〃 | 資材価格 | 立入防止柵両開門扉 | H=2.0m W=5.0m | 基 | 241,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 10 | | 資材価格 | 基礎ブロック | 250×250×450 | 個 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 11 | A-② | 資材価格 | 基礎ブロック | 550×550×700 | 個 | 11,000 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 12 | 〃 | 資材価格 | 基礎ブロック | 650×650×900 | 個 | 37,200 | R1.06 | 209御殿未 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 13 | 〃 | 資材価格 | 基礎ブロック | 300×200×200 | 個 | 1,550 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 14 | | 資材価格 | セメント系固化材 | 一般軟弱土用フレコン(大口) | t | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 15 | No.01に含む | 資材価格 | セメント系固化材 | 一般軟弱土用バラ(大口) | t | 11,400 | R1.06 | 210小山未 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 16 | A-① | 資材価格 | 補強材 | 4.0×80 SS400 ムッキ | m | 970 | R1.06 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 17 | | 資材価格 | 端部調整用金具 | PL-3.2×250×250 θ =90° | m | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 18 | | 資材価格 | アローアンカー | M12×90 角座金付 ムッキ | セット | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-015 | 19 | | 資材価格 | ベンチリウム | BF1-300 L=2000 | 個 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 2 | A-① | 資材価格 | 固化材 | 一般軟弱土用固化材 フ レコン | t | 12,900 | R1.06 | 210小山未 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 4 | | 資材価格 | ソイルセメント | | m3 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 6 | | 資材価格 | 布製型枠 | t=10cm | m2 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 7 | A-① | 資材価格 | 注入モルタル | | m3 | 23,500 | R1.06 | 210小山未 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 8 | A-② | 資材価格 | 縞鋼板蓋 | t=3.2mm 600×600用 固定ボルト含む | 枚 | 14,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 9 | 〃 | 資材価格 | 縞鋼板蓋 | t=3.2mm 800×800用 固定ボルト含む | 枚 | 20,600 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 10 | 〃 | 資材価格 | 縞鋼板蓋 | t=4.5mm 1500×650 固 定ボルト含む | 枚 | 32,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 13 | A-① | 資材価格 | ベンチリウム | 2種 250×175×2000 | 個 | 4,350 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 18 | A-① | 資材価格 | 杭木 | 末口10cm L=1.5m 皮な し 松 防腐処理 | 本 | 1,120 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 19 | A-① | 資材価格 | 横木 | 末口10cm L=1.0m 皮な し 松 防腐処理 | 本 | 700 | R1.06 | 静岡県 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|-------------------|-------------------------------|----|--------|-------|------------|-----------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 20 | A-① | 資材価格 | 萱株 | | 束 | 10,000 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 23 | | 資材価格 | 鋼管杭 | φ34 t=2.3 L=1500 | 本 | - | R1.06 | | No.61にまど |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 24 | | 資材価格 | 樹脂ネット | W=500 | m | - | R1.06 | | No.61にまど |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 25 | | 資材価格 | 取付金具 | | 組 | - | R1.06 | | No.61にまど |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 27 | A-① | 資材価格 | 角型U字溝 | B300×H400×L2000 | m | 7,610 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 28 | | 資材価格 | 浮上防止アングル | 4.5×40×600 | 個 | - | R1.06 | | No.27「角型U |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 29 | | 資材価格 | 突当アングル | 4.5×40×326 | 個 | - | R1.06 | | No.27「角型U |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 30 | | 資材価格 | 横アングル | 4.5×40×2010 | 個 | - | R1.06 | | No.27「角型U |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 31 | | 資材価格 | 接続用パッキン | 4.5×40×2010 | 個 | - | R1.06 | | No.27「角型U |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 33 | A-① | 資材価格 | 固定バンド | SUS305 | 枚 | 5,610 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 34 | A-① | 資材価格 | アンカー | D16 L=850 | 本 | 599 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 35 | A-① | 資材価格 | ガードレール | Gr-C-2B(特) | m | 7,600 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 37 | A-① | 資材価格 | 落石防止網 | リヒレン660dtex/28本- 70mm | m2 | 760 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 38 | A-① | 資材価格 | 主アンカー | 土砂部用 φ22×L1000 | 本 | 6,600 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 39 | A-① | 資材価格 | 補助アンカー | 土砂部用 φ13×L500 | 本 | 1,790 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 40 | A-① | 資材価格 | 接続用ロープ | リヒレンロープ8mm | m | 90 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 41 | A-① | 資材価格 | 防草シート | 高密度ポリエステル長繊維 不織布 アンカーピン等含む | m2 | 910 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 45 | A-① | 資材価格 | 橋面舗装用タイル(主桁 部) | ハスリップタイル 300×300 t=25mm | 枚 | 1,700 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 46 | | 資材価格 | 橋面舗装用タイル(階段 部) | ハスリップタイル 300×300 t=25mm | 枚 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 51 | | 資材価格 | 防錆保護(材) | ポリマーセメント材 | m2 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 53 | | 資材価格 | 目地材(材) | 25×25 | m | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 54 | | 資材価格 | 目地材(材) | 20×20 | m | - | R1.06 | | 調査中止 |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|---------------------------|---|-----|------------|-------|------------|-------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 57 | | 資材価格 | バックアップ材(材) | 25×25 | m | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 58 | | 資材価格 | バックアップ材(材) | 20×20 | m | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-05 | 61 | A-① | 資材価格 | しがら柵 | H=500 鋼管φ34、 t=2.3、L=1500 支柱間隔 0.75m 取付金具含む | m | 8,010 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-003 | 1 | C-① | 資材価格 | セメント | 普通ホルトランド パラ (超 大口) | t | 11,800 | R1.06 | 201下田市 | ※超大口価 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-003 | 2 | C-① | 資材価格 | 火薬 | 含水爆薬スラリー200g (超大口) 火薬庫無 | kg | 1,090 | R1.06 | 静岡県 | ※超大口価 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-003 | 3 | A-② | 資材価格 | 電気雷管 | DS 2～5段 3.0m脚線付 | 個 | 266 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-003 | 4 | 〃 | 資材価格 | 電気雷管 | DS 6～10段 3.0m脚線 付 | 個 | 269 | R1.06 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-003 | 5 | | 資材価格 | 急結材 | 吹付Co用テンカナミック Z | kg | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-003 | 6 | B-② | 資材価格 | 生コンクリート | 18-8-20(25)BB C=240 以上 | m3 | 17,900 | R1.06 | 201下田市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-003 | 7 | 〃 | 資材価格 | 生コンクリート | 18-15-20(25)BB C=270以上 | m3 | 18,100 | R1.06 | 201下田市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-003 | 8 | | 資材価格 | コンクリート用骨材 砕石 | 15～5mm | m3 | - | R1.06 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-003 | 9 | C-① | 資材価格 | スライトセトル 基礎価格 (本坑用) | 全断面 R=6.30/4.30/8.60 L=10.5m | 基 | 85,000,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-003 | 10 | C-① | 資材価格 | 防水作業台車 基礎価 格 (非常駐車帯兼用) | R=6.30/4.30/8.60 L=6.0m | 基 | 9,900,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-003 | 11 | | 資材価格 | ジョイントボックス | 300×540 | 個 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-003 | 12 | | 資材価格 | ベンチフリューム側溝 | BF1-B300 L=2000 | 個 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 6 | A-② | 資材価格 | 定着装置 | 緊張用 1S28.6用 プレグラ ウト | 組 | 12,720 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 7 | 〃 | 資材価格 | 定着装置 | 固定用 1S28.6用 プレグラ ウト | 組 | 32,500 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 8 | A-① | 資材価格 | 保護キャップ | M12用 | 個 | 21 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 9 | A-① | 資材価格 | ラフテレーンクレーン賃料[油 圧伸縮ジブ型] | 75t吊 長期割引 | 台・日 | 144,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 10 | A-① | 資材価格 | PC緊張ジャッキ賃料 | 1S28.6(ポンプ含む) | 日 | 4,800 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 11 | A-⑤ | 資材価格 | 桁下加工曲管 K1 | VP200A L=1466 | 個 | 83,400 | R1.06 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|------------|--------------------------|----|---------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 12 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K2 | VP200A L=1529 | 個 | 83,600 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 13 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K3 | VP200A L=1414 | 個 | 83,300 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 14 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K4 | VP200A L=2287 | 個 | 129,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 15 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K5 | VP200A L=2287 | 個 | 129,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 16 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K6 | VP200A L=2287 | 個 | 129,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 17 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K7 | VP200A L=3078 | 個 | 169,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 18 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K8 | VP200A L=1658 | 個 | 125,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 19 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K9 | VP200A L=1706 | 個 | 125,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 20 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K10 | VP200A L=2762 | 個 | 73,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 21 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K11 | VP200A L=2755 | 個 | 115,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 22 | A-③ | 資材価格 | T曲管 T1 | VP200A L=2252 | 個 | 60,800 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 23 | 〃 | 資材価格 | T曲管 T2 | VP200A L=2312 | 個 | 61,100 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 24 | 〃 | 資材価格 | T曲管 T3 | VP200A L=2162 | 個 | 60,700 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 25 | 〃 | 資材価格 | T曲管 T4 | VP200A L=2942 | 個 | 62,400 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 26 | A-② | 資材価格 | L曲管 R1 | VP200A L=953 | 個 | 40,800 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 27 | A-② | 資材価格 | Y曲管 Y1 | VP200A L=2441 | 個 | 60,800 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 28 | 〃 | 資材価格 | Y曲管 Y2 | VP200A L=2742 | 個 | 61,800 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 29 | A-② | 資材価格 | S曲管 V1 | VP200A L=2138 | 個 | 64,800 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 30 | 〃 | 資材価格 | S曲管 V2 | VP200A L=1909 | 個 | 64,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 31 | A-⑦ | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=4097 | 本 | 18,300 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 32 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=4057 | 本 | 18,200 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 33 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=3323 | 本 | 15,800 | R1.06 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|------------|-------------------------------|----|--------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 34 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=3200 | 本 | 15,400 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 35 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=3140 | 本 | 15,200 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 36 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=2632 | 本 | 13,600 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 37 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=2612 | 本 | 13,500 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 38 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=2252 | 本 | 12,400 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 39 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=2250 | 本 | 12,400 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 40 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=1605 | 本 | 10,300 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 41 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=1363 | 本 | 9,580 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 42 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=1304 | 本 | 9,390 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 43 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=997 | 本 | 8,410 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 44 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=994 | 本 | 8,400 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 45 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=974 | 本 | 8,340 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 46 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=954 | 本 | 8,270 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 47 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=945 | 本 | 8,240 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 48 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=759 | 本 | 7,650 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 49 | A-① | 資材価格 | 横引き伸縮継手 E1 | 200A用 | 個 | 20,900 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 50 | A-② | 資材価格 | 取付金具 B1 | Uボルト200A,4-ナット,2-緩 み止めナット付 | 組 | 7,070 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 51 | 〃 | 資材価格 | 取付金具 B2 | Uボルト200A,4-ナット,2-緩 み止めナット付 | 組 | 5,810 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 52 | | 資材価格 | インサートアンカー | M12×60 セラミック | 個 | - | R1.06 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 53 | A-① | 資材価格 | 緩み止め機能付ボルト | M12×65 SUS304(1W,1- 絶縁W) | 組 | 1,520 | R1.06 | 静岡下田市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 54 | A-② | 資材価格 | 縦引き伸縮継手 F1 | 200A用 | 個 | 58,400 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 55 | 〃 | 資材価格 | 縦引き伸縮継手 F2 | 200A用 | 個 | 92,000 | R1.06 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|---------|--------------------------|----|-----------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 56 | No.26に含む | 資材価格 | L曲管 L1 | VP200A L=1548 | 個 | 29,800 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 57 | No.27に含む | 資材価格 | Y曲管 Y3 | VP200A L=2868 | 個 | 62,400 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 58 | No.31に含む | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=2890 | 本 | 14,400 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 59 | No.31に含む | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=1758 | 本 | 10,800 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 60 | No.31に含む | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=1624 | 本 | 10,400 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 61 | No.31に含む | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=1059 | 本 | 8,610 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 62 | No.31に含む | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=1023 | 本 | 8,490 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 63 | No.31に含む | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=1000 | 本 | 8,420 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 64 | A-① | 資材価格 | キャップ | VP50A用 孔加工 | 個 | 45 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 65 | A-① | 資材価格 | 落下物防止柵 | H=1100mm | m | 9,080 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 67 | B-① | 資材価格 | 検査路 | AA2橋台(法面階段手摺 含む) | t | 779,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 68 | A-① | 資材価格 | 検査孔蓋 | FRP製スライド型 打込 アンカー含む | 組 | 291,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 69 | A-① | 資材価格 | 検査孔扉 | 鋼製扉型 | 組 | 45,600 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 70 | A-② | 資材価格 | 遮音壁アンカー | 標準部 | 組 | 25,600 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 71 | 〃 | 資材価格 | 遮音壁アンカー | 伸縮部 | 組 | 25,700 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 72 | A-① | 資材価格 | プルボックス | 350×600×185(220)H メッキ | 個 | 106,000 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 74 | A-③ | 資材価格 | 機械継手(材) | SA級 D35+D35 | 箇所 | 2,850 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 75 | 〃 | 資材価格 | 機械継手(材) | SA級 D38+D38 | 箇所 | 3,800 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 76 | 〃 | 資材価格 | 機械継手(材) | A級 D35+D29 | 箇所 | 2,350 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 77 | 〃 | 資材価格 | 機械継手(材) | A級 D38+D32 | 箇所 | 3,110 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-011 | 78 | 〃 | 資材価格 | 機械継手(材) | A級 D32+D25 | 箇所 | 1,560 | R1.06 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-06 | 1 | A-① | 資材価格 | 送受波器 | TU-200Z | 台 | 6,300,000 | R1.07 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|-------------|-----------|-------------------------|---|----|-----------|-------|------------|-------------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-06 | 2 | A-① | 資材価格 | 変換器 | AP-110A-G | 台 | 6,200,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-06 | 3 | A-① | 資材価格 | ドロワー | FD-1700AT/J | 台 | 407,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-06 | 4 | A-① | 資材価格 | データ伝送装置 | WDS-5010-A-AO-NO | 台 | 3,100,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-06 | 5 | A-① | 資材価格 | バックアップ電源 | BY50S | 台 | 22,300 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-06 | 6 | A-① | 資材価格 | GPIOコンバータ | GPIO/ENET-1000 | 台 | 242,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-06 | 7 | A-① | 資材価格 | GPSタイムサーバ | TSG-100 | 台 | 60,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-06 | 8 | A-① | 資材価格 | 架台 | | 台 | 6,200,000 | R1.07 | 富士海岸 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-06 | 9 | A-① | 資材価格 | 非外装ケーブル | 4芯 | m | 1,430 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-06 | 10 | A-① | 資材価格 | 二重外装ケーブル | 4芯 | m | 6,200 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-020 | 1 | A-① | 資材価格 | キーストプレート | AKD 650×25×1.2 黒 皮品 (SDP1) | t | 141,000 | R1.07 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 01 | | 資材価格 | 照明制御盤(城山トン ネル) | 自動調光装置・受光部を 含む | 面 | - | R1.07 | | No.01-01、01-02に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 01-01 | | 資材価格 | 照明制御盤(城山トン ネル) | | 面 | - | R1.07 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 01-02 | A-② | 資材価格 | 自動調光装置・受光部 (城山トンネル) | | 面 | 900,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 02 | | 資材価格 | 照明制御盤(湯舟トン ネル) | 自動調光装置・受光部を 含む | 面 | - | R1.07 | | No.02-01、02-02に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 02-01 | | 資材価格 | 照明制御盤(湯舟トン ネル) | | 面 | - | R1.07 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 02-02 | No.01-02に含む | 資材価格 | 自動調光装置・受光部 (湯舟トンネル) | | 面 | 900,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 03 | | 資材価格 | 照明制御盤(大久保ト ネル) | | 面 | - | R1.07 | | No.03-01、03-02に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 03-01 | | 資材価格 | 照明制御盤(大久保ト ネル) | | 面 | - | R1.07 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 03-02 | No.01-02に含む | 資材価格 | 自動調光装置・受光部 (大久保トンネル) | | 面 | 900,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 04 | A-② | 資材価格 | 照明器具(基本照明) | KAE090BLS-J-D 接続コ ネクタ・口出線の材料費は 含まない(支給品を出荷 時に取付) | 台 | 89,000 | R1.07 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|--------------------|---|----|---------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 05 | 〃 | 資材価格 | 照明器具(基本照明) | KAE090BLS-J-D 接続コ ネクタ・口出線の材料費は 含まない(支給品を出荷時 に取付) | 台 | 89,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 06 | A-④ | 資材価格 | 照明器具(入口照明) | KAE350BS-J-D 接続コネ クタ・口出線の材料費は含 まない(支給品を出荷時 に取付) | 台 | 156,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 07 | 〃 | 資材価格 | 照明器具(入口照明) | KAE300BS-J-D 接続コネ クタ・口出線の材料費は含 まない(支給品を出荷時 に取付) | 台 | 121,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 08 | 〃 | 資材価格 | 照明器具(入口照明) | KAE250BS-J-D 接続コネ クタ・口出線の材料費は含 まない(支給品を出荷時 に取付) | 台 | 121,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 09 | 〃 | 資材価格 | 照明器具(入口照明) | KAE200BS-J-D 接続コネ クタ・口出線の材料費は含 まない(支給品を出荷時 に取付) | 台 | 90,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 10 | 〃 | 資材価格 | 照明器具(入口照明) | KAE150BS-J-D 接続コネ クタ・口出線の材料費は含 まない(支給品を出荷時 に取付) | 台 | 90,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 11 | 〃 | 資材価格 | 照明器具(入口照明) | KAE100BS-J-D 接続コネ クタ・口出線の材料費は含 まない(支給品を出荷時 に取付) | 台 | 79,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 12 | 〃 | 資材価格 | 照明器具(入口照明) | KAE070BS-J-D 接続コネ クタ・口出線の材料費は含 まない(支給品を出荷時 に取付) | 台 | 75,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 13 | 〃 | 資材価格 | 照明器具(入口照明) | KAE035BS-J-D 接続コネ クタ・口出線の材料費は含 まない(支給品を出荷時 に取付) | 台 | 73,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 14 | A-① | 資材価格 | 照明器具取付金具 | SUS マンセルN7塗装 | 組 | 18,600 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 15 | A-① | 資材価格 | 照明器具落下防止金具 | ホーク・タイワイヤーアンカー-Z タイ プ2型相当品 | 組 | 27,400 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-04 | 16 | A-② | 資材価格 | 複合ケーブル(城山トンネ ル) | CV複合 (・22sq-2C・ 22sq-2C・5.5sq-2C・ 3.5sq-1C) | m | 1,240 | R1.07 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|--------------|----------|----------|-----------|----------------------|--|----|-----------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -04 | 17 | 〃 | 資材価格 | 複合ケーブル(湯舟トンネル) | CV複合 (・38sq-3C・3.5sq-3C・3.5sq-1C) | m | 1,400 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -04 | 18 | 〃 | 資材価格 | 複合ケーブル(大久保トンネル) | CV複合 (・14sq-3C・3.5sq-3C・3.5sq-1C) | m | 698 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -04 | 19 | A-③ | 資材価格 | プレハブ分岐接続【材】 | 複合ケーブル(城山)→CV3.5mm2-3C(コネクタ付) | 箇所 | 12,900 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -04 | 20 | A-③ | 資材価格 | 終端モールド処理【材】 | 複合ケーブル(城山) | 箇所 | 4,200 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -04 | 21 | No.19に含む | 資材価格 | プレハブ分岐接続【材】 | 複合ケーブル(湯舟)→CV3.5mm2-3C(コネクタ付) | 箇所 | 13,700 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -04 | 22 | No.20に含む | 資材価格 | 終端モールド処理【材】 | 複合ケーブル(湯舟) | 箇所 | 4,620 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -04 | 23 | No.19に含む | 資材価格 | プレハブ分岐接続【材】 | 複合ケーブル(大久保)→CV3.5mm2-3C(コネクタ付) | 箇所 | 12,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -04 | 24 | No.20に含む | 資材価格 | 終端モールド処理【材】 | 複合ケーブル(大久保) | 箇所 | 3,730 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -04 | 25 | No.19に含む | 資材価格 | プレハブ分岐接続【材】 | FP3.5mm2-3C→FP3.5mm2-3C | 箇所 | 6,570 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -04 | 26 | A-① | 資材価格 | 最終端コネクタ取付【材】 | FP3.5mm2-3C | 箇所 | 4,580 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -04 | 27 | No.19に含む | 資材価格 | プレハブ分岐接続(調光:基本照明)【材】 | CV3.5mm2-4C→CV3.5mm2-3C | 箇所 | 5,490 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -04 | 28 | No.19に含む | 資材価格 | プレハブ分岐接続(調光:入口照明)【材】 | CV3.5mm2-4C→CV3.5mm2-2C | 箇所 | 5,250 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -04 | 29 | No.20に含む | 資材価格 | 終端モールド処理(調光)【材】 | CV3.5mm2-4C | 箇所 | 2,620 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -02 | 1 | A-① | 資材価格 | 下水管 可とう継手 材料費 | W=750 φ1800(内空)沈下量100mm 外圧(25t)フランジ付き | 個 | 4,050,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -02 | 3 | A-① | 資材価格 | 下水管 鋼管 材料費 | φ1800 フランジ付き ホルト固定 | 個 | 2,620,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 1 | A-② | 資材価格 | サイクロ減速機 | 電動機直結サイクロ減速機トルクミッター付き 電動機2.2kw×4P×200V×50HZ 低速軸定格トルク560kg-m 減速比 1/473(住友製HM3-21911B-TL相当品) | 台 | 643,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 2 | 〃 | 資材価格 | サイクロ減速機 | 電動機直結サイクロ減速機電動機1.5kw×4P×200V×50HZ 減速比 1/59(住友製HM2-213相当品) | 台 | 199,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|-------------------------|---|----|---------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 3 | 〃 | 資材価格 | サイクロ減速機 | 電動機直結サイクロ減速機 電動機2.2kw×4P×200V ×50HZ 減速比 1/59 (住友製HM3-214相当 品) | 台 | 208,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 4 | A-② | 資材価格 | 減速機用スプロケットホ イル | JIS140 NT25 FCD600 (上記依頼No1用) | 個 | 168,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 5 | 〃 | 資材価格 | 減速機用スプロケットホ イル | JIS100 NT15 S45C (上 記依頼No2用) | 個 | 31,500 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 6 | 〃 | 資材価格 | 減速機用スプロケットホ イル | JIS100 NT15 S45C (上 記依頼No3用) | 個 | 37,800 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 7 | A-② | 資材価格 | 駆動用ローラチェーン | JIS140-1 OL,JL付き 1 72リンク | 式 | 77,800 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 8 | 〃 | 資材価格 | 駆動用ローラチェーン | JIS100-1 OL,JL付き 1 20リンク | 式 | 22,600 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 9 | 〃 | 資材価格 | 駆動用ローラチェーン | JIS100-1 OL,JL付き 1 36リンク | 式 | 25,500 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 10 | A-③ | 資材価格 | キャリアローラ(スタンド 含む) | φ124 ゴムライニング(ベル ト幅750mm) 20° トラフ 形、鋼管製3ローラ | 組 | 75,500 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 11 | 〃 | 資材価格 | 自動調芯キャリアローラ (スタンド含む) | φ124 ゴムライニング(ベル ト幅750mm) 20° トラフ 形、鋼管製3ローラ+サイド ローラ付 | 組 | 118,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 12 | 〃 | 資材価格 | 自動調芯リターンローラ (スタンド含む) | φ124 ゴムライニング(ベル ト幅750mm) 鋼管製1ロー ラ+サイドローラ付 | 組 | 90,800 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 13 | 〃 | 資材価格 | リターンローラ(スタンド 含む) | φ124 ゴムライニング(ベル ト幅750mm) 鋼管製1ロー ラ | 組 | 41,300 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 14 | 〃 | 資材価格 | フラットキャリアローラ (スタンド含む) | φ124 ゴムライニング(ベル ト幅900mm) 鋼管製1ロー ラ | 組 | 70,600 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 15 | A-② | 資材価格 | ヘッドプーリー用軸受 | CUCP213-CE | 個 | 26,800 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 16 | 〃 | 資材価格 | テールプーリー用軸受 | CUCFC208-CE | 個 | 30,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 17 | 〃 | 資材価格 | スナッププーリー用軸受 | CUCP208-CE | 個 | 28,700 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 18 | A-② | 資材価格 | ヘッドスクレーパゴム板 | 10t×幅125mm×長さ 820mm耐油 | 個 | 8,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 19 | 〃 | 資材価格 | テールスクレーパゴム 板 | 10t×幅90mm×長さ 950mm耐油 | 個 | 6,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|--------------------------|--|----|---------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 20 | A-③ | 資材価格 | スカートゴム(ネオブレ ン) | 6t×幅190mm×長さ 11020mm耐油 | 本 | 53,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 21 | 〃 | 資材価格 | スカートゴム(ネオブレ ン) | 6t×幅190mm×長さ 670mm耐油 | 本 | 7,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 22 | 〃 | 資材価格 | スカートゴム(ネオブレ ン) | 6t×幅195mm×長さ 16580mm耐油 | 本 | 105,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 23 | 〃 | 資材価格 | スカートゴム(ネオブレ ン) | 6t×幅190mm×長さ 683mm耐油 | 本 | 7,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 24 | A-③ | 資材価格 | スカートゴム押え板 | FB32×6×長さ5500mm (SS400) | 本 | 84,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 25 | 〃 | 資材価格 | スカートゴム押え板 | FB32×6×長さ640mm (SS400) | 本 | 18,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 26 | 〃 | 資材価格 | スカートゴム押え板 | FB32×6×長さ5450mm (SS400) | 本 | 84,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 27 | 〃 | 資材価格 | スカートゴム押え板 | FB32×6×長さ5440mm (SS400) | 本 | 84,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 28 | 〃 | 資材価格 | スカートゴム押え板 | FB32×6×長さ5730mm (SS400) | 本 | 94,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 29 | A-② | 資材価格 | コンベヤベルト(平ペル ト) | W750×3P耐油 L=23.5m 現地エンドレス 含む | 式 | 568,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 30 | 〃 | 資材価格 | コンベヤベルト(中寄棧 付) | W750×3P耐油 L=35m 現地エンドレス含む | 式 | 930,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 31 | A-② | 資材価格 | 給油ゴムホース | R1/4×700L | 本 | 3,920 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 32 | 〃 | 資材価格 | 給油ゴムホース | R1/4×500L | 本 | 3,440 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 33 | A-① | 資材価格 | 電動シリンダー | 推力2ton、ストローク 600mm 0.75kw×4P、ブ レーキ付 ジャバラ、開閉 源リミットスイッチ2個、過負 荷防止装置付き (コスミ ク工業製BM2T-6J相当 品) | 台 | 540,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 34 | A-① | 資材価格 | アルミ合金製フラップ ゲート | 1000×1000 シルバー焼 付塗装 | 門 | 450,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-河 管-01 | 35 | A-① | 資材価格 | アルミ合金製フラップ ゲート用可動戸当たり | SUS304 | 門分 | 900,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 1 | A-② | 資材価格 | 直管 | SS400 SGP200A (フランジ 付) L=2956 | 本 | 78,200 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 2 | 〃 | 資材価格 | 直管 | SS400 SGP200A (フランジ 付) L=2756 | 本 | 73,600 | R1.07 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-----------|--------------------------|----|---------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 3 | A-⑤ | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=3452 | 本 | 16,200 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 4 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=2952 | 本 | 14,600 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 5 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=2850 | 本 | 14,300 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 6 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=840 | 本 | 7,910 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 7 | A-④ | 資材価格 | 樹下加工曲管 K1 | VP200A L=1943 | 個 | 74,500 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 8 | 〃 | 資材価格 | 樹下加工曲管 K2 | VP200A L=1923 | 個 | 74,400 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 9 | 〃 | 資材価格 | 樹下加工曲管 K3 | VP200A L=1956 | 個 | 74,500 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 10 | 〃 | 資材価格 | 樹下加工曲管 K4 | VP200A L=1646 | 個 | 73,700 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 11 | 〃 | 資材価格 | 樹下加工曲管 K5 | VP200A L=1542 | 個 | 73,400 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 12 | 〃 | 資材価格 | 樹下加工曲管 K6 | VP200A L=1706 | 個 | 73,800 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 13 | 〃 | 資材価格 | 樹下加工曲管 K7 | VP200A L=1773 | 個 | 74,200 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 14 | A-③ | 資材価格 | L曲管 L1 | VP200A L=1671 | 個 | 30,700 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 15 | 〃 | 資材価格 | L曲管 L2 | VP200A L=2971 | 個 | 51,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 16 | 〃 | 資材価格 | L曲管 L3 | VP200A L=1971 | 個 | 34,500 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 17 | 〃 | 資材価格 | L曲管 L4 | VP200A L=1644 | 個 | 30,700 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 18 | 〃 | 資材価格 | L曲管 R1 | VP200A L=1035 | 個 | 41,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 19 | 〃 | 資材価格 | L曲管 R2 | VP200A L=1416 | 個 | 44,700 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 20 | A-① | 資材価格 | Y曲管 Y1 | VP200A L=2442 | 個 | 77,900 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 21 | A-① | 資材価格 | T曲管 T1 | VP200A L=2212 | 個 | 58,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 22 | A-② | 資材価格 | 加工曲管 W1 | VP200A L=2284 | 個 | 117,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 23 | 〃 | 資材価格 | 加工曲管 W2 | VP200A L=2530 | 個 | 120,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 24 | 〃 | 資材価格 | 加工曲管 W3 | VP200A L=4564 | 個 | 133,000 | R1.07 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|----|---------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 25 | No.03に含む | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=3979 | 本 | 17,900 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 26 | No.03に含む | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=3472 | 本 | 16,300 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 27 | No.03に含む | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=2694 | 本 | 13,800 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 28 | No.03に含む | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=2667 | 本 | 13,700 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 29 | No.03に含む | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=1745 | 本 | 10,800 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 30 | No.03に含む | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=1514 | 本 | 10,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 31 | No.03に含む | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=1025 | 本 | 8,500 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 32 | No.03に含む | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=970 | 本 | 8,320 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 33 | A-① | 資材価格 | L曲管 U1 | SS400 SGP200A L=822 | 個 | 37,700 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 34 | A-① | 資材価格 | 横引き伸縮継手E1 | 200A用 | 個 | 20,900 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 35 | A-① | 資材価格 | ゴムパッキン | 200A用 | 個 | 729 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 36 | A-① | 資材価格 | 5K TSフランジ | 200A用 | 個 | 4,180 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 37 | A-① | 資材価格 | 取付金具 | G1(Uボルト200A,4-ナット,2- 緩み止めナット付) | 組 | 4,950 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 38 | A-① | 資材価格 | フレキシブルチューブ取付金 具 F1 | フレキシブルチューブ用 (SUS304)Uボルト含む | 組 | 4,160 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 39 | A-③ | 資材価格 | 吊り材 T1 | 排水樋用(SUS304) | 組 | 13,200 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 40 | 〃 | 資材価格 | 吊り材 T2 | 排水樋用(SUS304) | 組 | 15,300 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 41 | 〃 | 資材価格 | 吊り材 T3 | 排水樋用(SUS304) | 組 | 14,700 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 42 | 〃 | 資材価格 | 吊り材 T4 | 排水樋用(SUS304) | 組 | 13,300 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 43 | 〃 | 資材価格 | 吊り材 T5 | 排水樋用(SUS304) | 組 | 15,300 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 44 | 〃 | 資材価格 | 吊り材 T6 | 排水樋用(SUS304) | 組 | 14,600 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 45 | A-② | 資材価格 | 排水樋 | 150×350×4650 t=3mm SUS304 | 本 | 200,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 46 | A-① | 資材価格 | 支持材 S1 | 300×350(SUS304) | 個 | 12,000 | R1.07 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|--------------|------------------------------|----|-----------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 47 | No.45に含む | 資材価格 | 排水樋 | 150×350×4354 t=3mm SUS304 | 本 | 185,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 48 | A-① | 資材価格 | 六角異径ニップル | 20A×25A用(PP) | 個 | 103 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 49 | A-② | 資材価格 | 流末管 Dr1 | | 個 | 20,200 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 50 | 〃 | 資材価格 | 流末管 Dr2 | | 個 | 25,100 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 51 | A-③ | 資材価格 | 鋼製排水溝 B2 流末部 | 300×250 h=65 | m | 56,200 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 52 | 〃 | 資材価格 | 鋼製排水溝 A 標準部 | 200×250 h=55 | m | 36,800 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 53 | 〃 | 資材価格 | 鋼製排水溝 A1 標準部 | 200×250 h=55 | m | 36,800 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 54 | 〃 | 資材価格 | 鋼製排水溝 A2 標準部 | 300×250 h=65 | m | 45,900 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 55 | 〃 | 資材価格 | 鋼製排水溝 BA 流末部 | 200×250 h=55 | m | 44,600 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 56 | B-① | 資材価格 | 検査路 | ボルト組立式 | t | 784,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 57 | A-② | 資材価格 | 伸縮可とう管 | 250A用 中間部 | 個 | 416,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 58 | 〃 | 資材価格 | 伸縮可とう管 | 250A用 遊間部 | 個 | 1,990,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 59 | A-① | 資材価格 | 伸縮可とう管継手 | 250A用 | 個 | 25,300 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 60 | A-① | 資材価格 | 支持金具 | HDZ55(BN含む) | 組 | 19,600 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 61 | A-② | 資材価格 | 伸縮継手 | EPIS50×600S 同等品以上 | 個 | 44,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 62 | 〃 | 資材価格 | 伸縮継手 | EPIS50×1000N 同等品以上 | 個 | 53,200 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 64 | A-② | 資材価格 | 機械継手 | SA級 D29+D29 | 箇所 | 1,640 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 66 | No.64に含む | 資材価格 | 機械継手 | A級 D29+D32 | 箇所 | 1,700 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-013 | 68 | No.64に含む | 資材価格 | 機械継手 | SA級 D32+D32 | 箇所 | 2,050 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-05 | 1 | A-① | 資材価格 | テレメータ用直流電源装置 | DC12V(ラック格納型) | 台 | 110,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-05 | 2 | A-① | 資材価格 | VoIP-GW | | 台 | 250,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-05 | 3 | A-① | 資材価格 | ネットワーク収容架 | 500×200×650 | 架 | 34,500 | R1.07 | 当該工事に限る | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|---|--------------------------------|----|-----------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-05 | 4 | A-① | 資材価格 | 光成端箱 | | 台 | 24,800 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-05 | 5 | A-① | 資材価格 | 光コードケーブル | SM-2C FC-FC 20m | 本 | 9,280 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-05 | 6 | A-② | 資材価格 | 空中線取付金具 | 70M帯 5素子八木(達 磨無線中継所用) | 組 | 69,500 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-05 | 7 | 〃 | 資材価格 | 空中線取付金具 | 70M帯 3素子八木(石 脇水位観測所用) | 組 | 38,700 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-03 | 1 | A-② | 資材価格 | 後施工可とう継手材料 費 | 400mm対応 | 箇所 | 2,980,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-03 | 3 | A-① | 資材価格 | 後施工せん断補強鉄筋 材料費 | 両端頭付き SD345 D13 L=380 充填材含む | 組 | 1,590 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-03 | 6 | | 資材価格 | 塗布材 | タイプ I | kg | - | R1.07 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-03 | 7 | | 資材価格 | 塗布材 | タイプ II | kg | - | R1.07 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-03 | 8 | A-① | 資材価格 | 取付金具 | D19用 | 箇所 | 100 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-03 | 9 | A-① | 資材価格 | 用心メッシュ | FRPグリット同等品以上 | m2 | 3,200 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-03 | 15 | No.01に含む | 資材価格 | 後施工可とう継手材料 費 | 100mm対応(外巻き) | 箇所 | 829,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-03 | 16 | B-① | 資材価格 | 流動化処理土 | qu=130kN/m2以上 | m3 | 12,000 | R1.07 | 沼津市西島町 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-03 | 17 | A-① | 資材価格 | アンカーボルト | M24×330 | 組 | 1,060 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-019 | 1 | A-③ | 資材価格 | スーパーテールアルメ コンクリ ートパネル コーナーパネル | 板厚14cm フルサイズ、スト リップコネクティブ付 | 枚 | 45,200 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-019 | 01-01 | 〃 | 資材価格 | スーパーテールアルメ コンクリ ートパネル コーナーパネル | 板厚14cm フルサイズ、スト リップコネクティブ付 | 枚 | 47,400 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-019 | 2 | 〃 | 資材価格 | スーパーテールアルメ コンクリ ートパネル コーナーパネル | 板厚14cm ハーフサイズ、スト リップコネクティブ付 | 枚 | 22,600 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-019 | 02-01 | 〃 | 資材価格 | スーパーテールアルメ コンクリ ートパネル コーナーパネル | 板厚14cm ハーフサイズ、スト リップコネクティブ付 | 枚 | 24,800 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-019 | 3 | 〃 | 資材価格 | スーパーテールアルメ コンクリ ートパネル コーナーパネル(目 地用スキ) | 板厚14cm フルサイズ、スト リップコネクティブ付 | 枚 | 44,200 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-019 | 4 | 〃 | 資材価格 | スーパーテールアルメ コンクリ ートパネル コーナーパネル(目 地用スキ) | 板厚14cm ハーフサイズ、スト リップコネクティブ付 | 枚 | 22,100 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-019 | 5 | A-① | 資材価格 | 目地材 | 20×140×1000 | m | 800 | R1.07 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-------------------|-----------------------------|----|---------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-019 | 6 | A-① | 資材価格 | 端部調整金具 | PL-250×250×3.2(メッキ) 231° | m | 8,550 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-021 | 1 | A-① | 資材価格 | 急結材 | 吹付Co用デンカナドミック Z | kg | 350 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-09 | 1 | A-① | 資材価格 | ハンドホール | 400×800×650 | 組 | 52,900 | R1.07 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-09 | 2 | A-① | 資材価格 | ハンドホール用鉄板 | 角型ハンドホール蓋 | 枚 | 89,500 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-08 | 1 | | 資材価格 | 建電協型照明器具 | KSH-2・3 | 個 | - | R1.07 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-08 | 2 | A-① | 資材価格 | 2灯ホール | 12-8Y 円弧型 ペース式 メッキ | 本 | 466,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-08 | 3 | A-① | 資材価格 | LED防犯灯 | 露出型 (NNY20480LE1相 当品) | 個 | 5,750 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-08 | 4 | A-② | 資材価格 | 安定器(高圧ナ用 一 般型) | 460V 180W 高力率1灯 | 個 | 14,600 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-08 | 5 | 〃 | 資材価格 | 安定器(高圧ナ用 一 般型) | 460V 220W 高力率1灯 | 個 | 16,300 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-08 | 6 | A-① | 資材価格 | 管理銘板 | 黄銅板 100×80×1 | 枚 | 3,780 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-08 | 7 | A-② | 資材価格 | 管理番号シールA | スコッチシール 160×700 | 枚 | 3,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-08 | 8 | 〃 | 資材価格 | 管理番号シールB | スコッチシール 150×150 | 枚 | 2,470 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-08 | 9 | 〃 | 資材価格 | 管理番号シールC | スコッチシール 160×700 | 枚 | 3,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-08 | 10 | | 資材価格 | 蛍光灯ランプ | EFD15W | 個 | - | R1.07 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-08 | 11 | A-② | 資材価格 | セラミックメタルハイドランプ | CMT 270W | 個 | 11,900 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-08 | 12 | 〃 | 資材価格 | セラミックメタルハイドランプ | CMT 70W | 個 | 8,770 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-08 | 13 | A-① | 資材価格 | 水銀灯安定器 | 200V-70W CMT用 一般 高力率 | 個 | 16,300 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-08 | 14 | A-① | 資材価格 | 蛍光灯安定器 | FHF322 100-200V兼用 | 個 | 11,100 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-08 | 15 | | 資材価格 | 蛍光灯ソケット | FLR40×1 防水 | 個 | - | R1.07 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-08 | 16 | | 資材価格 | 照明器具 | KSH-2・3 指定色塗装 | 個 | - | R1.07 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-08 | 17 | A-② | 資材価格 | 水銀灯安定器 | 240V250W 一般高力率 | 個 | 11,900 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-08 | 18 | 〃 | 資材価格 | 水銀灯安定器 | 240V400W 一般高力率 | 個 | 15,700 | R1.07 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|------------|--|----|-------|-------|------------|------------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-06 | 4 | A-① | 資材価格 | ストレナ管 | VP40 ストレナ加工 L=2m/本 | 本 | 2,970 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-06 | 5 | | 資材価格 | エルボ管 | VU75 45° エルボ | 個 | - | R1.07 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-06 | 6 | | 資材価格 | エルボ管 | VU75 40° エルボ | 個 | - | R1.07 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-06 | 8 | A-① | 資材価格 | 直管継手 | 高密度ポリエチレン管 φ 100 ダブル構造 | 個 | 1,420 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-06 | 9 | A-② | 資材価格 | エルボ管 | 高密度ポリエチレン管 45° エルボ φ100 ダブル構造 | 個 | 1,590 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-06 | 10 | 〃 | 資材価格 | エルボ管 | 高密度ポリエチレン管 90° エルボ φ100 ダブル構造 | 個 | 1,930 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-06 | 11 | A-① | 資材価格 | T字継手 | 高密度ポリエチレン管 φ 100 ダブル構造 | 個 | 2,200 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-06 | 13 | | 資材価格 | 取付金具 | | 箇所 | - | R1.07 | | №.13-01、13-02に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-06 | 13-01 | A-① | 資材価格 | 取付金具 | アンカー含まず | 個 | 3,840 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-06 | 13-02 | A-① | 資材価格 | アンカー鉄筋 | 2本1組 | 組 | 507 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-06 | 14 | | 資材価格 | 接続管 | ポリエチレン管 φ100 | m | - | R1.07 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-06 | 16 | A-① | 資材価格 | 角型U字溝 | B240×H300×L2000 浮 上防止アングル等付属品 含む | m | 5,650 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 1 | | 資材価格 | 伝送系装置1 | 仮装化構成、ミドルウェアを 含む | 式 | - | R1.07 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 2 | | 資材価格 | 伝送系装置2 | 仮装化構成、ミドルウェアを 含む | 式 | - | R1.07 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 3 | | 資材価格 | 運用・定数管理系装置 | 仮装化構成を含む | 式 | - | R1.07 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 4 | | 資材価格 | 共有ディスク装置 | | 式 | - | R1.07 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 5 | | 資材価格 | 統一河川定数設定 | | 式 | - | R1.07 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 6 | | 資材価格 | 保守用コンソール | ラックマウントタイプ | 式 | - | R1.07 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 7 | | 資材価格 | 時刻同期装置 | | 式 | - | R1.07 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 8 | | 資材価格 | データ変換装置 | | 式 | - | R1.07 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 9 | | 資材価格 | 所内WEBサーバ改造 | | 式 | - | R1.07 | | 調査不可 |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-----------------------|---------------|----|-----------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 10 | | 資材価格 | ユニキャストファイワール | | 台 | - | R1.07 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 11 | A-① | 資材価格 | 画像回覧装置 | | 台 | 920,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 12 | | 資材価格 | カメラ管理サーバ改造 | | 式 | - | R1.07 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 13 | A-① | 資材価格 | 25GHz無線LAN装置 | | 台 | 500,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 14 | A-① | 資材価格 | ネットワーク収容架 | | 台 | 450,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 15 | A-① | 資材価格 | L2-SW (PoE給電) | | 台 | 50,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 16 | A-① | 資材価格 | マルチパス伝送装置(装置 本体) | 固定型 電源2重化 | 台 | 4,900,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 17 | A-① | 資材価格 | 非常用発電装置 | 1.5kVA | 台 | 2,200,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 18 | A-① | 資材価格 | CCTV支柱・5m | メッキ後ホリウレタン塗装 | 本 | 485,000 | R1.07 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 19 | A-① | 資材価格 | 25GHz無線LAN装置 取 付金具 | φ48.0 L=600 | 組 | 18,000 | R1.07 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 20 | | 資材価格 | USサドル | US30 | 個 | - | R1.07 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 21 | | 資材価格 | 監視制御サーバ改造 | 本局接続 | 式 | - | R1.07 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 22 | | 資材価格 | 遠隔通信装置 | 箱根雪寒基地 | 式 | - | R1.07 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 23 | | 資材価格 | VPNルータ | 箱根雪寒基地 | 台 | - | R1.07 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 24 | | 資材価格 | GPSユニット(携帯型) | 沼津河川国道事務所 | 台 | - | R1.07 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-07 | 25 | | 資材価格 | デジタル移動設備改造 | 御殿場国道維持出張所 | 式 | - | R1.07 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 1 | A-⑤ | 資材価格 | 桁下加工曲管 K1 | VP200A L=1256 | 個 | 85,600 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 2 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K2 | VP200A L=1593 | 個 | 86,500 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 3 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K3 | VP200A L=1364 | 個 | 85,900 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 4 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K4 | VP200A L=1357 | 個 | 85,900 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 5 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K5 | VP200A L=2247 | 個 | 132,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 6 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K6 | VP200A L=2246 | 個 | 132,000 | R1.08 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|------------|--------------------------|----|---------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 7 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K7 | VP200A L=2183 | 個 | 132,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 8 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K8 | VP200A L=3227 | 個 | 172,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 9 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K9 | VP200A L=3078 | 個 | 171,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 10 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K10 | VP200A L=2056 | 個 | 131,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 11 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K11 | VP200A L=2813 | 個 | 117,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 12 | 〃 | 資材価格 | 桁下加工曲管 K12 | VP200A L=2721 | 個 | 116,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 13 | A-② | 資材価格 | T曲管 T1 | VP200A L=2212 | 個 | 60,800 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 14 | 〃 | 資材価格 | T曲管 T2 | VP200A L=2162 | 個 | 60,700 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 15 | 〃 | 資材価格 | T曲管 T3 | VP200A L=2942 | 個 | 62,400 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 16 | A-② | 資材価格 | Y曲管 Y1 | VP200A L=2692 | 個 | 61,600 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 17 | 〃 | 資材価格 | Y曲管 Y2 | VP200A L=2842 | 個 | 62,100 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 18 | A-② | 資材価格 | L曲管 R1 | VP200A L=1316 | 個 | 42,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 19 | 〃 | 資材価格 | L曲管 R2 | VP200A L=842 | 個 | 40,400 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 20 | A-② | 資材価格 | S曲管 V1 | VP200A L=2126 | 個 | 64,300 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 21 | 〃 | 資材価格 | S曲管 V2 | VP200A L=1784 | 個 | 63,200 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 22 | A-⑥ | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=4080 | 本 | 18,200 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 23 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=4000 | 本 | 18,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 24 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=3200 | 本 | 15,400 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 25 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=3158 | 本 | 15,300 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 26 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=2698 | 本 | 13,800 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 27 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=2270 | 本 | 12,400 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 28 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=2189 | 本 | 12,200 | R1.08 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-------------|--|----|---------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 29 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=1503 | 本 | 10,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 30 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=1207 | 本 | 9,080 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 31 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=1195 | 本 | 9,040 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 32 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=1101 | 本 | 8,740 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 33 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=770 | 本 | 7,680 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 34 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=750 | 本 | 7,620 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 35 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=741 | 本 | 7,590 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 36 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=726 | 本 | 7,540 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 37 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=2730 | 本 | 13,900 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 38 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200A(スリーブ有り) L=2340 | 本 | 12,700 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-024 | 39 | B-① | 資材価格 | 検査路 | BA2橋台 | t | 760,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-025 | 1 | A-① | 資材価格 | 鋼板切板(市中) | PL-200 12≦t≦25mm | kg | 104 | R1.08 | 下田市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-07 | 2 | A-② | 資材価格 | 横断防止柵 | H=800 コンクリートブロック用 景観配慮型 | m | 6,120 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-07 | 3 | 〃 | 資材価格 | 横断防止柵 | H=800 ベースプレート用 景 観配慮型 | m | 7,520 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-023 | 1 | A-① | 資材価格 | 埋設型柵 | 発泡スチロール 平均t=80 mm ハンチ加工費含む | m2 | 3,160 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-023 | 2 | A-① | 資材価格 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 エポキシ樹脂 鉄筋 | t | 189,000 | R1.08 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-023 | 3 | A-① | 資材価格 | 橋梁用伸縮装置 | SMJ-50 | m | 89,100 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-023 | 4 | A-① | 資材価格 | 排水ゴム管 | 25A×400 | 本 | 1,350 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-023 | 5 | A-① | 資材価格 | 壁高欄塞ぎ板 | PL300×6×669 SS400 溶融亜鉛メッキ、アン カー、ネジ含む | 組 | 12,200 | R1.08 | 小山町 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-026 | 1 | A-① | 資材価格 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 防錆処理 鉄筋 | t | 170,000 | R1.08 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-026 | 2 | | 資材価格 | 六角異径ニップル | 25A用(25A×20A) | 個 | - | R1.08 | | 調査中止 |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|---------------------|--------------------|----|-----------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-026 | 3 | A-① | 資材価格 | 可とう継手 | 200A用 | 個 | 13,800 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-026 | 4 | A-③ | 資材価格 | 鋼製排水溝 | 225×210 h=55 A標準部 | m | 45,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-026 | 5 | 〃 | 資材価格 | 鋼製排水溝 | 225×210 h=55 B流末部 | m | 53,100 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-026 | 6 | 〃 | 資材価格 | 鋼製排水溝 | 225×210 h=55 A1標準部 | m | 45,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-026 | 7 | 〃 | 資材価格 | 鋼製排水溝 | 225×210 h=55 B1流末部 | m | 53,100 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-026 | 8 | A-② | 資材価格 | 鋼製排水溝 | 流末管 Dr1 | 個 | 21,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-026 | 9 | 〃 | 資材価格 | 鋼製排水溝 | 流末管 Dr2 | 個 | 21,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-08 | 2 | A-① | 資材価格 | 固定アンカー | M8×50 | 本 | 65 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-08 | 3 | A-① | 資材価格 | 固定バンド | D32用 | 個 | 810 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-08 | 5 | A-① | 資材価格 | 耐圧ポリエチレンパイプ管(ハウエル管) | R30型 φ2400 L=5.0m | 本 | 2,460,000 | R1.08 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-08 | 8 | B-① | 資材価格 | 止水コンクリート | 水中不分離コンクリート | m3 | 37,200 | R1.08 | 207沼津市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-028 | 1 | A-② | 資材価格 | ガードレール | Gr-Am-2B(特) 景観配慮型 | m | 16,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-028 | 2 | | 資材価格 | プレキャスト連続基礎 | A型 基本 | 個 | — | R1.08 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-028 | 3 | | 資材価格 | プレキャスト連続基礎 | A型 端部A | 個 | — | R1.08 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-028 | 4 | | 資材価格 | プレキャスト連続基礎 | A型 端部B | 個 | — | R1.08 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-028 | 5 | No.01に含む | 資材価格 | ガードレール | Gr-A-2B(特) 景観配慮型 | m | 10,300 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-028 | 6 | | 資材価格 | プレキャスト連続基礎 | A型偏芯 基本 | 個 | — | R1.08 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-028 | 7 | | 資材価格 | プレキャスト連続基礎 | A型偏芯 端部A | 個 | — | R1.08 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-028 | 8 | | 資材価格 | プレキャスト連続基礎 | A型偏芯 端部B | 個 | — | R1.08 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-027 | 1 | A-① | 資材価格 | 自由勾配側溝 | 600×1800×2000 | 個 | 68,900 | R1.08 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-027 | 2 | A-① | 資材価格 | 自由勾配側溝用蓋(コンクリート蓋) | PC5-B600 | 枚 | 4,420 | R1.08 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-027 | 3 | A-② | 資材価格 | 自由勾配側溝用蓋(グレーチング蓋) | KQ-B600 | 枚 | 30,200 | R1.08 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-----------------------|--|----|------------|-------|------------|---------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-027 | 4 | 〃 | 資材価格 | 自由勾配側溝用蓋(ケ レーチング蓋) | KO-B400 | 枚 | 21,800 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-030 | 1 | A-② | 資材価格 | コンクリートブロック | ハードストーン同等品以 上 張タイプ 350型 標 準型A 1000×1000 | 個 | 22,000 | R1.08 | 201下田市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-030 | 2 | 〃 | 資材価格 | コンクリートブロック | ハードストーン同等品以 上 張タイプ 350型 標 準型 B 500×1000 | 個 | 11,000 | R1.08 | 201下田市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-030 | 3 | 〃 | 資材価格 | コンクリートブロック | ハードストーン同等品以 上 張タイプ 350型 標 準型 C 1000×1000 | 個 | 22,000 | R1.08 | 201下田市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-030 | 4 | A-① | 資材価格 | プレートガーター(主部 材) | PG2型 W=6.0m L=26.0m 想定重量 36,720kg 市中価格(新 品) | 基 | 16,700,000 | R1.08 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-030 | 5 | A-① | 資材価格 | プレートガーター(ボルト) | PG2型 W=6.0m L=26.0m 組立用 | 式 | 333,000 | R1.08 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-031 | 1 | A-② | 資材価格 | 反力分散ゴム支承 | 最大反力 1450kN | 個 | 1,400,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-031 | 2 | 〃 | 資材価格 | 反力分散ゴム支承 | 最大反力 2678kN | 個 | 2,450,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-029 | 1 | A-② | 資材価格 | ゴム支承 | 最大反力 4155kN | 個 | 12,900,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-029 | 2 | 〃 | 資材価格 | ゴム支承 | 最大反力 2452kN | 個 | 12,600,000 | R1.08 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-033 | 1 | A-① | 資材価格 | 鉄筋定着体 | D29 6mを超え7m以下 | 箇所 | 1,150 | R1.09 | 河津町 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-10 | 1 | | 資材価格 | 止水板 | B280(耐震用) | m | - | R1.09 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-10 | 8 | A-① | 資材価格 | ひび割れ誘発目地 | 化粧目地-L型 | m | 1,280 | R1.09 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-10 | 11 | A-① | 資材価格 | 波付硬質合成樹脂管 | FEP φ20 | m | 356 | R1.09 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-10 | 12 | | 資材価格 | ハンドホール(鉄蓋含む) | HH-D型 600×600×600 ハンドホール用鉄蓋(φ600 T-20 重耐型)含む | 個 | - | R1.09 | | 12-1、12-2分割報告 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-10 | 12-1 | A-① | 資材価格 | ハンドホール鉄蓋 | φ600 T-20 重耐型 | 個 | 45,700 | R1.09 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-10 | 12-2 | A-① | 資材価格 | ハンドホール | HH-D型 600×600×600 | 個 | 46,800 | R1.09 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-10 | 13 | B-① | 資材価格 | 中詰砂 | クッション用 | m3 | 4,300 | R1.09 | 207沼津市 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|--------------|---|-----|---------|-------|------------|-------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-11 | 1 | | 資材価格 | ハンドホール(鉄蓋含む) | HH-D型 600×600×600 ハンドホール用鉄蓋(φ600 T-2 重耐型)含む | 個 | - | R1.09 | | 1-1、1-2分割報告 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-11 | 1-1 | A-① | 資材価格 | ハンドホール鉄蓋 | ハンドホール用鉄蓋(φ600 T-2 重耐型) | 個 | 19,800 | R1.09 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-11 | 1-2 | | 資材価格 | ハンドホール | HH-D型 600×600×600 | 個 | - | R1.09 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-032 | 1 | A-① | 資材価格 | ライナープレート | φ9000 t=2.7 黒皮 付属 品含む | m | 305,000 | R1.09 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-032 | 2 | A-① | 資材価格 | 補強リング | φ9000 H-175 黒皮 付属 品含む | リング | 420,000 | R1.09 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-034 | 1 | A-② | 資材価格 | 油水分離柵 | | 組 | 585,000 | R1.09 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-034 | 2 | 〃 | 資材価格 | 油水分離柵 | H30-1号油水分離柵 | 組 | 963,000 | R1.09 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-034 | 3 | | 資材価格 | 深型管取付壁 | Ⅱ種φ1200 h=1500 | 個 | - | R1.09 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-034 | 4 | | 資材価格 | 深型底版 | Ⅱ種φ1200 h=100 | 個 | - | R1.09 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-034 | 5 | A-① | 資材価格 | FRP中間スラブ | φ1800 アンカータイプ | 個 | 252,000 | R1.09 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-035 | 1 | A-② | 資材価格 | 深型管取付壁 | Ⅱ種φ1200 h=1500 | 個 | 143,000 | R1.09 | 事務所管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-035 | 2 | 〃 | 資材価格 | 深型底版 | Ⅱ種φ1200 h=150 | 個 | 42,900 | R1.09 | 事務所管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-036 | 1 | B-② | 資材価格 | 中詰砂 | クッション用 | m3 | 4,300 | R1.09 | 210小山未 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-036 | 2 | 〃 | 資材価格 | 中詰砂 | クッション用 | m3 | 4,300 | R1.09 | 209御殿未 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-036 | 3 | | 資材価格 | 改質アスファルト混合物 | 粗粒度アスコン(13)ホリマー 改質アスファルトⅢ型-W | t | - | R1.09 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-036 | 4 | | 資材価格 | 改質アスファルト混合物 | 粗粒度アスコン(13)ホリマー 改質アスファルトⅢ型-W | t | - | R1.09 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-039 | 1 | A-③ | 資材価格 | プレキャストL型擁壁 | H1955～2167×L1500 短 切・天端斜切 | 個 | 131,000 | R1.09 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-039 | 2 | 〃 | 資材価格 | プレキャストL型擁壁 | H2167～2450×L2000 天 端斜切 | 個 | 154,000 | R1.09 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-039 | 3 | 〃 | 資材価格 | プレキャストL型擁壁 | H3500×L1100 短切 | 個 | 179,000 | R1.09 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-039 | 4 | 〃 | 資材価格 | プレキャストL型擁壁 | H3500×L1900/1091 底 版斜切 | 個 | 264,000 | R1.09 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-039 | 5 | A-① | 資材価格 | 可とう推進管 | 標準管1種 50N/mm2管 φ1500×2.43m | 本 | 950,000 | R1.09 | 静岡県 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|----|------------|-------|------------|------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-039 | 6 | A-① | 資材価格 | 縞鋼板蓋 | 2000×2600用 ムッキ品 | 枚 | 394,000 | R1.09 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-039 | 7 | A-① | 資材価格 | 鋼製スクリーン | ムッキ品 | 組 | 505,000 | R1.09 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-039 | 8 | A-③ | 資材価格 | 深型基礎ブロック | H1500箱型部2200× 1500用 | 個 | 682,000 | R1.09 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-039 | 9 | 〃 | 資材価格 | 基礎ブロック | MB15 H1500 箱型部 2200×1500用 | 個 | 569,000 | R1.09 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-039 | 10 | 〃 | 資材価格 | 中間ブロック | M18 H1800 箱型部2200 ×1500用 | 個 | 543,000 | R1.09 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-039 | 11 | 〃 | 資材価格 | 中間ブロック | M15 H1500 箱型部2200 ×1500用 | 個 | 453,000 | R1.09 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-039 | 12 | 〃 | 資材価格 | 中床版 | F H300 箱型部2200× 1500用 | 個 | 244,000 | R1.09 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-039 | 13 | 〃 | 資材価格 | 頂版スラブ | S H300 箱型部2200× 1500用 | 個 | 269,000 | R1.09 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-039 | 14 | A-① | 資材価格 | ライナープレート | t=2.7 小判形4000×8239 付属品含む 黒皮 | m | 251,000 | R1.09 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-13 | 1 | A-① | 資材価格 | メディアコンバータ | | 台 | 104,000 | R1.09 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-13 | 2 | A-① | 資材価格 | LAN用SPD | | 台 | 23,800 | R1.09 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-13 | 3 | A-① | 資材価格 | 電源用SPD | | 台 | 49,300 | R1.09 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-13 | 4 | A-① | 資材価格 | RSU無線部 | | 台 | 1,060,000 | R1.09 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-13 | 5 | A-① | 資材価格 | RSU機側盤 | | 台 | 2,220,000 | R1.09 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-13 | 6 | A-② | 資材価格 | 光ケーブル | SM-100C-SZ | m | 1,110 | R1.09 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-13 | 7 | 〃 | 資材価格 | 光ケーブル | DSF-20C+SM-4C | m | 616 | R1.09 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-13 | 8 | A-② | 資材価格 | 道路情報板(HLM3形)イ ンナーモンタイプ | 付加機能(寒冷地用保温 機能・着雪防止機能・光 成端箱付) | 台 | 19,500,000 | R1.09 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-13 | 9 | 〃 | 資材価格 | 道路情報板(HLM3形)イ ンナーモンタイプ(逆F柱取 付) | 付加機能(寒冷地用保温 機能・着雪防止機能・光 成端箱付) | 台 | 19,500,000 | R1.09 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-13 | 10 | A-① | 資材価格 | 機側盤 | 路面凍結検知＋気象観 測 | 台 | 8,250,000 | R1.09 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-13 | 11 | | 資材価格 | メディアコンバータ | | 台 | - | R1.09 | | No.01と同じ資材 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-13 | 12 | A-① | 資材価格 | L2-SW | 機側盤(路面凍結検知＋ 気象観測)内 | 台 | 850,000 | R1.09 | 当該工事に限る | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|----|---------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-13 | 13 | A-① | 資材価格 | 雨量計支柱 | H=1000 ダークブラウン塗装 | 本 | 59,400 | R1.09 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-13 | 14 | | 資材価格 | 気象監視装置改造 | | 式 | - | R1.09 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-13 | 15 | | 資材価格 | IP-TM監視装置改造 | | 式 | - | R1.09 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-13 | 16 | | 資材価格 | 経路情報収集処理設備 改造 | | 式 | - | R1.09 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-13 | 17 | | 資材価格 | CCTV 監視制御装置 (カメラ管理サーバ)改 造 | | 式 | - | R1.09 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-040 | 1 | A-② | 資材価格 | 坑口止め輪 | φ1500用 付属品含む | 個 | 428,000 | R1.09 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-040 | 2 | 〃 | 資材価格 | 坑口止め輪 | φ1500用 付属品含む | 個 | 534,000 | R1.09 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-14 | 1 | A-① | 資材価格 | VPNルータ | | 台 | 68,800 | R1.09 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-14 | 2 | A-② | 資材価格 | 感知器センサー取付 アーム(7m) | 亜鉛メッキ後指定色塗装 仕上げ | 組 | 296,000 | R1.09 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-14 | 3 | 〃 | 資材価格 | 感知器センサー取付 アーム(8m) | 亜鉛メッキ後指定色塗装 仕上げ | 組 | 307,000 | R1.09 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-11 | 1 | | 資材価格 | フィルター材用 | 砂 | m3 | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-11 | 2 | A-② | 資材価格 | 歩車道境界ブロック C ー3型 | 200/210×100/120×600 | 個 | 890 | R1.10 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-11 | 3 | 〃 | 資材価格 | 歩車道境界ブロック C ー4型 | 200/210～180/210× 100/120×600 | 個 | 1,780 | R1.10 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-11 | 4 | | 資材価格 | 砂 | クッション用 | m3 | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-12 | 1 | | 資材価格 | 異形鋼矢板 タイプA | VL型 形状エキストラ分含む | t | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-12 | 2 | | 資材価格 | 異形鋼矢板 タイプB | VL型 形状エキストラ分含む | t | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-12 | 3 | | 資材価格 | 異形鋼矢板 タイプC | VL型 形状エキストラ分含む | t | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-12 | 4 | | 資材価格 | 異形鋼矢板 タイプD | VL型 形状エキストラ分含む | t | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-12 | 5 | | 資材価格 | 異形鋼矢板 タイプE | VL型 形状エキストラ分含む | t | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-12 | 7 | A-① | 資材価格 | 連結金具 | 大型連節ブロック用 | 個 | 800 | R1.10 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-12 | 8 | | 資材価格 | ブロックマット | 140kg/m2 t=100 | m2 | - | R1.10 | | 調査中止 |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|------------------|--|----|-----------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -12 | 9 | | 資材価格 | アンカーピン | D16 600×200×600 | 本 | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -12 | 10 | | 資材価格 | 生コンクリート | 24-5-80BB | m3 | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -12 | 13 | | 資材価格 | コーナ-鋼矢板 | Ⅲ型 | t | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -12 | 14 | | 資材価格 | 異形鋼矢板(タイ°-1) | Ⅲ型 | t | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -12 | 15 | | 資材価格 | 異形鋼矢板(タイ°-2) | Ⅲ型 | t | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -12 | 16 | | 資材価格 | 異形鋼矢板(タイ°-3) | Ⅲ型 | t | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -12 | 21 | A-① | 資材価格 | 基本スクリーン | ASS-A650 砂溜2.0m+ス クリーン4.0m(全長6.0m) | 本 | 1,560,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -12 | 22 | A-① | 資材価格 | 補助スクリーン | ASS-Aa650 | m | 126,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -12 | 23 | A-① | 資材価格 | スクリーン接続バンド | A650 | 組 | 32,400 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -12 | 24 | A-① | 資材価格 | 鋼管 | STK400 600A | m | 17,300 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -12 | 25 | B-① | 資材価格 | フィルター材 | 5～10mm豆砂利 | m3 | 5,900 | R1.10 | 沼津市大塚 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -12 | 29 | A-② | 資材価格 | Aロット | φ42.7mm 有効L=2.95m | 本 | 10,800 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -12 | 30 | 〃 | 資材価格 | Aロット | φ42.7mm 有効L=0.95m | 本 | 6,810 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -12 | 31 | A-① | 資材価格 | 先端メタル | φ42.7mm×0.1m | 個 | 6,480 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-10 | 1 | A-② | 資材価格 | 縦型緩衝ピン 取付金具 | C-5系 | t | 557,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-10 | 2 | 〃 | 資材価格 | 縦型緩衝ピン 主桁補強 材 | C-5系 | t | 549,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-10 | 3 | A-③ | 資材価格 | 縦型緩衝ピン | S45CN φ60×880 N1,W-1,スベ-サー-1,割ピン -1含む | 本 | 156,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-10 | 4 | 〃 | 資材価格 | 縦型緩衝ピン | S45CN φ60×1095 N1,W-1,スベ-サー-1,割ピン -1含む | 本 | 156,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-10 | 5 | 〃 | 資材価格 | 縦型緩衝ピン | S45CN φ85×1190 N1,W-1,スベ-サー-1,割ピン -1含む | 本 | 266,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-10 | 6 | 〃 | 資材価格 | 縦型緩衝ピン | S45CN φ85×1245 N1,W-1,スベ-サー-1,割ピン -1含む | 本 | 266,000 | R1.10 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|------------------|--|----|---------|-------|------------|--------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-10 | 7 | 〃 | 資材価格 | 縦型緩衝ピン | S45CN φ85×1415 N1,W-1,スベーター-1,割ピン -1含む | 本 | 266,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-10 | 8 | 〃 | 資材価格 | 縦型緩衝ピン | S45CN φ90×1380 N1,W-1,スベーター-1,割ピン -1含む | 本 | 285,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-10 | 10 | A-① | 資材価格 | 六角ボルト | M16×140(SUS304) | 本 | 186 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-10 | 11 | B-① | 資材価格 | 生コンクリート | 24-12-25N(膨張材入) | m3 | 18,300 | R1.10 | 207沼津市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-10 | 15 | A-① | 資材価格 | シール材 | シリコン系 | L | 5,400 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-10 | 16 | A-② | 資材価格 | 地覆ジョイント | KC-A30用 | 箇所 | 27,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-10 | 17 | 〃 | 資材価格 | 地覆ジョイント | KC-A40用 | 箇所 | 28,300 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-10 | 18 | A-① | 資材価格 | シールプライマー | 300g缶 | 缶 | 1,500 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-10 | 20 | | 資材価格 | 特殊ラミネートシート | HBシート 1.0m2/m2 | m2 | - | R1.10 | | No.24にまとめて報告 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-10 | 21 | | 資材価格 | エポキシ樹脂プライマー | 0.15kg/m2 | kg | - | R1.10 | | No.24にまとめて報告 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-10 | 22 | | 資材価格 | エポキシ樹脂系含浸接着 剤 | HB-NEW 15kg/セット | kg | - | R1.10 | | No.24にまとめて報告 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-038 | 1 | A-① | 資材価格 | 異径鉄筋 | SD345 D38 L=342 ねじ 切りL=30 | 本 | 948 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-038 | 2 | A-③ | 資材価格 | ブラケット(A1) | SM400A 700/400× 1100×300 | t | 627,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-038 | 3 | 〃 | 資材価格 | ブラケット(P3L) | SM400A 700/400× 1100×500 | t | 627,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-038 | 4 | 〃 | 資材価格 | ブラケット(A-P3) | SM400A 700/400× 1100×400 | t | 627,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-038 | 5 | 〃 | 資材価格 | ブラケット(B-P3) | SM400A 700/400× 1400×400 | t | 627,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-038 | 6 | 〃 | 資材価格 | ブラケット(B-A2) | SM400A 700/400×800 ×350 | t | 627,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-17 | 1 | | 資材価格 | 異形鋼矢板 タイプA | VL型 形状エキストラ分含む | 枚 | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-17 | 2 | | 資材価格 | 異形鋼矢板 タイプB | VL型 形状エキストラ分含む | 枚 | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-17 | 3 | | 資材価格 | 異形鋼矢板 タイプC | VL型 形状エキストラ分含む | 枚 | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-17 | 4 | | 資材価格 | 異形鋼矢板 タイプD | VL型 形状エキストラ分含む | 枚 | - | R1.10 | | 調査中止 |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|-------------|----------|------|-----------|------------------------|-------------------------|----|---------|-------|------------|-------------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -17 | 5 | | 資材価格 | 異形鋼矢板 タイプE | VL型 形状エキストラ分含む | 枚 | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -17 | 6 | | 資材価格 | コーナー鋼矢板(タイプ-1) | Ⅲ型 | 枚 | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -17 | 7 | | 資材価格 | コーナー鋼矢板(タイプ-2) | Ⅲ型 | 枚 | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -17 | 8 | | 資材価格 | コーナー鋼矢板(タイプ-3) | Ⅲ型 | 枚 | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -17 | 9 | | 資材価格 | 異形鋼矢板(タイプ-1) | Ⅲ型 | 枚 | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -17 | 10 | | 資材価格 | 異形鋼矢板(タイプ-2) | Ⅲ型 | 枚 | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -17 | 11 | | 資材価格 | 異形鋼矢板(タイプ-3) | Ⅲ型 | 枚 | - | R1.10 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -15 | 1 | B-① | 資材価格 | 生コンクリート | 18-5-80(高炉) | m3 | 17,700 | R1.10 | 205中伊豆 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -16 | 1 | A-① | 資材価格 | 階段ブロック | 幅 1.0m 1:2用 | 個 | 5,090 | R1.10 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -16 | 2 | A-① | 資材価格 | ハンドホール | 1200×600×400 | 基 | 104,000 | R1.10 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -16 | 3 | A-① | 資材価格 | ハンドホール蓋 | 歩道用(T-8) シリンダー 錠 | 枚 | 184,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -20 | 1 | | 資材価格 | CCTVサーハ改造(機器 単体費) | | 式 | - | R1.10 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -20 | 2 | | 資材価格 | HDIP簡易カメラ装置(機 器単体費) | 高仰角 ワイパー付 | 台 | - | R1.10 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -20 | 3 | | 資材価格 | ダウンランス(機器単体 費) | AC200V→AC100V 1kVA | 台 | - | R1.10 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -20 | 4 | | 資材価格 | 無停電電源装置(機器 単体費) | AC100V 750VA/500W | 台 | - | R1.10 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -20 | 5 | | 資材価格 | メディアコンバータ(機器単 体費) | 1Gb/s 中距離 | 台 | - | R1.10 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -20 | 6 | | 資材価格 | クロージャーク取付金物 | | 組 | - | R1.10 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -21 | 1 | | 資材価格 | 電源分電盤(機器単体 費) | | 面 | - | R1.10 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -21 | 2 | | 資材価格 | 管理銘板(スコッチシル) | 『国土交通省』の記載 | 枚 | - | R1.10 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -18 | 1 | | 資材価格 | 分電盤(機器単体費) | 配線系統1(自立型) | 面 | - | R1.10 | | No.01-01、01-02に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -18 | 1-1 | A-④ | 資材価格 | 分電盤(機器単体費) | 配線系統1(自立型) 自 動点滅器含まず | 面 | 767,000 | R1.10 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 -18 | 1-2 | A-④ | 資材価格 | 自動点滅器(機器単体 費) | 配線系統1(自立型) | 面 | 7,260 | R1.10 | 当該工事に限る | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|--------------|----------|-------------|-----------|--------------------|------------------------------|----|---------|-------|------------|-------------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 2 | | 資材価格 | 分電盤(機器単体費) | 配線系統3(自立型) | 面 | - | R1.10 | | No.02-01、02-02に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 2-1 | No.01-01に含む | 資材価格 | 分電盤(機器単体費) | 配線系統3(自立型) 自動点滅器含まず | 面 | 610,000 | R1.10 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 2-2 | No.01-02に含む | 資材価格 | 自動点滅器(機器単体費) | 配線系統3(自立型) | 面 | 7,260 | R1.10 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 3 | | 資材価格 | 分電盤(機器単体費) | 配線系統6(自立型) | 面 | - | R1.10 | | No.03-01、03-02に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 3-1 | No.01-01に含む | 資材価格 | 分電盤(機器単体費) | 配線系統6(自立型) 自動点滅器含まず | 面 | 767,000 | R1.10 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 3-2 | No.01-02に含む | 資材価格 | 自動点滅器(機器単体費) | 配線系統6(自立型) | 面 | 7,260 | R1.10 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 4 | | 資材価格 | 分電盤(機器単体費) | 配線系統7(自立型) | 面 | - | R1.10 | | No.04-01、04-02に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 4-1 | No.01-01に含む | 資材価格 | 分電盤(機器単体費) | 配線系統7(自立型) 自動点滅器含まず | 面 | 790,000 | R1.10 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 4-2 | No.01-02に含む | 資材価格 | 自動点滅器(機器単体費) | 配線系統7(自立型) | 面 | 7,260 | R1.10 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 5 | | 資材価格 | 分電盤(機器単体費) | 配線系統8(自立型) | 面 | - | R1.10 | | No.05-01、05-02に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 5-1 | No.01-01に含む | 資材価格 | 分電盤(機器単体費) | 配線系統8(自立型) 自動点滅器含まず | 面 | 646,000 | R1.10 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 5-2 | No.01-02に含む | 資材価格 | 自動点滅器(機器単体費) | 配線系統8(自立型) | 面 | 7,260 | R1.10 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 6 | | 資材価格 | 分電盤(機器単体費) | 配線系統9(自立型) | 面 | - | R1.10 | | No.06-01、06-02に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 6-1 | No.01-01に含む | 資材価格 | 分電盤(機器単体費) | 配線系統9(自立型) 自動点滅器含まず | 面 | 534,000 | R1.10 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 6-2 | No.01-02に含む | 資材価格 | 自動点滅器(機器単体費) | 配線系統9(自立型) | 面 | 7,260 | R1.10 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 7 | | 資材価格 | 分電盤(機器単体費) | 配線系統10(ポール取付) | 面 | - | R1.10 | | No.07-01、07-02に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 7-1 | No.01-01に含む | 資材価格 | 分電盤(機器単体費) | 配線系統10(ポール取付) 自動点滅器(受光部) 含まず | 面 | 384,000 | R1.10 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 7-2 | No.01-02に含む | 資材価格 | 自動点滅器(受光部) (機器単体費) | 配線系統10(ポール取付) | 面 | 7,260 | R1.10 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 8 | A-② | 資材価格 | 照明用テーパーポール | IA9.3B-C(環境色塗装) | 本 | 322,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 9 | 〃 | 資材価格 | 照明用テーパーポール | IA11.3B-C(環境色塗装) | 本 | 378,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 10 | A-② | 資材価格 | 引込柱 | 鋼管柱 ベース式 H=6.45m(環境色塗装) | 本 | 281,000 | R1.10 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|---------------------|----------------------------|----|-----------|-------|------------|-----------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 11 | 〃 | 資材価格 | 引込中継柱 | 鋼管柱 ヘース式 H=7.3m (環境色塗装) | 本 | 311,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 12 | A-① | 資材価格 | ホール用キャップ | 引込柱(鋼管柱)用 | 個 | 12,900 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 13 | A-① | 資材価格 | 引込開閉器盤 | 500×200×1030 | 面 | 242,000 | R1.10 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 14 | A-① | 資材価格 | ブリンカーライト 支柱 | H=750(環境色塗装) | 基 | 68,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 15 | A-① | 資材価格 | ブリンカーライト | ソーラー式 LED2灯 | 台 | 425,000 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-18 | 16 | A-① | 資材価格 | 引込フックバンド | 両フック | 個 | 2,680 | R1.10 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-043 | 1 | A-② | 資材価格 | ガードレール | Gr-A-2B(特) (景観配慮 型) | m | 10,200 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-043 | 2 | 〃 | 資材価格 | ガードレール | Gr-Am-2B(特) (景観配慮 型) | m | 15,600 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-043 | 3 | A-② | 資材価格 | プレキャスト防護柵基礎 | B400*H450 L=2000 | 個 | 33,000 | R1.11 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-043 | 4 | 〃 | 資材価格 | プレキャスト防護柵基礎 | B400*H450 L=3000 | 個 | 47,000 | R1.11 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-14 | 1 | | 資材価格 | ポリマーセメントモルタル | 吹付工法用 | m3 | - | R1.11 | | №1-1、1-2に分割して報告 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-14 | 1-1 | A-① | 資材価格 | リフレドライショット | | kg | 170 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-14 | 1-2 | A-① | 資材価格 | ライオンボンダA | 18kg缶 | kg | 1,020 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-045 | 1 | A-② | 資材価格 | 緩み止めナット | SS400 M20(黒皮) | 個 | 120 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-045 | 2 | 〃 | 資材価格 | 緩み止めナット | SS400 M12(黒皮) | 個 | 32 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-045 | 3 | A-② | 資材価格 | Uボルト(緩み止めナット 付き) | SS400 M20(200A)(黒 皮) | 個 | 995 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-045 | 4 | 〃 | 資材価格 | Uボルト(緩み止めナット 付き) | SS400 M10(40B)(黒 皮) | 個 | 81 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-045 | 5 | 〃 | 資材価格 | Uボルト(緩み止めナット 付き) | SS400 M10(25B)(黒 皮) | 個 | 75 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-045 | 6 | A-② | 資材価格 | 大型ゴム支承 | 最大反力 2000KN | 個 | 1,090,000 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-045 | 7 | 〃 | 資材価格 | 大型ゴム支承 | 最大反力 7400KN | 個 | 2,940,000 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-045 | 8 | 〃 | 資材価格 | 大型ゴム支承 | 最大反力 3300KN | 個 | 1,400,000 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-050 | 1 | | 資材価格 | プレキャストガードレール基礎 | プレキャストⅡ BC-10 連結 金具含む | 個 | - | R1.11 | | 調査中止 |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-----------------------|---|----|---------|-------|------------|----------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-050 | 2 | | 資材価格 | プレキャストガートレール置基礎 | GU7ロック置式タイプ B=400 L=2000 置式連結プレート、 連結部材含む | 個 | - | R1.11 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-050 | 3 | | 資材価格 | プレキャストガートレール置基礎 | GU7ロック置式タイプ B=400 L=3000 置式連結プレート、 連結部材含む | 個 | - | R1.11 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-19 | 5 | A-① | 資材価格 | チューブ型袋 | 1重袋材 周長9.5m×20m ポリプロピレン製高強度織 布 | 袋 | 970,000 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-19 | 6 | A-① | 資材価格 | 洗掘防止シート | 奥行7.6m×20m ポリプロ ピレン製高強度織布 | 袋 | 776,000 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-19 | 7 | A-① | 資材価格 | H形鋼(山留材) | H-200 不足分弁償金(中 古) | t | 117,000 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-19 | 8 | | 資材価格 | 土のう袋材 | 耐候性62×48cm | 袋 | - | R1.11 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-15 | 1 | A-① | 資材価格 | 異径90° チース | 高密度ポリエチレン管 φ 100×φ75 ダブル構造 | 個 | 2,920 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-13 | 1 | B-① | 資材価格 | アスファルト混合物 | 密粒度アスファルト混合物 (20) ホリマー改質アスファルト Ⅲ型-W | t | 18,600 | R1.11 | 207沼津市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-13 | 3 | A-① | 資材価格 | 成形目地材 | t=5mm b=70 セロシールSS 同等品以上 | m | 800 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-13 | 4 | | 資材価格 | 端部目地処理 | b=150 シルバーメッシュ同等 品以上 | m | - | R1.11 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-13 | 9 | | 資材価格 | ステンレス六角ボルト | M16×140 | 本 | - | R1.11 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-13 | 10 | | 資材価格 | 発泡スチロール | t=50mm | m2 | - | R1.11 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-13 | 13 | A-① | 資材価格 | EWジョイント | φ200用 | 個 | 8,320 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-13 | 15 | A-① | 資材価格 | 落下物防止柵 | H=2.0m | m | 18,100 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-13 | 17 | | 資材価格 | エポキシ系ホリマーセメントモ ルタル | 1.0kg/m2 | kg | - | R1.11 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-13 | 18 | | 資材価格 | エポキシ樹脂系水性ウレタン | 0.04kg/m2 | kg | - | R1.11 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-13 | 19 | | 資材価格 | 特殊剥落防止樹脂塗料 | 1.4kg/m2 ウレタン/ウレア樹 脂系塗料同等品以上 | kg | - | R1.11 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-13 | 21 | | 資材価格 | 剥落防止シート(含浸接着 剤含む) | 1.0kg/m2 ハイブリッドシート 同等品以上 | m2 | - | R1.11 | | No.38に集約 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-13 | 23 | A-① | 資材価格 | 面木(接着剤含む) | 発泡面木 W=25mm | m | 800 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-13 | 24 | | 資材価格 | 発泡スチロール | t=50mm | m2 | - | R1.11 | | 調査中止 |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|---------------------|-------------------------------------|----|--------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-13 | 26 | | 資材価格 | ステンス六角ボルト | M16×140 | 本 | — | R1.11 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-13 | 27 | A-① | 資材価格 | ステンス六角ボルト | M12×100 | 本 | 85 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-13 | 39 | A-① | 資材価格 | スリーブ打込み式アン カーボルト | M12×100 SS400 HDZ35 ゆるめ止めナット | 組 | 168 | R1.11 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-048 | 1 | A-① | 資材価格 | 深型管取付壁 | I 種 φ900 H=1500 | 個 | 94,100 | R1.11 | 事務所管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-048 | 2 | A-① | 資材価格 | 深型底版 | I 種 φ900 H=130 | 個 | 27,800 | R1.11 | 事務所管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-048 | 3 | B-① | 資材価格 | 単粒度碎石 | 5号 20-13mm | m3 | 6,000 | R1.11 | 202松崎町 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-048 | 4 | B-① | 資材価格 | コンクリート | 18-8-25BB | m3 | 17,700 | R1.11 | 202松崎町 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-047 | 1 | A-① | 資材価格 | 取付金具 | アルミ製 U型バンド φ 190.7用 ボルトナット込 み | 組 | 1,110 | R1.12 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-047 | 2 | A-③ | 資材価格 | 取付金具 | φ318.5用 ボルトナット 込み | 組 | 67,200 | R1.12 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-047 | 3 | 〃 | 資材価格 | 取付金具 | φ457.2用 ボルトナット 込み | 組 | 86,400 | R1.12 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-047 | 4 | 〃 | 資材価格 | 取付金具 | φ355.6用 ボルトナット 込み | 組 | 68,800 | R1.12 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-047 | 5 | 〃 | 資材価格 | 取付金具 | φ406.4用 ボルトナット 込み | 組 | 70,400 | R1.12 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-047 | 6 | A-③ | 資材価格 | 取付金具 | クランプ型ブラケット φ 139.8用 ボルトナット込 み | 組 | 6,210 | R1.12 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-047 | 7 | 〃 | 資材価格 | 取付金具 | クランプ型ブラケット φ 165.2用 ボルトナット込 み | 組 | 6,210 | R1.12 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-047 | 8 | 〃 | 資材価格 | 取付金具 | クランプ型ブラケット φ 101.6用 ボルトナット込 み | 組 | 6,210 | R1.12 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-047 | 9 | 〃 | 資材価格 | 取付金具 | クランプ型ブラケット φ 190.7用 ボルトナット込 み | 組 | 6,210 | R1.12 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-053 | 1 | A-② | 資材価格 | 落下物防止柵 | 標準部 H=1059 付属物 含む | m | 35,700 | R1.12 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-053 | 2 | 〃 | 資材価格 | 落下物防止柵 | 擦付け部 H=1049 付属 物含む | 箇所 | 71,500 | R1.12 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-053 | 3 | 〃 | 資材価格 | 落下物防止柵 | 伸縮部 H=1020 付属物 含む | 箇所 | 71,500 | R1.12 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|---------------------|-------------------------------|----|---------|-------|------------|----------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-053 | 4 | A-① | 資材価格 | アンカーボルト | M16×120×200 | 組 | 976 | R1.12 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-054 | 1 | A-② | 資材価格 | セメント系固化材 | 特殊土用(粉塵対策型) | t | 29,600 | R1.12 | 207沼津市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-054 | 2 | 〃 | 資材価格 | セメント系固化材 | 特殊土用フレコン(大口) | t | 14,900 | R1.12 | 207沼津市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-054 | 3 | C-① | 資材価格 | セメント系固化材 | 特殊土用フレコン(超大口) | t | 14,900 | R1.12 | 207沼津市 | 超大口1836t |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-054 | 4 | A-③ | 資材価格 | 枠付アクリル透光板 | 直線部、支柱間隔4m、高 さ2m用 | 組 | 386,000 | R1.12 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-054 | 5 | 〃 | 資材価格 | 枠付アクリル透光板(特- 2) | 直線部、支柱間隔 3.19m、高さ2m用 | 組 | 464,000 | R1.12 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-054 | 6 | 〃 | 資材価格 | 枠付アクリル透光板 | 直線部、支柱間隔2m、高 さ2m用 | 組 | 162,000 | R1.12 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-054 | 7 | 〃 | 資材価格 | 枠付アクリル透光板(特- 1) | 直線部、支柱間隔 1.69m、高さ2m用 | 組 | 194,000 | R1.12 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-054 | 8 | A-② | 資材価格 | コンクリート板 | 支柱間隔4m用、 H=50cm、t=9cm | 枚 | 20,900 | R1.12 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-054 | 9 | 〃 | 資材価格 | コンクリート板(特-1) | 支柱間隔1.69m用、 H=50cm、t=9cm | 枚 | 17,700 | R1.12 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-054 | 10 | 〃 | 資材価格 | コンクリート板(特-2) | 支柱間隔3.19m用、 H=50cm、t=9cm | 枚 | 27,200 | R1.12 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-054 | 11 | A-② | 資材価格 | 落下物防止柵 | H2000 Gr取付式 取付 バンド含む 景観配慮型 | m | 17,700 | R1.12 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-054 | 12 | 〃 | 資材価格 | 落下物防止柵 | H2000 コンクリート建込 式 景観配慮型 | m | 14,100 | R1.12 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-18 | 1 | | 資材価格 | 半たわみ性舗装用セメン トミルク | 超速硬型 | L | - | R1.12 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 1 | B-① | 資材価格 | アスファルト混合物 | クラック抑制型密粒度アスファ ルト混合物(13) | t | 35,000 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 2 | | 資材価格 | 側溝蓋(グレーチング) | KM25-40 | 枚 | - | R1.12 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 3 | A-③ | 資材価格 | 側溝蓋(グレーチング) | KM25-38 | 枚 | 20,800 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 4 | 〃 | 資材価格 | 側溝蓋(グレーチング) | KM25-38-1 | 枚 | 21,100 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 5 | 〃 | 資材価格 | 側溝蓋(グレーチング) | KM25-39 | 枚 | 21,100 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 6 | 〃 | 資材価格 | 側溝蓋(グレーチング) | KM25-40-1 | 枚 | 21,800 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 7 | 〃 | 資材価格 | 側溝蓋(グレーチング) | KM25-40-2 | 枚 | 21,800 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 8 | 〃 | 資材価格 | 側溝蓋(グレーチング) | KM25-62 | 枚 | 32,500 | R1.12 | 当該工事に限る | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|------------------------------|--|----|--------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 9 | A-② | 資材価格 | 鉄筋コンクリート台付管(2種 管) | BZ2-600 L=2500 | 本 | 60,200 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 10 | 〃 | 資材価格 | 鉄筋コンクリート台付管(2種 管) | BZ2-600 L=1250 | 本 | 42,100 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 11 | 〃 | 資材価格 | 鉄筋コンクリート台付管(1種 管) | BZ-300 L=1000 | 本 | 11,200 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 12 | A-② | 資材価格 | ヘースプレート(BZ2-600 L=2500対応) | W670×t100×L2000 | 枚 | 17,700 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 13 | 〃 | 資材価格 | ヘースプレート(BZ2-600 L=1250対応) | W670×t100×L990 | 枚 | 12,300 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 14 | 〃 | 資材価格 | ヘースプレート(BZ-300 L=1000対応) | W340×t100×L1500 | 枚 | 7,300 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 19 | A-① | 資材価格 | ガードレール 材料費のみ | Gr-Bm-2B(特) 景観配 慮型 | m | 8,580 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 20 | A-② | 資材価格 | 置式ガードレール連続基礎 | A型 端部A | 個 | 48,200 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 21 | 〃 | 資材価格 | 置式ガードレール連続基礎 | A型 端部B | 個 | 51,300 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 22 | A-① | 資材価格 | 視線誘導標(支柱) | 防護柵取付 | 本 | 630 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 23 | A-① | 資材価格 | 標識板(距離標) | 150×280 | 枚 | 7,650 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 24 | A-③ | 資材価格 | 支柱(コンクリートブロック式 用) | 溶融亜鉛メッキ(HDZ45) φ60.5×2.3×1450 | 本 | 2,630 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 25 | 〃 | 資材価格 | 支柱(ガードレール添架式 用) | 溶融亜鉛メッキ(HDZ45) φ60.5×2.3×1150 | 本 | 2,080 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 26 | 〃 | 資材価格 | 支柱(擁壁固定式用) | 溶融亜鉛メッキ(HDZ45) φ60.5×2.3×750 | 本 | 1,360 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 27 | A-① | 資材価格 | 取付金具 | 溶融亜鉛メッキ(HDZ45) 両面表示用 | 組 | 4,800 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 28 | A-① | 資材価格 | 基礎ブロック | 300×300×300 | 個 | 3,370 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 29 | A-② | 資材価格 | 共架金具(距離標用) | アルミ板製 | 組 | 900 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 30 | A-① | 資材価格 | 側壁用金具 | 高耐食溶融メッキ鋼板 | 組 | 5,670 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 34 | A-② | 資材価格 | 標識板(矢印板) | 500×800 | 枚 | 25,100 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 35 | 〃 | 資材価格 | 標識板(矢印板) | カブセルプリズム高輝度反射 シート 400×220 Uハント 等含む | 枚 | 5,740 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 36 | 〃 | 資材価格 | 標識板(矢印板) | カブセルプリズム高輝度反射 シート 400×220(2枚) 両 面用取付金具含む | 組 | 21,000 | R1.12 | 当該工事に限る | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|--------------------|-----------------------------------|----|-----------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 37 | No.24に含む | 資材価格 | 支柱 | φ34×2.3×700 下地垂 鉛メッキ | 本 | 1,470 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 38 | No.29に含む | 資材価格 | 共架金具(矢印板用) | アルミ φ114.3 | 組 | 825 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 51 | A-① | 資材価格 | 非破壊試験費 | 防護柵根入れ長測定費 測定本数 101～150本 以内 | 式 | 1,073,000 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 52 | A-① | 資材価格 | グレーチング飛び跳ね防止 金具 | | 組 | 3,600 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-16 | 53 | A-① | 資材価格 | 反射テープ | B90×L475 | 枚 | 2,140 | R1.12 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-051 | 1 | A-② | 資材価格 | 管渠型側溝 | φ300(C) スリットタイプ L=2000 | 個 | 26,700 | R1.12 | 209御殿場 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-051 | 2 | 〃 | 資材価格 | 管渠型側溝 | φ300(C) グレーチングタイプ L=1000 | 個 | 37,100 | R1.12 | 209御殿場 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-051 | 3 | A-② | 資材価格 | 縁石(管渠型側溝用) | 250H L=1000 | 個 | 4,700 | R1.12 | 209御殿場 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-051 | 4 | 〃 | 資材価格 | 縁石(管渠型側溝管理 柵用) | 250H L=1000 | 個 | 8,500 | R1.12 | 209御殿場 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-051 | 9 | A-① | 資材価格 | 基礎ブロック | 180×180×450 | 個 | 710 | R1.12 | 209御殿場 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-051 | 10 | A-① | 資材価格 | 端部処理材 | 成形目地材 t=5 b=160 | m | 1,710 | R1.12 | 209御殿場 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-051 | 11 | | 資材価格 | コンクリート用モルタル接着材 | | kg | — | R1.12 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-052 | 1 | A-② | 資材価格 | 管渠型側溝 | φ300(C) スリットタイプ L=2000 | 個 | 26,700 | R1.12 | 210小山町 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-052 | 2 | 〃 | 資材価格 | 管渠型側溝 | φ300(C) グレーチングタイプ L=1000 | 個 | 37,100 | R1.12 | 210小山町 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-052 | 3 | A-② | 資材価格 | 縁石(管渠型側溝用) | 250H L=1000 | 個 | 4,700 | R1.12 | 210小山町 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-052 | 4 | 〃 | 資材価格 | 縁石(管渠型側溝管理 柵用) | 250H L=1000 | 個 | 8,500 | R1.12 | 210小山町 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-052 | 9 | A-① | 資材価格 | 基礎ブロック | 180×180×450 | 個 | 710 | R1.12 | 210小山町 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-052 | 10 | A-① | 資材価格 | 端部処理材 | 成形目地材 t=5 b=160 | m | 1,710 | R1.12 | 210小山町 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-052 | 11 | | 資材価格 | コンクリート用モルタル接着材 | | kg | — | R1.12 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 1 | | 資材価格 | 溝形鋼 | SM400A 100×50×5× 7.5 黒皮 | t | — | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 2 | | 資材価格 | 溝形鋼 | SS400 180×75×12 黒 皮 | t | — | R2.1 | | 調査中止 |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-----------------|----------------------------|----|----|------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 3 | | 資材価格 | 溝形鋼 | SS400 100×75×12 黒皮 | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 4 | | 資材価格 | 溝形鋼 | SS400 100×50×12 黒皮 | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 5 | | 資材価格 | RB(ブレース) | SS400 M20 黒皮 | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 6 | | 資材価格 | RB(ブレース) | SS400 M16 黒皮 | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 7 | | 資材価格 | 高力ボルト | F8T M22×85 黒皮 | 組 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 8 | | 資材価格 | 高力ボルト | F8T M22×70 黒皮 | 組 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 9 | | 資材価格 | 高力ボルト | F8T M22×60 黒皮 | 組 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 10 | | 資材価格 | 高力ボルト | F8T M20×55 黒皮 | 組 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 11 | | 資材価格 | 高力ボルト | F8T M16×50 黒皮 | 組 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 12 | | 資材価格 | 高力ボルト | F8T M16×45 黒皮 | 組 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 13 | | 資材価格 | 金網 | 鉄線 アルミ被覆 φ2.6×25 ×25 | m2 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 14 | | 資材価格 | ロングアイボルト | SS400 M16×130 | 個 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 15 | | 資材価格 | シャックル | SS400 SD-12 | 個 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 16 | | 資材価格 | ワイヤーロープ | 鋼より線 アルミ被覆 φ9.6 | m | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 17 | | 資材価格 | 巻付グリップ | 鉄線 アルミ被覆 φ9.6 (シ ブル含む) | 個 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 18 | | 資材価格 | 丸鋼 | アルミ被覆 φ6 | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 19 | | 資材価格 | 結束線 | 鉄線 アルミ被覆 φ1.6 | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 20 | | 資材価格 | 飛球防護柵 本体製作 費 | 間接労務費含む | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 21 | | 資材価格 | 溶融亜鉛メッキ | HDZ55(リン酸塩処理) | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 22 | | 資材価格 | 溶融亜鉛メッキ | HDZ45(リン酸塩処理) | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 23 | | 資材価格 | 溶融亜鉛メッキ | HDZ35(リン酸塩処理) | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 24 | | 資材価格 | 輸送費 | 飛球防護柵(笛吹市役所 ～現場 L=50km) | t | - | R2.1 | | 調査中止 |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-----------------|---|----|----|------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-058 | 28 | | 資材価格 | 飛球防護柵 | L=158m W=23.0 m(標準部)、W=25.5 m(非常駐車帯部) | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 1 | | 資材価格 | 溝形鋼 | SM400A 100×50×5× 7.5 黒皮 | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 2 | | 資材価格 | 溝形鋼 | SS400 180×75×12 黒 皮 | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 3 | | 資材価格 | 溝形鋼 | SS400 100×75×12 黒 皮 | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 4 | | 資材価格 | 溝形鋼 | SS400 100×50×12 黒 皮 | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 5 | | 資材価格 | RB(ブレース) | SS400 M20 黒皮 | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 6 | | 資材価格 | RB(ブレース) | SS400 M16 黒皮 | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 7 | | 資材価格 | 高力ボルト | F8T M22×85 黒皮 | 組 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 8 | | 資材価格 | 高力ボルト | F8T M22×70 黒皮 | 組 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 9 | | 資材価格 | 高力ボルト | F8T M22×60 黒皮 | 組 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 10 | | 資材価格 | 高力ボルト | F8T M20×55 黒皮 | 組 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 11 | | 資材価格 | 高力ボルト | F8T M16×50 黒皮 | 組 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 12 | | 資材価格 | 高力ボルト | F8T M16×45 黒皮 | 組 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 13 | | 資材価格 | 金網 | 鉄線 アルミ被覆 φ2.6×25 ×25 | m2 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 14 | | 資材価格 | ロングアイボルト | SS400 M16×130 | 個 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 15 | | 資材価格 | シャックル | SS400 SD-12 | 個 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 16 | | 資材価格 | ワイヤーロープ | 鋼より線 アルミ被覆 φ9.6 | m | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 17 | | 資材価格 | 巻付グリッパ | 鉄線 アルミ被覆 φ9.6 (シン アル含む) | 個 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 18 | | 資材価格 | 丸鋼 | アルミ被覆 φ6 | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 19 | | 資材価格 | 結束線 | 鉄線 アルミ被覆 φ1.6 | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 20 | | 資材価格 | 飛球防護柵 本体製作 費 | 間接労務費含む | t | - | R2.1 | | 調査中止 |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|---------------------------|---|----|---------|------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 21 | | 資材価格 | 溶融亜鉛メッキ | HDZ55(リン酸塩処理) | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 22 | | 資材価格 | 溶融亜鉛メッキ | HDZ45(リン酸塩処理) | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 23 | | 資材価格 | 溶融亜鉛メッキ | HDZ35(リン酸塩処理) | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 24 | | 資材価格 | 輸送費 | 飛球防護柵(笛吹市役所 ～現場 L=50km) | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-059 | 28 | | 資材価格 | 飛球防護柵 | L=162m W=23.0 m(標準部) | t | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-20 | 1 | A-③ | 資材価格 | 車両用防護柵基礎一体 型プレキャストL型擁壁 | 1400×2000 裏込土: 19.0kN/m3 砂質土 φ =30° | 本 | 79,300 | R2.1 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-20 | 2 | 〃 | 資材価格 | 車両用防護柵基礎一体 型プレキャストL型擁壁 | 1600×2000 裏込土: 19.0kN/m3 砂質土 φ =30° | 本 | 84,800 | R2.1 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-20 | 3 | 〃 | 資材価格 | 車両用防護柵基礎一体 型プレキャストL型擁壁 | 1900×2000 裏込土: 19.0kN/m3 砂質土 φ =30° | 本 | 98,900 | R2.1 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-20 | 4 | | 資材価格 | 車両用防護柵基礎一体 型プレキャストL型擁壁 | 2250×2000 裏込土: 19.0kN/m3 砂質土 φ =30° | 本 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-20 | 5 | | 資材価格 | 車両用防護柵基礎一体 型プレキャストL型擁壁 | 2500×2000 裏込土: 19.0kN/m3 砂質土 φ =30° | 本 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-20 | 6 | No.01に含む | 資材価格 | 車両用防護柵基礎一体 型プレキャストL型擁壁 | 2750×2000 裏込土: 19.0kN/m3 砂質土 φ =30° | 本 | 161,000 | R2.1 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-20 | 7 | No.01に含む | 資材価格 | 車両用防護柵基礎一体 型プレキャストL型擁壁 | 3000×2000 裏込土: 19.0kN/m3 砂質土 φ =30° | 本 | 173,000 | R2.1 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-20 | 8 | No.01に含む | 資材価格 | 車両用防護柵基礎一体 型プレキャストL型擁壁 | 3250×2000 裏込土: 19.0kN/m3 砂質土 φ =30° | 本 | 193,000 | R2.1 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-20 | 9 | A-② | 資材価格 | プレキャストL型擁壁 | 3000×2000 裏込土: 19.0kN/m3 砂質土 φ =30° | 本 | 168,000 | R2.1 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-20 | 10 | 〃 | 資材価格 | プレキャストL型擁壁 | 3250×2000 裏込土: 19.0kN/m3 砂質土 φ =30° | 本 | 185,000 | R2.1 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-20 | 11 | A-① | 資材価格 | 中張りブロック | t=100 | 個 | 6,840 | R2.1 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 河川管理課 | 沼津-道 管-23 | 1 | | 資材価格 | 高濃度凝集材 | ハイパーブロックN同等 品以上 | Kg | - | R2.1 | | 調査中止 |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|--------------|----------|----------|-----------|----------------------|--------------------|----|------------|------|------------|----------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-23 | 1 | | 資材価格 | トンネル照明器具用安定器 | 省電力 460Vﾌﾟﾚｽ 35W用 | 個 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-23 | 2 | | 資材価格 | 国土交通省シール | スコッチシール 50×300 | 枚 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-21 | 1 | A-④ | 資材価格 | 片受け直管 | VP200 L=1400 | 本 | 9,700 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-21 | 2 | 〃 | 資材価格 | 直管 | VP200 L=913 | 本 | 7,690 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-21 | 3 | 〃 | 資材価格 | 加工管(E1(P6)) | VP200 L=1289 | 個 | 26,400 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-21 | 4 | 〃 | 資材価格 | 加工管(E1(P8)) | VP200 L=1467 | 個 | 26,700 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-21 | 5 | 〃 | 資材価格 | 加工管(Y2(P6,8)) | VP200 L=2405 | 個 | 65,300 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-21 | 6 | 〃 | 資材価格 | 加工管(Y2(P7)) | VP200 L=2933 | 個 | 78,800 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-21 | 7 | 〃 | 資材価格 | 加工管(Y3(P6,8)) | VP200 L=2381 | 個 | 64,900 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-21 | 8 | 〃 | 資材価格 | 加工管(Y3(P7)) | VP200 L=3631 | 個 | 81,100 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-21 | 9 | A-② | 資材価格 | アンカー筋 | D29×1390 2N2W含む | 組 | 2,310 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-21 | 10 | 〃 | 資材価格 | アンカー筋 | D29×1370 2N2W含む | 組 | 2,280 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 1 | A-① | 資材価格 | カメラ管理サーバ(機器 単体費) | | 台 | 16,000,000 | R2.1 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 2 | A-① | 資材価格 | 画像回覧装置(機器単 体費) | | 台 | 900,000 | R2.1 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 3 | A-① | 資材価格 | 情報提供装置架(機器 単体費) | | 台 | 300,000 | R2.1 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 4 | A-① | 資材価格 | メディアコンバータ(機器単 体費) | | 台 | 45,900 | R2.1 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 5 | A-① | 資材価格 | モニター(機器単体費) | 42型(壁掛け金具を含 む) | 台 | 150,000 | R2.1 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 6 | A-① | 資材価格 | 監視用信号変換器(機 器単体費) | | 台 | 500,000 | R2.1 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 7 | A-② | 資材価格 | 配管(通信用ケーブル 保護管) | PV50 直管(継手部なし) | 本 | 1,870 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 8 | | 資材価格 | 配管(通信用ケーブル 保護管) | PV50 曲管(3R,5R,10R) | 本 | - | R2.1 | | 番号08-01～ |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 8-01 | No.07に含む | 資材価格 | 配管(通信用ケーブル 保護管) | PV50 曲管 VD5013N | 本 | 1,930 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 8-02 | | 資材価格 | 配管(通信用ケーブル 保護管) | PV50 曲管 VD5015N | 本 | - | R2.1 | | 調査中止 |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|--------------------|---------------------|----|-----------|------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 8-03 | | 資材価格 | 配管(通信用ケーブル 保護管) | PV50 曲管 VD5011N | 本 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 9 | No.07に含む | 資材価格 | 配管(通信用ケーブル 保護管) | PV50 曲管 (90°) | 本 | 1,550 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 10 | A-① | 資材価格 | 配管継手 | PV50用 | 本 | 296 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 11 | | 資材価格 | ヤリトリ継手 | PV50用 | 本 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 12 | | 資材価格 | ダクトスリーブ | PV50用 | 本 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 13 | A-② | 資材価格 | 異種継手 | PV50-SGP50 | 本 | 2,730 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 14 | A-① | 資材価格 | ユニバーサルバンド | | 本 | 1,130 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 15 | No.13に含む | 資材価格 | 異種継手 | PV50-PE54 | 本 | 9,540 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 16 | A-① | 資材価格 | 防水キャップ | 立ち上げ用 (GP50) | 個 | 575 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 17 | A-② | 資材価格 | 配管継手 | CFVP (PV用) | 個 | 296 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 18 | 〃 | 資材価格 | 配管継手 | CFVP (鋼管用) | 個 | 296 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 19 | A-① | 資材価格 | 異種管継手接合剤 | エスロタイト | 組 | 5,130 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 20 | | 資材価格 | ハンドホール | 電々2号 | 基 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 21 | A-① | 資材価格 | ハンドホール蓋 | 電々2号用 (T-25) | 基 | 162,000 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 22 | A-① | 資材価格 | 配管 | CFVP50 (20m巻) | 巻 | 75,400 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 23 | A-① | 資材価格 | 通線ロープ | 5mm (200m巻) | 巻 | 1,400 | R2.1 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 24 | | 資材価格 | 壁面取付金具 | | 組 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 25 | | 資材価格 | ケーブルハンガー | 30mm2用 内径25mm以 内 | 個 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-22 | 26 | | 資材価格 | USサドル | US30 | 個 | - | R2.1 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 01 | A-① | 資材価格 | インサート保護キャップ | M12用 | 個 | 30 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 02 | A-① | 資材価格 | 止水カバー | 止水ゴムパッキン・ゴム管含 む | 組 | 4,310,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 03 | A-① | 資材価格 | ジャバラ蓋 | | 枚 | 37,500 | R2.2 | 当該工事に限る | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|------------|---|----|---------|------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 04 | A-① | 資材価格 | 橋梁用排水桝 | KG-30 41.9kg HDZ55 グ レーチング含む | 個 | 78,700 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 05 | A-⑤ | 資材価格 | 排水管 直管 L1 | SGP200A L=5500 ムッキ (上部工排水装置) | 本 | 116,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 06 | 〃 | 資材価格 | 排水管 直管 L2 | SGP200A L=4500 ムッキ (上部工排水装置) | 本 | 96,800 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 07 | 〃 | 資材価格 | 排水管 直管 L3 | SGP200A L=4491 ムッキ (上部工排水装置) | 本 | 96,800 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 08 | 〃 | 資材価格 | 排水管 直管 L4 | SGP200A L=4290 ムッキ (上部工排水装置) | 本 | 92,800 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 09 | 〃 | 資材価格 | 排水管 直管 L5 | SGP200A L=2987 ムッキ (上部工排水装置) | 本 | 75,900 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 10 | 〃 | 資材価格 | 排水管 直管 L6 | SGP200A L=1986 ムッキ (上部工排水装置) | 本 | 55,900 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 11 | 〃 | 資材価格 | 排水管 直管 L7 | SGP200A L=5500 ムッキ (上部工排水装置) | 本 | 125,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 12 | 〃 | 資材価格 | 排水管 直管 L8 | SGP200A L=4700 ムッキ (上部工排水装置) | 本 | 100,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 13 | A-⑥ | 資材価格 | 排水管 曲管 L1 | SGP200A ムッキ(上部工 排水装置) | 個 | 59,200 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 14 | 〃 | 資材価格 | 排水管 曲管 L2 | SGP200A ムッキ(上部工 排水装置) | 個 | 59,200 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 15 | 〃 | 資材価格 | 排水管 曲管 L3 | SGP200A ムッキ(上部工 排水装置) | 個 | 59,200 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 16 | 〃 | 資材価格 | 排水管 曲管 L4 | SGP200A ムッキ(上部工 排水装置) | 個 | 59,200 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 17 | 〃 | 資材価格 | 排水管 曲管 L5 | SGP200A ムッキ(上部工 排水装置) | 個 | 59,200 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 18 | A-③ | 資材価格 | 排水管 加工管 T1 | SGP200A ムッキ SGP25A サヤ管付(上部工排水装 置) | 個 | 118,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 19 | 〃 | 資材価格 | 排水管 加工管 T2 | SGP200A ムッキ SGP25A サヤ管付(上部工排水装 置) | 個 | 118,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 20 | 〃 | 資材価格 | 排水管 加工管 T3 | SGP200A ムッキ SGP25A サヤ管付(上部工排水装 置) | 個 | 118,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 21 | 〃 | 資材価格 | 排水管 加工管 T4 | SGP200A ムッキ SGP25A サヤ管付(上部工排水装 置) | 個 | 118,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 22 | 〃 | 資材価格 | 排水管 加工管 T5 | SGP200A ムッキ SGP25A サヤ管付(上部工排水装 置) | 個 | 118,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|--------------|--|----|---------|------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 23 | 〃 | 資材価格 | 排水管 加工管 T6 | SGP200A ムッキ SGP25A サヤ管付 (上部工排水装 置) | 個 | 158,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 24 | A-② | 資材価格 | 伸縮継手 FJ1 | SGP200A用 ムッキ (上部 工排水装置) | 個 | 36,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 25 | 〃 | 資材価格 | 伸縮継手 FJ2 | SGP200A用 ムッキ (上部 工排水装置) | 個 | 39,200 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 26 | A-① | 資材価格 | 可とう接手 FDC450 | SGP200A用 ムッキ (上部 工排水装置) | 個 | 24,700 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 27 | A-① | 資材価格 | 排水管 曲管 La | SGP40A ムッキ SGP25A サ ヤ管付 (床版水抜き) | 個 | 24,600 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 28 | A-① | 資材価格 | 六角異径ニツプル | 25A×20A SUS304 (床版 水抜き) | 個 | 703 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 29 | A-② | 資材価格 | 排水管 曲管 V1 | SGP40A ムッキ (伸縮部排 水) | 個 | 33,800 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 30 | 〃 | 資材価格 | 排水管 曲管 V3 | SGP40A ムッキ (伸縮部排 水) | 個 | 47,800 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 31 | | 資材価格 | ソケット | 40A | 個 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 32 | No.05に含む | 資材価格 | 排水管 直管 L1 | SGP200A L=4850 ムッキ (下部工排水装置) | 本 | 104,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 33 | No.05に含む | 資材価格 | 排水管 直管 L2 | SGP200A L=4350 ムッキ (下部工排水装置) | 本 | 94,800 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 34 | No.05に含む | 資材価格 | 排水管 直管 L4 | SGP200A L=3350 ムッキ (下部工排水装置) | 本 | 74,900 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 35 | No.05に含む | 資材価格 | 排水管 直管 L9 | SGP200A L=2500 ムッキ (下部工排水装置) | 本 | 57,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 36 | No.05に含む | 資材価格 | 排水管 直管 L10 | SGP200A L=3950 ムッキ (下部工排水装置) | 本 | 86,800 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 37 | No.05に含む | 資材価格 | 排水管 直管 L13 | SGP200A L=3250 ムッキ (下部工排水装置) | 本 | 72,900 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 38 | No.13に含む | 資材価格 | 排水管 曲管 L1 | SGP200A ムッキ (下部工 排水装置) | 個 | 75,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 39 | No.13に含む | 資材価格 | 排水管 曲管 L3 | SGP200A ムッキ (下部工 排水装置) | 個 | 75,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 40 | No.13に含む | 資材価格 | 排水管 曲管 L4 | SGP200A ムッキ (下部工 排水装置) | 個 | 75,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 41 | No.13に含む | 資材価格 | 排水管 曲管 L5 | SGP200A ムッキ (下部工 排水装置) | 個 | 75,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 42 | No.13に含む | 資材価格 | 排水管 曲管 L6 | SGP200A ムッキ (下部工 排水装置) | 個 | 75,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 43 | No.13に含む | 資材価格 | 排水管 曲管 L7 | SGP200A ムッキ (下部工 排水装置) | 個 | 94,800 | R2.2 | 当該工事に限る | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|------------|-------------------------------------|----|---------|------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 44 | No.13に含む | 資材価格 | 排水管 曲管 L8 | SGP200A ムッキ(下部工 排水装置) | 個 | 94,800 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 45 | No.13に含む | 資材価格 | 排水管 曲管 L9 | SGP200A ムッキ(下部工 排水装置) | 個 | 78,600 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 46 | No.13に含む | 資材価格 | 排水管 曲管 L10 | SGP200A ムッキ(下部工 排水装置) | 個 | 126,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 47 | No.13に含む | 資材価格 | 排水管 曲管 L11 | SGP200A ムッキ(下部工 排水装置) | 個 | 122,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 48 | No.13に含む | 資材価格 | 排水管 曲管 L12 | SGP200A ムッキ(下部工 排水装置) | 個 | 159,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 49 | No.13に含む | 資材価格 | 排水管 曲管 L13 | SGP200A ムッキ(下部工 排水装置) | 個 | 122,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 50 | A-① | 資材価格 | 排水管 加工管 T1 | SGP200A ムッキ(下部工 排水装置) 仮蓋付き | 個 | 175,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 51 | A-② | 資材価格 | アンカーボルト | 標識基礎用 M30×800 | 組 | 67,900 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 52 | 〃 | 資材価格 | アンカーボルト | 標識基礎用 M27×850 | 組 | 36,100 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 53 | A-① | 資材価格 | 照明灯基礎 | 受台・アンカーボルトD25 | 組 | 39,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 54 | A-① | 資材価格 | 厚鋼電線管 | B2-SUSFX54 | m | 7,140 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 55 | A-① | 資材価格 | ボックスコネクター | SUSFX54用 | 個 | 1,300 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 56 | A-② | 資材価格 | プルボックス | HH-F-SP5(a1) 500×750 ×200 SUS304 | 個 | 132,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 57 | 〃 | 資材価格 | プルボックス | HH-F-SP5(a2) 500×750 ×200 SUS304 | 個 | 132,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 58 | A-③ | 資材価格 | 直管 V1 | SGP250A L=5500 | 本 | 98,700 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 59 | 〃 | 資材価格 | 直管 V2 | SGP250A L=4200 | 本 | 97,400 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 60 | 〃 | 資材価格 | 直管 V3 | SGP250A L=3000 | 本 | 77,300 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 61 | 〃 | 資材価格 | 直管 V4 | SGP250A L=2958 | 本 | 75,600 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 62 | A-① | 資材価格 | 加工管 T1 | SGP250A用 | 本 | 250,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 63 | A-② | 資材価格 | 加工管 TF1 | SGP250A用 片側フランジ 付き | 本 | 115,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 64 | 〃 | 資材価格 | 加工管 TF2 | SGP250A用 片側フランジ 付き | 本 | 48,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 65 | 〃 | 資材価格 | 加工管 TF3 | SGP250A用 片側フランジ 付き | 本 | 43,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|------------|----------------------------------|----|---------|------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 66 | A-① | 資材価格 | メカニカル継手 | SGP250A用 | 個 | 27,200 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 67 | A-① | 資材価格 | 異種管継手 | SGP250A→合成樹脂管 φ250 | 個 | 46,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 68 | | 資材価格 | 異種管接手 | G54→ビニル金属被覆製 可撓電線管呼称φ63 | 個 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 69 | A-② | 資材価格 | 伸縮可撓管A | 呼び250 R-3タイプ | 個 | 104,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 70 | 〃 | 資材価格 | 伸縮可撓管B | 呼び250 R-2タイプ | 個 | 84,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 71 | A-④ | 資材価格 | プルボックス | PB1-1 600×600×500 HDZ35 付属品含む | 個 | 188,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 72 | 〃 | 資材価格 | プルボックス | PB1-2 600×600×500 HDZ35 付属品含む | 個 | 206,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 73 | A-② | 資材価格 | 一般支持金具 | TYPE1-1(一般支持金物 除く) | 組 | 25,600 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 74 | 〃 | 資材価格 | 一般支持金具 | TYPE1-2(一般支持金物 除く) | 組 | 22,900 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 75 | 〃 | 資材価格 | 一般支持金具 | TYPE1-3(一般支持金物 除く) | 組 | 50,700 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 76 | A-② | 資材価格 | 固定支持金具 | TYPE1-1(固定支持金物 除く) | 組 | 25,600 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 77 | 〃 | 資材価格 | 固定支持金具 | TYPE1-2(固定支持金物 除く) | 組 | 36,800 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 78 | 〃 | 資材価格 | 固定支持金物 | SGP250A用(固定支持金 物除く) | 組 | 46,500 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 79 | A-② | 資材価格 | プルボックス支持金具 | PB1-1用 | 組 | 25,200 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 80 | 〃 | 資材価格 | プルボックス支持金具 | PB1-2用 | 組 | 57,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 81 | A-② | 資材価格 | 支持金具 | TYPE1-A | 組 | 28,500 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 82 | A-① | 資材価格 | 固定金物 | 固定片含む | 個 | 4,700 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 83 | No.71に含む | 資材価格 | プルボックス | PB2-1 650×650×400 HDZ35 付属品含む | 個 | 178,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 84 | No.71に含む | 資材価格 | プルボックス | PB2-2 650×950×400 HDZ35 付属品含む | 個 | 226,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 85 | No.71に含む | 資材価格 | プルボックス | PB2-3 650×950×400 HDZ35 付属品含む | 個 | 226,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 86 | No.71に含む | 資材価格 | プルボックス | PB2-4 650×650×400 HDZ35 付属品含む | 個 | 178,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 87 | No.71に含む | 資材価格 | プルボックス | PB2-5 650×650×400 HDZ35 付属品含む | 個 | 178,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|--------------------|---------------------------------|----|-----------|------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 88 | No.82に含む | 資材価格 | 支持金具 | TYPE2-1 | 組 | 28,900 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 89 | No.82に含む | 資材価格 | 支持金具 | TYPE2-2 | 組 | 16,600 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 90 | A-① | 資材価格 | 検査路 | | t | 1,250,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-061 | 91 | A-① | 資材価格 | ゴム板 | エチレンプロピレンゴム 30×3 ×410 | 個 | 119 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-19 | 09 | | 資材価格 | シール材 | | kg | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-19 | 10 | | 資材価格 | 注入材 | エポキシ樹脂 中粘度形 | kg | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-19 | 11 | | 資材価格 | 注入台座 | 逆止弁付き | 個 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-19 | 12 | A-① | 資材価格 | FRPメッシュネット | 格子筋 50×50 | m2 | 7,830 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-19 | 13 | | 資材価格 | コンクリートアンカー | M6×70 SUS304 | 本 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-19 | 14 | | 資材価格 | 座金 | 60×60×1.5 SUS304 | 枚 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-19 | 16 | | 資材価格 | 充填材 | シーラント系 | kg | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-22 | 1 | A-① | 資材価格 | コンクリート柱 | 9-19-2.5 | 本 | 47,100 | R2.2 | 207沼津市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-22 | 2 | | 資材価格 | 光ケーブル | SZ-SM100C | m | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-22 | 3 | A-② | 資材価格 | 光ケーブル | DSF60C | m | 1,420 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-22 | 4 | 〃 | 資材価格 | 光ケーブル | DSF80C | m | 1,680 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-22 | 5 | | 資材価格 | スパイラルスリーブ | 内径30mm 50mmピッチ | m | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-22 | 6 | | 資材価格 | スパイラルハンガー | | m | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-22 | 7 | | 資材価格 | 砂 | 山砂 | m3 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-22 | 8 | | 資材価格 | 砂 | クッション用 | m3 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-22 | 9 | | 資材価格 | 歩車道境界ブロック C-3 型 | 200/210×100/120×600 | 個 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-22 | 10 | | 資材価格 | 歩車道境界ブロック C-4 型 | 200/210～180/210× 100/120×600 | 個 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-22 | 13 | | 資材価格 | 埋設型植栽容器 | 植栽3本仕様 300×200 ×600 | 個 | - | R2.2 | | 調査中止 |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|--------------------|---|----|-----------|------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-22 | 15 | A-① | 資材価格 | 縞鋼板蓋 | 550×600 | 枚 | 6,320 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-22 | 16 | | 資材価格 | 支持杭 | φ600用 | 組 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-22 | 18 | A-① | 資材価格 | ガードレール | Gr-B-2B(特) | m | 8,580 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-22 | 19 | A-② | 資材価格 | プレキャスト連続基礎 | A型 端部AN | 個 | 46,200 | R2.2 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-22 | 20 | 〃 | 資材価格 | プレキャスト連続基礎 | A型 端部BN | 個 | 49,200 | R2.2 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-066 | 1 | A-① | 資材価格 | インサートパッカー | φ76.3 L=9.5m用 逆止 弁、逆止弁ストッパー含 む | 組 | 30,400 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-067 | 1 | A-② | 資材価格 | セメント系固化材 | 一般軟弱土用フレコン(大 口) | t | 13,700 | R2.2 | 201下田市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-067 | 2 | 〃 | 資材価格 | セメント系固化材 | 一般軟弱土用バラ(大口) | t | 12,200 | R2.2 | 201下田市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-25 | 1 | A-① | 資材価格 | 監視装置架台 | | 台 | 158,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-25 | 2 | A-① | 資材価格 | 時計装置 | パルス | 台 | 272,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-25 | 3 | A-① | 資材価格 | テレメータ用直流電源 装置 | ラック格納型 | 台 | 340,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-25 | 4 | | 資材価格 | 鉛蓄電池 | HSE-80-6 | セル | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-062 | 1 | A-① | 資材価格 | 飛球防護柵基礎アン カーボルト | アンカーボルトM24×600(4 本)、FB50×3×450(4 枚)、FB50×3×600(4 枚)、ナットM24(8個)、ワッシャ ×4枚 | 組 | 15,300 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-063 | 12 | A-① | 資材価格 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 エポキシ樹脂 鉄筋 | t | 893,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-068 | 4 | A-① | 資材価格 | 飛球防護柵 | L=158m W=23.0 m(標準部)、W=25.5 m(非常駐車帯部) | t | 1,080,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-069 | 4 | A-① | 資材価格 | 飛球防護柵 | L=162m W=23.0 m(標準部) | t | 1,080,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-064 | 1 | | 資材価格 | 構造用丸鋼 | SS400 径22 | t | | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-064 | 2 | | 資材価格 | 六角ボルト | SUS304 M12×80 | 本 | | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-064 | 3 | A-① | 資材価格 | Uボルト | SS400 25C型(ボルトの み) | 本 | 47 | R2.2 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|------------------------|---------------------------------|----|-------|------|------------|--------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-064 | 4 | A-② | 資材価格 | ゴムパッキン | 460×3×680 クロプロンゴ ム(硬度40° 以上) | 個 | 2,010 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-064 | 5 | 〃 | 資材価格 | ゴムパッキン | 480×5×680 クロプロンゴ ム(硬度40° 以上) | 個 | 3,500 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-064 | 6 | A-① | 資材価格 | ゴム板 | 50×5×50 クロプロンゴ ム(硬度40° 以上) | 個 | 77 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-064 | 7 | A-① | 資材価格 | チェーン | φ3×500 ユニコロメッキ | 個 | 69 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-064 | 8 | No.04に含む | 資材価格 | ゴムパッキン | φ300×6 クロプロンゴ ム(硬度40° 以上) | 個 | 911 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-064 | 9 | C-① | 資材価格 | 塗料(超大口価格) | 変性エポキシ樹脂塗料内 面用 | kg | 950 | R2.2 | 局管内 | ※超大口62 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-28 | 1 | | 資材価格 | データ変換装置 | | 台 | - | R2.2 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-28 | 2 | | 資材価格 | IPデータ観測装置 | 八幡局雨量 | 台 | - | R2.2 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-28 | 3 | | 資材価格 | ネットワーク監視装置 | | 台 | - | R2.2 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-28 | 4 | | 資材価格 | プロトコル変換装置 | 21号テレメータ用 | 台 | - | R2.2 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-28 | 5 | | 資材価格 | PoE給電装置 | LAN:1ポート | 台 | - | R2.2 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-28 | 6 | | 資材価格 | ネットワーク収容盤(ポ ール取付) | EIAラック付 | 面 | - | R2.2 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-28 | 7 | | 資材価格 | 避雷器 | LAN用SPD | 台 | - | R2.2 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-28 | 8 | | 資材価格 | メディアコンバータ | 本宿水位観測所 沼津 河川国道事務所 | 台 | - | R2.2 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-28 | 9 | | 資材価格 | NWカメラ(PoE給電)取 付金具含む | 伊豆ゲートウェイ函南 | 台 | - | R2.2 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-28 | 10 | | 資材価格 | 画像回覧装置 | | 台 | - | R2.2 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-28 | 11 | | 資材価格 | テレビモニタ | 43インチ? | 台 | - | R2.2 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-28 | 12 | | 資材価格 | テレビモニタ架 | | 架 | - | R2.2 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-28 | 13 | | 資材価格 | HDMI分配器 | 2分配 | 台 | - | R2.2 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-28 | 14 | | 資材価格 | HDMI-LAN変換器 | RX、TX | 組 | - | R2.2 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-28 | 15 | | 資材価格 | 非常用発電装置 (1.2kVA) | 小山町×10 | 台 | - | R2.2 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-28 | 16 | | 資材価格 | アラーム監視装置 | | 台 | - | R2.2 | | 調査不可 |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|--------------|----------|----------|-----------|---------------------------|--|----|--------|------|------------|-------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-24 | 1 | A-① | 資材価格 | 既設コンクリート打継目部 接着剤塗布 材料費 | 接着剤Co打継目用 0.5kg/m2 | kg | 2,100 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-24 | 6 | | 資材価格 | 既設コンクリート打継目部 接着剤塗布 材料費 | 接着剤Co打継目用 0.5kg/m2 | kg | - | R2.2 | | No.01と同じ資 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-24 | 1 | A-① | 資材価格 | セメント系固化材 | 一般軟弱土用パワ | t | 11,700 | R2.2 | 207沼津市、三島市 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-24 | 2 | | 資材価格 | 取付金具 | VP φ300用 | 組 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-24 | 3 | A-① | 資材価格 | 接続管 | 高密度ポリエチレン管 φ 300-φ200 | 個 | 17,800 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 1 | | 資材価格 | カゴ枠 | 控え1200 L=2.0m | 個 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 2 | A-② | 資材価格 | カゴ枠 | 控え1200 L=1.0m | m2 | 15,000 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 3 | | 資材価格 | カゴ枠 | 控え800 L=2.0m | 個 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 4 | No.02に含む | 資材価格 | カゴ枠 | 控え800 L=1.0m | m2 | 13,100 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 5 | | 資材価格 | 端部枠 | 控え1200 | 枚 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 6 | | 資材価格 | 端部枠 | 控え800 | 枚 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 7 | | 資材価格 | 鋼管 | STK φ48.6×2.4t L=2000 | 本 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 8 | | 資材価格 | 樹脂ネット | 補ロシットAN3同等品以 上 W0.62m×L30m(定 尺品) | 本 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 9 | | 資材価格 | 軽量鋼矢板 | LSP-1 t=5mm | t | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 10 | | 資材価格 | 支柱 | H-125×125×6.5×9 工 場穴あけ加工 | 本 | - | R2.2 | | No.10-01、02 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 10-01 | A-② | 資材価格 | 支柱 | H-125×125×6.5×9× 1300 工場穴あけ加工× 16か所(M12用) 溶融亜 鉛めっき仕上げ | 本 | 8,370 | R2.2 | 小山町 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 10-02 | 〃 | 資材価格 | 支柱 | H-125×125×6.5×9× 1300 工場穴あけ加工× 8か所(M12用) 溶融亜 鉛めっき仕上げ | 本 | 7,690 | R2.2 | 小山町 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 11 | | 資材価格 | 取付用鋼材 | L-75×75×9 | t | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 12 | A-① | 資材価格 | 取付用ボルト | M12(1U-NUT,2W) | 組 | 58 | R2.2 | 局管内 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|------------------------------------|--|----|-----------|------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 14 | A-① | 資材価格 | 縞鋼鉄蓋 | 1400×1240 ムッキ アンカーホ ルト含む | 組 | 44,500 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 15 | A-② | 資材価格 | 集水管 | サビレス100相当品 STK400 φ48.6 L=1000/ 本 ZAMムッキ鋼管 | 本 | 6,390 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 16 | 〃 | 資材価格 | 集水管 | サビレス100相当品 STK400 φ48.6 L=2000/ 本 ZAMムッキ鋼管 | 本 | 9,180 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 17 | | 資材価格 | 接続管 | STK400 φ42.7 ZAMムッキ 鋼管 | 本 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 18 | A-① | 資材価格 | すべり止め(先端金具 付) | | 個 | 9,900 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 19 | A-① | 資材価格 | 保護管 | STK400 φ89.1 L=1000 ZAMムッキ鋼管 | 個 | 11,700 | R2.2 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-25 | 20 | | 資材価格 | コンクリートブロック | 250×250×450 | 個 | - | R2.2 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-070 | 4 | A-① | 資材価格 | 飛球防護柵 | L=278m W=23. 0 m(標準部)、W=25. 5 m(非常駐車帯部) | t | 1,080,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-26 | 1 | A-① | 資材価格 | メディアコンバータ(機器単 体費) | | 台 | 45,900 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-26 | 2 | A-① | 資材価格 | 25GHz帯無線LAN装置 (機器単体費) | | 台 | 550,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-26 | 3 | A-① | 資材価格 | L2-SW(PoE給電付き) (機器単体費) | | 台 | 90,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-26 | 4 | | 資材価格 | 危機管理型水位計(機 器単体費) | | 組 | - | R2.2 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-26 | 5 | A-① | 資材価格 | カメラ支柱 | H=1.2m φ89.1 t4.2 溶融 亜鉛ムッキ | 本 | 90,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-26 | 6 | A-① | 資材価格 | 簡易型河川監視カメラ支 柱 | H=3.5m φ165.2 t5.0 ムッキ 後塗装 | 本 | 220,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-26 | 7 | | 資材価格 | 水位計保護管 | SUS 50A L=0.9m | 本 | - | R2.2 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-26 | 8 | A-① | 資材価格 | 水位計支柱 | H=2m φ139.8 t4.5 溶融 亜鉛ムッキ | 本 | 200,000 | R2.2 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 1 | A-② | 資材価格 | L2-SW(RPR方式) 機 器単体費 | | 台 | 1,000,000 | R2.3 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 2 | A-① | 資材価格 | メディアコンバータ(短距離) 機器単体費 | | 台 | 45,900 | R2.3 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 3 | No.01に含む | 資材価格 | L2-SW(耐環境型) 機 器単体費 | | 台 | 300,000 | R2.3 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 4 | A-② | 資材価格 | L2-SW(耐環境型)用 SFP(短距離) 機器単 体費 | | 台 | 60,000 | R2.3 | 当該工事に限る | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|---|-------|----|------------|------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 5 | 〃 | 資材価格 | L2-SW(耐環境型)用 SFP(中距離) 機器単 体費 | | 台 | 150,000 | R2.3 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 6 | | 資材価格 | 簡易型非常発動発電装 置オプション 避雷器 (SPD) 機器単体費 | | 台 | - | R2.3 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 7 | | 資材価格 | 簡易型非常発動発電装 置オプション 定期保守 運転機能 機器単体費 | 1KVA | 台 | - | R2.3 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 8 | | 資材価格 | 簡易型非常発動発電装 置オプション 定期保守 運転機能 機器単体費 | 3KVA | 台 | - | R2.3 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 9 | | 資材価格 | 簡易型非常発動発電装 置オプション 定期保守 運転機能 機器単体費 | 10KVA | 台 | - | R2.3 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 10 | | 資材価格 | 簡易型非常発動発電装 置オプション チャンネ ルベース 機器単体費 | 1KVA | 台 | - | R2.3 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 11 | | 資材価格 | 簡易型非常発動発電装 置オプション チャンネ ルベース 機器単体費 | 3KVA | 台 | - | R2.3 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 12 | | 資材価格 | 簡易型非常発動発電装 置オプション 筐体SUS 製 機器単体費 | 3KVA | 台 | - | R2.3 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 13 | | 資材価格 | 電源切替盤(すばしり・ ふじおやま) 機器単体 費 | | 台 | - | R2.3 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 14 | | 資材価格 | 引込分電盤(既設)改造 (すばしり) 機器単体 費 | | 台 | - | R2.3 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 15 | | 資材価格 | 引込分電盤(既設)改造 (ふじおやま) 機器単 体費 | | 台 | - | R2.3 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 16 | A-① | 資材価格 | 油庫(すばしり・ふじお やま) 機器単体費 | | 台 | 10,000,000 | R2.3 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 17 | | 資材価格 | CCTVウォッシャーユニット 機 器単体費 | | 台 | - | R2.3 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 18 | | 資材価格 | CCTVウォッシャーユニット 修 理費 機器単体費 | | 台 | - | R2.3 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 19 | | 資材価格 | 発電装置オプション 寒 冷地仕様 機器単体費 | | 台 | - | R2.3 | | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 20 | | 資材価格 | 発電装置オプション 指 定色塗装(10YR2.0/1.0 半ツヤ) 機器単体費 | | 台 | - | R2.3 | | 調査不可 |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|--------------|--|----|-----------|------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 21 | A-① | 資材価格 | カメラ支柱 | 110kg H=4m ムッキ後塗装 | 本 | 470,000 | R2.3 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 22 | A-② | 資材価格 | カメラ架台 | 15.11kg | 個 | 115,000 | R2.3 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 23 | 〃 | 資材価格 | カメラ架台 | 24.52kg | 個 | 100,000 | R2.3 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第一課 | 沼津-工 一-27 | 24 | 〃 | 資材価格 | カメラ架台 | 44.32kg | 個 | 90,000 | R2.3 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 1 | A-④ | 資材価格 | 大型ブロック | 110型(5分勾配)1000× 1120×2000 | 個 | 49,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 2 | 〃 | 資材価格 | 大型ブロック | 110型(5分勾配)1000× 1120×1000 | 個 | 29,400 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 3 | 〃 | 資材価格 | 大型ブロック | 110型(5分勾配)500× 1120×2000 | 個 | 29,400 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 4 | 〃 | 資材価格 | 大型ブロック | 110型(5分勾配)500× 1120×1000 | 個 | 17,700 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 5 | 〃 | 資材価格 | 大型ブロック | 140型(5分勾配)1000× 1400×2000 | 個 | 54,400 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 6 | 〃 | 資材価格 | 大型ブロック | 140型(5分勾配)1000× 1400×1000 | 個 | 32,700 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 7 | 〃 | 資材価格 | 大型ブロック | 140型(5分勾配)500× 1400×2000 | 個 | 32,700 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 8 | 〃 | 資材価格 | 大型ブロック | 140型(5分勾配)500× 1400×1000 | 個 | 19,600 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 9 | 〃 | 資材価格 | 大型ブロック | 170型(5分勾配)1000× 1700×2000 | 個 | 66,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 10 | 〃 | 資材価格 | 大型ブロック | 170型(5分勾配)1000× 1700×1000 | 個 | 39,700 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 11 | A-① | 資材価格 | 油水分離柵 | A号、B号 | 組 | 1,180,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 12 | A-② | 資材価格 | 上段オリフィススクリーン | 1000×1000×600 SUS304 | 個 | 319,000 | R2.3 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 13 | 〃 | 資材価格 | 下段オリフィススクリーン | 700×500×600 SUS304 | 個 | 154,000 | R2.3 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 14 | A-④ | 資材価格 | ボックスカルバート | Ⅲ型 1100×1100× 2000 シース穴 | 個 | 175,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 15 | 〃 | 資材価格 | ボックスカルバート | Ⅲ型 1100×1100× 2000 オスフラット 定着切欠 穴 | 個 | 208,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 16 | 〃 | 資材価格 | ボックスカルバート | Ⅲ型 1100×1100× 2000 シース穴 アンカー差筋 | 個 | 192,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 17 | 〃 | 資材価格 | ボックスカルバート | Ⅲ型 1100×1100× 1000 短切 シース穴 | 個 | 140,000 | R2.3 | 静岡県 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|----------------|--|----|---------|------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 18 | 〃 | 資材価格 | ボックスカルバート | Ⅲ型 1100×1100× 1000 短切 メスフラット 定着 切欠穴 | 個 | 156,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 19 | 〃 | 資材価格 | ボックスカルバート | Ⅲ型 1100×1100× 1500 短切 シース穴 | 個 | 183,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 20 | 〃 | 資材価格 | ボックスカルバート | Ⅲ型 1100×1100× 1386 短切 オスフラット 定 着切欠穴 | 個 | 190,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 21 | 〃 | 資材価格 | ボックスカルバート | Ⅲ型 1100×1100× 934-1074 斜切 定着切 欠穴 | 個 | 191,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 22 | 〃 | 資材価格 | ボックスカルバート | Ⅲ型 1100×1100× 1647-1795 斜切 定着切 欠穴 | 個 | 254,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 23 | A-④ | 資材価格 | 箱型マンホール | 基礎ブロック(B) 1800× 1500×1200 流出加工 足掛金具含む | 個 | 395,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 24 | 〃 | 資材価格 | 箱型マンホール | 基礎ブロック(MB12) 1800 ×1500×1200 流出加 工 足掛金具含む | 個 | 302,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 25 | 〃 | 資材価格 | 箱型マンホール | 基礎ブロック(MB15) 1800 ×1500×1500 流出入 加工 足掛金具含む | 個 | 379,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 26 | 〃 | 資材価格 | 箱型マンホール | 中間ブロック(M12) 1800 ×1500×1200 流入加 工 足掛金具含む | 個 | 277,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 27 | 〃 | 資材価格 | 箱型マンホール | 中間ブロック(M15) 1800 ×1500×1500 流入加 工 足掛金具含む | 個 | 347,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 28 | 〃 | 資材価格 | 箱型マンホール | 頂版スラブ(S) 1800× 1500×300 足掛金具含 む | 個 | 221,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 29 | 〃 | 資材価格 | 箱型マンホール | 頂版スラブ(S9) 1800× 1500×300 足掛金具含 む | 個 | 221,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 30 | A-① | 資材価格 | 緊急用排水ゲート | SUS304(扉体・戸当りは SCS13) | 組 | 539,000 | R2.3 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-072 | 31 | A-① | 資材価格 | 緊急用排水ゲート操作台 | 1000×2000 溶融亜鉛 メッキ | 組 | 185,000 | R2.3 | 当該工事に限る | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-071 | 3 | | 資材価格 | コンクリート用モルタル接着材 | NSハイフレックス HF-1000 同等品以上 | kg | - | R2.3 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 工務第二課 | 沼津-工 二-071 | 4 | | 資材価格 | コンクリート用モルタル接着材 | NSハイフレックス HF-1000 同等品以上 | kg | - | R2.3 | | 調査中止 |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|-------------------------|---|----|---------|------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 1 | A-① | 資材価格 | 管(函)渠型側溝 | φ 350 L=2000 | 個 | 42,800 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 2 | A-① | 資材価格 | 街渠柵 | φ 350用 L=1000 グレーチ ング蓋付 | 個 | 83,300 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 3-1 | | 資材価格 | 埋設表示鉄【材料】 | φ 30 × 30 | 本 | - | R2.3 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 4 | A-② | 資材価格 | 継壁(タイプ KA1) | 付属金物含む | 枚 | 214,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 5 | 〃 | 資材価格 | 継壁(タイプ KA2) | 付属金物含む、レジンブロッ クヘルマウス取付手間を含 む、マルチロックシール材充填 を含む | 枚 | 276,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 6 | | 資材価格 | 角型FER管用レジンブロッ クヘルマウス | φ 130 × 2条用 t=150 | 個 | - | R2.3 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 7 | | 資材価格 | 角型FER管用レジンブロッ クヘルマウス | φ 100 × 3条用 t=150 | 個 | - | R2.3 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 8 | | 資材価格 | 角型FER管用レジンブロッ クヘルマウス | φ 50 × 2条用 t=150 | 個 | - | R2.3 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 9 | | 資材価格 | 角型FER管用レジンブロッ クヘルマウス | φ 50 × 4条用 t=150 | 個 | - | R2.3 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 10 | | 資材価格 | 角型FER管用レジンブロッ クヘルマウス | φ 50 × 6条用 t=150 | 個 | - | R2.3 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 11 | | 資材価格 | 地中管防護板(1) | 廃プラスチック板 W900 × L600 × T10 | 枚 | - | R2.3 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 12 | A-① | 資材価格 | 防護鉄板 | W889以上 × L600 × T12 HDZ35 等辺山形鋼 40 × 40 × 5を含む | 枚 | 42,600 | R2.3 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 13 | A-② | 資材価格 | 特殊部 1-1型 | 2100 × 1460 × 1495 付 属金物の材料および取 付を含む(縦金物の材料 費を除く) | 個 | 377,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 14 | 〃 | 資材価格 | 特殊部 2-2型 | 2100 × 1460 × 1495 付 属金物の材料および取 付を含む(縦金物の材料 費を除く) | 個 | 408,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 15 | 〃 | 資材価格 | 特殊部 3-2型 | 2100 × 1460 × 1495 付 属金物の材料および取 付を含む(縦金物および ボルト、座金の材料費を除 く) | 個 | 388,000 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 16 | A-② | 資材価格 | 敷板A-2 | 1560 × 1495 × 100 | 枚 | 72,400 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 17 | 〃 | 資材価格 | 敷板B-1 | 1560 × 1495 × 100 | 枚 | 76,900 | R2.3 | 静岡県 | |

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用地 域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|--------------|----------------------|----|---------|------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 18 | A-① | 資材価格 | 特殊部用鑄鉄蓋 | φ750 歩道用-化粧蓋 受枠含む | 組 | 226,000 | R2.3 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 19 | A-② | 資材価格 | 通信用縦金物 | L=1741 ホルト、座金含む | 個 | 12,800 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 20 | 〃 | 資材価格 | 電力用縦金物 | L=1700 ホルト、座金含む | 個 | 12,800 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 21 | A-① | 資材価格 | 地上機器用嵩上げブロック | H=200 | 個 | 58,300 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 22 | A-① | 資材価格 | パイプサポート | 0.6～0.9m 溶融メッキ | 本 | 2,320 | R2.3 | 局管内 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 23 | A-① | 資材価格 | マンホール調整用ブロック | H=100 | 個 | 22,400 | R2.3 | 静岡県 | |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 24 | | 資材価格 | 中詰砂 | クッション用 | m3 | - | R2.3 | | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所 | 道路管理課 | 沼津-道 管-26 | 26 | | 資材価格 | 砂 | フィルター用 | m3 | - | R2.3 | | 調査中止 |