
10 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.530 〇

特殊作業員 人 0.530 〇

普通作業員 人 1.590 〇

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金 ｵﾍﾟ付 25t吊 日 0.530 〇

雑工種（基礎砕石） 労務費・機械運転経費の51% 式 1.000

雑工種（均しｺﾝｸﾘｰﾄ） 労務費・機械運転経費の83% 式 1.000

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の20% 式 1.000

合計

10 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.600 〇

特殊作業員 人 0.600 〇

普通作業員 人 1.810 〇

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金 ｵﾍﾟ付 25t吊 日 0.600 〇

雑工種（基礎砕石） 労務費・機械運転経費の45% 式 1.000

雑工種（均しｺﾝｸﾘｰﾄ） 労務費・機械運転経費の73% 式 1.000

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の20% 式 1.000

合計

#N/A

諸雑費+まるめ（-31）

【単価表-1】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置_2.0m超え3.5m以下1.0≦L＜2.0m

備　　　　　考

令和3年3月　岐阜県

1m当り

※　諸雑費は，敷ﾓﾙﾀﾙ、シール材、排水材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

#N/A

【単価表-2】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置_2.0m超え3.5m以下1　L＜1.0m

備　　　　　考

令和3年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（-14）

1m当り

※　諸雑費は，敷ﾓﾙﾀﾙ、シール材、排水材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　基礎砕石費は，敷設・転圧労務、材料投入・締固め機械運転経費、砕石等材料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じ
た金額を上限として計上する。

※　均しｺﾝｸﾘｰﾄは，打設・養生・型枠製作・設置・撤去労務、電力に関する経費、ｼｭｰﾄ・ﾎｯﾊﾟ・ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料、ｺﾝｸﾘｰﾄ、養生材、均し型枠材料費等の費用で
あり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　基礎砕石費は，敷設・転圧労務、材料投入・締固め機械運転経費、砕石等材料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じ
た金額を上限として計上する。

※　均しｺﾝｸﾘｰﾄは，打設・養生・型枠製作・設置・撤去労務、電力に関する経費、ｼｭｰﾄ・ﾎｯﾊﾟ・ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料、ｺﾝｸﾘｰﾄ、養生材、均し型枠材料費等の費用で
あり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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